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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ROZBIORKA BALKONOW W SZPITALU UZDROWISKOWYM ,,JUBILAT”

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robo6t w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z rozbiérkg balkonéw w budynku Szpitala
Uzdrowiskowego "Jubilat" w Ladku Zdroju::

ST-01 - Prace rozbiorkowe

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢
podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do roboét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,

— zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed dostepem 0so6b
niepowotanych,

— postawienie i demontaz rusztowan, tymczasowych konstrukcji
wsporczych ,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych
oraz placéw manewrowych,

— wykonanie tymczasowych przytgczy medidw,

— organizacja zaplecza budowy,

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

— prace porzagdkowe oraz koszty wywozu fgcznie z kosztami utylizacji
powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania
np. materiatdw pochodzacych z rozbiérki przed wywiezieniem ich poza
teren Zamawiajgcego,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot rozbiorkowych,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,
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— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,
— uzyskanie wymaganych prawem zezwolen urzedowych.

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik rozbiorek,
ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Udostepnienie terenu nastgpi po dokonaniu uzgodnieh z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wskaze teren i okres$li warunki korzystania z przekazanego terenu.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca przedstawi w odpowiednich pozycjach.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty
zwigzane z organizacja budowy.
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1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.41.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce

wykonanie

robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci

bedzie zawieraé:

a)

1.4.4.2.

cze$¢ 0golng opisujgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementow robot,
sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

cze$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robaot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku,
metode magazynowania materiatow,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegdblnych elementow robot,
sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me
odpowiadajg one wymaganiom.

Dziennik rozbiérek

Dziennik rozbiérek jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika rozbiérek zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapi

s w dzienniku rozbiorek bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bed

g czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone

do dziennika rozbiérek protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika

/Dyrektora.
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1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robot, przeprowadza sie w sposob ciggly

w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie
je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na rozbiorke,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptyngcych
o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z whasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozer wynikajgcych z planu BIOZ.

Strona 6z 32



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy, w szczegoélnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukciji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie stropéw pozbawionych barier ochronnych,
- systemy asekuracji pracownikéw przy pracach na wysokosciach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposodb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,
45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
miedzy innymi: oczyszczalnia sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnosc¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzaciji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona
przez Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robét w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robot okreslonych
pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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Laboratorium- nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegoélnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspélnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkciji i obrocie,
gtéwnych parametréw typoszeregéw wymiardw przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkow
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopieh scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu rob6t podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych
robot.

Szpital - budynek Szpitala Uzdrowiskowego "Jubilat" w Lgdku Zdroju.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.
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Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/
Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy,

a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pi$mie beda wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakoéw firmowych, nazw lub
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innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nie projektuje sie uzycia nowych wyrobow
budowlanych

2.1. Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania materiatéw z
rozbiérki

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiérkowe, do
czasu, gdy bedg usuniete z terenu Inwestora, byly uporzadkowane i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b niepowotanych, oraz aby warunki ich sktadowania byty bezpieczne dla
otoczenia.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Skfadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé

sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV,

— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30KV,

— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV,

— 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Skfadowanie materiatdw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywroécenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.

Wymagania ogolne dla materiatéw rozbiorkowych:

— materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatéw

— materiaty wielkogabarytowe powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby
nie mogly przewroci¢ sie, przygnies¢ lub uszkodzi¢ osob lub mienia.
Wysokos¢ i sposéb sktadowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

Odlegtosc¢ stosow nie powinna by¢é mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian
obiektu budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
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niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposob
przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH |

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okres$lonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym podziatu prac na etapy tak, aby
mozliwe byto w poszczegdlnych etapach funkcjonowanie wskazanych czesci Szpitala
(udostepnienie wskazanych czesci kuracjuszom szpitala). Prace rozbiérkowe muszg byé
odpowiednio skoordynowane z pracami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem konstrukcji
nowych balkondw i ich wykonczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére
roboty wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu
takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonac¢ odcinki
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy
ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznhaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiarow, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonania dalszych odcinkéw. Jako$¢, parametry i technologia wykonania
dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do
parametrow nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wiasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci prowadzonych prac.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Jesli to bedzie wymagane, prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacji techniczne;j.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymaogi specyfikacji techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikac;ji
techniczne.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonegj
kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury
murow zewnetrznych nalezy rozpoczg¢ stale od dolnego lewego
naroznika budynku, prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu wskazoéwek
zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnosé
wpisywania wymiarow: szerokosc, dtugosé, wysokosc ilosc,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

— objetosci bedg wyliczone wm?® (metr szescienny) jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrgj,

— ilodci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone wm? (metr kwadratowy) jako dtugo$é
pomnozona przez srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do
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liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego),
m*(metra sze$ciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosé i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki rozbiérek i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z specyfikacjg techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z specyfikacjg techniczna,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watow
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdélne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozyciji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujgc¢ koszt dostosowania sie do wymaganh warunkéw
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami)
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10

11

12

13

14
15

16

17

18

Ustawa Prawo Wodne - (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz
880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.
U. 22003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z
pézn, zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan
przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008 r.

Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSIiP
,Bipromel",1983r.

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego.

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich ,Ministerstwo
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Srodowiska, Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkow na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego “"Rozbidérka i
przebudowa balkonéw w Szpitalu Uzdrowiskowym "Jubilat".”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:
— Rozbidrki

— stalowych balustrad balkonowych

—  zelbetowych ptyt balkonowych

— stalowej konstrukcji wsporczej ptyt balkonowych

— pomostow stalowych reklamowych na poziomie V kondygnacji

— Usuniecie konstrukcji betonowych i/lub zelbetowych,

— wywiezienie materiatéw z rozbiérki na sktadowisko lub ztomowisko - materiaty
przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy.

— Sortowanie i ewentualnie oczyszczenie materiatow z rozbiérki do zagospodarowania
przez Zamawiajgcego,

— Koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,
— Utozenie gruzu i materiatdow mineralnych w pryzmy,

— Zatadunek i wywiezienie materiatow uzytecznych z rozbiérki w miejsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu bgdz Zamawiajgcego,

— Zatadunek i wywiezienie materiatéw bezuzytecznych z rozbiérki na sktadowisko
odpaddw,

— Optaty za sktadowanie materiatow bezuzytecznych z rozbiérki,

— Koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania w miejscu wybranym przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu,

— Koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub
sktadowiska,

— Kontrola jakosci wykonanych prac,
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— Odbiér prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, z ustawg z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci ST-00 ,Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.7. STWIORB.

Dokumentacja Projektowa i STWIORB stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng
czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby wszystkie nie objete nimi elementy budynku Szpitala
lub terenu nie zostaly uszkodzone. Konsekwencje finansowe szkdd powstatych w
zwigzku z niespetnieniem powyzszego warunku obcigzajg Wykonawce.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg RB-01 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy
pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzajowi robot
rozbiérkowych i demontazowych.
W ramach prac rozbiérkowych nalezy stosowac ponizszy sprzet:

— dzwigi samojezdne,

— samochody ciezarowe,

— rusztowania,

— systemowe podpory,

— palniki acetylenowe,

—  kilofy,

—  pity,

— wiertnice,

— podnosniki montazowe wedtug potrzeby,

— drobny sprzet (np. mioty i przecinaki reczne).
Dopuszczalne jest inny sprzet pod warunkiem ich zgodnosci z aprobatami, normami oraz

uzyskaniem akceptacji Inzyniera Kontraktu.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST-00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4 STWIORB.

4.2.  Transport materiatdw z rozbidrki

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu

Transport materiatéw sypkich i drobnych z rozbiérki nalezy wykonaé przy uzyciu
kontenerow.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ST-00 ,Wymagania
ogoine” pkt 5. STWIORB.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiorkowych obowigzuje przestrzeganie
przepiséw bezpieczenstwa okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét
budowlanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na terenie
Zamawiajgcego jak i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w
momencie odbioru robaot.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.4, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub

dodatkowo wg wskazan Inzyniera Kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- upewnic sie, ze instalacje podlegajace rozbiorce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej
wyniku zostaty odtgczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio
zabezpieczone,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
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zapoznac¢ pracownikédw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

zabezpieczy¢ wszelkie miejsca w obiekcie budowlanym, ktore zagrazajg
bezpieczenstwu,

- zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktére nie podlegajg rozbidrce.

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie (jezeli
jest to konieczne do bezpiecznego wykonania prac).

- Wszystkie elementy przeznaczone do pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ w
sposob trwaty i uniemozliwiajgcy pogorszenie ich stanu technicznego i

wizualnego.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:

Recznie przemieszczaC i przewoziC ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy,
Obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi mechanicznych,
Prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby wusuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie  wywotato

nieprzewidzianego upadku innego fragmentu konstrukciji.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

UzywaC tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

Utrzymywa¢ w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki,

Konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy muszg stale pracowac w kaskach.
podczas prowadzenia prac na wysokosciach nalezy pracownikdw wyposazy¢ w

zabezpieczenia zgodnie z wymogami BHP.
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UWAGA

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiorkowych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu.
Zabrania sie zrzucania materiatow pochodzgcych z rozbiorki na ziemie.

Ponadto prace nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
kuracjuszy i personelu Szpitala, oraz dla okolicznych mieszkancow. W zwigzku z tym
ptyty balkonowe nalezy usuwac¢ dzwigiem we fragmentach, a nastepnie w catosci
usuwac je z przylegtego terenu (rozbicie ptyt na gruz budowlany Wykonawca moze
wykonac, ale poza terenem Zamawiajgcego).

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o odpadach wraz z

rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych w chwili
wykonywania robot przepiséw.
Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robdt
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na
stanowiskach roboczych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych, rozbiérkowych. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzic¢
pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznoéci. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z projektem przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi Normami, ustawami
oraz przepisami BHP.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie a tam, gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepisbw BHP wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji.
Nalezy zwrdciC uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z
warstwami istniejgcymi byty pionowe, obciete pitg i oczyszczone.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

— statecznos¢ obiektu,

— ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

— kolejnos¢ dokonywania rozbiérek elementow,
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— zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich do rejonu robdét.
Uzycie materialow wybuchowych jest zabronione.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zweryfikowania niezbednych do wykonania prac przed

wejsciem na budowe.

5.4.1. Rozbidérka balustrad metalowych.

(1) Balustrady nalezy odcina¢ od konstrukcji odpowiednim sprzetem, z
transportem w dot za pomocg odpowiedniego dzwigu samojezdnego

(2) Piyty stropowe balkonéw nalezy podeprze¢ od spodu az do podtoza
gruntowego, a nastepnie w ustalonych fragmentach odcig¢ od Sciany
zewnetrznej budynku tak, aby nie odcigé belek na ktérych plyty sg
oparte, a nastepnie pocig¢ je na odpowiednie fragmenty o dtugosci ok.
6,0 m, nawierci¢c otwory dla montazu zawiesi i przy pomocy
odpowiedniego dzwigu zdemontowac i przetransportowaé je na plac
rozbiérki.

(3) Belki wsporcze wraz z wieszakami nalezy odcig¢é od konstrukcji

budynku jak najblizej przy $cianie

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanymi z
prowadzonymi pracami - w tym takze odpaddéw porozbidrkowych. Wykonawca w
zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest, zgodnie z
ustawg z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw, wytwoércg odpadéw powstajagcych w wyniku Swiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien
on przed rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.
Na Terenie Budowy nalezy wydzielic miejsce do czasowego przechowywania
wytworzonych odpadow.

Materialy pochodzgce z rozbiorek i demontazy nalezy gromadzi¢ selektywnie w
oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w atestowanych
pojemnikach.

Wytworzone odpady nalezy przekazaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadow.

Firma realizujgca prace budowlane bedzie zobowigzana prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i

jakosciowg wytwarzanych odpaddw.
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5.6.

Na wszystkie przekazywane odpady bedg wystawiane karty przekazania odpadow i
prowadzona bedzie ewidencja wymagana przepisami ustawy o odpadach.

Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z zapisami prawa wynikajgcymi z przepiséw
ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy
przekazacé je uprawnionemu podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu.

Protokét z selektywnej utylizaciji winien by¢ przedtozony przez Wykonawce Inspektorowi.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbidorkowych

5.7.

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronna.

— Na budowie musi by¢ tablica z nastepujgcymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja.

— Gablote ze sprzetem gasniczy instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych
nalezy zlokalizowaé¢ w kilku miejscach ze wzgledu na obszar prowadzonych prac.
Rozmieszczenie powinno wynikac ze wskazan rzeczoznawcy p. poz.

Doprowadzenie Terenu Budowy do porzadku

5.8.

Po zakonczeniu robét rozbidérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma
obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd

uznanych w momencie odbioru robot.

Wywoéz gruzu i innych odpaddow

Gruz i materialy odpadowe nalezy wywozi¢ na biezgco w miare postepu robdt
rozbiérkowych. Nalezy  przewidzie¢  transport  samochodami  ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy
tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych oraz z materiatami
zabezpieczonymi przed przesuwaniem sie podczas jazdy.

Transport materiatow z rozbidrki nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek i demontazy nalezy gromadzi¢ selektywnie.
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5.9.

Do obowigzku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiajgcym bedzie ustalenie
szczegotowych zasad segregaciji i wywozu, czestotliwos¢ oraz godziny odbioru odpaddéw
z rozbiorek, sposob zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem i zanieczyszczeniem oraz
sprzataniem ulicy itd.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy
na wtasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatbw z rozbiérek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych.

Ztom pochodzacy z rozbiorki przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy - Wykonawca ma

obowigzek uwzgledni¢ koszt ztomu w ofercie jako wartos¢ umniejszajgca oferte.

Doprowadzenie Terenu Budowy do porzadku

Po zakonhczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
odpowiednig dokumentacje powykonawczg z kartami odbioru materiatow rozbiérkowych

okreslajgcymi ich prawidtowe zagospodarowanie.

Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ST-00
,YWymagania ogolne” pkt. 6 STWIORB.

Jakos¢ wykonywanych robo6t musi by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 oraz
Dokumentacji Projektowe;.

Kontroli podlega sposob i kompletnos¢ wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci
transportu i sktadowania materiatdw uzyskanych podczas rozbidrki oraz stopien
uszkodzenia materiatow pod kgtem ich ponownego uzycia.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w ST-00 w punktach 5.

. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

— Rozbidrka balustrad - [m]

— transport balustrad - [kg]

— Odciecie elementow stalowych - [szt]

— Rozbidrka przegrod balkonowych z desek - [m2]
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— rozebranie konstrukcji podestéw [m?]

— Odciecie elementow zelbetowych - [m2]

— Nawiercenie otwordéw - [szt]

— Rozbiorki zelbetowych ptyt stropowych — [m?]

— Rozbicie Zzelbetowych ptyt stropowych na gruz wraz z utylizacjg — [m?]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ST-00
,YWymagania ogolne” pkt 8 STWIORB.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbidér Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci robot rozbiérkowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robot w odniesieniu
do ich, jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umowy, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru robaot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiérek. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz

obowigzujgcymi normami.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod.
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

10.3 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127.)
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10.4 Ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach stuzgcych ochronie
odbiorcéw energii elektrycznej w 2023 roku w zwigzku z sytuacjg na rynku energii
elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686)

UWAGA:

Zamawiajgcy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisywanych przywotang normg. W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard
jakoéciowy rozwigzania, Zamawiajgcy za rozwigzanie rownowazne do opisanego normg
uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajgcy z
normy wskazanej przez Zamawiajgcego.

Strona 32 z 32



