SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja wg kodu CPV: 45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji bud.
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

OBIEKT: |
~ Przebudowa i remont pawilonu XX Oddziatu uzaleznien od |
~ alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
| Starogardzie Gdanskim
ADRES:
' | dz. nr 3/13, obreb: 4 Starogard Gdanski
ZLECENIODAWCA | S
g Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
| im. Stanistawa Kryzana |
| ul. Skarszewska 7, 83 — 200 Starogard Gdanski
'PROJEKTANT: _ | T

Gorecki
10 projektowania

| mgr inz. Rafat Gorecki
upr. nr POM/0051/PWOS/10

. | (do proj. w branzy sanitarnej G e

‘ bez ograniczen) -

DATA OPRACOWANIA:  sierpien 2019 .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH






L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t sanitarmnych zwiazanych z przebudowa i remontem
pawilonu nr XX oddzialu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych. Lokalizacja inwestycji dz. nr 3/13 obreb 4 Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST.

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczeniu robot w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robot
budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o
zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne,
wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1. Roboty demontazowe.
1.3.2. Roboty budowlane — towarzyszace.
1.3.3. Roboty instalacyjne.

Szczegdlowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robét zalgczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j,
sluzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng calo$¢, w ktorym dopuszeza sie wydzielenie nie wigcej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni calkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioriki, wolno stojace



1.4.5.

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadoéw, stacje  uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czesdci
przedmiotow skfadajacych sie na calosé¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozmieé niewielkie obiekty,

a w szczegolnoset:

o) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
B) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
X) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt
budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego. a nie stanowiacych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy
przez to rozumiec tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumieé decyzje
administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i1 prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czgSciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o
ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw ~ Wewngtrznych 1 Administracji oraz  Ministrowi  Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zakladu gomiczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowanmia lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calo$é
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy prze to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5.
poz. 42 z pozn. zm.)

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze



zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robét.

1.4.27. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
1 wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specytikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru odpowiedniej zgodno$ci — nalezy
przez to rozumiec¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu

uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.31. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedhug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes§é
obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych 1 szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawecy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeS¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacjg projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce



1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnoé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja byé zgodne
z dokumentacjg projektowg 1 SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za
wartosci docelowe, o ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne
1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podeymowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasno$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na :

e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,

e $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.,



¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§
przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2.0 MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot, wykonawca przedlozy szczegolowa informacje o zrodle produkeji,
zakupu lub pozyskania tych materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo  dotyczy instalowanych
urzadzen.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwoscei
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.



Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosScig
wykonywanych robot,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 iloé¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg¢ pomiarow i1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét 1 stosowanych
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreSlone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,



zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow
1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow 1 rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materialow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Lezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
1 robot z dokumentacjg projektowag 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska Norma
= Aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :
= dateg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
= uzgodnieniec przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
1 harmonogramu robot,
® terminy rozpoczgeia 1 zakonczenia poszezegolnych elementow robot,
= przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



s zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

=  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzal,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oproécz wymienionych w punktach [1] — [3],
nastgpujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie,

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Zasady okreSlania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne 2z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te i sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa , SST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czg¢sciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
nastgpujace dokumenty :
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,



2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupehniajace lub zamienne),

dziennik budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

S. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢  wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac :

= robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

= wartos¢ zuzytych materialow  wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

" wartosC pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881)

6. Wszystkie inne normy i przepisy powolane w tekscie ST.

7. UWAGA — w czasie realizacji inwestycji wazno$¢ beda posiadaly normy i przepisy
wazne na moment realizacji inwestycji. Normy miedzynarodowe omawiajace
poruszane w dokumentacji technicznej czy ST mozna stosowaé na rownych
prawach z polskimi.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych zwiazanych z przebudowa i remontem
pawilonu nr XX oddzialu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Lokalizacja
inwestycji dz. nr 3/13 obreb 4 Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty instalacyjne :
e wewngtrzna instalacja zimnej 1 cieple) wody uzytkowe;j,
e wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
e wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z przebudowa wezta
cieplnego
e montaz przyboroéw i urzadzen sanitarnych,
e montaz armatury odcinajacej,



e proba szczelnosci.

Szczegdlowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot zalqczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera cz¢$¢ opisowa, cze$¢ graficzng
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6.  Zgodnosé z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki  do  umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow i oznaczenia sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, o ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$é elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.  Zabezpieczenie terenu budowy

Ogolne wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy podano w czesci
ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4,

1.8.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robot
podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.



1.9.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Ogolne wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano
w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.I11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Ogoélne wymagania okreslone zostaly w czesci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2. Materialy
2.1.  Stosowane materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w czesci ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2, oraz:

e Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie,

e Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materialow
1 urzadzen przedstawionych w zestawieniu materiatow,

e Spelniajace wymagania jakoSciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem
zestawienia urzadzen 1 materialow w projekcie,

e Winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2.  Zastosowane materialy i urzadzenia
e urzadzenia i przybory sanitarne
e zawory 1 armatura odcinajace i regulacyjne
e rury z PEX/AL/PEX, PP
e ruryzPVC
e rury stalowe



2.2.  Materialy niecodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych
materialow. Zaladunek, transport i rozladunek materialow przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czeSci ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.1.  Roboty montazowe

5.1.1. Warunki ogdlne

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

5.1.2. Montaz przewodow wodociggowych

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury uktada¢ w posadzce, bruzdach $ciennych lub
nasciennie. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Dlugoé¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej polozone punkty czerpalne.



Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej po wykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
plaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzna w taki sposdb, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i material
ja zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatgzieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia
lub sity rozrywajace polaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego. Odleglosé
zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podlogi powinna wynosié, co najmniej:

a) dla przewodow s$rednicy 16 mm - 2 c¢m,

b) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm

b) dla przewodow srednicy 32-50 mm - 5 ¢cm,

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegloé¢ przewoddéw wodociagowych od przewodéw

elektrycznych powinna-wynosié¢ 0,1 m.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzg¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z
niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidiowosci dzialania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz latwo
dostgpnych dla obstugi i konserwacji.

5.1.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rur przez przegrodg budowlana (np. przewodem poziomym
przez sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacé tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrzne) rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie sie.

5.1.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej
przewodow instalacja musi by¢ poddana probie szczelnoéci. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokét.

5.1.6. Montaz przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej




Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Pion nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami.
Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajac przenoszenie obciazen rurociggdéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé¢ przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja- stosujac
odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30
cm ponad rurg. Rury PVC laczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na sposdb umieszczenia
uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wglebienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszezelki do welebienia

Przed przystapieniem do weisku bosego konca w kielichu rury z zalozong uszczelka,
bosy koniec nalezy posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego
celu olejow lub smarow jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktadaé od najnizszego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewod nalezy ulozyé
z co najmniej 3% spadkiem po trasie wskazanej w czgsci rysunkowej projektu. Nie
nalezy zmniejsza¢ spadku rur utozonych w posadzce gdyz grozi to zapchaniem
przewodu kanalizacyjnego. Wszystkie podiaczone przybory nalezy wyposazyc¢ w
syfony. Przewody w budynku prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach $ciennych. Zaleca
si¢ wykonanie na koncu instalacji pionu odpowietrzajacego wyprowadzonego ponad
dach budynku. Pion zakonczony wywiewkq kanalizacyjng [ 160 mm. W dolnej czesci
pionu przed przejsciem w przewdd odptywowy, powinna by¢ umieszczona ksztattka
rewizyjna, niezbgdna do eksploatacji instalacji. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewodow nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach pionéw kanalizacyjnych przez stropy
nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3em powyzej podlogi.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza od srednicy zewngtrznej przewodu o
okolo Scm. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja nalezy wypetni¢ masg elastyczng
zapewniajaca swobodny przesuw przewodu.

5.1.7. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac zgodnie
z PN-92/B-10735. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
przewodow. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na
szczelnosé, poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem.

5.1.8 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje nalezy montowac scisle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é
przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Szczegdélowe warunki montazu sa podawane
przez producentow wyrobow.

W miejscach przejsé przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Kolejnosé wykonywania robét:



- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do
osi za pomoca odpowiednich narzedzi,

- zatlozenie tulei ochronnych,

- przed przystgpieniem do procesu tgczenia przewodd nalezy rurg i ksztattke
oczysci¢ z wszelkich zanieczyszezen (kurzu, thuszezu itp.),

- laczenie przewodow z tworzyw sztucznych wykonuje sig poprzez
nasunigcie tulei zaciskowej- pierscieniem w strong rury,

- zaznaczy¢ na rurze wymagang glebokos¢ wsunigceia rury w zlaczke.

5.1.9 Proba szczelnosci 1 ciSnieniowa.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcjg producenta rur. W czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgalgzienia powinny by¢ zamknigte za pomocyg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekow
na zlaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunigciu przyczyn przeciekow
nalezy probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu
1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego plukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkosé przeplywu czystej] wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogla wyphuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna
uznac za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Pobrana prébka wody powinna speinia¢ wymagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze.

5.2.  Warunki wykonania i odbioru

Roboty montazowe, proby oraz odbior wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi” oraz przy zachowaniu przepisow BHP i przeciwpozarowych.

6. Obmiar robot

Ogdblne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w czeSci ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Podstawg dokonania obmiaréw okre$lajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest zalaczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robdt oraz ilosci robot faktycznie wykonanych.

7. Odbiér koncowy i rozruch

Odbior techniczny koncowy polega na :
e sprawdzeniu protokoldéw z odbiorow cze$ciowych,
e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupelnienia,
e sprawdzeniu prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja techniczng
wbudowania urzadzen i armatury,
e sprawdzeniu protokoléw z przeprowadzonych badan instalacji,



e sprawdzeniu zaswiadczenia stwierdzajacego poprawnos¢ dzialania
przewodow spalinowych i1 wentylacyjnych.

Przepisy zwigzane

Wszystkie przepisy 1 dokumenty wymienione w czgsci ogolnej Specytikacji
Technicznej pkt. 10, oraz inne nie wymienione a powotane w tekscie ST,
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