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CZESC 1 BUDOWLANA
ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. wizja lokalna
2. wytyczne Inwestora
3. mapa sytuacyjno — wysokosciowa
4. opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
5. archiwalna dokumentacja prac budowlanych budynku Ratusza

Il. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla wymiany stolarki okiennej w budynku Urzgdu Miejskiego w
Stroniu Slaskim z przebudowa dwéch otworéw okiennych.

I11. OPIS TERENU
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Dzialka nr
500 i nr 499/33 nalezg do Inwestora. Cato$¢ prac ograniczona jest do dziatki nr
500. Obiekt potozony jest na terenie zabudowy miejskiej.

IV. ZALOZENIA PROGRAMOWO - FUNKCJONALNE
Glownym zatozeniem projektowym jest wymiana stolarki okiennej dla
kondygnacji parteru i I pietra (w tym powiekszenie dwoch otwordéw okiennych
- w elewacji zachodniej (frontowej) i elewacji potnocnej (bocznej).

V. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.



1. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

4. Ochrona i utrzymanie robot:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

5. Materialy:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

7. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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8. Ogolne wymagania dotyczace transportu:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

9. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa.

10. Kontrola jakosci robot:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

1. organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposdb prowadzenia robot,

2. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

5. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw robot,

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia
wykonanych robot.

11. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz.U. 99/98),

b) posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:
- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg w okreslong w pkt. 1 i
ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j



c) W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

12. Dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawienie do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
KOD CPV - 45212350-4

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE ROBOT

1. Stolarka okienna:

Zaktada si¢ wymiane stolarki okiennej dla kondygnacji parteru i I pigtra (w tym
powigkszenie dwoch otwordéw okiennych - w elewacji zachodniej (frontowej) i
elewacji poinocnej. W elewacji frontowej zostanie powickszony otwor okienny w
poziomie parteru — do wielkoSci pozostatych. W elewacji bocznej — w poziomie
parteru zostanie wykonany otwor okienny w miejscu dawnego otworu drzwiowego.
Okna II i III pigtra — do pozostawienia.

1.1. Okna drewniane zespolone:

Projekt przewiduje wymiang w/w okien wg zestawienia stolarki, w tym:
- prace zabezpieczajace i porzagdkowe
- powigkszenie otwordw z murze dla dwoch otworéw okiennych,



- demontaz starych okien drewnianych (skrzydet i o$cieznic) z wyniesieniem,
wywozem i utylizacja

- montaz nowych okien zgodnie z zestawieniem poszczegdlnych typoéw okien
(zestawienie stolarki)

- uzupehienie tynkéw na o$ciezach wewnetrznych

- uzupelnienie tynkow na o$ciezach zewnetrznych

- uszczelnienie o$cieznic z parapetem zewnetrznym

- uzupekienie parapetdéw wewnetrznych — 2 szt.

- wykonanie dodatkowej okiennicy na wzor istniejace;.

1.2.Parametry techniczne
Okna majg spetnia¢ nastgpujace warunki:
- okna drewniane zespolone z zastosowaniem potrojnych szyb zespolonych,
- skrzydta okienne musza si¢ otwiera¢ do 90 stopni
- konstrukcja skrzydet okiennych i o$cieznic z drewna sosnowego
selekcjonowanego o ciezarze minimum 450 kg/m?®.
- drewno lite, klejone z lameli,
- okna zabezpieczone farbami akrylowymi — wodnymi z gwarancja minimum 7
lat
~ wspolczynnik przenikania termicznego okna U < 0,9 W/m?K®
- okucia z funkcjg rozwierania,
- Okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne
- dla okien parteru zastosowac szyby P4.
- kolor okien wg wzornika - Schokoladenbraun RAL 8017.

1.3. uwagi:
- demontaz starej stolarki i montaz nowej przeprowadzi¢ w sposob jak najmniej
ingerujacy w elewacje
- okna przed realizacja musza by¢ zatwierdzone przez konserwatora zabytkow
przedstawiajac ich rysunki 1 wzor lub model.

1.4. osadzanie parapetow zewnetrznych:

Osadzanie parapetow z blachy tytan-cynk nalezy wykonac¢ po zamontowaniu okien.
Wymieniane sg parapety zewnetrzne. Parapety wewnetrzne do pozostawienia.
Parapet nalezy wpusci¢ na state w specjalnie wykonany wrab lub listwe podokienng
w progu o$cieznicy. Styki parapetu z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ silikonem.

2. Roboty tynkarskie naprawcze — wewnetrzne
Wykonanie lokalnych uzupehien i1 naprawy dla wnek okiennych przy zastosowaniu

wysokogatunkowych, mas tynkarskich konfekcjonowanych na bazie wapna
hydraulicznego.



2.1. tynki wewnetrzne:
2.1.1. materiaty:
- wapienne wg PN65/B-14502
- cementowe wg PN-65/B-14504
- gipsowe wg PN-75/B-14505
- cementowo — wapienne wg PN-65/B-14503
- piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04
2.1.2. parametry techniczne:
- przyczepno$é do podtoza 0,25kG/cm?
- grubos$¢ tynku 18mm — 25mm
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze
niz 2mm/m a od kierunku poziomego nie wigksze niz 3mm/mm
2.2. zasady ogolne:
2.2.1. przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane
wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe
2.2.2. podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy bardzo
dobra przyczepnos¢ tynku
2.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do  rodzaju i
wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego
2.2.4. tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzany z podtozem a
w tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegodlne warstwy tynku
powinny $cisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni

3. Roboty malarskie
Nalezy wykona¢ roboty malarskie — dla wnek okiennych.

3.1. malowanie wewnetrzne $cian: farby silikatowe, lateksowe

3.2. przygotowanie podloza pod malowanie wewnatrz:

po wyschnigciu tynkow podioze zagruntowac.

3.3. malowanie farbami silikatowymi — zgodnie z instrukcja producenta farb
1 $wiadectwem ITB. Malowa¢ przy pomocy watka, stosujgc zasade ,,mokre na
mokre” - konczac zawsze zamkniete plaszczyzny.

3.4. kryteria odbioru robot malarskich:

3.4.1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:

- stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby

- jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci z wzorcem producenta

- brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy

- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki i
widocznych okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla, itp. W stopniu



kwalifikujacym odbierana powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

3.4.2. sprawdzenie zgodnosci barwy podlogi z wzorcem polega na
poréwnaniu w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z
barwa wzorca, ktoéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza.

3.4.3. sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w
Swietle rozproszonym.

3.4.4. sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowanych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j.

VIII. ODBIORY ROBOT
. Odbiory robét i podstawy platnosci

1. 1. Roboty polegajace nastepujacym etapom odbioru:

a) roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu

b) odbiory czesciowe robot

c) odbiory koncowe robot

d) odbidr gwarancyjny robot

e) odbiory ostateczne robot

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Zarzadzajacego realizacja
umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy

Do odbioru rob6t mozna dodatkowo zaprosic:

f) doradcg technicznego producentdw stosowanych materiatdéw (technologii)
g) projektanta

1.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore wg zakresu rzeczowego zostaly
ukonczone a kolejnym etapem jest ich zakrycie. Odbi6r robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na takim etapie, aby mozliwym byto
jednoznaczne okreslenie ilosci 1 jakosci tych robot. Odbiorcéw tych robot
dokonuje w obecnosci Wykonawcy Zarzadzajacy realizacjg umowy.

1.3. Odbior czeSciowy robot :

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych
poszczegolnych elementéw z zakresu umownego. Odbioru czesciowego
dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru koncowego.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
poszczegolnych elementow z zakresu umownego. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru koncowego.

1.4. Odbior koncowy robdot:
Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie stanu rzeczywistego

wykonywanych robot, w ktorej okreslona zostanie ich jakos¢, 1lo$¢ oraz
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wartos$¢. O zakonczeniu robot okre§lonych w umowie 1 gotowosci do ich

odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy

oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Termin rozpoczgcia

czynnosci odbioru 1 usunigcia ewentualnych wad okresla Umowa

Kontraktowa. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorcza, ktorej sktad zostat

okreslony w pkt. 11.1 Komisja dokona oceny jakos$ci wykonywanych robot

na podstawie ogledzin przedmiotu umowy, przedtozonych dokumentéw oraz

zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Specytfikacja

Techniczng 1 Ofertg Przetargowa. Komisja zapozna si¢ 1 ustosunkuje do tresci

dokonanych w trakcie realizacji wpisow do Dziennika Budowy oraz

Protokotoéw Odbioru Robot Czgsciowych i1 Protokotow Odbioru Robot

Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu. Do odbioru koncowego Wykonawca

zobowigzuje si¢ przygotowac:

a) dokumentacj¢ projektowa i powykonawcza — jezeli w trakcie realizacji
zadania wprowadzone zostaly zmiany

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

C) oferte przetargowa

d) dziennik budowy

e) protokoty odbiorow czesciowych

f) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

g) atesty, aprobaty i karty techniczne, §wiadectwa jakoSci oraz certyfikaty
zastosowanych materiatlow potwierdzajgce posiadane parametry
techniczne

h) wyniki badan jako$ciowych materiatow (jezeli w trakcie realizacji w/w
zadania wystapita koniecznosc¢ ich przeprowadzenia)

1) karty gwarancyjne i instrukcje obstugi zastosowanych materiatow i
urzadzen.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie sg jeszcze gotowe do

odbioru lub Wykonawca nie przygotowat w/w dokumentow ma prawo

przesuna¢ termin odbioru i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy

termin odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie

zostanie to wpisane w Protokole Odbioru Robét, w ktdrym zostanie takze

okreslony termin usuni¢cia usterek.

1.5. Odbior ostateczny:

Odbior ostateczny polega na ocenie osunigtych wad, ktore zostaty
stwierdzone podczas odbioru koncowego. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie wizji lokalnej obiektu i po stwierdzeniu usuni¢cia
wszystkich wad zostanie on pozytywnie zakonczony oraz przedtozeniu
wszystkich wymaganych dokumentow.

1.6. Odbior gwarancyjny:

Odbioér gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej
przez wykonawce gwarancji. Okres ten bedzie okreSlony w umowie. Polega¢
on bedzie na ustaleniu powstania ewentualnych usterek, ktore powstaty w
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okresie uzytkowania obiektu oraz podjecia decyzji dotyczacej ich usunigcia
oraz terminu w jakim ma to by¢ realizowane.

1.7. Zasady rozliczania naleznosci finansowych:
Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzaleznione od

zawartych w umowie kontraktowej warunkow oraz ewentualnego podziatu
Inwestycji na etapy.

Wyplaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objete
w/w zakresem zamawiajacy moze przystgpi¢ wowczas, gdy wykonawca
ztozy fakture VAT wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy 1 inspektorow nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru robét, atestami, kartami technicznymi, aprobatami
technicznymi oraz innymi w/w dokumentami potwierdzajgcymi parametry
techniczne oraz wtasciwosci uzytkowe materialow zastosowanych do
wykonania zakresu robot.

Termin i sposéb zaplaty okresla¢ powinna umowa kontraktowa:

a) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotg ryczattowa — koncowa
wyplacang jednorazowo — po zakonczeniu catego zadania Wykonawca
ubiegajac si¢ o zaplat¢ zobowigzany jest przedtozy¢ fakture VAT wraz z
podpisanym przez wykonawce i zarzgdzajacego realizacjg umowy i
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, protokotem koncowego odbioru
robot.

b) W przypadku rozliczenia inwestycji kwota ryczattowa w rozbiciu na
poszczegblne etapy robot 1 wyptacang po zakonczeniu kazdego etapu
robot, wéwczas Wykonawca przedtozy fakture VAT na kwote realizacji
okreslonego etapu robot wraz z podpisanym przez wykonawcg |
zarzadzajacego realizacja umowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
protokotem czgsciowego odbioru robot danego etapu oraz zatwierdzonym
przez zarzadzajacego realizacja umowy przedmiarem robdt zawierajacym
zakres tego etapu

c) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu
powykonawczego fakturg koncowg wyptlacana jednorazowo po
zakonczeniu calego zadania wykonawca ubiegajacy si¢ o zaptate
zobowigzany jest przedtozy¢ fakture VAT wraz z podpisanym przez
Wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjg umowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, protokotem koncowego odbioru robot, zatwierdzonym
przez zarzadzajacego realizacja umowy przedmiarem robot.

d) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu
podwykonawczego rozliczana etapowo i1 wyptacang po zakonczeniu
kazdego etapu robot wykonawca ubiegajac si¢ o zaptate zobowigzany jest
przedtozy¢ fakture VAT wraz z podpisanym przez wykonawce i
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zarzadzajacego realizacjg umowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
protokotem czgsciowym odbioru robdt, zatwierdzajacym zakres tego
etapu.

e) Do kazdego rozliczenia wraz z protokolem odbioru robot — czgsciowego
lub koncowego, wykonawca zobowigzany jest do zataczenia
nastepujacych dokumentow:

- atesty
- karty techniczne
- certyfikaty 1 §wiadectwa jakos$ci
- wyniki badan kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzajace
parametry 1 wlasciwosci uzytkowe zastosowanych materiatow
- wyniki badan jako$ciowych materialow (jezeli w trakcie realizacji w/w
zadania wystgpita koniecznos$¢ ich przeprowadzenia)
- karty gwarancyjne i instrukcje obshugi zastosowanych materiatow i
urzadzen

2. Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi na terenie Polski

normami i normatywnymi. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach
mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w
tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie
Polski normami i normatywami. W wyjatkowych i uzasadnionych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1 przepiséw, lecz musza
one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu
rob6t sg wyszczegolnione w punkcie Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze
2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz
lastryka na spoiwie hydraulicznym.
4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych
5. PN-B-10106:1997/Az1:2002 TynkKi i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych (zmiana Az1)
6. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.
7. PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie
tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych. Tynki zewngtrzne.
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8. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane malowane

farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
9. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo -cynkowe
10. PN-EN ISO 4618:2006(U) Farby i lakiery — Terminy i definicje
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