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,Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R Brzeziny — Redziny od km 0+000 do km okofo 1+770 w m. Brzeziny
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”

NAZWY | KODY CPV

a/ grupy robot

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesSci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

b/ klasy robot

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
I elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
¢/ kategorie robot

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231300-8 - Roboty budowlane w  zakresie  budowy  wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232452-5 - Roboty odwadniajgce,

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 - Drogi dojazdowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

45236000-0 - Wyrownywanie terenu
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SPIS ZAWARTOSCI
PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.L1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO —

KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zawartoS¢ niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego jest zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

Przedmiotem zamowienia jest budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R
w m. Brzeziny, w ramach zadania pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 107734R Brzeziny- Redziny od km 0+000 do km okoto 1+770 w m. Brzeziny
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”.
Celem niniejszego PFU jest okreSlenie niezbednej wymaganej przepisami
dokumentacji formalno-prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania zgody
na realizacje projektowanej inwestycji oraz okreSlenie wymagan w stosunku
do realizacji przedsiewziecia.
Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzynskie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wielopole Skrzynskie,
W powiecie ropczycko - sedziszowskim. Droga gminna objeta inwestycja
to odcinek od km 0+000 do km okofo1+770 na dziatkach nr ewid. 1428, 1408,
1407, 1321, 1521/2, 1521/1, 1520/1, 1514/1, 1513/1, 1511/1, 1512/1, 1509/1,
1510/1,1508, 1507, 1503/1, 1501, 1499/1, 1322, 963 w m. Brzeziny.
Zakres Inwestycji obejmuje budowe i rozbudowe drogi gminnej nr 107734R
w miejscowos$ci Brzeziny o parametrach geometrycznych oraz technicznych
zgodnie z klasg D w tym:
e budowe/rozbudowe drogi gminnej,
e budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi w tym rowéw drogowych,
e budowe/przebudowe istniejgcych zjazdow,
e budowe/urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery przewidziane
w miejscu przepustow, oraz wysokich bgdz stromych skarp),
e budowe/przebudowe infrastruktury technicznej, budowli i urzgdzen
budowlanych w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
drogi gminne Nr 107734R.
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e budowe umocnienia rowow elementami gabionowymi.

e inne prace o charakterze pomocniczym i porzgdkujgcym.
Zamawiajgcy zaktada rezygnacje z budowy kanatu technologicznego w zwigzku
z powyzszym  nalezy przewidzie¢ uzyskanie zwolnienia u ministra wtasciwego
ds. informatyzacji.
Droga gminna Nr 107734R zaczyna sie na Skrzyzowaniu z drogg powiatowg
Nr 1296R Debica-Wielopole.
Istniejgca droga gminna Nr 107734R na zadanym odcinku ma nastepujgce gtowne
parametry uzytkowe:

. przekroj drogowy;

. klasa drogi — D (dojazdowa);

. kategoria ruchu: KR1;

. szeroko$c jezdni: 3,5 m;

. Szerokosc jezdni w miejscu mijanek: 5 m;
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng na odcinku od 0+000 do okofo 1+250. Na
odcinku od okofo 1+250 do 1+770 nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia, sg to gtownie
uszkodzenia w postaci spekan siatkowych, podtuznych, poprzecznych
oraz licznych ubytkéw i wybojow wystepujgcych na catej dfugosci odcinka.
Nawierzchnie charakteryzujg liczne naprawy wykonywane poprzez uzupetnianie
ubytkéw mieszankg mineralno-bitumiczng w formie fat.
Na przedmiotowej drodze w stanie istniejgcym wody opadowo - roztopowe
odprowadzane sg poprzez spadki na jezdni drogi oraz poboczach. Wzdtuz
omawianej drogi wystepujg odcinki, gdzie rowy sg zamulone lub w ogdle nie
wystepujg zadne elementy odwodnienia.
Zastosowane proponowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg
zgodne z obowigzujgcymi w czasie opracowywania niniejszej dokumentacji
ustawami, rozporzgdzeniami | przepisami niezbednymi dla zaprojektowania
budowy i rozbudowy drogi kategorii gminnej klasy technicznej D (dojazdowa).
Szczegotowe opisy co do rozwigzan technicznych znajdujg sie w kolejnych
punktach opracowania. Proponowane rozwigzania projektowe zamieszczono
w zatgczniku nr 2 do PFU.
Przedsiewziecie w zakresie budowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z rozbiorka,

budowag, przebudowg niezbednej infrastruktury bedzie przygotowywane i
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realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.  Dokumentacja  projektowa  budowlana  oraz dokumentacja
towarzyszgca powinna byc spetnia¢c wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
Wszystkie obiekty przewidziane do realizacji inwestycji nalezy projektowac
W oparciu o obowigzujgce w tym zakresie (w czasie opracowywania dokumentacji
projektowej) przepisy szczegotowe.
Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych obiektow i urzgdzen nie
ujawnionych na zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej oraz, przez co
przyszty Wykonawca robdot (lub  wykonawcy/opracowujgcy dokumentacje
projektowg) zobligowany jest do wykonania szczegotowe] inwentaryzaciji
wszystkich elementow wchodzgcych w zakres planowanej rozbudowy odcinka
drogi gminnej i uwzglednienia niezbednego zakresu projektu oraz robot
w dokumentacji projektowej bedgcej zatgcznikiem do wniosku o wydanie zgody na
realizacje inwestycji.
Przyszty = Wykonawca  robot  zobowigzany jest do  szczegotowego
zinwentaryzowania wszystkich zjazdoéw w terenie. Do obowigzkow przysztego
Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich istniejgcych zjazdow.
Realizacja przedsiewziecia ma na celu:
e podwyZzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
e polepszenie warunkoéw ruchu;
e podniesienie jakoSci zycia mieszkancow;
e zmniejszenie ucigzliwosci spowodowanych ruchem pojazdow
dla mieszkancow i Srodowiska;
e poprawienie warunkow odwodnienia odcinka drogi oraz terenow
przylegtych do drogi;
e poprawienie warunkow sptywu wod powierzchniowych oraz odptywu
wod opadowo-roztopowych,
przedtuzenie eksploatacji niektorych istniejgcych obiektow inzynierskich poprzez

wykonanie prac remontowych.
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1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT.

.1.1.1. Drogi - okreSlenie klasy i podstawowych parametrow

geometrycznych

Droge nalezy projektowa¢ na podstawie warunkow technicznych zasadami
wiedzy technicznej zawartej w szczegolnoSci we wzorcach | standardach
rekomendowanych przez ministra wfasciwego do spraw transportu oraz
na podstawie obowigzujgcych przepisow prawnych w szczegolnosci na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Wszelkie odstepstwa od ww. wzorcow | standardow wymagajg zgody
Zamawiajgcego.

Wymagania podstawowe dla budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107734R
Szczegotowe wymagania dotyczgce rozbudowy drogi przedstawiono

w zatgczniku nr 2 — Wstepne rozwigzania projektowe.

Ponizej zestawiono gtdwne parametry budowy, rozbudowywanej drogi.

Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR1
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Predkos¢ do projektowania 30 km/h
llos¢ jezdni i liczba paséw ruchu 1/1i1/2
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,50m
Szerokos¢ pobocza gruntowego min. 0,75 m
ulepszonego
Ksztatt jezdni na prostej jednostronny
Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%
Skrajnia pionowa 4,50 m
Pochylenie skarp wykopdw i nasypow 1:1-1:1.5
Rodzaj odwodnienia rowy otwarte

Wszystkie drogi wewnetrzne ktorych dziatki graniczg z pasem drogowym drogi

gminnej nalezy skomunikowac poprzez zjazdy.
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W ramach zadania nie przewiduje sie wykonania na odcinku drogi chodnika
i zatok autobusowych.
Nawierzchnie drogi zaprojektowac dla kategorii ruchu KR1.

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni dla przedmiotowej drogi gminnej:

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 4
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki hiezwigzanej 29

Z kruszywem Csozo

na z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzionowego o CBR = 25% i 29
k10= 8m/dobe

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem lub
mieszanka zwigzana cementem 24
Cssi0.2 < 2,0 MPa

I.L1.1.2. Drogowe obiekty inzynierskie — okreslenie podstawowych

parametrow

Wymagania ogdlne

Obiekty inzynierskie nalezy projektowac na podstawie warunkéw technicznych
zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczegdlnosci we wzorcach
i standardach rekomendowanych przez ministra wfasciwego do spraw
transportu  oraz na podstawie  obowigzujgcych  przepisbw  prawnych
W szczegolnosci na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Wszelkie odstepstwa od ww. wzorcow | standardow wymagajg zgody
Zamawiajgcego.

Inwentaryzacja i oceny stanu technicznego istniejgcych obiektow inzynierskich
Na przedmiotowym odcinku drogi objetym niniejszym PFU wystepujg w stanie

istniejgcym obiekty inzynierskie ( przepusty).

Parametry drogowych obiektéw inzynierskich

Swiatta nowoprojektowanych przepustéow bedg wynika¢ z obliczen

hydrologicznych i hydraulicznych, warunkéw terenowych oraz uzyskanych
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decyzji, opinii i uzgodnien w trakcie opracowywania Projektu Budowlanego
Dfugosc¢ obiektow bedzie wynika¢c z warunkow terenowych. Podane
W ponizszej tabeli parametry techniczne przepustow nalezy traktowac jako
wstepne, a ich faktyczne wielkoSci zostang ustalone na etapie Projektu
Budowlanego.

Dla obiektow inzynierskich przyjeto wstepnie posadowienie podpor jako
bezposrednie. Ostateczny sposob posadowienia obiektow zostanie okreSlony
w dokumentacji projektowej na podstawie parametrow gruntow okreSlonych
w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, ktorg jesli bedzie wymagana nalezy
opracowac na etapie opracowywanie dokumentacji projektowe;.

Obiekty inzynierskie powinny byc¢ tak zaprojektowane | wykonane, aby
W przyjetym okresie uzytkowania i poziomie utrzymania byta zapewniona ich
trwato$¢ rozumiana jako zdolnoS¢ uzytkowania obiektu przy zachowaniu cech
wytrzymatosSciowych i eksploatacyjnych, ktorych miernikiem sgq stany graniczne

nosnosci i stany graniczne uzytkowania. Okres uzytkowania zostat okreslony

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie  przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Obiekty powinny charakteryzowac sie fatwoscig utrzymania.

Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Na odcinku rozbudowy drogi gminnej wystepujg zjazdy zwykte. Lokalizacje
Zjazdow przedstawiono w ztgczniku nr 2 do PFU na rysunkach planu
sytuacyjnego.

Wstepnie przyjeto nastepujgce parametry techniczne zjazdow :

e SzerokoSc¢ jezdni nie mniejsze niz 3,0m.

e maksymalna szeroko$¢ jezdni zjazdu oraz inne parametry zgodnie z WIS
(Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtfasciwego ds.
transportu )

e W lokalizacjach zjazdow gdzie znajduje sie row wzdtuz drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ ucigglenie odwodnienia z wykorzystaniem przepustow o Srednicy
min. 40cm

e konstrukcje nawierzchni zjazdu projektuje sie jako twardg.

- w przypadku zjazdu zwyktego do nieruchomosci o charakterze
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mieszkaniowym lub gospodarczym (np. gospodarstwo rolne) dopuszcza
sie (jezeli w stanie istniejgcym jest zjazd z gruntu) zaprojektowanie
konstrukcji nawierzchni jako gruntowej (z gruntu rodzimego lub
nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie),
Jednak nalezy wykonac wierzchniej warstwe tej konstrukcji z kruszywa

tamanego lub pochodzgcego z recyklingu.

- nalezy przewidzie¢ nawierzchnie zjazdow niezgorszg niz w stanie
istniejgcym. W przypadku gdy istniejgcy zjazd jest z kostki, asfaltu
lub betonowy nalezy przewidzie¢ nawierzchnia bitumiczna lub kostki

brukowe;j.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni zjazdow:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej 8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coqoy3

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
lub mieszanka zwigzana cementem 15
Coanns < 2,0 MPa

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 5
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20
zZ kruszywem Cooi3

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem 15

lub mieszanka zwigzana cementem Co 405 < 2,0MPa

warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cagjz 20

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

lub mieszanka zwigzana cementem Co 405 < 2,0MPa 15

Wykonawca robot ostatecznie zaproponuje, zaprojektuje i wykona konstrukcje
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nawierzchni zjazdow zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Przyszty Wykonawca robot zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich
Zjazdow w terenie we wtasnym zakresie. Ponadto jezeli do Zamawiajgcego
wptynety wnioski o lokalizacje nowych zjazdow, Wykonawca robot uwzgledni

ich wykonanie w ramach niniejszej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa wszystkich zjazdow
zinwentaryzowanych dotyczy to rowniez wszystkich zinwentaryzowanych
istniejgcych dojs¢ do posesji z drogi gminnej jak schody, pochylenia, rampy,
itp. Obejmuje to rowniez odtworzenie wszystkich istniejgcych dojs$¢ pieszych do
posesji w postaci schodkéw, ramp,, itp. Opracowang w ramach
przygotowywanej dokumentacji rozbudowy drogi inwentaryzacje zjazdow

nalezy przedfozy¢ do zaopiniowania Zamawiajgcemu.
1.1.1.3. Urzadzenia ochrony srodowiska

W zwigzku z realizacjg inwestycji powinny byc¢ przewidziane, wykonane
i stosowane Srodki zapobiegajgce ponadnormatywnemu  oddziatywaniu
na srodowisko. Dla omawianego przedsiewziecia nalezy przewidzie¢

W szczegolnosci:

o wszystkie elementy zwigzane z rozbudowywang drogg nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w  decyzji
o0 Srodowiskowych uwarunkowania ktorg w przypadku koniecznosci
na podstawie  wtasnych materiatbw uzyska Wykonawca robét
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony

Srodowiska;

e roboty budowlane zwigzane z rozbudowywang drogg nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowania, ktorg w przypadku koniecznoSci
na podstawie wtasnych materiatbw uzyska Wykonawca robd6t oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska;

e Wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem  wtaSciwego
uksztaftowania powierzchni drogi oraz systemu rowow i odcinkow
kanalizacji z odprowadzeniem do dalszych odcinkow rowdw drogowych

lub ciekow;
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e rozbudowa drogi w rejonie obiektow zabytkowych w sposob uzgodniony

ze stuzbami ochrony zabytkow;

e wszystkie roboty nalezy wykonywacC w sposob najmniej ucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego w szczegoélnoSci nie mozna dopuscic do
zanieczyszczenia wod ptyngcych oraz zanieczyszczenia gleb srodkami

niebezpiecznymi;

e ingerencja w koryta ciekbw powinna by¢ ograniczona do minimum i
wynikac wytgcznie z koniecznosci poprawy warunkow przeptywu wod

oraz bezpieczenstwa drogi i obiektow inzynierskich;

e prace budowlane nalezy prowadzic w taki sposob aby w jak

najmniejszym stopniu ingerowac nawet czasowo w teren przylegty;

e prace budowlane organizowac w taki sposob aby roboty wykonywane
byty w godzinach od 6:00 do 22:00;

e zapewnic takg organizacje robot, aby ciezki sprzet stosowany do budowy
przejezdzat jak najdalej i na jak najkrotszych trasach przez tereny

zwartej zabudowy mieszkaniowej,

e wycinke drzew sprowadzic do minimum tak, aby obszar
przebudowywanej drogi pozostawi¢ w jak najmniej naruszonym stanie.
W trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe i pnie

pozostatych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

« osfoniecie (oddzielenie od wykopu) odsfonietych podczas prac ziemnych

korzeni drzew folig PCV oraz sukcesywne nawadnianie,

e ze wzgledu na ochrone legow ptakow wycinke drzew przeprowadzi¢ w
terminie poza okresem ich gniazdowania lub w tym okresie z
zastrzezeniem konieczno$ci prowadzenia ciggtego (podczas planowanej
wycinki) nadzoru ornitologicznego. Przed wycinkg drzew nalezy dokonac
inwentaryzacji pod katem mozliwosci wystepowania gniazd ptakow i
zdoby¢ odpowiednie decyzje zwalniajgce,

e nalezy w jak najwiekszym stopniu dobierac tak technologie aby podczas

wykonywania robot minimalizowac ucigzliwosci dla Srodowiska, w

szczegdlnosci nalezy stosowac prefabrykacje elementow,
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e w fazie rob6t budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi
zabezpieczyc teren i kanalizacje przed zamulaniem wskutek zwigekszonej
ilosci zanieczyszczen, w szczegoélnoSci przed zanieczyszczeniami
wyptukiwanymi z materiatow stosowanych do budowy i wprowadzaniem
duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen
ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i Srodkow

transportu (rowniez awaryjne wycieki paliwa),

« stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzetu o mozliwie niskiej

emisji hatasu i drgan,

e prowadzenie prac hatasliwych wytgcznie w porze dziennej w rejonach

zabudowy mieszkaniowej,

e transport | roztadunek prowadzi¢ w taki sposoéb, aby nie powodowac

nadmiernego pylenia i emisji do powietrza,

e nie dopuszcza¢ do powstawania zanieczyszczen drog i terenow poza

placem budowy, w szczegodlnosci powodowanych przez pojazdy budowy,

e miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio
zabezpieczy¢ przed mozliwoScig wycieku substancji ropopochodnych i

przedostaniem sie ich do gruntow, wod lub kanalizacji,

e lokalizacja zaplecza budowy moZliwie daleko od brzegoéw ciekow i
zabezpieczenie go na wypadek wystgpienia wysokich stanow wod, wraz

Z organizacjg systemu powiadamiania na wypadek wystgpienia powodzi,

e W przypadku kiedy bedzie to wymagane prowadzenie nadzoru

herpetologicznego,

e przed rozpoczeciem robot sprawdzenie terenu pod kgtem wystepowania
chronionych gatunkdéw zwierzgt i uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
wykonywanie dziatan (np. ptoszenie, przemieszczanie) niezbednych dla

zrealizowania inwestycji,

e Sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig
segregacje, a nastepnie ponownie wykorzystywane Ilub utylizowane
powstajgcych odpadow,

o warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a
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nastepnie wykorzystywane przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

e po zakonczeniu realizacji przylegty teren zostanie uporzgdkowany i

przywrécony do stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie,

e przewidywane tereny zieleni zharmonizowac¢ z otaczajgcym terenem
(wkomponowac w istniejgcy krajobraz) aby nie stanowity elementow
rzucajgcych sie w oczy obserwatorowi zewnetrznemu oraz byty

dostosowane do lokalnych warunkow siedliskowych,

e W przypadku gdy plac budowy bedzie przekazany do Wykonawcy
W okresie zimowym zostanie przewidziana optymalizacja sposobow

zimowego utrzymania drogi,

e W przypadku gdy plac budowy bedzie przekazany do Wpykonawcy
w okresie zimowym, utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym oraz
oczyszczanie drogi w oKresie wiosennym z pozostatoSci materiatu

zimowego utrzymania drog,

« szybkie powiadamianie o stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie

stuzb odpowiedzialnych za usuwanie skutkow awatrii.

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie
ze sztukg budowlang | zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia sie z substancjami | materiatami, a pozZniejsza eksploatacja
zapewni¢ utrzymanie obiektu we wifasciwym stanie przy zachowaniu zasad

wynikajgcych z przepisow prawa i obowigzkow zarzgdcy obiektu.
I.1.1.4. Urzadzenia podczyszczania wod opadowych i roztopowych

W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia odcinka drogi
poprzez system otwartych rowow trawiastych oraz Sciekow z elementow
prefabrykowanych. Z uwagi na istniejgce oraz prognozowane natezenie ruchu
ustalono wstepnie, ze nie bedzie emisji zanieczyszczen w postaci

weglowodorow ropopochodnych.

W sytuacji gdy bedzie to konieczne Wykonawca przewidzi wykonanie na etapie
realizacji dokumentacji projektowej w szczegdlnosci na etapie przygotowania
wniosku o wydanie zgdd wodnoprawnych (oraz jezeli zajdzie taka koniecznosci
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia) wykonanie stosownych obliczenia stezen
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zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych na
podstawie ktorych zaprojektuje w urzgdzenia do minimalizacji szkodliwego

oddziatywania na Srodowisko.
1.1.1.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowac
bariery ochronne. Na odcinku drogi wstepnie przewidziano bariery ochronne
poziomie powstrzymywania N2, o szerokoSci pracujgcej W1. W przypadku
projektu barier zlokalizowanych przy innych przeszkodach wysokich nalezy

uwzglednic¢ zjawisko intruzji (wtargniecia) pojazdu.

Dobor charakterystyki  barier ochronnych nalezy wykonaC¢ wedtug

obowigzujgcych przepisow w szczegolnosci wymagania okre$lone w EN-1317.

Oznakowanie  pionowe oraz poziome nalezy  wykona¢  zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 23 wrzeSnia 2013. Zmieniajgce rozporzgdzenie w Sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2013r. poz. 1326).

Wymaganie ogdlne dla oznakowania poziomego — nalezy stosowac

oznakowanie cienkowarstwowe.

Wymaganie ogodlne dla oznakowania pionowego — wszystkie istniejgce znaki
pionowe nalezy zdemontowac, na catym odcinku drogi nalezy wykonac¢ nowe

oznakowanie stosujgc tarcze oznakowania pionowego — mate.

Wymagania szczegotowe dotyczgce stosowania oznakowania poziomego
I pionowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania

dokumentaciji projektowe;.

[.1.1.6. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym

zwigzana i niezwigzana z drogg

Wykonawca w dokumentacji projektowej rozpozna i wskaze na koniecznoS$c
przebudowy Ilub zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych
z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg

drogi gminnej nr 107734R, w szczegdlnosci:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Strona 15 z 59



,Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R Brzeziny — Redziny od km 0+000 do km okofo 1+770 w m. Brzeziny
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”

sieci wodociggowe,

« sieci teletechniczne podziemne i nadziemne,
e sieci energetyczne podziemne i nadziemne,
e kanalizacja sanitarng,

e inne urzgdzania ujawnione podczas przygotowywania dokumentacji

projektowej.

Lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z planowang
rozbudowg mozna zaobserwowa¢ mozna na mapie zasadniczej (Sytuacyjno—
wysokoSciowej) oraz Planie Sytuacyjnym — zafgcznik nr 2. Wykonawca robot
zaktualizuje mape zasadniczg wykonujgc mape do celow projektowych
i wykonana inwentaryzacje we wifasnym zakresie oraz rozwigzania wszelkich
kolizji rozbudowywanej drogi z istnieigcym w czasSie opracowywania
dokumentacji projektowej (do czasu przedfozenia projektu na naradzie

koordynacyjnej) uzbrojeniem terenu oraz infrastrukturg techniczng.

W przypadku kiedy bedzie to konieczne Wykonawca robot dla wszystkich sieci
krzyzujgcych sie z drogg gminng uzyska szczegotowe warunki techniczne ich
przebudowy/zabezpieczenia i na tej podstawie ustali ostateczny zakres

niezbednych robot.

Ponizej zestawiono ogdlne wymagania dotyczgce przebudowy/zabezpieczenia

istniejgcych sieci oraz urzgdzen infrastruktury techniczne.
« Sieci wodociggowe

Wszystkie istniejgce sieci wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym
i kolidujgce z inwestycjg nalezy przebudowa¢ bgdz zabezpieczy¢. Dla
wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociggowych Wykonawca

robot pozyska warunki techniczne gestorow.

Sieci nalezy oznakowacC tabliczkami  montowanymi na  stupkach

lub na ogrodzeniach, budynkach itp.

Hydranty i armature regulujgco — zaporowg montowac zgodnie z wytycznymi

gestorow i obowigzujgcymi przepisami.

e Sieci teletechniczne
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Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznych Wykonawca
robot pozyska szczegotowe warunki techniczne od wszystkich gestorow sieci
teletechnicznych zlokalizowanych na odcinku drogi (dotyczy to réwniez
mniejszych lokalnych firm zajmujgcych sie dostawg ustug telekomunikacyjnych
lub internetu) opracowujgc stosowne wymagane przez gestorow zatgczniki w
tym propozycje zabezpieczenia/ przetozenia danego odcinka sieci. Wykonawca
opracuje niezbedna dokumentacje przebudowy zabezpieczenia sieci i uzgodni

projektowany zakres robot z gestorem danej sieci teletechniczney.

Kable teletechniczne doziemne kolidujgce z korpusem drogi w miare
mozliwosci nalezy zabezpieczaC poprzez zastosowanie rur ostonowych
dwudzielnych, natomiast kolidujgce 2z obiektami inzynierskimi nalezy

przebudowac.
o Sieci energetyczne

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych
Wykonawca robot pozyska szczegotowe warunki techniczne od wszystkich
gestorow opracowujgc stosowne wymagane przez gestorow zatgczniki w tym

propozycje zabezpieczenia/przetozenia danego odcinka sieci.
o Kanalizacja sanitarna

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robot pozyska szczegotowe warunki techniczne od wszystkich
gestorow na odcinku drogi opracowujgc stosowne wymagane przez gestorow

zatgczniki w tym propozycje zabezpieczenia/ przetozenia danego odcinka sieci.

W przypadku kolizji ktéregokolwiek z elementéw zwigzanych z projektowang
rozbudowg drogi z niezaprojektowanymi a wykonanymi elementami kanalizacji
sanitarnej Wykonawca robot zobligowany jest rozwigzac kolizje w dokumentacji
projektowej rozbudowy drogi lub wykonac aktualizacje rozwigzan projektowych
zwigzanych z kanalizacjg sanitarng uwzgledniajgc stan zwigzany z rozbudowg

drogi gminne;.
e Kanat technologiczny

Zamawiajgcy zaktada rezygnacje z budowy kanatu technologicznego w zwigzku
Z powyzszym nalezy przewidzie¢ przygotowanie materiatbw wraz z
wnioskiem o uzyskanie zwolnienia u ministra wtasciwego ds. informatyzacji.
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[.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

[.1.2.1. Dokumentacja projektowa i formalno — prawna

Realizowany na podstawie opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz etap robot  budowlanych  nalezy  dostosowac
do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony Srodowiska
| Prawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych. Wykonawca winien prowadzi¢
dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi danego programu,

W oparciu o ktory bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

Zakres obowiazkow i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych:

Opracowanie dokumentacji projektowej w szczegolnoSci:
1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

1. Mapa do celow projektowych (skala 1:1 000, 1:500). — 1 egz. wersja

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

2. Dokumenty wifasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyrysow z
ewidencji gruntow) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa
wtasnosci (projekt podziatu nieruchomos$ci — mapy jednostkowe,
zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) — 5 egz. wersja papierowa, 1
egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).

4. Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne — 5 egz. wersja
papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowe)).

5. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego
korzystania z nieruchomoS$ci (zgody, podpisane umowy uzyczenia) —

2 egz. wersja papierowa;
2) Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne,

opracowania hydrologiczno — hydrauliczne — sporzgdzone odrebnie — 4
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egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

3) Projekt Budowlany wraz z projektem technicznym oraz wszystkie inne
konieczne do realizacji zadania — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz.

wersja elektroniczna (rowniez w formacie edytowalnym);

4) Projekt Wykonawczy wszystkie inne konieczne do realizacji zadania — 3
egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna (rowniez w formacie

edytowalnym);

5) Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 3 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ

zarzgdzajgcym ruchem;

6) Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
oraz warunkow technicznych wymaganych przepisami szczegolnymi,

w tym w szczegolnoSci:

1. Whiosek (o ile zajdzie taka koniecznoS¢) wraz z kompletem
materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub opracowanie raportu z przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz.

wersja elektroniczna;

2. Wniosek (o ile zajdzie taka koniecznos¢) wraz z kompletem
materiatow niezbednych do zgtoszenia prowadzenia robot w korytach
ciekow wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych - jesli konieczna) — 2

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

3. Wniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania
zgod wodnoprawnych — 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

4. Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania
innych decyzji administracyjnych niezbednych do wniosku o wydanie
decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowej w szczegolnoSci
odstepstwa od warunkow technicznych i innych przepisow techniczna
- budowlanych — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;
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5. Whniosek wraz z kompletem materiatdbw niezbednych do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci (lub do uzyskania decyzji w oparciu o
ustawe o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie
taka koniecznos¢) — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

6. Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. — 2

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

7) Wszystkie decyzje administracyjne, postanowienia — 1 egz. wersja

papierowa oryginat 1 egz. wersja elektroniczna
1. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli konieczna).

2. Decyzja o warunkach prowadzenia rob6t w korytach ciekow wodnych

(jeSli konieczna);

3. Decyzja zwalniajgca z zakazow prowadzenia robot w poblizu watéw

przeciwpowodziowych (jesli konieczna);
4. Zgoda wodnoprawna;
5. Ewentualnie inne niezbedne decyzje lub postanowienia;

6. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci (lub decyzja w oparciu o ustawe o
strategicznych inwestycjach celu publicznego — jesli zajdzie taka

konieczno&c).

W przypadku realizacji elementow zwigzanych z docelowg rozbudowg drogi
realizowanych w oparciu o zgtoszenie robot budowlanych Wykonawca
przygotuje odpowiedni wniosek wraz z zatgcznikami i uzyska brak sprzeciwu do

zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca winien dokonac¢ sprawdzenia wiasnoS$ci gruntow pokrytych wodami
ptyngcymi, ze wzgledu na koniecznos¢ uregulowania stanu prawnego
dotyczgcego zajetosci terenu przez wody ptyngce — koniecznosci ustalenia

nowej linii brzegowej na odcinkach ciekow objetych zakresem inwestycji.
Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
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techniczne i protokoty, sporzgdzi dokumentacje geodezyjno — kartograficzng,
dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
w razie koniecznoSci sporzgdzi niezbedne opracowania okreSlone Ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, sporzgdzi dokumentacje geotechniczng,
geologiczno — inzynierskg, hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne
do uzyskania zgod wodnoprawnych w tym opracuje operat wodnoprawny,
wykona w wymaganym | niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno —
hydrauliczne w tym obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych
prawdopodobienstw, obliczenia statyczne i wytrzymatoSciowe drogowych

obiektow inzynierskich oraz inne dokumenty i materiafy.

Wymaga sie od Wykonawcy, aby obliczenia hydrologiczne ustalajgce wielkos¢
przeptywu miarodajnego dla danego prawdopodobienstwa zostaty wykonane
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia w tym zakresie,
zapewniajgce  mozliwoS¢ wykonywania takich  obliczen. Dokumenty
potwierdzajgce w/w kwalifikacje Ilub uprawnienia nalezy dotgczy¢ do
wykonanych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych. Obliczenia te powinny
zosta¢ wykonane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego na poczgtkowym etapie

prowadzonych prac projektowych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan
lub dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji

projektowej wykona je wtasnym kosztem i staraniem.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84. z pézn. zm.) Wykonawca zgtosi
regionalnemu  dyrektorowi ochrony Srodowiska prowadzenie dziatan
zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony srodowiska wniesie w
drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia dziafan, opracuje wniosek wraz z kompletem materiatow
niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan i uzyska

decyzje.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca robot na etapie uzyskiwania
zgdéd wodnoprawnych (pozwolenia wodnoprawnego) dokona ustalenia linii
brzegowej na podstawie opracowanych wifasnym kosztem | staniem
niezbednych opracowan technicznych, operatow podziatowych i projektow
podziatu nieruchomosci — chyba, ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej. Istniejgce
linie brzegowe wod ptyngcych nalezy ustalic w terenie, opracowac operat
geodezyjno-prawny rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami i zatwierdzic¢
decyzjg Dyrektora odpowiedniego terenowo Zarzgdu Zlewni. Nastepnie nalezy
dokonac rozgraniczenia gruntow pod wodami ptyngcymi. Grunty pod wodami
powierzchniowymi pfyngcymi oznacza sie Wp. Do decyzji Zamawiajgcego
pozostawia sie ostateczng decyzje dotyczgcg powyzszego zagadnienia w
szczegolnosci terminu formalnego ustalenia linii brzegowej, ti. w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej lub po realizacji robot z tym

zwigzanych.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na szczegoéfowo
rozpoznanych uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego, dokumentacja geologiczno -

inzynierska, hydrogeologiczna) ktore opracuje Wykonawca.

Teren przeznaczony pod inwestycje nalezy uzyska¢ na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych /Dz.U.2023.162 tj. z dnia 2023.01.20/ (lub jesli
zajdzie taka konieczno$¢ na podstawie decyzji w oparciu o zapisy ustawy o
strategicznych inwestycjach celu publicznego). Zamawiajgcy wyjasnia, ze
majgc na uwadze sporzgdzony projekt ustawy o strategicznych inwestycjach
celu publicznego, ktory to okreslac bedzie zasady i tryb przygotowania oraz
realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, a takze zasady i tryb
nabywania praw do nieruchomo$ci przeznaczonych do realizacji tych

inwestycji, moze zaj$¢ koniecznoS¢ realizacji inwestycji w trybie tej ustawy.

Teren niezbedny dla obiektow budowlanych Wykonawca okresli we wniosku o
wydanie decyzji ZRID. Kazde zajecie terenu wykraczajgce poza zakres
okre$lony w decyzji ZRID dla wykonania niezbednych robdt budowlanych

Wykonawca prac projektowo — wykonawczych pozyska wiasnym kosztem i
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staraniem. Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia fgcznie z
kosztami operatow szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajgcych z

zajecia czasowego.

W projekcie budowlanym nalezy nanies¢ w kolorach i ujg¢ w legendzie
projektowane linie rozgraniczajgce teren, linie terenu niezbednego, linie wod

ptyngcych oraz inne jezeli zachodzi koniecznosc.

W przypadku projektowania linii rozgraniczajgcych teren nalezy wykonac¢ mapy
z projektem podziatow nieruchomos$ci, mapy uzupetniajgce, wykazy
synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne i pozyskac oryginaty dokumentow
wtasnosci: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sgdowe, niezbedne do wpisu
w Ksiegach Wieczystych prawa wtfasnoSci oraz ustalenia odszkodowania w
odrebnej decyzji wydanej przez Wojewode Podkarpackiego. W trakcie
wykonywanych czynnosci zwigzanych z podziatem nieruchomosSci, nalezy
obowigzkowo dokonacC zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic
podziatu nieruchomosci, Wykonawca robot budowlanych bedzie zobowigzany
do ochrony znakdow geodezyjnych punktow osnowy geodezyjnej, usytuowanych
w terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich
odtworzenia — nalezy sporzgdzi¢ wykaz takich punktow, ktére w sytuacji kolizji z

zakresem inwestycji ulegng zniszczeniu.

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajgce teren i linie
okreSlajgce teren niezbedny dla obiektow budowlanych oraz robot budowlanych

oznaczyc¢ wedtug okre$lonego przez Zamawiajgcego standardu.

Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ wykonywane w Scistej
wzajemnej koordynacji migdzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o
pozwolenie wodnoprawne oraz przed Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia
terenu, nalezy przedtozy¢ do oceny przez Zamawiajgcego  kompletny projekt
budowlany wszystkich branz wraz z niezbednymi decyzjami oraz

uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiajgcego
Wykonawca niezwtocznie przystgpi do korekty projektu. W ustalonym przez
Zamawiajgcego terminie Wykonawca przedfozy skorygowany projekt do
ponownej oceny przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji
Ruchu(statej i tymczasowej) Wykonawca uzyska odrebnym tokiem
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postepowania. Projekt Organizacji Ruchu winien byc¢ spdjny z Projektem

Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dofgczy¢ osSwiadczenie projektanta oraz
oSwiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, Zze projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego
pozostate zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (lub do wniosku o wydanie decyzji w oparciu 0 zapisy
ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka

konieczno$c).

Zamawiajgcy wymaga przedfozenia wersji elektronicznej dokumentacji
technicznej i formalno - prawnej na nos$nikach CD/DVD: zawierajgcych
kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf’ oraz wersji edytowalnej w
nastepujgcych  formatach  (lub  innych  kompatybilnych  programach

umozliwiajgcych otworzenie i edycje pliku zrodfowego):

- Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg
- Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

- Dokumentacja przetargowa — *.doc,*.xls,*.dwg

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2007 Iub

starszym.
Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

e wymaganych do sprawdzenia sporzgdzonych na  potrzeby

Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

e Stanowigcych zatgczniki wystgpien do wtasciwych organow w ilosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo
w1legz. Zamawiajgcemu do wiadomoSci, w Sprawie uzyskania
uzgodnien, warunkow technicznych, opinii, decyzji i niezbednych

pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych  korekt wnioskow
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I zatgcznikow.
[.1.2.2. Roboty budowlane

Zakres obowiazkow i wymagan wobec Wykonawcy robét budowlanych:

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych | dojazdowych

do budowy bedzie naleze¢ do Wykonawcy robdt,

e Teren budowy powinien byc¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem 0sob nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada
minimalizacji  utrudnien | zagrozen dla uzytkownikow terenow
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

o Zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zaakceptowang
technologig i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Do posiadanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
robot, Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo wystane do organu
ruchu, zarzgdu drogi oraz Komendy Powiatowej Policji informujgce o
dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy odcinka drogi
(obejmujgcego prowadzenie ruchu drogowego), zatwierdzonej przez
organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujgc 7 dniowy termin

wyprzedzajgcy,

e Zamiar wprowadzenia (koncowego, zaktualizowanego) projektu statej
organizacji ruchu nalezy zgfosi¢ organowi ruchu z zachowaniem 7
dniowego terminu wyprzedzajgcego. Zakonczenie wprowadzania
projektu organizacji ruchu podlega odrebnemu zgtoszeniu. Kontrola
wprowadzonej statej organizacji ruchu nastgpi w terminie 14 dni od dnia

zgtoszenia przez organ ruchu.

e Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji

oznakowania robotf,

o W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany
Jest do usuniecia z korony drogi maszyn drogowych i urzgdzen lub do
dokonania zabezpieczenia w Sposob akceptowalny przez Nadzor

(Inspektora) przy realizacji rob6t ,,pod ruchem”,

o Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sSposob
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zwyczajowo przyjety, z udokumentowaniem takiego dziatania)
mieszkancow i 0sob prowadzgcych dziatalnoS¢ gospodarczg i ustugowg
w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow, sztab
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w

ruchu drogowym,

e Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwoS¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia
czasu wystepowania utrudnien, nie mniej jednak przy realizacji robot
budowlanych nalezy postepowaC zgodnie z zapisami/warunkami
okreSlonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (ktorg
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie) w szczegdlnoSci zapisow

dotyczgcych prac w godzinach nocnych,

o Wykonawca winien wspotdziatac z innymi podmiotami

dla bezkolizyjnego prowadzenia robot w zajetym pasie drogowym,

o Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie

waznosci zatwierdzonych projektow organizacji ruchu,

o Wykonawca robot winien na wtasny koszt rozpoznac teren w zakresie
uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej

naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzgdzen bgdz sieci,

e Kazdorazowa zmiana elementow projektowych i wykonawczych, bedzie
uznana za prawidiowg wytgcznie po wprowadzeniu i dokonaniu

wyniktych z niej zmian w kazdym etapie realizacji inwestycji,

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca robot na wfasny

koszt sporzgdzi inwentaryzacje stanu istniejgcego,

e« Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa
drogowego, ktory okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. W razie potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt uzyska
zgode na czasowe wejScie w teren niezbedny do organizacji placu
budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow czasowego wejScia w
teren niebedgcy pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) ustali

do swoich potrzeb Wykonawca rob6t (operaty szacunkowe, dzierzawy
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I odszkodowania wynikajgce z zajecia czasowego),

e W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejScia przez tereny
wod ptyngcych, nie pozniej niz w terminie 30 dni przed planowanym
zajeciem terenu (wykonywaniem robo6t budowlanych) nalezy ustali¢

zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z Zarzgdcg waod,

« Wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia
Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow opfacenia sktadek

ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

e Po zakonczeniu robot Wykonawca zwréoci sie do Inzyniera oraz

do Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robot,

o Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie

z wymaganiami w tym zakresie,

o« Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku

0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

o« Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy

Zamawiajgcemu.

1.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Wszystkie obiekty nalezy projektowac i wykonywac w oparciu o obowigzujgce w
tym zakresie przepisy szczegotowe. Wykonawca musi zaprojektowac
rozwigzania projektowo — organizacyjne zapewniajg ciggtoS¢ ruchu, dostep

do drogi publicznej, terendw przylegtych i nieruchomosci potozonych wzdtuz
drogi. Ponadto Wykonawca ma wskazac rozwigzania projektowo —
organizacyjne zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania, noSnosc¢ i statecznosc
konstrukcji oraz ochrone Srodowiska.

Proponowane ponizej wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe gwarantujg
wiasciwe i bezpieczne korzystanie z drogi oraz zapewniajg ciggtosc ruchu,
dostep do drég publicznych, terendw przylegtych i nieruchomosci potozonych
W sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan projektowo - organizacyjnych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym
od wad i usterek rozbudowywany odcinek w ciggu drogi gminnej nr 107723R
wraz z wszystkimi obiektami oraz infrastrukturg towarzyszgcg powigzang oraz
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niepowigzang z drogg, a niezbedng do wykonania w ramach zadania,

na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej wtasnym kosztem

i staraniem przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno-UzZytkowym i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby
spetnione byty wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane

w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
e Dbezpieczenstwa pozarowego,
e Dbezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e moZzliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu
do drogi publicznej na zasadach nie gorszych niz w stanie istniejgcym,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych
na terenie budowy.

Ponadto ogdine wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu
budowlanego jakim jest rozbudowywana droga gminna Nr 107734R wraz

z wszystkimi obiektami zwigzanymi i niezwigzanymi z drogg, wynikajg

z dokumentow do ktorych odwotuje sie PFU.

o Wszystkie obiekty nalezy projektowacC w oparciu o obowigzujgce w tym
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zakresie przepisy szczegotowe.

e Organizacja zaplecza budowy, droég technologicznych i dojazdowych
do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot. W razie potrzeby
Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania
kosztow czasowego wejscia w teren niebedgcy poza zakresem okreslonym
w decyzji ZRID ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terenow bezposrednio przylegtych
do terenu budowy.

e Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

o Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzgdzen obcych na wtasny koszt i ponie$Sc¢ koszty ewentualnej wymiany
uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementow. Przed wejsciem

Z robotami sporzgdzic¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

1.1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Droge charakteryzujg dwa gtowne parametry:

e kategoria drogi gminnej, wg klasyfikacji okreSlonej w Ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami, to droga
0 znaczeniu lokalnym niezaliczona do innych kategorii, stanowigca
uzupetniajgcg  sie¢  drég  stuzgcych  miejscowym  potrzebom,

z wytgczeniem drog wewnetrznych.

e klasa drogi wg klasyfikacji okre$lonej w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w Sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518
z dnia 2022.07.20), wg ktorej droge zalicza sie do gtownych (klasa D),

Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu
budowlanego jakim jest rozbudowywana droga gminna Nr 107734R wraz
z obiektami towarzyszgcymi opisane zostaty w punktach
I.1.1. Charakterystyczne parametry. Ponadto szczegotowe informacje i dane
dotyczgce  proponowanych  rozwigzan  projektowych  przedstawiono
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w zafgczniku nr 2 — Wstepne rozwigzania projektowe.

Wymagane wg Rozporzgdzenia  Ministra  Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).
przedstawienie wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazone
we wskaznikach wg PN-ISO 9836 nie ma odniesienia do planowanej inwestyciji.

Norma PN-/SO 9836 odnosi sie wprost do budynkdw (obiektéw kubaturowych).

1.2.0PIS _WYMAGAN _ZAMAWIAJACEGO W __STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace

budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w

szczegolnosci:

e pozyskanie dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzgdcow i
administratorow obiektow i urzgdzen, archiwéw i innych jednostek

mogagcych posiadac informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

e sporzgdzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb projektu

budowlanego i projektu wykonawczego w skali 1:500 LUB 1:1000

e sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdéw),
ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno —
inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen. W tym zakresie
nalezy rowniez dokonac analizy dostepno$ci komunikacyjnej dziatek

potozonych przy rozbudowanej drodze gminnej,
e pozyskanie dokumentow wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych w tym sieci ujawnionych podczas

wykonywania robot,

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektami rozbiorki w
przypadku koniecznosci rozbiorki lub przebudowy innych obiektow

kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg,
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e organizowanie spotkan z miejscowg spotecznoscig — Zamawiajgcy nie
planuje przeprowadzenia spotkan informacyjnych z miejscowg
spotfecznoscig, chyba ze zajdzie taka potrzeba. Zamawiajgcy odrebnym
pismem poinformuje o takiej koniecznosci. Wowczas obowigzkiem
Wykonawcy bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie stosownego

spotkania.

e uzyskanie wszelkich decyzji, postanowien, uzgodnien, protokotow i opinii
niezbednych do wydania decyzji ZRID (lub decyzji w oparciu o zapisy
ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka
konieczno$c), w tym w przypadku koniecznosci decyzje lub postanowienia
okreS$lone Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, pozwolenie wodnoprawne,
decyzje o warunkach prowadzenia dziatan w korytach rzek i ciekow
wodnych (jezeli bedzie konieczna), protokot z Narady Koordynacyjnej sieci

uzbrojenia terenu,

e sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno —
prawnej, niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod

inwestycje oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

o dokonanie zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziatu
nieruchomosci, w trakcie wykonywanych czynnoSci zwigzanych z podziatem

nieruchomosci,

e dokonanie przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot budowlanych,
stabilizacji znakami granicznymi punktow zatamania granic pasa drogowego
nowych dziatek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji, oraz odtworzeniu
istniejgcych znakow granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia

w trakcie prowadzonych robot budowlanych,

e wypetnienie obowigzku ochrony znakow geodezyjnych punktow osnowy
geodezyjnej, usytuowanych w terenie objetym zakresem inwestycji, z
jednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia — nalezy sporzgdzi¢c wykaz
takich punktow, ktore w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji ulegng
zniszczeniu,
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w przypadku koniecznoSci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (umowy cywilno - prawne wta$cicieli nieruchomos$ci) na

wejscie w teren,

sporzgdzenie  wniosku o wydanie decyzji o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z
opracowaniem niezbednych zatgcznikbw oraz uzyskanie decyzji

srodowiskowey, jesli bedzie wymagana,

sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, jezeli taki bedzie
wymagany,

Jjezeli bedzie konieczne to opracowanie wniosku i niezbednych zatgcznikow
w tym materiatow niezbednych do ustalenia nowej linii brzegowej ciekow
naturalnych oraz decyzji zatwierdzajgcej podziaty nieruchomosci zwigzane z

ustaleniem noweyj linii brzegowej ciekéw naturalnych,

sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie
wszystkich zatgcznikéw (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o
Strategicznych  inwestycjach celu publicznego, jesSli zajdzie taka

konieczno$c),

uzyskanie wszystkich decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci w

oparciu o zapisy KPA,

uzyskanie opinii wymaganych ustawg o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych nalezy
uzyskac bezpoSrednio dla zarzadcy drogi gminnej - Wojta Gminy Wielopole

Skrzynskie,

sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej

realizacje obiektow budowlanych

sporzgdzenie Studium Wykonalno$ci, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi

(o ile zajedzie koniecznosc),
prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,

sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania
dokumentacji projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz

uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,
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e Sporzgdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu

budowy, gospodarkg odpadami,

e Sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej, spetniajgcego

obowigzujgce na czas wykonania wymogi,

e Sporzgdzenie wszelkich niezbednych projektow technologicznych i

montazowych umozliwiajgcych realizacje zadania,
e Sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

e Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci
uzbrojenia terenu (rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg Ilub w innym powszechnie

dostepnym),

e Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych
dokumentdéw dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgtoszenia o

zakonczeniu robot budowlanych.

« w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca robot zobligowany
Jjest przed wystgpieniem o wydanie decyzji ZRID do przeanalizowania
wtasnych rozwigzan projektowych pod wzgledem zgodnoSci z przepisami
techniczno - budowlanymi | ewentualnego uzyskania niezbednych

odstepstw od ww. przepisow.

1.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym
od wad i usterek rozbudowywany odcinek w ciggu gminnej nr 107734R wraz
z wszystkimi obiektami oraz infrastrukturg towarzyszgcq powigzang oraz
niepowigzang z drogg, a niezbedng do wykonania w ramach zadania, na
podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej wtasnym kosztem
I staraniem przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie

zgodnosci z niniejszym Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa
zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow,
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do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaC | realizowac tak

aby spetnione byty wymagania okreSlone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane

w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadow,

moZzliwoSci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska,
odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu

do drogi publicznej,

warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0SOb przebywajgcych

na terenie budowy.
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KRYTERIA KOMUNIKACYJNO-TECHNICZNE

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. | ILOSC
1. |Dtugosc rozbudowywanej drogi km 1,8
2. [|llo$¢ skrzyzowan z drogami publicznymi szt. 1
Przewidywana ilos¢ przepustow drogowych do
3. o Szt. 2
rozbiorki
4. |Przewidywana ilos¢ mostow drogowych do budowy| szt. 0
5 Przewidywana tgczna dfugosc¢ projektowanych m 73
" |konstrukcji oporowych (gabionowych) (15+58m)
6 Przewidywana fgczna dtugos$¢ budowanej nowej m 0
" |kanalizacji deszczowej
- Przewidywana {gczna dfugoSc Sciezek pieszo- m 0
" |rowerowych
8 Przewidywana faczna dftugosc¢ nowo| 5
" |budowanych/przebudowywanych chodnikow
9. |Przewidywana dtugo$c¢ chodnikow do rozbiorki m ?
Przewidywana  fgczna  dtugoS¢  oSwietlenia
10. | .. - " m 0
ulicznego dla drogi gminnej i drog innych kategorii
KRYTERIA SPOLECZNE
LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. | ILOSC
Przewidywana liczba budynkoéw/garazy/wiat
1. : szt. 0
przeznaczonych do wyburzenia
3. |Kolizje ze stanowiskami archeologicznymi szt. 0
Kolizje ze strefami ochrony konserwatorskiej oraz
4. Szt. 0
zabudowg zabytkowg
6.. |Kolizja ze strefami ochronnymi uje¢ wod szt. 0
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Dtfugosc odcinkéw przechodzgcych przez obszar

7. zabudowany km 1.8
KRYTERIA SRODOWISKOWE
LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. | ILOSC
Dtugos¢  odcinkow  przecinajgcych  obszary
1. |chronione wustalone na podstawie ustawy o] km 0
ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
2 Dfugos¢  odcinkbw  przecinajgcych  obszary Kkm 0
" |specjalnej ochrony chronione
Dtugos$¢ odcinkoéw drogi przebiegajgcych przez
3. : km 0,1
obszary zalesione
llo$¢ skrzyzowan trasy drogi gminnej z wodami
4, . : ) . . . Szt. 2
powierzchniowymi ptyngcymi/ciekami naturalnymi)
5 Szacunkowa dftugos¢ odcinka drogi przebiegajgca km 0
" |przez szlaki migracji zwierzagt

Po rozbudowie droga (jako catos¢ zamierzenia) bedzie wykazywac:

Skrocenie czasu przejazdu samochodow oraz podniesienie komfortu

podrézujgcych,

podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych,

umozliwienie bezpiecznego oraz bezkolizyjnego

na odcinku drogi,

podwyzszenie  bezpieczenstwa oraz  komfortu

z komunikacji publicznej,
polepszenie warunkow ruchu,

zmniejszenie  ucigzliwosci  spowodowanych

dla mieszkarncow i Srodowiska,

Ponadto wptynie na
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e podniesienia jakoSci zycia mieszkancow.
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1.2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

1.2.2.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogolne
rozwigzania projektowe, ktore powinny byc¢ podstawg oraz wytyczng do prac
projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi
wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow wyjsciowych w celu

zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie
wyklucza w trakcie opracowania projekiu dokonywania przez przysztego
Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU w
szczegolnosci w Zatgczniku nr 2, o ile znajdujg one uzasadnienie i
Jjednoczesnie nie naruszajq charakterystycznych parametrow opisanych w
pkt.1.1.1.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogolnych
rozwigzan projektowych i ich usciSlenia w stopniu wymaganym do podjecia
dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentow niezbednych
do uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy odcinka drogi. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogoélnych w

odniesieniu do:
» koordynacji z przedsiewzigciami zwigzanymi,
» Kkolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
e rozwigzan w zakresie odwodnienia drogi,
e warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

e Kkonstrukcji nawierzchni i Zamawiajgcy wymaga wykonania projektu

konstrukcji nawierzchni,
e obstugi terendw przylegtych,
e prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

e« wymaganych dziatan w zakresie ochrony Srodowiska i warunkow Zycia

ludzi,

e innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.
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Wynikiem powyzszych dziatan Wpykonawcy powinna by¢ uszczegofowiona
koncepcja wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktorg Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym
Zmian | uszczegofowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan

zatgczonych do PFU.

Ponadto Wykonawca opracuje wtasnym kosztem i staraniem szczegofowe
obliczenia hydroglogiczno — hydrauliczne wszystkich przepustoéw oraz urzgdzen
odwodnienia drogi. Wymaga sie od Wykonawcy, aby obliczenia hydrologiczne
ustalajgce wielkoS¢ przeptywu miarodajnego dla danego prawdopodobienstwa
zostaty wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje Iub
uprawnienia w tym zakresie, zapewniajgce mozliwo$¢ wykonywania takich
obliczenn. Dokumenty potwierdzajgce w/w kwalifikacje lub uprawnienia nalezy
dotfgczy¢ do wykonanych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych. Obliczenia
te powinny zosta¢ wykonane | zatwierdzone przez Zamawiajgcego na

poczatkowym etapie prowadzonych prac projektowych.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnoSnie jego

akceptacji do dalszych prac projektowych.
[.2.2.2. Stadium - decyzja srodowiskowa

W niniejszym punkcie PFU przedstawiono wymagania dla stadium decyzja
Srodowiskowa, dla przypadku kiedy rozwigzania projektowe Wykonawcy
zgodnie z katalogiem przedsiewzie¢ okreslonych w przepisach kwalifikowac je
bedg do przedsiewzie¢ dla ktérych nalezy uzyskac¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — jest to dokument wymagany przy realizacji inwestycji, ktore

mogg zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko.
W Stadium Decyzji Srodowiskowej mogg wchodzié:

— koniecznoS¢ opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystapit o ustalenie zakresu
raportu za wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia transgranicznego oddziatywania

na $rodowisko — karte informacyjng przedsiewziecia,

- w przypadku przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
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Srodowisko wymagana jest karta informacyjna przedsigwziecia.

Do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie
rowniez:

— poSwiadczone przez wtaSciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz

obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie,
- wypis z ewidencji gruntéw (w zaleznosci od iloSci stron postepowania),
- informacje o trybie realizacji przedsiewziecia,

- wykaz nieruchomosci na ktorych planuje sie wycinke drzew (w przypadku

realizacji inwestycji w trybie specustawy ZRID).

W tym celu Wykonawca sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia o
zawartosci zgodnej z przepisami, ktorg wraz z projektem wniosku o
wydanie decyzji i wymaganymi zafgcznikami przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu (w szczegolnosci w zakresie obowigzkow
Zamawiajgcego odnoSnie realizacji urzgdzen ochrony S$rodowiska oraz
monitoringu porealizacyjnego) wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji.
Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie wezwania do
uzupetniania wniosku, i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystanie zafgczonej do niniejszego
PFU Karty informacyjnej przedsiewziecia w celu uzyskania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Jesli okaze sie to potrzebne Wykonawca opracuje rowniez materiaty w zakresie
oddziatywania na elementy bedgce przedmiotem ochrony w ramach obszarow

Natura 2000 — tzw. ocena habitatowa.

W przypadku, gdy organ prowadzgcy postepowanie orzeknie o koniecznoSci
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, Wykonawca sporzadzi to
opracowanie w zakresie wymaganym przez wtasciwe organy i przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego (w szczegolnosci w zakresie obowigzkow
Zamawiajgcego odnoSnie realizacji urzgdzen ochrony Srodowiska oraz

monitoringu porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaze do organu.
Niezaleznie czy uzyskiwana bedzie decyzia o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Wykonawca
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zobligowany jest wykonacC analize akustyczng dla stanu po rozbudowie i

zaprojektowac odpowiednie urzgdzenia ochrony Srodowiska.
[.2.2.3.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreSlonym w Ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia
dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot budowlanych,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu
przyszty Wykonawca sporzgadzi projekt zagospodarowania terenu oraz

branzowe projekty architektoniczno — budowlane w tym projekty techniczne.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni
Zmiany zagospodarowania terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i

stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni
opracowane przez siebie zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla
ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a ktore mogg mie¢ wptyw na
sytuacyjno — wysokoSciowe ksztattowanie projektowanych  obiektow

budowlanych.

Przyszty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami Sszczegotowymi oraz o$wiadczeniem

wynikajgcym z przepisoOw prawa.

[.2.2.4. Stadium - studium wykonalnosci (jezeli zajdzie potrzeba

opracowania)

Studium wykonalno$ci nalezy opracowa¢ zgodnie z aktami, wytycznymi
opracowanymi dla programu, z ktérego bedzie finansowana inwestycja.

Studium wykonalnosci powinni zawiera¢ miedzy innymi:
- Strone tytutows,

- Streszczenie,

- Przyczyny realizacji projektu,

- Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantéw alternatywnych,
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- Analize techniczng projektu,

- Uwarunkowania formalno — prawne,

- Analize potencjatu instytucjonalnego Whnioskodawcy,

- Analizy specyficzne dla sektora — analizy ruchowe,

- Analize finansowa,

- Analize ekonomicznag,

- Analize oddziatywania na srodowisko,

- Analize wrazliwosci,

- Specyfikacje wskaznikow podlegajgcych ocenie merytoryczne.

[.2.2.5. Stadium — promocja (jezeli zajdzie potrzeba opracowania)

Promocje projektu nalezy prowadzic zgodnie z aktami, wytycznymi
opracowanymi dla programu, z ktérego bedzie finansowana inwestycja.
Promocja w szczegodlnoSci powinna obejmowac¢ umieszczenie tablic

informacyjnych i pamigtkowych. Zakres, iloS¢, treS¢ oraz lokalizacje nalezy

uzgodnic z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowey.
1.2.2.6. Wymagania do opracowan szczegoétowych:
e Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartoSci, formy i ilosci powinna
odpowiadac¢ warunkom okreslonym w aktualnej Ustawie Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), przepisach wykonawczych do niej oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
Ssprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang
wszystkich rodzajow robot budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla

realizacji przedsiewziecia. W tym celu przyszty Wykonawca sporzgdzi projekt
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zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno —

budowlane w tym Projekty techniczne.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni
zmiany zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i
rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je

odpowiednimi tomami opracowania.

Przyszty Wpykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg
budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz zaSwiadczeniem, o

ktorym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowey,

- Czesci rysunkowej;

2. Projekty architektoniczno-budowlane, dla poszczegodinych branz, ztozone z:
- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowey;

3. Projekty techniczne, dla poszczegdlnych branz, ztozone z:
- Opisu technicznego,

- CzeSci rysunkowey;

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

5. Informacja BIOZ (INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA),

6. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow).
o Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.
Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna byc¢ opracowana zgodnie z
warunkami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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Sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegolnych
branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzgdzi dodatkowe projekty,
ktore umozliwig prawidfowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawieraC rozszerzenia w/w opracowania O
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu

wykonawstwa robot budowlanych.

W skfad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki

obejmujgce wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy

uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robdt,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byty potrzebne

do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem
opiniami i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg
wymagan ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2021r.
poz. 450 z pdzniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i

kosztorysy dla wszystkich branz | wszystkich robot objetych dokumentacjg

projektows,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegotowymi.

. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegofowy harmonogram prac
projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram
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prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania decyzji ZRID z

rygorem natychmiastowej wykonalnoSci.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajgcego okreSlonych w zawartych porozumieniach i

umowach,

— warunkéw umowy,

— mozliwo$ci Wykonawcy,

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

— kolejnosc w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ poszczegolne elementy

dokumentaciji projektowej i robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedfozenia do akceptacji
poszczegolnych elementéow opracowan projektowych, skoordynowane z
terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych

przepisami prawa,
- czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowey,
- rezerwy czasowe nha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na

polecenie Zamawiajgcego.

1.2.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
[.2.3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot,
ktore musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i
jezeli zajdzie taka koniecznoS¢ uwzgledniac objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w
tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu ogrodzenie Ilub

wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.
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1.2.3.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéow

W przypadku wystgpienia koniecznoSci czasowego zajecia gruntow
przylegtych, ze wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i
innego zwigzanego z budowg a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i
wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejgcej
infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem,

dzierzawg czy rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca.
[.2.3.3.  Roboty budowlane

« Wymagania w zakresie wykonywania roboét:

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, zatwierdzong dokumentacjg projektowg budowlang a takze
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonawczg, w

tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce
projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania,
Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy (w tym przedmiotowe PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robot
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze

niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania PFU, dokumentacji
projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez

trwatoSci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewfaSciwego wykonania
dokumentacji projektowej i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przetargu i etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje
na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdéwien Publicznych (t.). Dz.

U z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.). Wykonawcy przystuguje dodatkowe
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wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe.

« Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji

ruchu oraz poleceniami Inzyniera wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc zatozong jakoSc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inzynier moze zazgdac od
przysztego Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze

poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane
za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okre$lonego w STWIORB przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to
takie elementy budowli bedg naprawione a w przypadku braku moZzliwoSci

naprawy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowey.

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnoscé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementow robot bedg
oparte na wymaganiach okreSlonych w STWIORB, a takze w innych
dokumentach wigzgcych dla przysztego Wykonawcy a powofanych w PFU.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatow i robot.
1.2.3.4.  Odbior robot
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Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

o« Odbior robot zanikajacych i uleqgajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
JakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

o0golnego postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

GotowoS$c¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym

fakcie Inzyniera.
JakoS¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,

STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

o Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeSci robot.
Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powofywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét o ile Wykonawca jest uprawniony

do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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o Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwfocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym

Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca
Jjest zobowigzany przedfozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inzyniera, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o
ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest

uprzednie wystawienie przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru  ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania
i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium
Zamawiajgcego hna probkach pobranych przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy. Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan

odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan
i pomiaréow, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w
poszczegodlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB
oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie bedg podlegaty

odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakazacC przysztemu Wykonawcy
wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednocze$nie nowy termin

odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
1. Dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z
obliczeniami poszczegolnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za poSrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg,
ktora bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiarow elementow i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze
nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji rob6ot. Wymaga sie przy tym, Zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty {fatwo

rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych

(podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
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4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB,

7. Opinige technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera,
zawierajgcg m.in.: Kkrotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem
spetnienia przez przysztego Wykonawce wymagan dotyczgcych sprzetu,
materiatow, kadry, harmonogramow, iloSci i jakoSci wykonanych pomiarow i
badan kontrolnych, jako$ci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z

Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, os$wietlenia itp.)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzgcy

watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,
11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow, nanieS¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie  odpowiedniego  oSrodka  dokumentacji geodezyjnej i

kartograficzne,;.
Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki
spetniajg wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustalic z Inzynierem.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie

dokument w rozdzielczo$ci umozZliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
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odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym

egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin

wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

o Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot’.
[.2.3.5. Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawiac fakture dopiero po zakonczeniu robot i dokonaniu

przez Inzyniera odbioru.

Ptatnos$ci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze
strony Zamawiajgcego przez Inzyniera i Kierownika Projektu, z dotgczonymi

Swiadectwami ptatnosci.

Szczegotowe zasady ptatnoSci zostang przedstawione przez Zamawiajgcego

na etapie postepowania przetargowego.
I, CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty (opinie, decyzje administracyjne)
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z  wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

I.2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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Decyzja ZRID zatwierdza projekty podziatu nieruchomosci, tj. granice

projektowanego o pasa drogowego oraz naktfada ograniczenia i nakazy na
dziatki przylegte do pasa zgodnie z wnioskiem (tzw. granice terenu
niezbednego). W przypadku planowania tymczasowego zajecia gruntow w
terenie poza zakresem wyszczegolnionym w decyzji ZRID Wpykonawca
powinien uzyskac¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig w formie umow

cywilno - prawnych z wtascicielami (wtadajgcymi) dziatek.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terenow
poza zakresem wyszczegolnionym w decyzji istniejgcym pasem drogowym

inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

[1.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
Sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458).

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 p0z.1333 z

pozn. zm.)

[4]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U.

nr 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.)

[5]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z pozn.

zm.)

[6]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z pozn.

zm.)
[7]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
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pozn. zm.)

[8]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

[10]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[11]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

[12]. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

[13]. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie
klasyfikacji $rodlgdowych drég wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pozn.

zm.)

[14]. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.

2022 poz. 1710z p6zn. zm.)

[15]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.

2021 poz. 1420 z p6zn. zm.)

[16]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288
poz. 1696)

[17]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie

projektow prac geologicznych (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777)

[18]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w

sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Strona 54 z 59



,Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R Brzeziny — Redziny od km 0+000 do km okofo 1+770 w m. Brzeziny
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”

inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z p6zn. zm.)

[19]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020

poz. 1219 z pézn. zm.)

[20]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021

poz. 450 z pézn. zm.)

[21]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegofowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

[22]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w
sprawie Sszczegofowych warunkow technicznych dla znakéw | sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow | ustug
(Dz.U.2019 poz.178 z p6zn. zm.)

[23]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1693 z p6zn. zm.)

[24]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tunel,
przepustow | promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom

mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

[25]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2020 poz. 2052 z p6zn. zm.)

[26]. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390 z

pozn. zm.)

[27]. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740

zpbzn. zm.)

[28]. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z p6zn.

zm.).

[29]. Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. 2021 poz. 1805 z p6zn. zm.)
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[30]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z p6zn. zm.)

[31]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do waod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

[32]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz

0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.)

[33]. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019

poz. 1839 z p6ézn. zm.)

[34]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098 z p6zn. zm.)

[35]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117 z p6zn. zm.)

[36]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. 2021 poz. 1371 z pézn. zm.).

[37]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika
2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
Skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z p6zn. zm.)

[38]. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. — Katalog typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i potsztywnych

II.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

11.4.1. ZAtACZNIKI GRAFICZNE
11.4.1.1. Orientacja pogladowa na mapie topograficznej w skali 1:10 000
Orientacje poglgdowg na mapie topograficznej 1:10 000
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zmieszczono zatgczniku nr 2 do PFU — Wstepne rozwigzania

projektowe — rys. 1.
[1.4.1.2. Plan sytuacyjny przedstawiajacy trase na mapie w skali 1:500

Plany sytuacyjne przedstawiajgce proponowany przebieg trasy
zamieszono w zatgczniku nr 2 do PFU — Wstepne rozwigzania
projektowe —rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

11.4.1.3. Przebieg proponowanych linii rozgraniczajacych teren wraz

z granicami terenu niezbednego na aktualnej kopii mapy zasadniczej

Przebieg proponowanych linii rozgraniczajgcych teren wraz z
granicami terenu niezbednego na aktualnej kopii mapy

ewidencyjnej zamieszczono w zatgczniku nr 2 do PFU
[1.4.1.4. Przekroje normalne w skali 1:50

Przekrdj normalny zamieszono w zatgczniku nr 2 do PFU —

Wstepne rozwigzania projektowe — rys. 3.

11.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO — WODNYCH NA TERENIE BUDOWY
DLA POTRZEB POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4.2.1. W ramach Programu Funkcjonalno-uzytkowego opracowano

Opinie geotechniczng stanowiaca zatacznik nr 3 do PFU.

W opinii zamieszczono opis oraz wyniki przeprowadzonych badan
podfoza gruntowego w rejonie inwestycji. Wg opinii w budowie
geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych
wiercen biora udziat utwory czwartorzedowe oraz neogenu. W wyniku

przeprowadzonych badan wyszczegdlniono szereg wnioskow.

Podfoze gruntowe rozpoznano w dwodch punktach badawczych do

glebokosci 3m

11.4.3. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE  PRZEBUDOWIE,
ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB
REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
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ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Wykonawca robot (lub wykonawcy/opracowujgcy dokumentacje projektowg)
zobligowany jest do wykonania szczegotowej inwentaryzacji wszystkich
obiektow budowlanych i innych elementow wchodzgcych w zakres planowanej

rozbudowy odcinka drogi gminnej w tym obiektow przewidzianych do rozbiorki.

[1.4.4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie zostang podane na etapie opracowywania

kompletnych projektow budowlanych i wykonawczych.

mgr inz. Roman Rypyst

mgr inz. Marcin Bechta
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ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO:

Zatgcznik nr 1 — Kopia mapy zasadniczej
Zatgcznik nr 2 — Wstepne rozwigzania projektowe
Zatgcznik nr 3 — Opinia geotechniczna

Zatgcznik nr 4 — Karta informacyjna przedsiewziecia
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