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NAZWY I KODY CPV 

a/ grupy robót 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

b/ klasy robót 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

c/ kategorie robót 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 - Roboty odwadniające, 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 - Drogi dojazdowe 

45233140-2 - Roboty drogowe 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 - Malowanie nawierzchni 

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 - Wyrównywanie terenu 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

I.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartość niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454). 

Przedmiotem zamówienia jest  budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R 

w m. Brzeziny, w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej 

Nr 107734R Brzeziny- Rędziny od km 0+000 do km około 1+770 w m. Brzeziny 

wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci”. 

Celem niniejszego PFU jest określenie niezbędnej wymaganej przepisami 

dokumentacji formalno-prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania zgody 

na realizację projektowanej inwestycji oraz określenie wymagań w stosunku 

do realizacji przedsięwzięcia. 

Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, 

w powiecie ropczycko - sędziszowskim. Droga gminna objęta inwestycją 

to odcinek od km 0+000 do km około1+770 na działkach nr ewid. 1428, 1408, 

1407, 1321, 1521/2, 1521/1, 1520/1, 1514/1, 1513/1, 1511/1, 1512/1, 1509/1, 

1510/1,1508, 1507, 1503/1, 1501, 1499/1, 1322, 963 w m. Brzeziny. 

Zakres Inwestycji obejmuje budowę i rozbudowę drogi gminnej  nr 107734R 

w miejscowości Brzeziny o parametrach geometrycznych oraz technicznych 

zgodnie z klasą D w tym: 

 budowę/rozbudowę drogi gminnej,   

 budowę/przebudowę systemu odwodnienia drogi w tym rowów drogowych, 

 budowę/przebudowę istniejących zjazdów, 

 budowę/urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery przewidziane 

w miejscu przepustów, oraz wysokich bądź stromych skarp), 

 budowę/przebudowę infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 

budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

drogi gminne Nr 107734R. 
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 budowę umocnienia rowów elementami gabionowymi. 

 inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym. 

Zamawiający zakłada rezygnację z budowy kanału technologicznego w związku 

z powyższym  należy przewidzieć uzyskanie zwolnienia u ministra właściwego 

ds. informatyzacji. 

Droga gminna  Nr 107734R zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 

Nr 1296R Dębica-Wielopole.  

Istniejąca droga gminna Nr 107734R na zadanym odcinku ma następujące główne 

parametry użytkowe: 

 przekrój drogowy; 

 klasa drogi – D (dojazdowa); 

 kategoria ruchu: KR1; 

 szerokość jezdni: 3,5 m; 

 szerokość jezdni w miejscu mijanek: 5 m; 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku od 0+000 do około 1+250. Na 

odcinku od około 1+250 do 1+770 nawierzchnia z kruszywa łamanego.  

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia, są to głównie 

uszkodzenia w postaci spękań siatkowych, podłużnych, poprzecznych 

oraz licznych ubytków i wybojów występujących na całej długości odcinka. 

Nawierzchnię charakteryzują liczne naprawy wykonywane poprzez uzupełnianie 

ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną w formie łat. 

Na przedmiotowej drodze w stanie istniejącym wody opadowo - roztopowe 

odprowadzane są poprzez spadki na jezdni drogi oraz poboczach. Wzdłuż 

omawianej drogi występują odcinki, gdzie rowy są zamulone lub w ogóle nie 

występują żadne elementy odwodnienia. 

Zastosowane proponowane rozwiązania techniczne w niniejszym opracowaniu są 

zgodne z obowiązującymi w czasie opracowywania niniejszej dokumentacji 

ustawami, rozporządzeniami i przepisami niezbędnymi dla zaprojektowania  

budowy i rozbudowy drogi kategorii gminnej klasy technicznej D (dojazdowa). 

Szczegółowe opisy co do rozwiązań technicznych znajdują się w kolejnych 

punktach opracowania. Proponowane rozwiązania projektowe zamieszczono 

w załączniku nr 2 do PFU. 

Przedsięwzięcie w zakresie budowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z rozbiórką, 

budową, przebudową niezbędnej infrastruktury będzie przygotowywane i 
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realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja 

towarzysząca powinna być spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Wszystkie obiekty przewidziane do realizacji inwestycji należy projektować 

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie (w czasie opracowywania dokumentacji 

projektowej) przepisy szczegółowe.  

Nie wyklucza się występowania w terenie innych obiektów i urządzeń nie 

ujawnionych na zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz, przez co 

przyszły Wykonawca robót (lub wykonawcy/opracowujący dokumentację 

projektową) zobligowany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji 

wszystkich elementów wchodzących w zakres planowanej rozbudowy odcinka 

drogi gminnej i uwzględnienia niezbędnego zakresu projektu oraz robót 

w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do wniosku o wydanie zgody na 

realizację inwestycji. 

Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do szczegółowego 

zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do obowiązków przyszłego 

Wykonawcy należy przebudowa wszystkich istniejących zjazdów. 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu:  

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 polepszenie warunków ruchu;  

 podniesienie jakości życia mieszkańców;  

 zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów 

dla mieszkańców i środowiska;  

 poprawienie warunków odwodnienia odcinka drogi oraz terenów 

przyległych do drogi; 

 poprawienie warunków spływu wód powierzchniowych oraz odpływu 

wód opadowo-roztopowych, 

przedłużenie eksploatacji niektórych istniejących obiektów inżynierskich poprzez 

wykonanie prac remontowych.  
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I.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT. 

I.1.1.1. Drogi - określenie klasy i podstawowych parametrów 

geometrycznych 

Drogę należy projektować na podstawie warunków technicznych  zasadami 

wiedzy technicznej zawartej w szczególności we wzorcach i standardach 

rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz 

na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20). 

Wszelkie odstępstwa od ww. wzorców i standardów wymagają zgody 

Zamawiającego. 

Wymagania podstawowe dla budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107734R 

Szczegółowe wymagania dotyczące rozbudowy drogi przedstawiono 

w załączniku nr 2 – Wstępne rozwiązania projektowe.  

Poniżej zestawiono główne parametry budowy, rozbudowywanej drogi. 

Droga gmina nr 107734R  na odcinku budowy/rozbudowy 

Klasa techniczna  D 

Kategoria ruchu  KR1 

Obciążenie nawierzchni  115 kN/oś  

Prędkość do  projektowania  30 km/h  

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu  1/1 i 1/2 

Szerokość pasa ruchu  3,50 m 

Szerokość pobocza gruntowego 
ulepszonego  

min. 0,75 m  

Kształt jezdni na prostej  jednostronny 

Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej  2%  

Skrajnia pionowa  4,50 m  

Pochylenie skarp wykopów i nasypów  1:1 – 1:1:5  

Rodzaj odwodnienia  rowy otwarte 

Wszystkie drogi wewnętrzne których działki graniczą z pasem drogowym drogi 

gminnej należy skomunikować poprzez zjazdy. 
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W ramach zadania nie przewiduje się wykonania na odcinku drogi chodnika 

i zatok autobusowych. 

Nawierzchnię drogi zaprojektować dla kategorii ruchu KR1. 

Przykładowa konstrukcja nawierzchni dla przedmiotowej drogi gminnej: 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 4 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C50/30 

22 

na z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzionowego o CBR ≥ 25% i 
k10≥ 8m/dobę  

22 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem lub 
mieszanka związana cementem  
C5,5/0,2 ≤ 2,0 MPa 

24 

RAZEM 77 

 

I.1.1.2. Drogowe obiekty inżynierskie – określenie podstawowych 

parametrów 

 Wymagania ogólne  

 Obiekty inżynierskie  należy projektować na podstawie warunków technicznych  

 zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności we wzorcach 

 i  standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw 

 transportu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych 

 w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

 dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20). 

 Wszelkie odstępstwa od ww. wzorców i standardów wymagają zgody 

 Zamawiającego. 

 Inwentaryzacja i oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich 

 Na przedmiotowym odcinku drogi objętym niniejszym PFU występują w stanie 

 istniejącym obiekty inżynierskie ( przepusty). 

  

 Parametry drogowych obiektów inżynierskich 

 Światła nowoprojektowanych przepustów będą wynikać z obliczeń 

 hydrologicznych i hydraulicznych, warunków terenowych oraz uzyskanych 
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 decyzji, opinii i uzgodnień w trakcie opracowywania Projektu Budowlanego 

 Długość obiektów będzie wynikać z warunków terenowych. Podane 

 w poniższej tabeli parametry techniczne przepustów należy traktować jako 

 wstępne, a ich faktyczne wielkości zostaną ustalone na etapie Projektu 

 Budowlanego. 

 Dla obiektów inżynierskich przyjęto wstępnie posadowienie podpór jako 

 bezpośrednie. Ostateczny sposób posadowienia obiektów zostanie określony 

 w dokumentacji projektowej na podstawie parametrów gruntów określonych 

 w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, którą  jeśli będzie wymagana należy 

 opracować na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej. 

 Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby 

 w  przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich 

 trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech 

 wytrzymałościowych i eksploatacyjnych, których miernikiem są stany graniczne 

 nośności i stany graniczne użytkowania. Okres użytkowania został określony 

 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  24 czerwca 2022 r. 

 w sprawie  przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

 dróg publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).  

 Obiekty  powinny charakteryzować się  łatwością utrzymania. 

  

 Zjazdy i przepusty pod zjazdami  

Na odcinku rozbudowy drogi gminnej występują zjazdy zwykłe. Lokalizację 

zjazdów przedstawiono w złączniku nr 2 do PFU na rysunkach planu 

sytuacyjnego. 

Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów : 

 szerokość jezdni nie mniejsze niż 3,0m. 

 maksymalna szerokość jezdni zjazdu oraz inne parametry zgodnie z WIS 

(Wzorce i standardy  rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 

transportu ) 

 w lokalizacjach zjazdów gdzie znajduje się rów  wzdłuż drogi gminnej należy 

przewidzieć uciąglenie odwodnienia z wykorzystaniem przepustów o średnicy 

min. 40cm 

 konstrukcję nawierzchni zjazdu projektuje się jako twardą.  

  - w przypadku zjazdu zwykłego do nieruchomości o charakterze  
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  mieszkaniowym  lub gospodarczym (np. gospodarstwo rolne) dopuszcza 

  się (jeżeli w stanie istniejącym jest zjazd z gruntu) zaprojektowanie  

  konstrukcji nawierzchni jako gruntowej (z gruntu rodzimego lub  

  nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub   chemicznie),  

  jednak należy wykonać wierzchniej warstwę tej konstrukcji z  kruszywa 

  łamanego lub pochodzącego z recyklingu.  

- należy przewidzieć nawierzchnię zjazdów  niezgorszą niż  w stanie 

istniejącym. W przypadku gdy istniejący zjazd jest z kostki,  asfaltu 

lub betonowy należy przewidzieć nawierzchnia bitumiczna  lub kostki 

brukowej.  

Przykładowe konstrukcje nawierzchni zjazdów: 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 

15  

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
lub mieszanka związana cementem  
C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa 

15 

RAZEM 41 

 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 5 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 

20 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
lub mieszanka związana cementem C0,4/0,5 ≤ 2,0MPa 

15  

RAZEM 40 

 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 

warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 20 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
lub mieszanka związana cementem C0,4/0,5 ≤ 2,0MPa 

15 

RAZEM 35 

Wykonawca robót ostatecznie zaproponuje, zaprojektuje i wykona konstrukcję 
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nawierzchni zjazdów zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich 

zjazdów w terenie we własnym zakresie. Ponadto jeżeli do Zamawiającego 

wpłynęły wnioski o lokalizację nowych zjazdów, Wykonawca robót uwzględni 

ich wykonanie w ramach niniejszej inwestycji. 

Do obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa wszystkich zjazdów 

zinwentaryzowanych dotyczy to również wszystkich zinwentaryzowanych 

istniejących dojść do posesji z drogi gminnej jak schody, pochylenia, rampy, 

itp. Obejmuje to również odtworzenie wszystkich istniejących dojść pieszych do 

posesji w postaci schodków, ramp,, itp. Opracowaną w ramach 

przygotowywanej dokumentacji rozbudowy drogi inwentaryzację zjazdów 

należy przedłożyć do zaopiniowania Zamawiającemu. 

I.1.1.3. Urządzenia ochrony środowiska 

W związku z realizacją inwestycji powinny być przewidziane, wykonane 

i stosowane środki zapobiegające ponadnormatywnemu oddziaływaniu 

na środowisko. Dla omawianego przedsięwzięcia należy przewidzieć 

w szczególności: 

 wszystkie elementy związane z rozbudowywaną drogą należy 

zaprojektować zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowania którą w przypadku konieczności 

na podstawie własnych materiałów uzyska Wykonawca robót 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

środowiska; 

 roboty budowlane związane z rozbudowywaną drogą należy 

zaprojektować zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowania, którą w przypadku konieczności 

na podstawie własnych materiałów uzyska Wykonawca robót oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska;   

 wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem właściwego 

ukształtowania powierzchni drogi oraz systemu rowów i odcinków 

kanalizacji z odprowadzeniem do dalszych odcinków rowów drogowych 

lub cieków; 
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 rozbudowa drogi w rejonie obiektów zabytkowych w sposób uzgodniony 

ze służbami ochrony zabytków; 

 wszystkie roboty należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla 

środowiska naturalnego w szczególności nie można dopuścić do 

zanieczyszczenia wód płynących oraz zanieczyszczenia gleb środkami 

niebezpiecznymi; 

 ingerencja w koryta cieków powinna być ograniczona do minimum i 

wynikać wyłącznie z konieczności poprawy warunków przepływu wód 

oraz bezpieczeństwa drogi i obiektów inżynierskich; 

 prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby w jak 

najmniejszym stopniu ingerować nawet czasowo w teren przyległy; 

 prace budowlane organizować w taki sposób aby roboty wykonywane 

były w godzinach od 6:00 do 22:00; 

 zapewnić taką organizację robót, aby ciężki sprzęt stosowany do budowy 

przejeżdżał jak najdalej i na jak najkrótszych trasach przez tereny 

zwartej zabudowy mieszkaniowej, 

 wycinkę drzew sprowadzić do minimum tak, aby obszar 

przebudowywanej drogi pozostawić w jak najmniej naruszonym stanie. 

W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć systemy korzeniowe i pnie 

pozostałych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, 

 osłonięcie (oddzielenie od wykopu) odsłoniętych podczas prac ziemnych 

korzeni drzew folią PCV oraz sukcesywne nawadnianie, 

 ze względu na ochronę lęgów ptaków wycinkę drzew przeprowadzić w 

terminie poza okresem ich gniazdowania lub w tym okresie z 

zastrzeżeniem konieczności prowadzenia ciągłego (podczas planowanej 

wycinki) nadzoru ornitologicznego. Przed wycinką drzew należy dokonać 

inwentaryzacji pod kątem możliwości występowania gniazd ptaków i 

zdobyć odpowiednie decyzje zwalniające, 

 należy w jak największym stopniu dobierać tak technologie aby podczas 

wykonywania robot minimalizować uciążliwości dla środowiska, w 

szczególności należy stosować prefabrykację elementów, 
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 w fazie robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi 

zabezpieczyć teren i kanalizację przed zamulaniem wskutek zwiększonej 

ilości zanieczyszczeń, w szczególności przed zanieczyszczeniami 

wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy i wprowadzaniem 

dużych ilości zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczeń 

ropopochodnych związanych z pracą sprzętu budowlanego i środków 

transportu (również awaryjne wycieki paliwa), 

 stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzętu o możliwie niskiej 

emisji hałasu i drgań, 

 prowadzenie prac hałaśliwych wyłącznie w porze dziennej w rejonach 

zabudowy mieszkaniowej, 

 transport i rozładunek prowadzić w taki sposób, aby nie powodować 

nadmiernego pylenia i emisji do powietrza, 

 nie dopuszczać do powstawania zanieczyszczeń dróg i terenów poza 

placem budowy, w szczególności powodowanych przez pojazdy budowy, 

 miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio 

zabezpieczyć przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i 

przedostaniem się ich do gruntów, wód lub kanalizacji, 

 lokalizacja zaplecza budowy możliwie daleko od brzegów cieków i 

zabezpieczenie go na wypadek wystąpienia wysokich stanów wód, wraz 

z organizacją systemu powiadamiania na wypadek wystąpienia powodzi, 

 w przypadku kiedy będzie to wymagane prowadzenie nadzoru 

herpetologicznego, 

 przed rozpoczęciem robót sprawdzenie terenu pod kątem występowania 

chronionych gatunków zwierząt i uzyskanie decyzji zezwalającej na 

wykonywanie działań (np. płoszenie, przemieszczanie) niezbędnych dla 

zrealizowania inwestycji, 

 składowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednią 

segregację, a następnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane 

powstających odpadów, 

 warstwy urodzajnej gleby zdejmowane będą i składowane oddzielnie, a 
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następnie wykorzystywane przy rekultywacji po zakończeniu robót, 

 po zakończeniu realizacji przyległy teren zostanie uporządkowany i 

przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie, 

 przewidywane tereny zieleni zharmonizować z otaczającym terenem 

(wkomponować w istniejący krajobraz) aby nie stanowiły elementów 

rzucających się w oczy obserwatorowi zewnętrznemu oraz były 

dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, 

 w przypadku gdy plac budowy będzie przekazany do Wykonawcy 

w okresie zimowym zostanie przewidziana optymalizacja sposobów 

zimowego utrzymania drogi, 

 w przypadku gdy plac budowy będzie przekazany do Wykonawcy 

w okresie zimowym, utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym oraz 

oczyszczanie drogi w okresie wiosennym z pozostałości materiału 

zimowego utrzymania dróg, 

 szybkie powiadamianie o stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie 

służb odpowiedzialnych za usuwanie skutków awarii. 

Niezależnie od powyższego wykonywanie robót musi być prowadzone zgodnie 

ze sztuką budowlaną i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego 

obchodzenia się z substancjami i materiałami, a późniejsza eksploatacja 

zapewnić utrzymanie obiektu we właściwym stanie przy zachowaniu zasad 

wynikających z przepisów prawa i obowiązków zarządcy obiektu. 

I.1.1.4. Urządzenia podczyszczania wód opadowych i roztopowych 

W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia odcinka drogi 

poprzez system otwartych rowów trawiastych oraz ścieków z elementów 

prefabrykowanych. Z uwagi na istniejące oraz prognozowane natężenie ruchu 

ustalono wstępnie, że nie będzie emisji zanieczyszczeń w postaci 

węglowodorów ropopochodnych.  

W sytuacji gdy będzie to konieczne Wykonawca przewidzi wykonanie na etapie 

realizacji dokumentacji projektowej w szczególności na etapie przygotowania 

wniosku o wydanie zgód wodnoprawnych (oraz jeżeli zajdzie taka konieczności 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia) wykonanie stosownych obliczenia stężeń 
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zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych na 

podstawie których zaprojektuje w urządzenia do minimalizacji szkodliwego 

oddziaływania na środowisko. 

I.1.1.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zastosować 

bariery ochronne. Na odcinku drogi wstępnie przewidziano bariery ochronne 

poziomie powstrzymywania N2, o szerokości pracującej W1. W przypadku 

projektu barier zlokalizowanych przy innych przeszkodach wysokich należy 

uwzględnić zjawisko intruzji (wtargnięcia) pojazdu. 

Dobór charakterystyki barier ochronnych należy wykonać według 

obowiązujących przepisów w szczególności wymagania określone w EN-1317. 

Oznakowanie pionowe oraz poziome należy wykonać zgodnie 

z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 23 września 2013. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. z 2013r. poz. 1326). 

Wymaganie ogólne dla oznakowania poziomego – należy stosować 

oznakowanie cienkowarstwowe. 

Wymaganie ogólne dla oznakowania pionowego – wszystkie istniejące znaki 

pionowe należy zdemontować, na całym odcinku drogi należy wykonać nowe 

oznakowanie stosując tarcze oznakowania pionowego – małe. 

Wymagania szczegółowe dotyczące stosowania oznakowania poziomego 

i pionowego należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

I.1.1.6. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

związana i niezwiązana z drogą 

Wykonawca w dokumentacji projektowej rozpozna i wskaże na konieczność 

przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń kolidujących 

z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym rozbudową 

drogi gminnej nr 107734R, w szczególności: 
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 sieci wodociągowe, 

 sieci teletechniczne podziemne i nadziemne, 

 sieci energetyczne podziemne i nadziemne, 

 kanalizacja sanitarną, 

 inne urządzania ujawnione podczas przygotowywania dokumentacji 

projektowej. 

Lokalizację istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną 

rozbudową można zaobserwować można na mapie zasadniczej (sytuacyjno– 

wysokościowej) oraz Planie Sytuacyjnym – załącznik nr 2. Wykonawca robót 

zaktualizuje mapę zasadniczą wykonując mapę do celów projektowych 

i wykonana inwentaryzacje we własnym zakresie oraz rozwiązania wszelkich 

kolizji rozbudowywanej drogi z istniejącym w czasie opracowywania 

dokumentacji projektowej (do czasu przedłożenia projektu na naradzie 

koordynacyjnej) uzbrojeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 

W przypadku kiedy będzie to konieczne Wykonawca robót dla wszystkich sieci 

krzyżujących się z drogą gminną uzyska szczegółowe warunki techniczne ich 

przebudowy/zabezpieczenia i na tej podstawie ustali ostateczny zakres 

niezbędnych robót. 

Poniżej zestawiono ogólne wymagania dotyczące przebudowy/zabezpieczenia 

istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Sieci wodociągowe 

Wszystkie istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym 

i kolidujące z inwestycją należy przebudować bądź zabezpieczyć. Dla 

wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociągowych Wykonawca 

robót pozyska warunki techniczne gestorów.  

Sieci należy oznakować tabliczkami montowanymi na słupkach 

lub na ogrodzeniach, budynkach itp. 

Hydranty i armaturę regulująco – zaporową montować zgodnie z wytycznymi 

gestorów i obowiązującymi przepisami. 

 Sieci teletechniczne 
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Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznych Wykonawca 

robót pozyska szczegółowe warunki techniczne od wszystkich gestorów sieci 

teletechnicznych zlokalizowanych na odcinku drogi (dotyczy to również 

mniejszych lokalnych firm zajmujących się dostawą usług telekomunikacyjnych 

lub internetu) opracowując stosowne wymagane przez gestorów załączniki w 

tym propozycję zabezpieczenia/ przełożenia danego odcinka sieci. Wykonawca 

opracuje niezbędna dokumentację przebudowy zabezpieczenia sieci i uzgodni 

projektowany zakres robót z gestorem danej sieci teletechnicznej. 

Kable teletechniczne doziemne kolidujące z korpusem drogi w miarę 

możliwości należy zabezpieczać poprzez zastosowanie rur osłonowych 

dwudzielnych, natomiast kolidujące z obiektami inżynierskimi należy 

przebudować. 

 Sieci energetyczne 

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych 

Wykonawca robót pozyska szczegółowe warunki techniczne od wszystkich 

gestorów opracowując stosowne wymagane przez gestorów załączniki w tym 

propozycję zabezpieczenia/przełożenia danego odcinka sieci. 

 Kanalizacja sanitarna 

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca robót pozyska szczegółowe warunki techniczne od wszystkich 

gestorów na odcinku drogi opracowując stosowne wymagane przez gestorów 

załączniki w tym propozycję zabezpieczenia/ przełożenia danego odcinka sieci. 

W przypadku kolizji któregokolwiek z elementów związanych z projektowaną 

rozbudową drogi z niezaprojektowanymi a wykonanymi elementami kanalizacji 

sanitarnej Wykonawca robót zobligowany jest rozwiązać kolizje w dokumentacji 

projektowej rozbudowy drogi lub wykonać aktualizację rozwiązań projektowych 

związanych z kanalizacją sanitarną uwzględniając stan związany z rozbudową 

drogi gminnej.  

 Kanał technologiczny 

Zamawiający zakłada rezygnację z budowy kanału technologicznego w związku 

z powyższym  należy przewidzieć przygotowanie materiałów wraz  z 

wnioskiem o uzyskanie zwolnienia u ministra właściwego ds. informatyzacji. 
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I.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

I.1.2.1. Dokumentacja projektowa i formalno – prawna 

Realizowany na podstawie opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt 

wykonawczy oraz etap robót budowlanych należy dostosować 

do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska 

i Prawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych. Wykonawca winien prowadzić 

działania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi danego programu, 

w oparciu o który będzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja. 

Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy prac projektowych: 

Opracowanie dokumentacji projektowej w szczególności: 

1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 

1. Mapa do celów projektowych (skala 1:1 000, 1:500). – 1 egz. wersja 

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

2. Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z 

ewidencji gruntów) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 

elektroniczna; 

3. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa 

własności (projekt podziału nieruchomości – mapy jednostkowe, 

zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) – 5 egz. wersja papierowa, 1 

egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). 

4. Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne – 5 egz. wersja 

papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej). 

5. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego 

korzystania z nieruchomości (zgody, podpisane umowy użyczenia) – 

2 egz. wersja papierowa; 

2) Opracowania geotechniczne, geologiczno - inżynierskie i hydrologiczne, 

opracowania hydrologiczno – hydrauliczne – sporządzone odrębnie – 4 
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egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna 

3) Projekt Budowlany wraz z projektem technicznym oraz wszystkie inne 

konieczne do realizacji zadania – 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. 

wersja elektroniczna (również w formacie edytowalnym); 

4) Projekt Wykonawczy wszystkie inne konieczne do realizacji zadania – 3 

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna (również w formacie 

edytowalnym); 

5) Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – po 3 egz. wersja 

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ 

zarządzającym ruchem; 

6) Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji 

oraz warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi, 

w tym w szczególności: 

1. Wniosek (o ile zajdzie taka konieczność) wraz z kompletem 

materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub opracowanie raportu z przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko – 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. 

wersja elektroniczna; 

2. Wniosek (o ile zajdzie taka konieczność) wraz z kompletem 

materiałów niezbędnych do zgłoszenia prowadzenia robót w korytach 

cieków wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach 

prowadzenia robót w korytach cieków wodnych - jeśli konieczna) – 2 

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

3. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania 

zgód wodnoprawnych – 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 

elektroniczna; 

4. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do wniosku o wydanie 

decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej w szczególności 

odstępstwa od warunków technicznych i innych przepisów techniczna 

- budowlanych – 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 

elektroniczna; 
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5. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem 

natychmiastowej wykonalności (lub do uzyskania decyzji w oparciu o 

ustawę o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie 

taka konieczność) – 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 

elektroniczna; 

6. Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. – 2 

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna 

7) Wszystkie decyzje administracyjne, postanowienia – 1 egz. wersja 

papierowa oryginał  1 egz. wersja elektroniczna 

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli konieczna). 

2. Decyzja o warunkach prowadzenia robót w korytach cieków wodnych 

(jeśli konieczna); 

3. Decyzja zwalniająca z zakazów prowadzenia robót w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych (jeśli konieczna); 

4. Zgoda wodnoprawna; 

5. Ewentualnie inne niezbędne decyzje lub postanowienia; 

6. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem 

natychmiastowej wykonalności (lub decyzja w oparciu o ustawę o 

strategicznych inwestycjach celu publicznego – jeśli zajdzie taka 

konieczność). 

W przypadku realizacji elementów związanych z docelową rozbudową drogi 

realizowanych w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych Wykonawca 

przygotuje odpowiedni wniosek wraz z załącznikami i uzyska brak sprzeciwu do 

zamiaru wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca winien dokonać sprawdzenia własności gruntów pokrytych wodami 

płynącymi, ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego 

dotyczącego zajętości terenu przez wody płynące – konieczności ustalenia 

nowej linii brzegowej na odcinkach cieków objętych zakresem inwestycji. 

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki 
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techniczne i protokoły, sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, 

dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem, 

w razie konieczności sporządzi niezbędne opracowania określone Ustawą z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, sporządzi dokumentację geotechniczną, 

geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, opracuje dokumenty niezbędne 

do uzyskania zgód wodnoprawnych w tym opracuje operat wodnoprawny, 

wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – 

hydrauliczne w tym obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych 

prawdopodobieństw, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe drogowych 

obiektów inżynierskich  oraz inne dokumenty i materiały. 

Wymaga się od Wykonawcy, aby obliczenia hydrologiczne ustalające wielkość 

przepływu miarodajnego dla danego prawdopodobieństwa zostały wykonane 

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia w tym zakresie, 

zapewniające możliwość wykonywania takich obliczeń. Dokumenty 

potwierdzające w/w kwalifikacje lub uprawnienia należy dołączyć do 

wykonanych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych. Obliczenia te powinny 

zostać wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego na początkowym etapie 

prowadzonych prac projektowych.  

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań 

lub dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji 

projektowej wykona je własnym kosztem i staraniem. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84. z późn. zm.) Wykonawca zgłosi 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie działań 

związanych z przedmiotowym zadaniem. Jeśli w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska wniesie w 

drodze decyzji, sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach 

prowadzenia działań, opracuje wniosek wraz z kompletem materiałów 

niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań i uzyska 

decyzję. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca robot na etapie uzyskiwania 

zgód wodnoprawnych (pozwolenia wodnoprawnego) dokona ustalenia linii 

brzegowej na podstawie opracowanych własnym kosztem i staniem 

niezbędnych opracowań technicznych, operatów podziałowych i projektów 

podziału nieruchomości – chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej. Istniejące 

linie brzegowe wód płynących należy ustalić w terenie, opracować operat 

geodezyjno-prawny rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i zatwierdzić 

decyzją Dyrektora odpowiedniego terenowo Zarządu Zlewni. Następnie należy 

dokonać rozgraniczenia gruntów pod wodami płynącymi. Grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi oznacza się Wp. Do decyzji Zamawiającego 

pozostawia się ostateczną decyzję dotyczącą powyższego zagadnienia w 

szczególności terminu formalnego ustalenia linii brzegowej, tj. w trakcie 

opracowywania dokumentacji projektowej lub po realizacji robót z tym 

związanych. 

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na szczegółowo 

rozpoznanych uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (opinia geotechniczna, 

dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno – 

inżynierska, hydrogeologiczna) które opracuje Wykonawca.  

Teren przeznaczony pod inwestycję należy uzyskać na podstawie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych /Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20/ (lub jeśli 

zajdzie taka konieczność na podstawie decyzji w oparciu o zapisy ustawy o 

strategicznych inwestycjach celu publicznego). Zamawiający wyjaśnia, że 

mając na uwadze sporządzony projekt ustawy o strategicznych inwestycjach 

celu publicznego, który to określać będzie zasady i tryb przygotowania oraz 

realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, a także zasady i tryb 

nabywania praw do nieruchomości przeznaczonych do realizacji tych 

inwestycji, może zajść konieczność realizacji inwestycji w trybie tej ustawy. 

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych Wykonawca określi we wniosku o 

wydanie decyzji ZRID. Każde zajęcie terenu wykraczające poza zakres 

określony w decyzji ZRID dla wykonania niezbędnych robót budowlanych 

Wykonawca prac projektowo – wykonawczych pozyska własnym kosztem i 
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staraniem. Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z 

kosztami operatów szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań wynikających z 

zajęcia czasowego. 

W projekcie budowlanym należy nanieść w kolorach i ująć w legendzie 

projektowane linie rozgraniczające teren, linie terenu niezbędnego, linie wód 

płynących oraz inne jeżeli zachodzi konieczność. 

W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren należy wykonać mapy 

z projektem podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy 

synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne i pozyskać oryginały dokumentów 

własności: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sądowe, niezbędne do wpisu 

w Księgach Wieczystych prawa własności oraz ustalenia odszkodowania w 

odrębnej decyzji wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego. W trakcie 

wykonywanych czynności związanych z podziałem nieruchomości, należy 

obowiązkowo dokonać zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic 

podziału nieruchomości, Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany 

do ochrony znaków geodezyjnych punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych 

w terenie objętym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowiązkiem ich 

odtworzenia – należy sporządzić wykaz takich punktów, które w sytuacji kolizji z 

zakresem inwestycji ulegną zniszczeniu. 

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczające teren i linie 

określające teren niezbędny dla obiektów budowlanych oraz robót budowlanych 

oznaczyć według określonego przez Zamawiającego standardu. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej 

wzajemnej koordynacji międzybranżowej. Przed złożeniem wniosku o 

pozwolenie wodnoprawne oraz przed Naradą Koordynacyjną sieci uzbrojenia 

terenu, należy przedłożyć do oceny przez Zamawiającego  kompletny projekt 

budowlany wszystkich branż wraz z niezbędnymi decyzjami oraz 

uzgodnieniami. 

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiającego 

Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. W ustalonym przez 

Zamawiającego terminie Wykonawca przedłoży skorygowany projekt do 

ponownej oceny przez Zamawiającego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji 

Ruchu(stałej i tymczasowej) Wykonawca uzyska odrębnym tokiem 
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postępowania. Projekt Organizacji Ruchu winien być spójny z Projektem 

Budowlanym. 

Do Projektu Budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz 

oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 

wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Ponadto Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Zamawiającego 

pozostałe załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (lub do wniosku o wydanie decyzji w oparciu o zapisy 

ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka 

konieczność). 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji 

technicznej i formalno - prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających 

każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w 

następujących formatach (lub innych kompatybilnych programach 

umożliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego): 

− Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg 

− Projekt budowlany – kompletny – format danych *.doc, *.dwg 

− Projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwg 

− Dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xls,*.dwg 

Przy czym pliki dwg winny być zapisane w formacie AutoCAD 2007 lub 

starszym. 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy: 

 wymaganych do sprawdzenia  sporządzonych na potrzeby 

Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru projektowego, 

 stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo 

w 1 egz. Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania 

uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych 

pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków 
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i załączników. 

I.1.2.2. Roboty budowlane 

Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy robót budowlanych: 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych 

do budowy będzie należeć do Wykonawcy robót, 

 Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 

dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada 

minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Teren należy zabezpieczyć 

zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną 

technologią i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Do posiadanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

robót, Wykonawca obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do organu 

ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Powiatowej Policji informujące o 

dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy odcinka drogi 

(obejmującego prowadzenie ruchu drogowego), zatwierdzonej przez 

organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowując 7 dniowy termin 

wyprzedzający, 

 Zamiar wprowadzenia (końcowego, zaktualizowanego) projektu stałej 

organizacji ruchu należy zgłosić organowi ruchu z zachowaniem 7 

dniowego terminu wyprzedzającego. Zakończenie wprowadzania 

projektu organizacji ruchu podlega odrębnemu zgłoszeniu. Kontrola 

wprowadzonej stałej organizacji ruchu nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia przez organ ruchu. 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

oznakowania robót, 

 W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do 

dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór 

(Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”, 

 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób 
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zwyczajowo przyjęty, z udokumentowaniem takiego działania) 

mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą i usługową 

w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, przewoźników, sztab 

kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w 

ruchu drogowym, 

 Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 

wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia 

czasu występowania utrudnień, nie mniej jednak przy realizacji robot 

budowlanych należy postępować zgodnie z zapisami/warunkami 

określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (którą 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie) w szczególności zapisów 

dotyczących prac w godzinach nocnych, 

 Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami 

 dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie 

ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

 Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie 

uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej 

naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

 Każdorazowa zmiana elementów projektowych i wykonawczych, będzie 

uznana za prawidłową wyłącznie po wprowadzeniu i dokonaniu 

wynikłych z niej zmian w każdym etapie realizacji inwestycji, 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca robót na własny 

koszt sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa 

drogowego, który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. W razie potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska 

zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu 

budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w 

teren niebędący pasem drogowym (w tym teren zajęty czasowo z mocy 

wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) ustali 

do swoich potrzeb Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierżawy 
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i odszkodowania wynikające z zajęcia czasowego), 

 w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny 

wód płynących, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym 

zajęciem terenu (wykonywaniem robót budowlanych) należy ustalić 

zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu z Zarządcą wód, 

 Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia 

Inżynierowi polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inżyniera oraz 

do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót, 

 Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie 

z wymaganiami w tym zakresie, 

 Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, 

 Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy 

Zamawiającemu. 

I.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

Wszystkie obiekty należy projektować i wykonywać w oparciu o obowiązujące w 

tym zakresie przepisy szczegółowe. Wykonawca musi zaprojektować 

rozwiązania projektowo – organizacyjne zapewniają ciągłość ruchu, dostęp 

do drogi publicznej, terenów przyległych i nieruchomości położonych wzdłuż 

drogi. Ponadto Wykonawca ma wskazać rozwiązania projektowo – 

organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, nośność i stateczność 

konstrukcji oraz ochronę środowiska.  

Proponowane poniżej właściwości funkcjonalno - użytkowe gwarantują 

właściwe i bezpieczne korzystanie z drogi oraz zapewniają ciągłość ruchu, 

dostęp do dróg publicznych, terenów przyległych i nieruchomości położonych 

w sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań projektowo - organizacyjnych  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym 

od wad i usterek rozbudowywany odcinek w ciągu drogi  gminnej nr 107723R 

wraz z wszystkimi obiektami oraz infrastrukturą towarzyszącą powiązaną oraz 
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niepowiązaną z drogą, a niezbędną do wykonania w ramach zadania, 

na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej własnym kosztem 

i staraniem przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie 

zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązującym 

prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 

niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje.  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby 

spełnione były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane 

w zakresie:  

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego,  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 usuwania wody opadowej i odpadów,  

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską,  

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;  

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu 

do drogi publicznej na zasadach nie gorszych niż w stanie istniejącym,  

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających 

na terenie budowy.  

 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanego obiektu 

budowlanego jakim jest rozbudowywana droga gminna Nr 107734R wraz 

z wszystkimi obiektami związanymi i niezwiązanymi z drogą, wynikają 

z dokumentów do których odwołuje się PFU.  

 Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym 
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zakresie przepisy szczegółowe.  

 Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych 

do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. W razie potrzeby 

Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania 

kosztów czasowego wejścia w teren niebędący poza zakresem określonym 

w decyzji ZRID ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy 

powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji 

utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych 

do terenu budowy.  

 Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

 Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności 

urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany 

uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem 

z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt.  

I.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO– UŻYTKOWE 

Drogę charakteryzują dwa główne parametry: 

 kategoria drogi gminnej, wg klasyfikacji określonej w Ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, to droga 

o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innych kategorii, stanowiąca 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, 

z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

 klasa drogi wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 

z dnia 2022.07.20), wg której drogę zalicza się do głównych (klasa D), 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe w odniesieniu do obiektu 

budowlanego jakim jest rozbudowywana droga gminna Nr 107734R wraz 

z obiektami towarzyszącymi opisane zostały w punktach 

I.1.1. Charakterystyczne parametry. Ponadto szczegółowe informacje i dane 

dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych przedstawiono 
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w załączniku nr 2 – Wstępne rozwiązania projektowe. 

Wymagane wg  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454). 

przedstawienie właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażone 

we wskaźnikach wg PN-ISO 9836 nie ma odniesienia do planowanej inwestycji. 

Norma PN-ISO 9836 odnosi się wprost do budynków (obiektów kubaturowych). 

I.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU) w 

szczególności:  

 pozyskanie dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 

administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek 

mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego w skali 1:500 LUB 1:1000 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów), 

ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym uzupełniających geologiczno – 

inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie 

należy również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek 

położonych przy rozbudowanej drodze gminnej,  

 pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów),  

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych w tym sieci ujawnionych podczas 

wykonywania robót,  

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektami rozbiórki w 

przypadku konieczności rozbiórki lub przebudowy innych obiektów 

kolidujących z przedmiotową inwestycją,  
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 organizowanie spotkań z miejscową społecznością – Zamawiający nie 

planuje przeprowadzenia spotkań informacyjnych z miejscową 

społecznością, chyba że zajdzie taka potrzeba. Zamawiający odrębnym 

pismem poinformuje o takiej konieczności. Wówczas obowiązkiem 

Wykonawcy będzie zorganizowanie i przeprowadzenie stosownego 

spotkania.  

 uzyskanie wszelkich decyzji, postanowień, uzgodnień, protokołów i opinii 

niezbędnych do wydania decyzji ZRID (lub decyzji w oparciu o zapisy 

ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka 

konieczność), w tym w przypadku konieczności decyzje lub postanowienia 

określone Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pozwolenie wodnoprawne, 

decyzję o warunkach prowadzenia działań w korytach rzek i cieków 

wodnych (jeżeli będzie konieczna), protokół z Narady Koordynacyjnej sieci 

uzbrojenia terenu,  

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – 

prawnej, niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod 

inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości,  

 dokonanie zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziału 

nieruchomości, w trakcie wykonywanych czynności związanych z podziałem 

nieruchomości, 

 dokonanie przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót budowlanych, 

stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego 

nowych działek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji, oraz odtworzeniu 

istniejących znaków granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia 

w trakcie prowadzonych robót budowlanych, 

 wypełnienie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych punktów osnowy 

geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, z 

jednoczesnym obowiązkiem ich odtworzenia – należy sporządzić wykaz 

takich punktów, które w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji ulegną 

zniszczeniu, 
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 w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na 

wejście w teren, 

 sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z 

opracowaniem niezbędnych załączników oraz uzyskanie decyzji 

środowiskowej, jeśli będzie wymagana, 

 sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie 

wymagany, 

 jeżeli będzie konieczne to opracowanie wniosku i niezbędnych załączników 

w tym materiałów niezbędnych do ustalenia nowej linii brzegowej cieków 

naturalnych oraz decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości związane z 

ustaleniem nowej linii brzegowej cieków naturalnych, 

 sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie 

wszystkich załączników (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o 

strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka 

konieczność), 

 uzyskanie wszystkich decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w 

oparciu o zapisy KPA, 

 uzyskanie opinii wymaganych ustawą o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należy 

uzyskać bezpośrednio dla zarządcy drogi gminnej - Wójta Gminy Wielopole 

Skrzyńskie, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej 

realizację obiektów budowlanych 

 sporządzenie Studium Wykonalności, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi 

(o ile zajedzie konieczność), 

 prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania 

dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz 

układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 
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 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu 

budowy, gospodarką odpadami, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, spełniającego 

obowiązujące na czas wykonania wymogi, 

 sporządzenie wszelkich niezbędnych projektów technologicznych i 

montażowych umożliwiających realizację zadania, 

 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci 

uzbrojenia terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie 

programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie 

dostępnym), 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych 

dokumentów dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o 

zakończeniu robót budowlanych. 

 w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót zobligowany 

jest przed wystąpieniem o wydanie decyzji ZRID do przeanalizowania 

własnych rozwiązań projektowych pod względem zgodności z przepisami 

techniczno – budowlanymi i ewentualnego uzyskania niezbędnych 

odstępstw od ww. przepisów. 

 

I.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – 

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym 

od wad i usterek rozbudowywany odcinek w ciągu gminnej nr 107734R wraz 

z wszystkimi obiektami oraz infrastrukturą towarzyszącą powiązaną oraz 

niepowiązaną z drogą, a niezbędną do wykonania w ramach zadania, na 

podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej własnym kosztem 

i staraniem przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie 

zgodności z niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa 

zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, 
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do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak 

aby spełnione były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane 

w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony   

środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 

objętych ochroną konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu 

do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających 

na terenie budowy. 
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KRYTERIA KOMUNIKACYJNO-TECHNICZNE 

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. ILOŚĆ 

1. Długość rozbudowywanej drogi km 1,8 

2. Ilość skrzyżowań z drogami publicznymi  szt. 1 

3. 
Przewidywana ilość przepustów drogowych do 
rozbiórki 

szt. 2 

4. Przewidywana ilość mostów drogowych do budowy szt. 0 

5. 
Przewidywana łączna długość projektowanych 
konstrukcji oporowych (gabionowych) (15+58m) 

m 73 

6. 
Przewidywana łączna długość budowanej nowej 
kanalizacji deszczowej 

m 0 

7. 
Przewidywana łączna długość ścieżek pieszo-
rowerowych 

m 0 

8. 
Przewidywana łączna długość nowo 
budowanych/przebudowywanych chodników  

m ? 

9. Przewidywana długość chodników do rozbiórki  m ? 

10. 
Przewidywana łączna długość oświetlenia 
ulicznego dla drogi gminnej i dróg innych kategorii 

m 0 

 

KRYTERIA SPOŁECZNE 

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. ILOŚĆ 

1. 
Przewidywana liczba budynków/garaży/wiat 
przeznaczonych do wyburzenia 

szt. 0 

3. Kolizje ze stanowiskami archeologicznymi  szt. 0 

4. 
Kolizje ze strefami ochrony konserwatorskiej oraz 
zabudową zabytkową 

szt. 0 

6.. Kolizja ze strefami ochronnymi ujęć wód szt. 0 
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7. 
Długość odcinków przechodzących przez obszar 
zabudowany 

km 1,8 

 

 

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE 

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. ILOŚĆ 

1. 
Długość odcinków przecinających obszary 
chronione ustalone na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 

km 0 

2. 
Długość odcinków przecinających obszary 
specjalnej ochrony chronione 

km 0 

3. 
Długość odcinków drogi przebiegających przez 
obszary zalesione 

km 0,1 

4. 
Ilość skrzyżowań trasy drogi gminnej z wodami 
powierzchniowymi płynącymi/ciekami naturalnymi) 

szt. 2 

5. 
Szacunkowa długość odcinka drogi przebiegająca 
przez szlaki migracji zwierząt 

km 0 

 

Po rozbudowie droga (jako całość zamierzenia) będzie wykazywać: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów oraz podniesienie komfortu 

podróżujących, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych, 

 umożliwienie bezpiecznego oraz bezkolizyjnego ruchu pieszych 

na odcinku drogi, 

 podwyższenie bezpieczeństwa oraz komfortu korzystających 

z komunikacji publicznej, 

 polepszenie warunków ruchu, 

 zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów 

dla mieszkańców i środowiska, 

Ponadto wpłynie na 
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 podniesienia jakości życia mieszkańców. 
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I.2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

I.2.2.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne 

rozwiązania projektowe, które powinny być podstawą oraz wytyczną do prac 

projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi 

wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie 

wyklucza w trakcie opracowania projektu dokonywania przez przyszłego 

Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w niniejszym PFU w 

szczególności w Załączniku nr 2, o ile znajdują one uzasadnienie i 

jednocześnie nie naruszają charakterystycznych parametrów opisanych w 

pkt.I.1.1. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych 

rozwiązań projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia 

dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych 

do uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy odcinka drogi. W szczególności 

Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w 

odniesieniu do: 

 koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

 kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

 rozwiązań w zakresie odwodnienia drogi, 

 warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

 konstrukcji nawierzchni i Zamawiający wymaga wykonania projektu 

konstrukcji nawierzchni, 

 obsługi terenów przyległych, 

 prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

 wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia 

ludzi, 

 innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
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Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona 

koncepcja wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym 

zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań 

załączonych do PFU. 

Ponadto Wykonawca opracuje własnym kosztem i staraniem szczegółowe 

obliczenia hydroglogiczno – hydrauliczne wszystkich przepustów oraz urządzeń 

odwodnienia drogi. Wymaga się od Wykonawcy, aby obliczenia hydrologiczne 

ustalające wielkość przepływu miarodajnego dla danego prawdopodobieństwa 

zostały wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub 

uprawnienia w tym zakresie, zapewniające możliwość wykonywania takich 

obliczeń. Dokumenty potwierdzające w/w kwalifikacje lub uprawnienia należy 

dołączyć do wykonanych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych. Obliczenia 

te powinny zostać wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego na 

początkowym etapie prowadzonych prac projektowych.  

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego 

akceptacji do dalszych prac projektowych. 

I.2.2.2. Stadium – decyzja środowiskowa 

W niniejszym punkcie PFU przedstawiono wymagania dla stadium decyzja 

Środowiskowa, dla przypadku kiedy rozwiązania projektowe Wykonawcy 

zgodnie z katalogiem przedsięwzięć określonych w przepisach kwalifikować je 

będą do przedsięwzięć dla których należy uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia – jest to dokument wymagany przy realizacji inwestycji, które 

mogą zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W Stadium Decyzji Środowiskowej mogą wchodzić: 

− konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu 

raportu za względu na możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania 

na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

− w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
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środowisko wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się 

również: 

− poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

− wypis z ewidencji gruntów (w zależności od ilości stron postępowania), 

− informację o trybie realizacji przedsięwzięcia, 

− wykaz nieruchomości na których planuje się wycinkę drzew (w przypadku 

realizacji inwestycji w trybie specustawy ZRID). 

W tym celu Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia o 

zawartości zgodnej z przepisami, którą wraz z projektem wniosku o 

wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego, a po jej uzyskaniu (w szczególności w zakresie obowiązków 

Zamawiającego odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz 

monitoringu porealizacyjnego) wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji. 

Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie wezwania do 

uzupełniania wniosku, i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystanie załączonej do niniejszego 

PFU Karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 

Jeśli okaże się to potrzebne Wykonawca opracuje również materiały w zakresie 

oddziaływania na elementy będące przedmiotem ochrony w ramach obszarów 

Natura 2000 – tzw. ocena habitatowa. 

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie orzeknie o konieczności 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca sporządzi to 

opracowanie w zakresie wymaganym przez właściwe organy i przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego (w szczególności w zakresie obowiązków 

Zamawiającego odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz 

monitoringu porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaże do organu. 

Niezależnie czy uzyskiwana będzie decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wykonawca 
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zobligowany jest wykonać analizę akustyczną dla stanu po rozbudowie i 

zaprojektować odpowiednie urządzenia ochrony środowiska. 

I.2.2.3. Stadium - projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 

odpowiadać warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz 

przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 

dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, 

których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu 

przyszły Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 

branżowe projekty architektoniczno – budowlane w tym projekty techniczne. 

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszły Wykonawca uwzględni 

zmiany zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i 

stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszły Wykonawca uwzględni 

opracowane przez siebie założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla 

których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć wpływ na 

sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów 

budowlanych. 

Przyszły Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 

budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz oświadczeniem 

wynikającym z przepisów prawa. 

I.2.2.4. Stadium - studium wykonalności (jeżeli zajdzie potrzeba 

opracowania) 

Studium wykonalności należy opracować zgodnie z aktami, wytycznymi 

opracowanymi dla programu, z którego będzie finansowana inwestycja. 

Studium wykonalności powinni zawierać między innymi: 

− Stronę tytułową, 

− Streszczenie, 

− Przyczyny realizacji projektu, 

− Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantów alternatywnych, 



„Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107734R Brzeziny – Rędziny od km 0+000 do km około 1+770 w m. Brzeziny 
wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci” 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Strona 42 z 59 

− Analizę techniczną projektu, 

− Uwarunkowania formalno – prawne, 

− Analizę potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy, 

− Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe, 

− Analizę finansową, 

− Analizę ekonomiczną, 

− Analizę oddziaływania na środowisko, 

− Analizę wrażliwości, 

− Specyfikację wskaźników podlegających ocenie merytorycznej. 

I.2.2.5. Stadium – promocja (jeżeli zajdzie potrzeba opracowania) 

Promocje projektu należy prowadzić zgodnie z aktami, wytycznymi 

opracowanymi dla programu, z którego będzie finansowana inwestycja. 

Promocja w szczególności powinna obejmować umieszczenie tablic 

informacyjnych i pamiątkowych. Zakres, ilość, treść oraz lokalizację należy 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

I.2.2.6. Wymagania do opracowań szczegółowych: 

 Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 

odpowiadać warunkom określonym w aktualnej Ustawie Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), przepisach wykonawczych do niej oraz 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną 

wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla 

realizacji przedsięwzięcia. W tym celu przyszły Wykonawca sporządzi projekt 
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zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – 

budowlane w tym Projekty techniczne. 

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszły Wykonawca uwzględni 

zmiany zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i 

rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je 

odpowiednimi tomami opracowania. 

Przyszły Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową 

budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o 

którym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

− Części opisowej, 

− Części rysunkowej; 

2. Projekty architektoniczno-budowlane, dla poszczególnych branż, złożone z: 

− Opisu technicznego, 

− Części rysunkowej; 

3. Projekty techniczne, dla poszczególnych branż, złożone z: 

− Opisu technicznego, 

− Części rysunkowej; 

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

5. Informacja BIOZ (INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA), 

6. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów). 

 Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z 

warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
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sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz przepisami 

związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 

wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych 

branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, 

które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o 

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu 

wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki 

obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne 

do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem 

opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg 

wymagań ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2021r. 

poz. 450 z późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i 

kosztorysy dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą 

wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

 Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 

projektowych, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram 
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prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie uzyskania decyzji ZRID z 

rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

− zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i 

umowach, 

− warunków umowy, 

− możliwości Wykonawcy, 

− wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

− poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

− kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 

− terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z 

terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 

przepisami prawa, 

− czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

− rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na 

polecenie Zamawiającego. 

 

I.2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

I.2.3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, 

które musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i 

jeżeli zajdzie taka konieczność uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 

oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany 

oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w 

tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub 

wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 
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I.2.3.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów 

przyległych, ze względów technologicznych, transportu technologicznego i 

innego związanego z budową a odbywającego się po drogach lokalnych i 

wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z istniejącej 

infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 

dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

I.2.3.3. Roboty budowlane 

 Wymagania w zakresie wykonywania robót: 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, zatwierdzoną dokumentacją projektową budowlaną a także 

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w 

tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę 

projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, 

Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

instrukcje i normy (w tym przedmiotowe PFU) a także doświadczenie i wiedzą 

techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych 

decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 

niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, 

których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania PFU, dokumentacji 

projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też 

trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania 

dokumentacji projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie 

przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje 

na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 

przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
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wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

 Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 

STWiORB), programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji 

ruchu oraz poleceniami Inżyniera wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inżynier może zażądać od 

przyszłego Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego w STWiORB przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie elementy budowli będą naprawione a w przypadku braku możliwości 

naprawy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych 

dokumentach wiążących dla przyszłego Wykonawcy a powołanych w PFU. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

I.2.3.4. Odbiór robót 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera, Wykonawcy i 

Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem 

dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony 

do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
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 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, który informuje o tym 

Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 

wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Inżyniera, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o 

których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 

powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest 

uprzednie wystawienie przez Inżyniera ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania 

i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium 

Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inżyniera w obecności 

Wykonawcy. Inżynier wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań 

odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań 

i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w 

poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB 

oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały 

odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać przyszłemu Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z 

obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, 

która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych 

obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem 

wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze 

należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do 

wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 

uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 

powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, 

zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem 

spełnienia przez przyszłego Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, 

materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i 

badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym, 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący 

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

12. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 

wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 

potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki 

spełniają wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie 

dokument w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie 
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odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 

egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

I.2.3.5. Rozliczanie zadania 

Wykonawca może wystawiać fakturę dopiero po zakończeniu robót i dokonaniu 

przez Inżyniera odbioru. 

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze 

strony Zamawiającego przez Inżyniera i Kierownika Projektu, z dołączonymi 

świadectwami płatności. 

Szczegółowe zasady płatności zostaną przedstawione przez Zamawiającego 

na etapie postępowania przetargowego. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

II.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

 Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty (opinie, decyzje administracyjne) 

 potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

 wynikającymi z odrębnych przepisów 

II.2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
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Decyzja ZRID zatwierdza projekty podziału nieruchomości, tj. granice 

projektowanego o pasa drogowego oraz nakłada ograniczenia i nakazy na 

działki przyległe do pasa zgodnie z wnioskiem (tzw. granice terenu 

niezbędnego). W przypadku planowania tymczasowego zajęcia gruntów w 

terenie poza zakresem wyszczególnionym w decyzji ZRID Wykonawca 

powinien uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością w formie umów 

cywilno - prawnych z właścicielami (władającymi) działek. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów 

poza zakresem wyszczególnionym w decyzji istniejącym pasem drogowym 

inwestycji, w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

II.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

[2]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

2021 poz. 2458). 

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333 z 

późn. zm.) 

[4]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 

nr 2021 poz. 1990 z późn. zm.) 

[5]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn. 

zm.) 

[6]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. 

zm.) 

[7]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z 
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późn. zm.) 

[8]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

[10]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

[12]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z późn. zm.) 

[13]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie 

klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. 

zm.) 

[14]. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1710z późn. zm.) 

[15]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 

2021 poz. 1420 z późn. zm.) 

[16]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 

poz. 1696) 

[17]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

projektów prac geologicznych (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777) 

[18]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w 

sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
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inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z późn. zm.) 

[19]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 

poz. 1219 z późn. zm.) 

[20]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 

poz. 450 z późn. zm.) 

[21]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784) 

[22]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz.U.2019 poz.178 z późn. zm.) 

[23]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 

1693 z późn. zm.) 

[24]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 

mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582) 

[25]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2020 poz. 2052 z późn. zm.) 

[26]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 

lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 z 

późn. zm.) 

[27]. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740 

z późn. zm.) 

[28]. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. 

zm.). 

[29]. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2021 poz. 1805 z późn. zm.) 
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[30]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) 

[31]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

[32]. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) 

[33]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 

poz. 1839 z późn. zm.) 

[34]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 

1098 z późn. zm.) 

[35]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117 z późn. zm.) 

[36]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. 2021 poz. 1371 z późn. zm.). 

[37]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z póżn. zm.) 

[38]. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. – Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych 

II.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

II.4.1. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

II.4.1.1. Orientacja poglądowa na mapie topograficznej w skali 1:10 000 

Orientację poglądową na mapie topograficznej 1:10 000 
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zmieszczono załączniku nr 2 do PFU – Wstępne rozwiązania 

projektowe – rys. 1. 

II.4.1.2. Plan sytuacyjny przedstawiający trasę na mapie w skali 1:500  

Plany sytuacyjne przedstawiające proponowany przebieg trasy 

zamieszono w załączniku nr 2 do PFU – Wstępne rozwiązania 

projektowe – rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

II.4.1.3. Przebieg proponowanych linii rozgraniczających teren wraz 

z granicami terenu niezbędnego na aktualnej kopii mapy zasadniczej 

Przebieg proponowanych linii rozgraniczających teren wraz z 

granicami terenu niezbędnego na aktualnej kopii mapy 

ewidencyjnej zamieszczono w załączniku nr 2 do PFU  

II.4.1.4. Przekroje normalne w skali 1:50 

Przekrój normalny zamieszono w załączniku nr 2 do PFU – 

Wstępne rozwiązania projektowe – rys. 3. 

 

II.4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY 

DLA POTRZEB POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

II.4.2.1. W ramach Programu Funkcjonalno-użytkowego opracowano 

Opinię geotechniczną stanowiącą załącznik nr 3 do PFU.  

 W opinii zamieszczono opis oraz wyniki przeprowadzonych badań 

 podłoża gruntowego w rejonie inwestycji. Wg opinii w budowie 

 geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości wykonanych 

 wierceń biorą udział utwory czwartorzędowe oraz neogenu. W wyniku 

 przeprowadzonych badań wyszczególniono szereg wniosków. 

Podłoże gruntowe rozpoznano w dwóch punktach badawczych do 

głębokości 3m 

II.4.3. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, 

ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB 

REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI 

I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA 
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ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ 

NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO 

ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

Wykonawca robót (lub wykonawcy/opracowujący dokumentację projektową) 

zobligowany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji wszystkich 

obiektów budowlanych i innych elementów wchodzących w zakres planowanej 

rozbudowy odcinka drogi gminnej w tym obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

II.4.4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 

ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie zostaną podane na etapie opracowywania 

 kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych. 

 

 

 

 

mgr inż. Roman Rypyst 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO: 

Załącznik nr 1 – Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 2 – Wstępne rozwiązania projektowe 

Załącznik nr 3 – Opinia geotechniczna 

Załącznik nr 4 – Karta informacyjna przedsięwzięcia 


