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Zatacznik Nr 9 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Znak postepowania: 1.272.2.2022

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawartadnia ......cccceeeeennnn. (Y T , pomiedzy:

Powiatem Minskim ul. Adres: ul. T. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,
REGON: 711581788, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotkg pod firmg ,,...cccueeee. " z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), Ul .........ccueeue.ns ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ......cooovieeiiiiieeeccieeeees zgodnie z wydrukiem z Krajowego Rejestru Sadowego,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON .....cooovrrreiereeeene, , Zwang dalej
»Wykonawcg”,

reprezentowang przez: .......... Y

reprezentowang przez...........cccceeeen. . dziatajgcg/-egona podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy,?

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarcza: Panig/Panem ................ ,
prowadzgca/-ym dziatalno$é gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg W .....c.cveeveeerennne.. (wpisa¢ nazwe
miasta/miejscowosci), ul ......... (wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON
............. , , zZwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowana/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy,?

zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec uzytych w umowie:

1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego, ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy;

2. Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg
RM;

3. Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

4. Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegétowy tryb i
spos6b sktadania wnioskdw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spofki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl );

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu srodkdw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw;

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje i
ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentéw;

adres strony: www.bgk.pl ;
Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy;

Oswiadczenia Stron

Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski tad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

3.1. Uchwale RM;

3.2. Regulaminie BGK.
Strony oswiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.3.1i 3.2 godza
sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 2.
Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.1 3.2.
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstepnej Promesy, aWykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i
$rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.
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81
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:
,Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo — edukacyjnej w Powiecie Minskim
zakresie:
ZADANIE | - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo — edukacyjnej w Powiecie Minskim
polegajgca na rozbudowie obiektu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Misku Mazowieckim;

n4w

ZADANIE Il - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo — edukacyjnej w Powiecie Miskim
polegajgca na budowie hali sportowej w Zespole Szkét im. M. Sktodowskiej — Curie w Minsku
Mazowieckim.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie wszelkich uzgodnien i
pozwolen ( Faza projektowa),
b) realizacje robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z zakresem wskazanym w PFU
(Faza wykonawcza).
2.1. Faza projektowa
2.1.1.Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
projektowg zgodnie z wymaganiami ujetymi w PFU oraz z uwzglednieniem zasad okres$lonych
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 poz. 2454) oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
(Dz.U.z2021r., poz. 2351 ze zm.).
2.1.2.Faza projektowa obejmuje:
2.1.2.1.  wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geologicznej,
2.1.2.2. sporzadzenie dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz z
whnioskiem o pozwolenie na budowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
2.1.2.3. uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe,
2.1.2.4. dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
odpowiednimi uzgodnieniamii pozwoleniem na budowe w 5 egzemplarzach oraz
na ptycie CD lub DVD z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i ze zostata wydana w stanie petnym. Egzemplarze
dokumentacji nie mogg sie rdzni¢ zawartoscig i kolejnoscia wpiecia
dokumentéw. Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej. Ptyta CD lub DVD winna zawierac
skany dokumentacji ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami
organu administracji architektoniczno-budowlanej.
2.1.3.Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan
wynikajacych z przepiséw art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 2 2020 ., poz. 1062 ze zm.) w zakresie wymagan
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie
dostepnosci architektonicznej obejmuja:

4 Projektowane postanowienia umowy obejmujg: Zadanie L. lub Zadanie II, umowa zostanie zawarta z
Wykonawca w zakresie jednego ze wskazanych Zadan zgodnie z tre$cig ztozonej oferty.
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2.

2.1.3.1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynkéw,
2.1.3.2. instalacje urzadzen Ilub zastosowanie S$rodkéw technicznych i rozwigzan

architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich
pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen technicznych,

2.1.3.3. zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczenn w budynku, co najmniej w
sposéb wizualny i dotykowy lub gtosowy,

2.1.3.4. zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujacego, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze
zm.),

2.1.3.5. zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob.

2.1.4.Faza wykonawcza obejmuje:

2.1.4.1. wykonanie robdt budowlanych,

2.1.4.2. petnienie nadzoru autorskiego,

2.1.4.3. wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,

2.1.4.4. dostawa, montaz, instalacja i ewentualne uruchomienie w zwigzku z dostawg
wyposazenia wskazanego w PFU.

W zakresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

3.1. przygotowania zawiadomien o zakorczeniu robdét do Powiatowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Minsku Mazowieckim i Paristwowej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim,

3.2. przygotowania dokumentacji powykonawczej i wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego (w skrécie dalej PINB) celem uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

3.3. opracowania szczegétowych rozwigzan projektowych oraz wykonawczych, zastosowanie

wymogoéw wynikajgcych z ochrony srodowiska,

3.4. zapewnienia dostepnosci terenu przylegtego,
3.5. pozyskania warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia ewentualnych sieci uzbrojenia

terenu kolidujgcych z projektowang inwestycja,

3.6. wprowadzenia innych, niezbednych do zrealizowania niniejszej umowy rozwigzan.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do realizowania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu i z
przestrzeganiem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia
11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tejze
ustawy, Dz.U. z2018r., poz. 317 ze zm. ).

Jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r.
wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35 ust. 2 pkt
1, podmiotom, ktérych faczny udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 1997 r., nr 98 poz. 602 ze zm.) uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 okresla
specyfikacja warunkéw zamowienia, postepowania przetargowego znak: 1.272.2.2022 oraz PFU.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg PFU.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg PFU oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z
Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu umowy w terminie 30 miesiecy od
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zawarcia Umowy, 1j. dO dNia .....ccueeiieciiee e e r.
Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w etapach, w tym:
ZADANIE I*:

-ETAP I

Etap | dzieli sie na 2 podetapy:
a) podetap projektowo-realizacyjny:
- do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy — wykonanie dokumentacji projektowej,
- do 3 miesiecy od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — realizacja robét
budowlanych,
b) podetap realizacyjny — do 8 miesiecy od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
obejmuje realizacje robét budowlanych,

- ETAP Il — realizacja robét budowlanych - do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy,

- ETAP Il — realizacja, zakoriczenie robét budowlanych oraz wyposazenie - do 30 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

ZADANIE II*;

-ETAPI

Etap | dzieli sie na 2 podetapy:
a) podetap projektowo-realizacyjny:
- do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy — wykonanie dokumentacji projektowej,
- do 3 miesiecy od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — realizacja robét
budowlanych,
b)podetap realizacyjny — do 8 miesiecy od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
obejmuje realizacje robdt budowlanych,

- ETAP Il — realizacja robét budowlanych - do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy,

- ETAP Ill - realizacja, zakorniczenie robét budowlanych oraz wyposazenie - do 30 miesiecy od

dnia podpisania umowy.
*w zaleznosci od tego, ktorego Zadania umowa dotyczy

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru korncowego z zachowaniem maksymalnych
terminéw przewidzianych w § 9 Umowy.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

Harmonogram zawiera:

a. termin rozpoczecia robét,

b. date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogodw wskazanych w ust. 2,

c. date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 2.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego w
formie pisemnej. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktoérych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
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10.

11.

2.

uwzgledniajgcy uwagi izastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 7.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whiosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony dostosowujg
harmonogram od zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik do
aneksu od umowy.
§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o
ktorym mowa w § 5 ust.1 umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig dokumentacje projektowg, wszelkie
roboty budowlane oraz dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji PFU oraz SWZ.
W przypadku niewykonania catosci $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z przedmiot
zamoéwienia opisanego w specyfikacji warunkéw zamdwienia postepowania przetargowego znak
1.272.2.2022, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$é
prac niewykonanych.
W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych przedmiotem zaméwienia
opisanego w specyfikacji warunkéw zamdwienia postepowania przetargowego znak 1.272.2.2022
strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg PFU oraz SWZ realizowane
bedg w wyniku zmiany umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowaw ust. 5moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia
Wykonawcy za przedmiot zamowienia opisany w specyfikacji warunkow zamowienia
postepowania przetargowego znak 1.272.2.2022.

§4
Obowigzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Przekazanie petnomocnictwa dla projektanta Wykonawcy w zwigzku z obowigzkiem

przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwoler wymaganych przepisami
prawa,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdéwienia

- w terminie uzgodnionym przez strony,

1.3. ustanowienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych

przedmiot umowy,

1.4. uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
1.5. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwolen;
2.2. wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg zatwierdzona przez Zamawiajacego;
2.3. zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
2.4. wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych ktére zgodnie z
wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacjg PFU i SWZ — nawet
w przypadku ich nieujecia w powyzszej dokumentacji;
2.5. niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogag wptynagé na jakosc robét lub termin zakonczenia robét;
2.6. skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w PFU i umowie
w tym szczegdlnosci: protokotdw badan i sprawdzen (o ile s3 wymagane w PFU), protokotéw
pomiardw (o ile s3 wymagane w PFU), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w PFU), dziennikdw budowy, inwentaryzacji powykonawczej;
2.7. uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg
Wykonawce.
2.8. informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego o dziataniach, ktdrych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;
2.9. dokonanie — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzagdzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen
co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymad istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robaot.
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem
ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny
ryczattowej.
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton, ztom itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdéwienia i dokumenty
te powinien przedstawié¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z ewentualnych
robot rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowa¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy z
przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajgcy osob trzecich na
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niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy/ ptatnosci

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w zakresie Zadania 1* /
Zadania lI* WYNOSi ....cccceceveeveeeeieriereeeee. zt brutto ( stownie : ..o ) w tym podatek Vat w
wartosci : .........., zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.
*odpowiednie skresli¢
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w pieciu czesciach w nastepujgcy sposob:
ETAP I: W etapie pierwszym przewiduje sie 2 ptatnosci na podstawie 2 faktur:

1.

Pierwsza faktura bedzie pokrywana ze srodkéw wtasnych. Zamawiajgcy na optacenie pierwszej
faktury dla ZADANIA | i dla ZADANIA Il przeznaczyt taczng kwote 1 800 000,00 zt, odpowiednio :
a) dlaZADANIA | - ..., zt

b) dla ZADANIA Il - ..o, 7t*

* wskazana wartos$¢ obejmuje proporcjonalnie wynagrodzenie dla Zadania | lub Zadania Il)
Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie
pozwolen na roboty budowlane.

Druga faktura bedzie optacana ze srodkéw z Funduszu w wysokosci do 20% pomocy finansowej
uzyskanej z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy, tj. odpowiednio:

a) dla ZADANIA I* - do kWoty .....cceeveeeeveeece e, zt

b) dla ZADANIA Il * - do KWOty ....cccceeeeeveeeve e zt

Ta faktura obejmuje wykonanie robét budowlanych.

ETAP II: W etapie drugim przewiduje sie 2 pfatnosci na podstawie 2 faktur:

1.

Pierwsza faktura bedzie opfacana ze S$rodkéw witasnych Zamawiajgcego w wysokosci
stanowigcej réznice pomiedzy wartoscig wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w
§ 5 ust.1 Umowy, srodkami uzyskanymi z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy, oraz
Srodkami wtasnymi Zamawiajgcego wyptaconymi w ramach Etapu |
a) dla ZADANIA 1* - do KWOLY ...cccceeeeeeeeereerenee, zt
b) dla ZADANIA Il * - do KWOLY .....cceeeeeveeeieiererieras zt

Ta faktura obejmuje wykonanie robét budowlanych.

Druga faktura bedzie optacana ze srodkéw z Funduszu do 30% pomocy finansowej uzyskanej z
Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy, tj. odpowiednio:

a) dla ZADANIA | * - do KWOty ......ccccceveeceeerenes zt

b) dla ZADANIA II* - do KWOLY ....c.cceeveeeerererinens zt

Ta faktura obejmuje wykonanie robdt budowlanych.

Etap Il w catosci obejmuje wykonanie robét budowlanych

ETAP lll: W etapie trzecim przewiduje sie ptatnos¢ na podstawie 1 faktury. Stanowi jg pozostata wartosé¢

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust.1 umowy. Faktura ta bedzie optacana
ze srodkéw Funduszu.
a) dla ZADANIA | * - do kWOty ....ccceevvvvererierenene. zt
b) dla ZADANIA [I* - do KWOty .....ccceverevvevernenrennae zt
Etap Il obejmuje wykonanie pozostatych robét budowlanych oraz wyposazenie.
Ta faktura obejmuje wykonanie robét budowlanych.

3. Ostatnia faktura przewidziana dla Etapu Ill nie moze stanowi¢ wartosci wiekszej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
4. Podstawga do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i
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10.

11.

12,

13,

14,

Wykonawce protokét odbioru dla poszczegdlnych etapdw: protokédt odbioru Etapu | ( protokoty
odbioru dla kazdej z faktur czesciowych dla tego etapu), protokét odbioru Etapu Il ( protokoty
odbioru dla kazdej z faktur czesciowych dla tego etapu) oraz protokdt odbioru Etapu lll, o ktérym
mowa w § 5 ust.2, potwierdzajacy prawidtowe wykonanie prac.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie w
trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
dotyczacej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego
przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego
podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktury beda realizowane w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach
mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktury o ktérych mowa w ust. 2 powinny
zawieraé w swojej tresci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o numerze: ........ccocveeeeeececececeecesenenna, jest zawarty
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostepnionym przez Ministerstwo Finansow (tzw.
Biata Lista Podatnikdow) oraz zobowigzuje sie w trakcie trwania umowy do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej statusu rachunku bankowego
zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany
statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT

Ze wzgledu na obowigzkowe ,scentralizowanie” rozliczen w podatku VAT, faktura wynikajaca z
realizacji niniejszej umowy wystawiona bedzie na:

NABYWCE: Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Mirisk Mazowiecki, NIP 822-234-24-26.

Faktura bedzie doreczona w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1.pkt 3umowy, na adres:

ODBIORCY: Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk
Mazowiecki lub przestana w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na adres skrzynki PEPPOL: 8221855974, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2020r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Naleznos¢ za wykonany i przyjety bez zastrzezen etap realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wskazany w ust.2 umowy pfatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu pfatnosci,
od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujgcej badz noty korygujacej,
stanowigcej podstawe do uiszczenia optaty.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu do banku
Zamawiajacego.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umdéwionych
wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku,
ktorych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za
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zgodnosc z oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.

15. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za faktury, o ktérych mowa w §5 ust.2
umowy optacane ze srodkéw z Funduszu uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajgcego tych
srodkéw. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy za ww.
faktury po terminie wskazanym w ust. 10, na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w
przekazaniu przez BGK srodkow z Funduszu, Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

16. Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy.

17. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 17, obejmuje wyfgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

20.1. zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20.2.mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w ust.20 pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20 pkt 2, w terminie
7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 1 i 2, Zamawiajgcy moze:

21.1.nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

21.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

21.3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 21 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajacy dokona ptatnosci poszczegélnych faktur wykonawcy wylacznie po ztozeniu
os$wiadczenia ( Zatgcznik nr 5 do Umowy) podwykonawcy / dalszego podwykonawcy dotyczgcego
uregulowania naleznosci przez Wykonawce w wyniku zawartej i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz kopii przelewow
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.
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§6
Dokumentacja projektowa

Zakres przedmiotu niniejszej Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z §1 ust.2 niniejszej Umowy;

1.2. uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, sprawdzen, warunkéw technicznych,
wytycznych do projektowania, decyzji, pozwolen i zatwierdzen dokumentacji oraz innych
dokumentdéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcych ztozenie wniosku o
pozwolenia na budowe bez wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno —
budowlanej i/lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z powszechnie

obowigzujgcym stanem prawnym oraz uzyskaé wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki

techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujgcymi
przepisami. W szczegdlnosci dokumentacje projektowg, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, nalezy wykonadé

zgodnie z:

2.1. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.),

2.2. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.),

2.3. rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454),

2.4. innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg ze szczegétowym spisem

zawartosci, spakowang w odpowiednie kartony z zatgczonym spisem dla kazdego egzemplarza.

Wszystkie tomy i teczki muszg by¢ odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

Dokumentacje projektowg w branzy architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej, nalezy

wykonaé w nastepujgcych ilosciach:

4.1. wymagana ilos¢ egzemplarzy w wersji drukowanej:

4.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy: 4 egz.,
4.1.2. PlanBIOZ: 4 egz.,
4.1.3. Przedmiar robdt: 4 egz.,

4.2. wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej — w 2
egzemplarzach na nosniku CD lub DVD. Cato$¢ przekazywanej dokumentacji w wers;ji
elektronicznej musi by¢ zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx,
xls/xlsx, ath).

Projekt budowlany i projekt wykonawczy nalezy opracowaé¢ w jezyku polskim stosujgc zasady

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach oraz w innych

przepisach, ustawach i rozporzadzeniach obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskie]. Projekt
budowlany powinien byé oprawiony w okfadke formatu A4, w sposdéb uniemozliwiajgcy
zdekompletowanie projektu.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawiera¢ nastepujgce pliki, ktére nie mogg posiadaé

zabezpieczenia przed kopiowaniem:

6.1. zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,

6.2. mapa do celéw projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,

6.3. komplet rysunkéw w podziale na branze w formacie dwg,
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10.

11.

12,

13.

6.4. komplet opisdw w podziale na branze w formacie doc lub docx,

6.5. przedmiary w formacie ath oraz xls.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowg zobowigzany jest przediozy¢ oswiadczenie o
kompletnosci, dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy oraz
oswiadczenie, ze dokumentacja ta zostata wykonana w sposdb zgodny z wymogami okreslonymi w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego dla projektu budowlanego i projektu wykonawczego przed ztozeniem wniosku o
zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe i/lub przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajgcy dokona wstepnego odbioru dokumentacji projektowej sporzadzonej zgodnie z
dokumentacjg PFU i zaakceptowang przez Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 4 umowy,
Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowg, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1 umowy. Zamawiajgcy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole
zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Pozytywny odbidér ostateczny dokumentacji projektowej, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
dokumentacji projektowej, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru dokumentacji projektowej stanowié bedzie
podstawe do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

§7
Prawa autorskie

Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania

i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie

lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, nacaty czas trwania ochrony praw

majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;

2.2. w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktdorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

2.3. rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie
utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

2.4. korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

2.5. udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku:

3.1. dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — podpisania protokotu
odbioru, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 umowy bez uwag i zastrzezen;

3.2. dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy — protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust.3 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza

praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takie dla eksploatacji i

wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest

wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych

praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia

innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wytgcznej kompetencji

Zamawiajgcego.

§8
Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego sporzadzonej dokumentacji

projektowej w zakresie, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane oraz w szczegdlnosci do:

1.1. kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg w toku
wykonywanych robét budowlanych;

1.2. uzgadniania i oceny zasadnos$ci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan
projektowych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w toku
wykonywania robét budowlanych;

1.3. Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym;

1.4. petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym
dokumentacja projektows;

1.5. udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji robét
budowlanych wynikajacych z dokumentac;ji projektowej;

1.6. udziatu w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego;

1.7. udziatu w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnos$ciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu;

1.8. sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegétowych rozwigzan wykonawczych;

1.9. wykonywania szczegétowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji robét budowlanych;

1.10. wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw zamiennych
na wniosek Zamawiajgcego;

1.11. 73dania wstrzymania robdét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nadzdr autorski sprawowany bedzie we wszystkich wymaganych branzach ujetych w dokumentacji

projektowej.

Nadzdr autorski bedzie sprawowany przez Projektantow :

31, e w specjalnosci architektonicznej,

3.2, e w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej;

Nadzdr autorski polegajgcy na osobistej obecnosci Projektantéw okreslonych w niniejszej Umowie
na budowie petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robdt budowlanych.
Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
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autorskiego bedg dokumentowane przez:

5.1. zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Projektanta okreslonego niniejszej
Umowy;

5.2. rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu zastepujg,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Projektanta okreslonego w niniejszej
Umowie;

5.3. okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

5.4. wpisy do Dziennika Budowy.

Za pobyt Projektantéw na budowie uznane bedzie réwniez wykonywanie czynnosci nadzoru

autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego.

W takim przypadku za teren petnienia nadzoru autorskiego moze by¢ uznana siedziba Projektanta,

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, a udziat Projektanta traktowany bedzie na réwni z pobytem na

budowie.

. Wykonawca w ramach petnienia funkcji nadzoru autorskiego ma obowigzek nadzorowac realizacje

robot budowlanych réwniez zgodnie z opracowaniami okreslonymi w §6 ust. 4 niniejszej umowy.

§9
Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:

1.1. odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na te okolicznos$¢ bedzie sporzgdzany protokédt robot
zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

1.2. odbiory czesciowe dokonywane bedg przez Zamawiajgcego zgodnie z terminami okreslonymi
dla poszczegdlnych etapdéw realizacji zadania zgodnie z § 2 ust.2 niniejszej umowy na
zgtoszenie Wykonawcy, stanowigc podstawe do wystawienia faktury zgodnie zapisami § 5
ust.2 Umowy.

1.3. odbidr konicowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy,

- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem

do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robdt, potwierdzone w Dziennikach budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Woraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

4.1. Dziennik budowy,

4.2. Dokumentacje powykonawczg w zakresie niezbednym do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolen na uzytkowanie,

4.3 Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4.4 Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w PFU,

4.5. Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisamii normami.
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

8.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

8.2. jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni,

8.3. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

8.3.1. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

8.3.2. odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy braku usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§10
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.1. ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,

2.2. prowadzenia Dziennikdw budowy,

2.3. przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioskdw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

2.4. zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badzZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

2.5. informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robdt
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢ roboty do
stanu poprzedniego),

2.6. koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcéw,

2.7. uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

2.8. uczestniczenia w odbiorze koficowym przedmiotu umowy,

2.9. niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jakosc robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

2.10. informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
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robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§11

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi lub przy udziale
podwykonawcy ( podwykonawcéw).
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

3.1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

3.2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3.3. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

3.4. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umdw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

3.5. umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

3.6. zaftaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem przedstawionym przez Wykonawce,

3.7. w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy oraz ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg rdwniez umodw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, oraz w przypadku, o ktérym mowa w ust.3 pkt.2, jezeli termin wykonania
umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia, wskazany w § 2 ust. 1
umowy Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
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oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeScizamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

18. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§12

Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1.1. ze strony Zamawiajgcego jest: .....ccevvvvecennnns SEEEL e ;
e-Mail.cceeeeeeeiiiiiicn, ;
1.2. ze strony Wykonawcy jest: ......ccoveeveeneene R 21 =] PO UESRRN ;
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10.

11.

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowiel umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowag przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen.

Wykonawca ustanawia Kierownika DUAOWY: e

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w
nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub
innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wyfacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego
do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng
osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okresSlonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci
wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma
kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§13
Procedura zapewnienia jakosci

Miesieczne raporty o postepie prac i robot bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu
e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany
raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas pierwszy
miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub w terminie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, na placu budowy lub w
innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy,
zebrania z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela wykonawcy w celu
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omdédwienia raportu o postepie prac i robdt oraz oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg
prac i robdt objetych przedmiotem umowy. Wykaz problemdéw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony Inspektowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady
budowy, wedtug wtasnego uznania moze braé¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny Ilub pozadany zdaniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawca mogg zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg praci robot
objetych przedmiotem umowy. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawieraé
uzasadnienie zwotania spotkania.

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscig w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamdwienia na sume
ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu umowy bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 19 ust.1.16.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o
ktorej mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéow, o ktdrych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce.

§15
Gwarancja i rekojmia
W dniu podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udzieliZamawiajgcemu:
. miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty,
zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie poprzez zlozenie karty gwarancyjnej
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr ... do niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce korespondencjg email, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub
usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

1.

zgodnie z § 15 ust. 3 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac
wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, iz termin odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia uptywa wraz
z terminem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1
a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych jezeli ujawnig sie one w okresie
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym w ust.4 w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu,
w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 11
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opO&znienie z transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
ML e

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

17.1. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

17.2. wszczeciu postepowania upadtosciowego,

17.3. ogtoszeniu swojej likwidacji,

17.4. zawieszeniu dziatalnosci.

§16
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji niniejszej umowy, wszystkie osoby wykonujgce prace fizyczne przy realizacji robét
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budowlanych w zakresie:

- roboty murowe : ( fundamenty oraz konstrukcja),

- roboty budowlane: ( tynkowanie, malowanie $cian, montaz stolarki drzwiowej,

- roboty sanitarne: (wykonanie instalacji co. cwu. zwu. kanalizacja, instalacja deszczowa);
objete zakresem zamowienia wskazanym w pkt. 4.5-4.6 SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

2.1. 7adania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczone] za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

2.2. zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej okreslonej w § 19 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caty okres realizacji
zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§17
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

Zamawiajgcy informuje, ze:

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Minski z siedzibg w Minsku
Mazowieckim ul. Kosciuszki 3, tel: 25 759 87 00, mail: sekretariat@powiatminski.pl ; ,
administrator  wyznaczyt Inspektora  Ochrony Danych (IOD), kontakt: e-mail
iod@powiatminski.pl  tel. 25 759 87 38 lub listownie: Starostwo Powiatowe w Minsku
Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Mirisk Mazowiecki;

1.2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.:
,Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo — edukacyjnej w Powiecie Minskim ”
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prowadzonym w trybie podstawowym art.275 pkt 1 ustawy Pzp;

1.3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.), dalej ,,ustawa
Pzp”;

1.4. dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w sposdb gwarantujgcy
jego nienaruszalnosé;

1.5. obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

1.6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy;

2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang
postanowied umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie narusza integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikdw;

2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

2.4. prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

3.1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia

2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej

dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w

szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub

konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia

danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowac zmiang

wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

Wystgpienie z zagdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajacego w Biuletynie Zaméwien

Publicznych, prawa, o ktdrych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, sg wykonywane w

drodze zadania skierowanego do Zamawiajgcego.

§18
Wymagania dotyczace elektromobilnosci
Zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.110 ze zm.) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy w ten sposdb, ze tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
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napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego
zadania wynosi co najmniej 10%.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania weryfikacji, w tracie realizacji niniejszej umowy
spetnienia  wymogu ustanowionego przepisem art.68 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 .
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci zadajagc od  Wykonawcy
odpowiednio o$wiadczenia w tym zakresie lub innych dokumentéw potwierdzajgcych
stawiany przepisem wymaog.

§19
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

1.1. za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2
ust. 2 umowy dla kazdego z etapow,

1.2. za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o ktérych mowa w § 15 ust.4
umowy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

1.3. za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych —w wysokosci 5 000,00 za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 15 ust. 9 lub ust. 10,

1.4. w kazdym przypadku braku zaptfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 17
umowy — w wysokosci 20 000,00 zt.

1.5. w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

1.6. w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1.7. w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

1.8. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty —w
wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 7
umowy,

1.9. w kazdym przypadku braku przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy
podwykonawczej w przypadku zlecenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
realizacji cze$ci umowy w zakresie robdt budowlanych zgodnie z § 11 ust.2 — w wysokosci 10
000 zt za kazdg z sytuacji,

1.10. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci 5
000 zt za kazdg taka okolicznosé,

1.11. w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 16
ust. 1 umowy,

1.12. za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 lub 5 umowy w wysokosci
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1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 16 ust.
2 lub 5 umowy,

1.13. za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 16 ust. 3 umowy
—w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 16
ust. 3 umowy,

1.14. za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

1.15. za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu na jego zadanie w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie oswiadczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego spetnienie wymogu udziatu w
realizacji przedmiotu niniejszej umowy z udziatem pojazdoéw spetniajgcych wymogi
elektromobilnosci zgodnie z § 18 ust.3 oraz ust.4 — w wysokosci 10 000 zt za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu wskazanego przez Zamawiajgcego w przestanym zgdaniu.

1.16. w przypadku jezeli wykonawca przedtozy polise, o ktérej mowa w § 19 ust.1 na okres krotszy
niz okres realizacji przedmiotu umowy bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000
zt za kazdy dzien opéznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

2.1. ztytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 20 ust. 1 umowy —w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2.2. z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
— w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

—w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy,

z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 22,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. taczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktédrych moze dochodzi¢ kazda ze stron wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§20
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacjg PFU, dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania, Wykonawcy przez Zamawiajgcego przestanego w formie pisemnej do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni
od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjagt ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z
umowy,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 16 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 lub
5, pomimo powtdrnego wezwania,

w stosunku do Wykonawcy wszczete zostato postepowanie upadtosciowe lub ogtoszona zostata
upadtos¢ Wykonawcy,

w stosunku do Wykonawcy, wobec ktérego wydano nakaz zajecia jego majatku,

Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci
korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu, umysinego
wyrzadzenia szkody przez osobe, ktérg Wykonawca (Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca) postuguje sie przy wykonywaniu umowy, wspétdziatania z osobg wyrzgdzajaca
szkode, wnoszenie na teren obiektu alkoholu, srodkéw odurzajgcych oraz ich spozywanie i
przyjmowanie, wynoszenie lub wywozenie jakiegokolwiek mienia z obiektu, korzystanie z
udostepnionych przez Zamawiajgcego pomieszczen w celach innych anizeli zwigzane z
wykonywaniem postanowien niniejszej umowy, wykonywanie jakichkolwiek innych czynnosci,
ktore w sposdb negatywny mogtyby wptyngé na dobre imie lub kondycje finansowa
Zamawiajgcego lub mogtyby utrudniaé prawidtowe wykonywanie niniejszej umowy.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej z
wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

4.1. w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty

3.

odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,

zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

4.3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw

wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowsa,

4.4. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od

umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,

usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczonelub wzniesione,

4.6. Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone

zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
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Ealll

10.

najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4.7. Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty, wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze
oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy
ich kosztami Wykonawce.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
na piSmie, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Wykonawce informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

§21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ....................
ZEOTYCH (STOWNIE...eeiieeeeceee e e e e et e e e st e e e e tbe e e e eanees ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie
udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji.
Kwota w wysoKoSCi .......cccevenee. ztotych (stownie ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WynoSzaca .................
ztotych (stownie: .......ceeeveeenenenne. ), zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi i gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawieraé zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamodwien
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11.

12,

13.

14.

2.

publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczenn Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15rlustawy
zdnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.
22021 r. poz.2095 ze zm.).

§ 22

Zmiany umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmiany terminu jej wykonania, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1.1. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
lub dokumentacjg projektowa sieci, instalacji lub urzadzen i koniecznoscia wykonania robét
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji;

1.2. w przypadku wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajacych realizacje zamdwienia;

1.3. z powodu dziatan osdb trzecich (w tym organdéw administracji, oséb indywidualnych)
uniemozliwiajgcych prowadzenie/wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy;

1.4. zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdét budowlanych z przyczyn
nie lezgcych po stronie Wykonawecy;

1.5. w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zmiany umowy;

1.6. w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét;

1.7. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji robét
budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do robét;

1.8. dziatania sity wyzszej majacej wptyw na wykonanie zamdwienia, jako zdarzenia zewnetrznego,
ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za
site wyzszg uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej;

1.9. jezeli w trakcie prowadzenia roboét zaistnieje okoliczno$¢ dokonania zmian, w szczegdlnosci
dotyczacych wykonania, technologii lub elementéw robét;
1.10. zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
1.11. zmiany przepisow prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca moze:
2.1. powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
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10.

czesci do powierzenia podwykonawcom,

2.2. wskazac inny zakres podwykonawstwa niz w ofercie,

2.3. wskazaé innych podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

2.4. zrezygnowac z podwykonawstwa.

Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwtocznie wzajemnie informujg sie o wptywie

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki

wptyw wystgpit lub moze wystgpic.

Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, oswiadczenia lub dokumenty,

ktore mogg dotyczyé w szczegdlnosci:

4.1. nieobecnosci pracownikdow lub oséb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

4.2. decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

4.3. polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministréow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4.4. wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

4.5. innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

4.6. okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zgodnie z regulacjg art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) dopuszcza sie zmiany tresci

niniejszej umowy uzasadnione z uwagi na biezgcg sytuacje epidemiologiczng, obejmujace:

5.1. zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

5.2. zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

5.3. zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

Strony niezwtocznie zobowigzane sg do wzajemnego informowania sie o wplywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki

wptyw wystgpit lub moze wystgpic.

Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatdw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemne;j

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestrskiego, do uzyskania ktérej Wykonawca przedstawi

uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty
albo atesty).

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak iZamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemneji podpisania przez

obydwie strony umowy.

§23
Klauzule waloryzacyjne
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. Wykonawcy przystuguje zmiana wysokos$ci wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust.1 Umowy, w

przypadku zmiany:

1.1. stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

1.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215
oraz z 2019 r. poz. 10741 1572),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci

wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyziszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia.

Whiosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy

o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyiszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia w

kwocie przewyzszajgcej wysokosc ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie

pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe

koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o

ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Wykonawcy przystugujg na jego wniosek zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej

umowy, z zachowaniem ponizszych zasad:
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5.1. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajgcy
Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatdow lub kosztdw z dnia sktadania ofert.

5.2. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia o 15 %.

5.3. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej
15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych 7z realizacjg zamodwienia Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5.4. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5.5. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor
Polski”. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5.6. Wniosek, o ktédrym mowa w ust 5 mozna ztozyé nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedy one wprowadzane
nie czesciej niz jeden raz na 4 miesigce.

5.7. Maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania zmian ujetych w ust.5 nie moze stanowi¢ wartosci wyzszej niz 15% wysokosci
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany jest do zmiany

Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy

zgodnie z regulacjg art. 439 ust.5 ustawy Pzp.

§24
Wierzytelnosci
Wykonawca nie mozne przenie$é wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Polubowne rozwigzywanie sporow

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne zostang poddane mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu, przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. W przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia oraz w przypadku gdy zawarcie
ugody bedzie niedopuszczalne, spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad
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powszechny, wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Mediator i osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu nie mogg by¢ petnomocnikami
przed sadem w postepowaniu dotyczacym sporu objetego mediacjg lub innym polubownym
rozwigzaniem sporu, jak rdwniez w zaden inny sposéb uczestniczy¢ w tym postepowaniu
sgdowym.

§ 26
Postanowienia koicowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegdlnosci  ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) SWZ wraz z zatgcznikami,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy

oraz zataczniki do niniejszej Umowy:

1) Wzér Karty Gwarancyjnej — Zatgcznik nr 1 do umowy

2) Wzér oswiadczenia dla podwykonawcy — Zatgcznik nr 2 do umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA

Sporzadzona w dniu: ............ r.

1.

Informacje ogdine
Zamawiajacy:

Powiat Minski ul. T. Kosciuszki 3, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Wykonawca:

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr ........z dnia ............ 2022r.

Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu:

ZADANIE I* - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo — edukacyjnej w Powiecie Mifskim
polegajgca na rozbudowie obiektu Zespotu Szkét Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim;

ZADANIE II* - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo — edukacyjnej w Powiecie Minskim
polegajgca na budowie hali sportowej w Zespole Szkét im. M. Sktodowskiej — Curie w Minsku
Mazowieckim.

*nalezy usuna¢ odpowiednio jedno z zadan

6.

1.

Data podpisania protokotu odbioru koficowego robét: ............r.

Warunki gwarancji.

Wykonawca oswiadcza, 7e objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.
Okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotfu
obioru koricowego i dotyczy zaréwno zrealizowanych robdt budowlanych jak i wyposazenia.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym.
O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na drogg e-mail, podajac
rodzaj wadly.
Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujgce warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktoérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk

generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajagcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady wykonanych robot.

Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego w
zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

Karta gwarancyjna wazna jest tylko zumowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia, podpisang przez
strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci: Przyjmujacy gwarancje jakosci:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Przedmiot umowy:

Dziatajgc w imieniu firmy ............ z siedzibg w ............ , Wpisang do rejestru ............ , NIP ............ , REGON
............ , zwang dalej ,Podwykonawcg”* / ,,Dalszym Podwykonawcg”* o$wiadczam, ze:
a) do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia wystawilismy fakture* /faktury*

nr.... zdnia ............ na kwote ............ zt
nr.... zdnia ............ na kwote ............ zt
nr.... zdnia ............ na kwote ............ zt

b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia otrzymaliSmy nalezne nam wynagrodzenie za
wykonane roboty budowlane* / ustugi* / dostawy* zgodnie z zawartg umowa nr ............ z dnia
............. zfirmg............ zsiedzibg w ............, wpisang do rejestru............., NIP ............, REGON ............

zwang dalej ,,Wykonawcg”* / ,Podwykonawcg”*

c) wszystkie roszczenia wynikajgce z powyzszej umowy zostaty zaspokojone i nie bedziemy zgtaszali
zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim w
Minsku Mazowieckim.

2. Integralng czescig oswiadczenia jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia
niniejszego oswiadczenia — aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej Podwykonawcy* / Dalszego Podwykonawcy* oraz Petnomocnictwo, jesli

dotyczy.

Podpisano:
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