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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

ST-00-O   

warunki ogólne 
 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45453000-7 Remont 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z „remontem instalacji 

centralnego ogrzewania oraz docieplenia stropu poddasza budynku Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1  

w Krakowie”. 

 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych: 
 

 Przygotowanie miejsca budowy: 

- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie zabezpieczenia 

strefy prac budowlanych.  
 

 Roboty przygotowawcze – demontażowe i rozbiórkowe: 

- demontaż instalacji centralnego ogrzewania i grzejników w budynku; 

- rozbiórka warstw wykończeniowych poddasza nieużytkowego; 
 

 Roboty budowlane: 

- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania; 

- montaż grzejników;  

- docieplenie stropu poddasza; 

- wykonanie podłogi technicznej na poddaszu;  
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

 Podczas wykonywania prac budowlanych będą konieczne prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe w zakresie: 
 

- zabezpieczenia wnętrza budynku podczas demontażu instalacji ogrzewania i grzejników,  

- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania, 

- wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoż.,  

- usunięcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementów budowlanych i instalacyjnych, 

- wywiezienia materiałów z robót rozbiórkowych, 

- wykonania niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót, 

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadzone roboty powodowały jak najmniejsze utrudnienia 

dla użytkowników. 

Zamawiający określi warunki i wymagania dotyczące organizacji budowy, a na ich podstawie 

Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, mając na uwadze ochronę ludzi i zapewnienie 

możliwości funkcjonowania budynku. 

W wytycznych tych należy:  

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?&parent=45450000-6&baza=CPVMain
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- określić możliwość zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla 

pracowników budowy; 

- wyznaczyć strefy magazynowania materiałów i narzędzi; 

- wyznaczyć przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na zaplecze; 

- wyznaczyć miejsce i warunki składowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich odpadów 

powstałych w wyniku prac budowlanych; 

- określić warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych; 

- rozstrzygnąć wszystkie inne kwestie dotyczące organizacji placu budowy niewymienione powyżej. 
 

1.5. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy.  

Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia 

prac w obiektach zabytkowych, a także być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zezwolenie miejscowego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym. Kierownik robót i inspektor nadzoru in-

westorskiego oraz autorskiego powinni wpisać w dzienniku budowy oświadczenia o podjęciu się 

pełnienia swych funkcji na budowie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Plac budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz 

w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w dokumentacji, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie budowy, 

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1.6. Dokumenty budowy 
1.6.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu gwarancyjnego.  
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony  budowy. Każdy zapis  

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

­ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

­ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

­ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

­ uwagi i polecenia Inżyniera, 

­ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

­ zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

­ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

­ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził, 

­ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 
 

1.6.2.  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

1.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

1.6.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
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1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takich jak rurociągi, kable itp. znajdujących się  

w obszarze placu budowy. 
 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste, lakiery) muszą być używane z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy 
 

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.11.  Zakres robót budowlanych wg CPV:  
 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45331100-7 Instalacje sanitarne 
 

1.12.  Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji 
 

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
 

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy 

2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu 

3. dziennik budowy – 

 

dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?&parent=45450000-6&baza=CPVMain
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budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót 

4. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 

projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 

nadzoru inwestorskiego  

5. kierownik budowy –  

 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  

w sprawach realizacji robót 

6. rejestr obmiarów –  

 

akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

7. budowa - 

 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 

przebudowa i rozbudowa 

8. roboty budowlane -  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub jego części wraz z   urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu 

9. plac budowy -  

 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 

wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności 

pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 

materiałów, przedmiotów itp.) 

10. sprzęt zmechanizowany -  

 

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki oraz inny sprzęt o napędzie mechanicznym 

11. sprzęt pomocniczy  

 

to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 

budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 

przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 

wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze 

12. materiały - 

 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

13. polecenie Inspektora 

Nadzoru  –  

 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy 

14. projektant – 

 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej 

15. przetargowa dokumentacja 

projektowa –  

 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót 

16. dokumentacja projektowo-

kosztorysowa - 
opracowanie techniczne zawierające: 

a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką 

techniczną robót, plany i schematy, 

b) rysunki robocze niezbędne dla prawidłowego wykonania   

skomplikowanych   fragmentów konstrukcji lub 

elementów obiektu, niezbędne obliczenia statyczne, 

zestawienie materiałów 

c) kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień 

danych wyjściowych do kosztorysu, analizą cen 

robocizny, materiałów oraz urządzeń nie objętych 

cennikami, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy 

analityczne itp. 
h) projekt techniczny powinien również zawierać rysunki 
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prefabrykatów i wykazy materiałów do ich wykonania,  

w przypadku gdy mają być one wykonywane w 

ramach własnej produkcji pomocniczej 

17. nadzór autorski - obejmuje: 

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  

z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej 

oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych 

w toku realizacji, 

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 

technicznym, w rozruchu technologicznym  

i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   

do osiągnięcia projektowanych zdolności 

produkcyjnych lub usługowych. 

Jednostka projektowania odpowiada względem 

zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego. 

18. przedmiar robót –  

 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  

w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

czyli posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  

z Polską Normą, oraz aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy.  

Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz 

wytycznymi atestów dla danych materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółową informację dotyczącą źródła wytwarzania i zamawiania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty oraz próbki do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań materiałowych w wykonywanych robotach, jeśli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką możliwość. Należy spełnić żądany standard 

parametrów technicznych oraz wyglądu materiałów zamiennych. Dopuszcza się zastosowanie innych 

elementów o analogicznych właściwościach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera o zamiarze użycia rozwiązań wariantowych co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3. SPRZĘT 
 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. 

Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich 

mienia lub mienia Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na przewóz nietypowych ładunków. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części dokumentacji projektowej, a także 

wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z obiektem, który ma zostać poddany 

remontowi w celu zapoznania się z terenem budowy i ustalenia szczegółowego zakresu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów  

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

Wszelkie stosowane w obiektach rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny 

spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 przepisy bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do stosowania 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowe i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w TS, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Kontrolę jakości prowadzonych prac konserwatorskich należy przeprowadzić podczas Komisji 

Konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wykonawcy  

i Projektanta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty można uznać za wykonane, pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie mówią inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót. 
 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
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W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

7.5. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Roboty budowlane 
 

Odbiór robót obejmuje: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  

3. odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest  po całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie  

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  

1. projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego, 

2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

3. przedmiaru robót. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 

otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie 

zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  

7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 

wykonywania robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone podpisem osoby 

dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powołane. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 

10.2. Przepisy prawne 

Obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze 

zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, 

poz. 1568 ze zm.); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 

poz.1137 i 1138); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 

poz. 2041); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

- Polskie Normy,  

- Aprobaty Techniczne,  

- Certyfikaty,  

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów  

i urządzeń,  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane 

przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o.  
 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze 

państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  

i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
- warunki szczegółowe 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

ST -01-A Roboty budowlane - Architektura 

 

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111300-1 

 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek i demontażu 

elementów  

(z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania: „Remont instalacji centralnego 

ogrzewania oraz docieplenia stropu poddasza budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie”, w zakresie wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych. 

 

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

zadania. 

 

1. 3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:  

- demontaż instalacji ogrzewania i grzejników w budynku; 

- rozbiórka warstw wykończeniowych poddasza nieużytkowego; 

 

1.4. Określenia podstawowe – zgodnie z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w części 

ogólnej specyfikacji 

 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 

zakończyć   wszystkie   roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren oznakować 

zgodnie z wymogami BHP zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować  

o bezpiecznym sposobie jej wykonania  odłączyć wszystkie instalacje 

b)   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru 

c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty rozbiórkowe w  sposób, który nie narusza 

konstrukcji istniejącego obiektu i nie uszkadza elementów wystroju obiektu 

d)    Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

e)    Do wykonania robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów należy używać  

urządzeń, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje; elementy usuwać ręcznie, 

poprzez zastosowanie sprzętu do gromadzenia i transportu do kontenerów na  odpady. 

 

2.   MATERIAŁY 

Nie dotyczy 
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3.   SPRZĘT 
Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, 

łomów, kilofów, wiertarek udarowych, łopat, taczek, wciągarek ręcznych lub elektrycznych.  

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4.   TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 

b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do 

minimum rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 

c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 

lub zawalania się innego. 

d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie 

jak najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić  

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do 

wywiezienia usuwać z terenu prac rozbiórkowych. 

e)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 

demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania 

składować we wskazanym miejscu. 

f)  Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) 

powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą 

w/w odpadów komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach  

umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich 

wywiezieniem. Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich 

wywozu na wysypisko zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem. 

g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych,  

a następnie usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam 

spalić. Nie dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 

 

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP; 

 teren, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić szczelnie i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani  

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego; 

 

Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy sortować  

i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiały 

odpadowe należy sortować wg następującego porządku: 

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające 

substancji niebezpiecznych 

 odpady szkła 
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 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi 

 materiały szkodliwe. 

 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

7.   OBMIAR 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi 

przepisami i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  

W szczególności odbiorowi podlegają - przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - 

wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 

Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin, 

zgodności prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST. 

Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Jeśli 

jest to przewidziane umową, rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu 

procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB i PW, składające się na jej 

wykonanie. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w p.7. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie H); 

-  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, 

poz.401); 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.2  ROBOTY TYNKARSKIE   

Kod CPV 45410000-4,   

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót tynkarskich związanych z realizacją „Remont instalacji centralnego 

ogrzewania oraz docieplenia stropu poddasza budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli (MCDN) Ośrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie”. 

 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

- odtworzenie tynków na ścianach po przeprowadzeniu instalacji;  

 

1.3. Określenia podstawowe 

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów 

budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 

powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 

- środki gruntujące  

- środki do czyszczenia podłoża  

- gotowa zaprawa tynkarska  

- woda 

 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba  

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

- szczotki do czyszczenia podłoża 

- kielnie 

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 

- pace 

- pędzle 

- mieszarki mechaniczne 

- mieszadła 

- pojemniki na zaprawę 

- pojemniki na wodę 

- drabiny 

 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
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5.WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace 

budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny 

być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy. Roboty tynkarskie należy wykonywać 

w temperaturze powyżej 5 °C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem 

wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 

 

5.3. Wymagania stawiane podłożom pod tynki 

- Podłoża z istniejącego tynku 

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 

dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich  

i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy 

odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. 

gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże 

należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę  

z rzadkiej zaprawy cementowej. 

 

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków  

-Tynki zewnętrzne 

Suche mieszanki, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe 

do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 

 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 

Przyczepność tynku zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 

zawsze dostosować rodzaj gipsu oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 

powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 

dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 

należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione 

zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym.  

Mostki adhezyjne do robót tynkowych (produkty zwiększające przyczepność) z użyciem 

fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy 

nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 

zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać  

w pojemniku. 
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Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 

przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie 

odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 

odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 

dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Należy 

przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie 

tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy 

kolejny zarób wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 

znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 

narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 

zagęszczeniu 

i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne 

wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą,  

a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 

do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne 

nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem 

ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą  

i delikatnie przeszlifować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 

6.2. Kontrola podłoży 

Badania podłoża pod tynki gipsowe 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 

wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 

przeprowadzić następujące próby: 

- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń.  

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć 

wodą,  

a tynkować po wyschnięciu; 

- sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 

pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 

powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 

detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub 

usunąć przez piaskowanie; 
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- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną,  

a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

- zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 

ciemnieją  

w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

 

6.3. Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 

przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 

przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 

lub aprobat technicznych. 

 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 

 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

-Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

kontrolnych  

i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 

powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 

norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny 

być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów  

w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm  

i dokumentacji projektowej. 

-Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 

pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 

należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 

(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły 

przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 

-Badania grubości tynków zwykłych 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić  

z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm.  

Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m
2
 należy na każde 1000 m

2
 

wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

 - Badania wyglądu powierzchni tynku 
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Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 

dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby 

warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową  

i o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są 

następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku  

do podłoża. 

- Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych,  

w których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na 

skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków 

pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są 

dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 

wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla 

tynków doborowych,a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 

mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m
2
 powierzchni otynkowanej. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do 

krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić 

powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. 

Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) 

a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi 

przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo 

za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 

i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku  

w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-

IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na 

wysokości całego budynku. 

-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 

powierzchni otynkowanych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 

wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne 

powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych 

na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu 

otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi 

w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach  

i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 

odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość 

tynku. 
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W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione  

w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz 

przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 

- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze” 

- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych” 

- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy” 

- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”. 
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1.3 ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 

 

 

PODŁOŻE 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być 

a) gładkie i równe; wszelkie występy od lica powierzchni należy zeszlifować, dopuszcza 

się pojedyncze wgłębienia o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm – dla 

podłoży betonowych. 

b) w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV 

kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego. 

c) podłoże ma być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające 

się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień 

d) czyste, bez plam zaoliwień, pleśni, kurzu itp. 

e) w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wymalowanie 

f) dostatecznie suche (dla farby emulsyjnej – max.4%) 

      Badania emulsyjnych powłok malarskich należy przeprowadzić  nie wcześniej niż 7 

dni po zakończeniu ich wykonania; powłok olejnych – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

      Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

5 st. C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65% oraz podczas pogody 

bezdeszczowej.  

 

 ODBIÓR  

Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje: 

a) sprawdzeniu dobrej jakości wyglądu powłok polegające na : równomiernym 

rozłożeniu farby, jednolitym natężeniu barwy, zgodnym z wzorcem producenta, braku 

prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 

płatków itp., w stopniu. 

b) Sprawdzenie odporności na wycieranie polegające na kilkakrotnym potarciu 

powierzchni miękką szmatką. Powłoka jest odporna na  ścieranie jeżeli na szmatce nie 

wystąpią ślady farby. 

c) Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami normy państwowej. 

 

MATERIAŁY  

– farby silikonowe, kolor dopasować do istniejącego 

- woda (PN-EN 1008:2004) – do przygotowania farb można stosować każdą wodę zdatną do 

picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

SPRZĘT 

- roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. Po zakończeniu malowania można 

dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez trzy dni nie może spaść poniżej 

+ 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 

ukończeniu robót instalacyjnych, elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu 

usterek na stropach i tynkach. 
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- przygotowanie podłoży : podłoże z tynków cementowo-wapiennych – ubytki i uszkodzenia  

powinny być naprawione przez wypełnienie zaprawą cementowo-wapienną, podłoże  

z suchych tynków – spoiny i ubytki wypełnione masą szpachlową i wygładzone. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy 

- gruntowanie: farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3-5 z tego samego rodzaju 

farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 

- wykonanie powłok malarskich: powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących, powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

 

KONTROLA JAKOŚCI 

- powierzchnia do malowania – kontrola stanu technicznego powierzchni powinna 

obejmować:   - sprawdzenie wyglądu powierzchni 

                    - sprawdzenie wsiąkliwości 

                    - sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

                    - sprawdzenie czystości 

- roboty malarskie – badania powłok należy przeprowadzić po siedmiu dniach, przeprowadzić 

przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C i przy wilgotności powietrza mniejszej od 

65%. 

Badania powinny obejmować: - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

                                            - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

 

ODBIÓR ROBÓT 

- odbiór podłoża: zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem czyścić 

- odbiór robót malarskich: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające 

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania; sprawdzeniu odporności powłoki na 

wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą 

lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; sprawdzenie odporności powłoki na 

zarysowanie; sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża; sprawdzenie odporności powłoki na 

zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 

potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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ST-02- IS  INSTALACJE SANITARNE  

- Instalacje centralnego ogrzewania  

 CPV 45331100-7 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania umożliwi doprowadzenie wody 

grzewczej z istniejącej kotłowni gazowej do zaprojektowanych grzejników panelowo-

konwektorowych w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek  

w Krakowie przy ul. Garbarskiej 1. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne 

z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 6 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Grzewczych" wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiednimi normami: 

Instalacja grzewcza – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 

urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, 

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 

i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

grzewczej” COBRTI INSTAL i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o równoważnych parametrach 

technicznych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robot budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże jeden egzemplarz ST, 

dokumentacji projektowej i przedmiaru robót budowlanych. 
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1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym przez Zamawiającego. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne    z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) zabezpieczać budynek przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych, 

c) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

podczas realizacji zakresu prac Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca zabezpieczy na terenie budowy przenośną toaletę chemiczną. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i projektu budowalnego. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca złoży materiał do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 

one wymagania ST. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w ST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST 

nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Wszelkie materiały stosowane do robot powinny mieć: 
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 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat, Deklarację Właściwości Użytkowych lub Deklarację Zgodności z AT, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w 

katalogach i instrukcjach producentów. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji 

budowy. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producentów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robot. Zarządzający 

realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST i projektu budowlanego. 

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego własności. 

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń Wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i Producenta materiałów lub urządzeń. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne 

ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Ogrzewanie odbywa się za pomocą grzejników panelowo-konwektorowych z wentylatorem 

cyrkulacyjnym oraz w części pomieszczeń bez wentylatora. Grzejniki z zasilaniem bocznym, 

zbudowane z miedzianych wewnętrznych rur rozprowadzających oraz lameli wewnętrznych i 
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obudowy z aluminium. Zastosowanie wentylatorów cyrkulacyjnych powoduje wzrost mocy 

grzejnika. 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano grzejniki z wentylatorami, za 

pomocą elektronicznych termostatów oraz zaworów termostatycznych ze wstępną regulacją i 

siłownikami termoelektrycznymi. Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie 

zaprojektowano grzejniki bez wentylatorów, za pomocą zaworów termostatycznych ze wstępna 

regulacją i głowicą termostatyczną. Dla każdego grzejnika na gałązce powrotnej 

zaprojektowano zawory odcinające.
 

Ogrzewanie grzejnikowe będzie stanowić integralną część instalacji c.o. którą zaprojektowano 

jako dwururową, pompową w układzie zamkniętym. 

Nową instalację c.o. należy prowadzić po trasach istniejącej instalacji. Na poziomie piwnicy 

instalacja przebiega w istniejącym kanale instalacyjnym, po ścianach budynku i w bruzdach 

ściennych. Na poziomie parteru i piętra instalacja przebiega w bruzdach ściennych. 

Instalację c.o. zaprojektowano z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania lutem 

miękkim. Połączenia z armaturą i urządzeniami będą wykonywane za pomocą przejściówek     

z miedzi na GZ lub GW. 

Instalację c.o. prowadzoną po ścianach i w istniejącym kanale instalacyjnym na poziomie 

piwnicy należy zaizolować termicznie łupkami z wełny mineralnej, z płaszczem z folii 

aluminiowej lub otulinami ze spienionego PE. Instalację prowadzoną w bruzdach ściennych 

należy zaizolować otulinami ze spienionego PE. 

Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii      

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.). 

Izolacja cieplna przewodów instalacji c.o. powinna spełniać następujące min. wymagania: 

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

o współczynniku λ=0,035[W/(m • K)]
1)

) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Przewody przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z L.p. 1-3 

5. Przewody prowadzone w istniejącym kanale 

instalacyjnym 

wymagania zgodnie z L.p. 1-3 

7. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych 6 mm 
 

Wytyczne dla grzejników: Ze względu na charakter budynku (zabytkowy), ograniczone 

wymiary miejsc gdzie będą zamontowane grzejniki (wnęki grzejnikowe), obniżenie 

parametrów wody grzewczej na Tz=70[
o
C] i Tp=50[

o
C], zaprojektowano remont instalacji c.o. z 

zastosowaniem grzejników panelowo-konwektorowych z wentylatorem cyrkulacyjnym oraz w 

części pomieszczeń bez wentylatora. Wymagane parametry dla grzejników: 

 podłączenie grzejnika: boczne 
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 podejście do grzejnika: lewe lub prawe, zgodnie z częścią rysunkową 

 wentylatory w grzejnikach: zasilanie 1f, 230 [V], 50 [Hz], max. hałas 36 [dB (A)] 

 pobór mocy: max. 18 [W] 

 materiał: miedziane wew. rury rozprowadzające oraz lamele wew. i obudowa z aluminium 

 wymiary grzejników: nie większe niż opisane w części rysunkowej i zestawieniu materiałów 

 temperatura max.: 110 [
o
C] 

 ciśnienie robocze: do 1,5 [MPa] 
 

Wytyczne dla sterowania w pomieszczeniach: Istniejące źródło ciepła w budynku posiada 

regulację pogodową w funkcji krzywej grzewczej od zewnętrznej temperatury powietrza. 

Wszystkie grzejniki będą wyposażone w urządzenia umożliwiające miejscową regulację 

temperatury w pomieszczeniu. 

Na poziomie piwnicy zaprojektowano grzejniki bez wentylatorów, wyposażone tylko w zawory 

z głowicami termostatycznymi gdzie regulacja temperatury następuje poprzez ręczną nastawę 

głowicy i wzrost temperatury w pomieszczeniu powoduje rozszerzenie cieczy oddziałującej na 

mieszek, który porusza trzpień głowicy i zamyka przepływ czynnika grzewczego. Spadek 

temperatury powoduje działanie odwrotne. 

Na poziomie parteru i piętra zaprojektowano grzejniki wyposażone z wentylatory i siłowniki 

termoelektryczne (bezprądowo zamknięte). Zaprojektowano elektroniczne sterowniki 

termostatyczne, 3 biegowe, umożliwiające sterowanie pracą wentylatorów i siłowników 

poprzez nastawę wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto sterowniki elektroniczne 

mają możliwość wprowadzania harmonogramów czasowych (dniowy, dobowy), pamięć 

ustawień w przypadku utraty zasilania, automatyczną i ręczną regulację obrotów wentylatora, 

automatyczne sterowanie siłownikiem termoelektrycznym. 
 

Wytyczne dla zasilania wentylatorów i sterowników: Wszystkie sterowniki, wentylatory  

i siłowniki zasilane będą napięciem 230 [V]. Łączne zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla 

wszystkich urządzeń elektrycznych będzie wynosiło około 1500 [W]. Zaprojektowano 2 

obwody elektryczne zasilające sterowniki, wentylatory i siłowniki. Projektowane obwody 

elektryczne należy wpiąć do istniejących szaf elektrycznych na poziomie piwnicy i parteru. 

Każdy z obwodów zasilających układ grzejnikowy zostanie wyposażony w zabezpieczenie 

nadprądowe typ S301 C10 1P C 10A. 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej należy wykonać jako podtynkowe w rurkach 

instalacyjnych typ RL.  

Główne przewody zasilające wykonać kablami YDY 3x1,5 [mm
2
].  

Rozgałęziania zaprojektowano poprzez puszki instalacyjne rozgałęźne.  

Okablowanie pomiędzy termostatem i układem sterującym zaprojektowano przewodem 

sterowniczym LiYCY 6x1,0 [mm
2
]. 

Okablowanie pomiędzy termostatem i wentylatorem oraz siłownikiem zaprojektowano 

przewodem sterowniczym LiYCY 4x1,0 [mm
2
]. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody, 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Budowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami   

i normami: 

 Całość robót należy wykonać zgodnie ustawą Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 

ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2021 r. poz.2351. 

 Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 2 „Wytyczne projektowania instalacji 

centralnego ogrzewania.” 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji ogrzewczych.” 

 

5.1. Roboty montażowe  

5.1.1. Montaż instalacji z rur miedzianych 

Instalacja z rur miedzianych łączona będzie za pomocą lutowania. Rury i łączniki  

z miedzi używane w instalacjach centralnego ogrzewania powinny posiadać dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. Połączenia instalacji z rur miedzianych miękkich lub twardych 

mogą być wykonywane za pomocą połączeń lutowanych. Do lutowania instalacji z miedzi 

zastosować lut miękki. Lutowanie twarde dopuszcza się do wykonania jedynie rozdzielaczy, 

łączenia w zestawach pompowych i podłączenia innych urządzeń w zestawach cieplnych. 

Lutowanie miękkie prawidłowo wykonane to niezawodny sposób łączenia. Polega ono na 

łączeniu rury i łącznika za pomocą lutu o temperaturze niższej niż temperatura topnienia 

łączonych elementów. W procesie tym wykorzystane jest zjawisko dyfuzji (wzajemne 

przenikanie cząsteczek łączonych elementów i lutu). Powierzchnie lutowane powinny 

być czyste i pozbawione krawędzi, a powierzchnia rury w miejscu łączenia powinna 

być pokryta topnikiem, który zabezpiecza materiał rury i łącznika przed nadmiernym 
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utlenianiem.  Jeżeli odstęp miedzy łączonymi elementami będzie mniejszy od 0,5 mm to jest to 

lutowanie kapilarne, gdy jest większe od 0,5 mm to jest to wtedy lutowanie szczelinowe. 

Lutowanie kapilarne charakteryzuje się większa wytrzymałością złącza. Prawidłowo wykonane 

połączenie kapilarne lutem miękkim zapewnia tanie, szybkie, trwałe, wytrzymałe i szczelne 

połączenie. 

Powierzchnia  zewnętrzna rury miedzianej  przed lutowaniem powinna być oczyszczona 

specjalnym czyścikiem z włókna tworzywowego, zaś powierzchnia wewnętrzna rury i łącznika 

specjalną  szczotką stalową, której wymiar odpowiada średnicy rury. Rura z łącznikiem musi 

być dobrze dopasowane i w razie potrzeby rura powinna być kalibrowana. Zadziory i opiłki 

powinny być usunięte przed procesem lutowania. 

Topnik należy nałożyć na powierzchnie zewnętrzną rury unikając jego nadmiaru  

i włożyć rurę do łącznika. Nadmiar topnika wytrzeć szmatką.  W przypadku lutowania 

miękkiego należy stosować luty Sn/Cu lub Sn/Ag. 

W przypadku lutowania miękkiego  intensywność płomienia zależy od rozmiaru głowicy 

palnika, którą  należy dobrać do średnicy rury, aby lutowanie odbywało się w neutralnym 

płomieniu. Unikać należy przegrzewania łączonych elementów, które powodują dodatkowe 

utlenianie się powierzchni łączonych i zmniejszenie wytrzymałości połączenia. Podczas 

zapalania płomienia w pobliżu nie mogą znajdować się łatwopalne przedmioty a pomieszcze-

nie powinno być wentylowane. 

Po ustawieniu elementów łączonych rozpoczyna się proces  lutowania i we właściwej 

temperaturze w momencie stopienia się pasty lutowniczej należy podać lut. Lut powinien 

stopić od ciepłego materiału a nie od płomienia palnika. Po lutowaniu wytrzyj połączenie 

wilgotną szmatką. Pozostawić połączenie do ostygnięcia i skrzepnięcia lutu. 

Przed oddaniem do użytkowania instalacje należy przepłukać. 

 

5.2. Próba ciśnieniowa 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–

montażowych”, po wykonaniu instalacji c.o. należy przeprowadzić próbę ciśnieniową.  

Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodów, po zamontowaniu instalacji 

uchwytach ściennych oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Wszystkie złącza winny być 

odkryte. Próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z WT COBRTI INSTAL Zeszyt 6 na 

ciśnienie 0,6 [MPa] (6 Bar). 

Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestor, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę z podaniem miejsca i daty. 

 

5.3. Odbiory robót 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale Inwestora, Inspektora Nadzoru, 

Kierownika Budowy. 

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje: 

 montaż instalacji c.o., 

• próby ciśnieniowe, 

• izolację termiczną. 
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Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem 

ich usunięcia. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji po przedstawieniu 

wszystkich dokumentów i sporządzić protokół. 

Po zakończeniu robót Wykonawca musi przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Przyjętą jednostką obmiaru jest jednostka uwzględniająca elementy składowe robót 

obmiarowych według jednostek : 

  [m]    - instalacji c.o., 

 [szt.]  - grzejniki, 

 [kpl.]  - instalacja zasilania i sterowania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten 

dokonuje się wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 
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8.3. Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru 

ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie 

realizacji robót, 

 dziennik budowy, 

 wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb 

eksploatacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność będzie możliwa za roboty wykonane w zakresie objętym umową i dokumentacją 

projektową, które zostały wykonanie zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej 

oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
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9.1. Ustalenia ogólne 

Dla wykonanych robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszt organizacji ruchu są po stronie Wykonawcy i obejmują: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

(jeżeli będzie wymagany) Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie  

z wymaganiami bhp, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zmianami wprowadzonymi na 

podstawie Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 

 Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.). 

 Instalacje c.o. należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

Zeszyt nr 2 „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.” 

 Instalacje c.o. należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

Zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” 

 


