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Zatgcznik do SWZ nr 9
UMOWA Nr ZP - ...../12024
projektowane postanowienia umowy

WANiU .o r. w Swieszynie pomiedzy
Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 239 ust. 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm), dalej zwang ,ustawa” lub
-,PZP”, umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1.  Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.

2. Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej
kolejnosci: SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci PZP, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. Kodeks postepowania cywilnego.

4. Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

2
PRZEDMI§OT umMowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi (przedmiotu
umowy) pod nazwg ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich kosciota
pw. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Swieszynie” w zakresie:
1.1. Etap | — wykonania fumigacji oraz impregnacji owadobdjczej i ogniochronnej, w tym
miedzy innymi:

1.1.1. przygotowanie obiektu — zabezpieczenie i usuniecie z obiektu wszystkich
elementéw mogacych reagowac¢ z fumigantami — przede wszystkim obiektow
metalowych zawierajgcych miedz i zwigzki miedzi, srebro, ztoto oraz inne metale
szlachetne; nalezy zabezpieczy¢ instalacje elektryczne oraz system monitoringu
p.poz. i antywlamaniowego, w tym zdemontowac czujki; zabezpieczenie instalacji
elektrycznej musi przebiega¢ pod nadzorem Zamawiajgcego — elementy, ktorych
nie mozna usungc¢ z obiektu, nalezy zabezpieczy¢ foliami gazoszczelnymi.

1.1.2. wstepne odczyszczenie elementow konstrukcyjnych — odkurzenie, usuniecie
wiekszych nalotéw i zabrudzen (z wytgczeniem oczyszczania mechanicznego np.
szlifowania lub skrobania) pod nadzorem Zamawiajgcego, usuniecie wszystkich
luznych elementow.

1.1.3. uszczelnienie obiektu - przygotowanie szczelnego namiotu =z folii
gazoszczelnej, poszczegolne fragmenty folii sklejone tasma, na styku z ziemia
uszczelnienie poprzez wkopanie folii w grunt; w razie koniecznosci wykonanie
stelazu wokdét budynku pod folie; sprawdzenie szczelnosci namiotu.
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1.1.4. zabezpieczenie terenu wokét obiektu — tasmy, barierki odgradzajgce teren,
rozmieszczenie oznakowania ostrzegawczego, informacyjnego: ,zakaz wstepu i
zblizania”, ,uwaga”, ,niebezpieczenstwo”; ze wzgledu na specyfike sposobu
uzytkowania terenu wokét budynku, wygrodzenie nalezy ograniczy¢ wytgcznie do
przestrzeni niezbednej, wymaganej przepisami bezpieczenstwa;
1.1.5. przy zabezpieczeniu obiektu i terenu, a takze podczas prowadzenia prac nie
mozna uszkodzi¢ istniejgcej zieleni wysokiej w sgsiedztwie obiektu; wszelkie
konieczne przycinki mozna przeprowadzi¢ wylgcznie w porozumieniu z
Zamawiajacym;
.1.6. odciecie doptywu pradu i gazu;
.1.7. réwnomierne roztozenie fumigantéw wewngtrz budynku;
.1.8. kontrola procesu gazowania i szczelnosci namiotu;
.1.9. ostrozne odgazowywanie obiektu, usuniecie namiotu oraz produktéw
ubocznych gazowania i ich utylizacja;
1.1.10.0czyszczenie i staranne odkurzenie elementéw drewnianych: Scian, podtog,
stropéw, elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej z wszelkich
zanieczyszczen powierzchniowych, pozostatego kurzu, brudu (z wytgczeniem
oczyszczania mechanicznego np. szlifowania lub skrobania);

1.1.11.impregnacja ochronna wewnatrz i na zewnatrz preparatem owadobdjczym
dopuszczonym do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach
przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadajgcym wiasciwosci tatwopalnych;
impregnacji bedg podlegaty wszystkie elementy drewniane, konstrukcje scian
(podwaliny, belki), konstrukcja dachowa (krokwie i taty), stolarka drzwiowa i
okienna, podtogi oraz inne elementy drewniane nie pokryte lakierami i innymi
substancjami nie przepuszczajgcymi impregnatu;

1.1.12.impregnacja ogniochronna preparatem ogniochronnym dopuszczonym do
stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt
ludzi;

1.1.13.wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej miedzy innymi:
fotografie z kluczowych elementéw realizacji, sprawozdanie z wykonanych prac
wraz z zestawieniem uzytych materiatdw, dostarczeniem atestow i kart
technicznych, podaniem ilosci zastosowanego s$rodka fumigujgcego oraz
wskazaniem na planie obiektu punktow jego rozmieszczenia, podaniem iloSci
zastosowanego $rodka impregnujgcego oraz wskazaniem na planie obiektu
elementow poddanych impregnaciji.

1.2. Etap Il — wykonania renowacja trojga drzwi drewnianych, w tym miedzy innymi:
1.2.1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania drzwi

przed przystgpieniem do prac konserwatorskich;

1.2.2. usuniecie powilok lakierowych z powierzchni drewna - metodg mechaniczng
wspomagane metodg chemicznag;

1.2.3. w razie koniecznosci impregnacja wzmacniajgca ostabionych partii drewna;

1.2.4. uzupetnienie ubytkow w drewnie;

1.2.5. impregnacja ochronna preparatem owadobdjczym dopuszczonym do
stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt
ludzi;

1.2.6. impregnacja ogniochronna preparatem ogniochronnym dopuszczonym do
stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt

—_— ) )
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ludzi;

1.2.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej miedzy innymi:
fotografie z kluczowych elementéw realizacji, sprawozdanie z wykonanych prac
wraz z zestawieniem uzytych materiatdw, dostarczeniem atestow i kart
technicznych, podaniem ilosci zastosowanego srodka impregnujgcego oraz
wskazaniem na planie obiektu elementéw poddanych impregnacji.

1.3. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie impregnatu wielofunkcyjnego dopuszczonego
do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt
ludzi;

1.4. uzyskanie wszystkich niezbednych okreslonych przepisami prawa: uzgodnien, opinii,
operatow, raportow, decyzji, warunkéw technicznych itp.;

1.5. opracowanie dokumentacji (programoéw prac konserwatorskich) oraz uzyskanie
decyzji Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw — przed
ztozeniem programéw prac konserwatorskich do Zachodniopomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego
(w przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez Zamawiajgcego nalezy
wprowadzi¢ uwagi do dokumentacji i ponownie ziozy¢ do akceptacji do
Zamawiajgcego);

1.6. programy prac konserwatorskich majg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach,
kategoriach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamowienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

1.7. wszelkie koszty poniesione w zwigzku z czynnosciami niezbednymi dla prawidtowego
wykonania dokumentacji (programéw prac konserwatorskich) ponosi Wykonawca i
powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty.

1.8. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane);

1.9. w przypadku dokonania zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zaswiadczenie organu, ze nie wniést sprzeciwu do
zamierzania budowlanego (jezeli bedzie wymagane);

1.10. przekazywanie na zgdanie Zamawiajgcego pisemnej informacji o stanie
Zaawansowania prac;

Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z zakresem rzeczowym roboét okreslonym w:

2.1.SWZ

2.2. zmianach wynikajacych z modyfikacji jego tresci lub odpowiedzi udzielanych na
pytania zadane w toku postepowania

Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru

Inwestorskiego.

. W razie roznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie,

ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia
przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania
i zmiany tresci wskazanych wyzej dokumentéw.

. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu robét, zaplecza

sanitarnego i WC, wywozu $smieci i odpadéw komunalnych oraz koszty zwigzane z energig
elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekéw, proporcjonalnie do ich zuzycia (wedtug
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wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i mozliwosci). Odpady
po robotach wlasnych Wykonawca usuwa na wtasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu
prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci Wykonawcy z tytutu
wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztéw zuzycia mediéw, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie.

Realizacja umowy dofinansowana jest ze srodkéw Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw oraz z budzetu Gminy Swieszyno. Nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce prowadzace do odpowiedzialnosci Zamawiajacego wobec osoéb lub
podmiotéw trzecich lub do utraty dofinansowania powoduje obowigzek
odszkodowawczy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka w
granicach odpowiedzialnosci finansowej Zamawiajgcego Ilub utraconego
dofinansowania.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Zamawiajgcy przekaze plac robét w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawce

decyzji, zezwalajgcych na realizacje programéw prac konserwatorskich, wydanymi przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 7 miesiecy od dnia

podpisania umowy.

. Za dzien zakonhczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia

czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru.

Szczegdbtowy przebieg realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo—
finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z ust. 6i 7.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotowaé
i doreczy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo—finansowy,
a nastepnie niezwlocznie w catosci uwzgledni¢ zasadne (ij. odpowiadajgce Umowie
i Opisowi Przedmiotu Zaméwienia) uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zgtoszone przez
niego do tego dokumentu.

Ze wzgledu na state uzytkowanie kosciota Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
z Zamawiajgcym / Proboszczem terminu oraz okresu na jaki obiekt zostanie wytgczony
z uzytkowania.

Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w powyzej, musi w szczegolnosci
przewidywa¢ ekwiwalentnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarow tego etapu, w szczegodlnosci
rzeczywistych rozmiaréw realizacji objetych nim robaét.

Harmonogram rzeczowo—finansowy wigze strony z chwilg powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, na pisSmie pod rygorem niewaznosci, ze Zamawiajgcy akceptuje
harmonogram o danej tresci.

Termin wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu moze ulec przedtuzeniu w razie
wystgpienia sity wyzszej, powodujgcej przestodj prac trwajgcy nieprzerwanie co najmniej
7 dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie
przesunieciu o czas przestoju powstaty na skutek dziatania sity wyzszej, ktérego nie mozna
byto nadrobi¢ lub o czas wykonania dodatkowych robét lub czynnosci.
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11. Strony ustalaja, ze w uzasadnionych przypadkach harmonogram moze by¢ aktualizowany
w trakcie trwania umowy. Zmiana termindw realizacji poszczegodlnych elementéw
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

12. Dla potrzeby rozliczen czesSciowych oraz w miare potrzeb Wykonawca moze przedstawic
Zamawiajgcemu  propozycje  podziatu  elementow  robot  wyszczegdlnionych
w harmonogramie na elementy do fakturowania inne, niz wynikajgce z tego harmonogramu.
Propozycja ta wina by¢ ztozona w formie szczegodtowej specyfikacji robot, zatwierdzone;j
przez branzowego inspektora nadzoru, z tym, ze wartos¢ elementéw specyfikaciji musi by¢
zgodna z elementem z harmonogramu. Skuteczno$¢ zmian wynikajacych z propozyciji
Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wymaga uprzedniej akceptaciji
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiany
te nie moga naruszac pozostatych postanowien.

13. Opézniania w wykonaniu elementéw przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
zastrzezonych w harmonogramie uznaje sie za zwtoke w ich wykonaniu.

§4
REPREZENTACJA
1. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawce decyzji, zezwalajgcych na realizacje programéw prac
konserwatorskich, wydanymi przez Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
2. Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru:

1) Inspektor nadzoru bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — jezeli bedzie wymagane.

2) Inspektor nadzoru sprawdzaé¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatébw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatéw (np. brak atestéw itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabronié
wbudowania takich materiatdw, a wykonane elementy robot nakazaé przywréci¢é do
stanu pierwotnego i wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajgcy normom
jakosciowym na koszt Wykonawcy.

3) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

4) W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci robét inspektor nadzoru moze
nakaza¢ przywrécic do stanu pierwotnego i wykonaé ponownie w sposéb
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robdét i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajac na odbiory robét.

6) Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.

7) Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w wewnetrznym dzienniku budowy, w
uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

8) Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie sg niezbedne do wykonania robdét zgodnie z umowg i dokumentacija, ktére nie
rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukciji.

9) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie rob6t wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru faktycznego
wykonania robét w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
gotowosci odbiorowe;.
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3. Wykonawca ustanawia Kierownika prac (osoba wskazana w ofercie zgodnie z pkt. 1.4b
Rozdz. Il SWZ) w osobie ........... Jtel o ,e-mail ... , ktory posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie oraz jest upowazniony do podejmowania
wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo, dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy, petnigcego  bezposredni nadzér nad  podlegtymi  pracownikami,
wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami).

4. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane osob, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, spetniajgce warunki okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Przez uzasadniony przypadek Strony uznajg wzgledy losowe takie jak:
choroba, smieré, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe.

5. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie oraz naliczenia kar umownych w sytuacji, gdy zaproponowany inny kierownik prac
nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia obowigzkéw umownych bez powodowania
jakiegokolwiek przestoju na kazdym etapie prac. Przy prowadzeniu prac, godziny pracy
winny uwzglednia¢ dwuzmianowy czas pracy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

7. Wykonawca wraz z kierownikiem prac winni by¢ dostepni osobiscie i poprzez srodki
umozliwiajgce kontakt (telefon, poczte e-mail) na kazde uzasadnione Zzgdanie
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego
kontaktu telefonicznego.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w zakresie biezgcego wykonywania Umowy i biezgcej
wspotpracy, a takze innych sprawach wyraznie wyszczegolnionych w Umowie, osobami
uprawnionymi sa:

1) ze strony ZAMAWIAJACEGO: [...] (e-mail: [...]/ tel.: [...]);

2) ze strony WYKONAWCY: [...] (e-mail: [...]/ tel.: [...]).

Osoby wskazane powyzej w niniejszym paragrafie nie sg uprawnione do zmiany ani
rozwigzania Umowy, chyba Zze uzyskajg/posiadajg odrebne umocowanie do ktoérejkolwiek
z tych czynnosci. Zmiana oséb lub danych okreslonych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy, jednak Strony zobowigzane sg kazdorazowo poinformowac sie
z zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych oséb lub ich danych, pod rygorem
bezskutecznosci.

9. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w wewnetrznym
dzienniku budowy, w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom oraz drogag
elektroniczng. Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng powinna by¢
potwierdzona pisemnie.

§5

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysoKosci
netto ......... +VAT, co daje fgcznie wynagrodzenie brutto............... zt (stownie...........
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi
zgodnie z postanowieniami umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, ptatne po wykonaniu wszystkich prac w ramach umowy.
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wyptacane po zakonczeniu robét
w oparciu o jedng fakture czesciowg oraz o jedng fakture koncowa.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w sposéb okreslony odgérnymi i bezwzglednie
obowigzujgcymi regulacjami Rzadowego Funduszu Polski tad: Rzadowy Program
Odbudowy Zabytkéw — w ramach nastepujgcych czesci (transzy):

- Transza | — za opracowanie dokumentacji (programéw prac konserwatorskich) oraz
uzyskanie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
okreslonych w § 2 pkt 1.5 niniejszej umowy jedna faktura czesciowa w wysokosci 2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jednak nie wiecej niz 5 200,00 zt brutto,

- Transza Il — faktura koncowa po wykonaniu catosci robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej oraz koncowej bedzie protokdt odbioru
czesciowego oraz koncowego przedmiotu umowy podpisany przez Komisje Odbioru. Faktury
powinny by¢ wystawione i doreczone Zamawiajgcej w terminie 3 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632
K.c., za wyjatkiem sytuacji opisanych w umowie.

Podstawg wystawienia kohcowej faktury VAT sa:

1) podpisany przez strony protokét odbioru kohcowego,

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna do 30 dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiajgcego. W przypadku Wykonawcéw majgcych status podmiotu
zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze musi by¢
zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej
,wWykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W
przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer
rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci
faktury VAT do czasu wywigzania sie z powyzszego obowigzku. Wstrzymanie wyptaty
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego opdznienia i
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Strony ustalaja, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie bgdz opisana
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigcg podstawy
do zapfaty i nie bedzie ksiegowana, o czym Zamawiajgcy pisemnie zawiadamia Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty
wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym Wykonawca usunie stwierdzone
nieprawidtowosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zapfata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ziotych polskich.
Wierzytelno$¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze byé przedmiotem cesiji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.
Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci, przy czym cesja nie dotyczy tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
zgodnie z umowg ma by¢ zaptacona podwykonawcom, ztozona do depozytu sgdowego lub
potrgcona z wierzytelnosci Zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—
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prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa ww. ustawie.

§6
ZMIANA WYNAGRODZENIA

. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen, co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisania aneksu do umowy.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot bez uprzedniego podpisania aneksu do
umowy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nie
objete przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na
pismie o koniecznosci wykonania robét zamiennych, zaniechanych lub robé6t dodatkowych,
w terminie do 14 dni od daty ich stwierdzenia.

. Przez roboty zamienne uznaje sie roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w
umowie, jednak wykonywane w sposéb odmienny anizeli wynika to z umowy.

. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét bgdz
koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i potwierdzonych protokotem
koniecznosci sporzgdzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem art. 455 ust. 2 ustawy.

. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane sg kosztorysem.

. Stwierdzenie koniecznosci wykonania robét rozszerzajgcych zakres robot w stosunku do
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed
zawarciem umowy, okazato sie konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzajg
w protokole koniecznosci Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacy.

. Kazda ze stron umowy moze zgda¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia o = 15 %. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, zgodnie z ponizszymi
zasadami:

1) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zawarcia
umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert.

2) Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie z uzyciem wskaznika zmiany ceny materiatéw lub
kosztow ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na
stronie:  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ - w
dokumencie: ,wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej” - w rubryce: ,Roboty
budowlane specijalistyczne”, w ciggu 3 miesiecy od dnia jego ogtoszenia. Podstawg
ustalenia zmiany jest iloczyn wynagrodzenia wykonawcy, % udziatu danego materiatu
lub kosztu w robotach niewykonanych oraz wskaznika ogtoszonego pomniejszonego o
15 pp.

3) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
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warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy”.

4) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ najwczesniej od 7-go miesigca obowigzywania
niniejszej umowy.

5) Dopuszczalna fgczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian
umowy nie moze by¢ nizsza niz 80 % i nie moze przekroczy¢ 130 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego tg umowa.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ przedmiotu zamowienia, zostata wykonana przy
udziale podwykonawcow.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie ustug i dostaw
wykonywanych przez podwykonawcow.
Po zawarciu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo i jej zmian, Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé¢ z
oryginatem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
Podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian moze ztozyc¢
Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okresla¢ czes¢ przedmiotu zamowienia, ktora
jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, , w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy, pod rygorem kar
umownych.
Umowa o podwykonawstwo musi przewidywaé¢ do rozpatrywania sporow pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego wiasciwos¢ Sgdu ustalong w
oparciu o siedzibe Zamawiajgcego, a takze przewidywa¢ termin jej wykonania
umozliwiajgcy dokonanie odbioru pomiedzy wykonawcami przed odbiorem koncowym
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo,
i jej zmian nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozong umowe
lub jej zmiane.
Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialtu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia w SWZ.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie, a
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkow
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia w SWZ.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy (jesli nie wynika to z umowy o
podwykonawstwo)  przedstawienia  dokumentow  potwierdzajgcych  kwalifikacje
podwykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét oraz obowigzkow wynikajgcych z umowy i
obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow jak za wiasne na zasadzie ryzyka.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robdt przez
podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie rob6t do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy z Wykonawca.
PowyzZsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie roboét z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

14. Uregulowania niniejszego paragrafu dotyczg takze przy zmianach uméw o

1.

podwykonawstwo.

§8
ZOBOWIAZANIA STRON

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot, ktére stanowig przedmiot
niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci
sprzetem i urzgdzeniami, a takze srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe
wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkow przewidzianych umowa;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspotpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcédw) w wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét bedgcych jej przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$é wykonania obowigzkoéw przewidzianych w
niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce

lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren prac z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialnos¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajacego;

j) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;

k) wszystkie osoby swiadczace prace w imieniu Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegodlnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, $wiadomos¢ zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzeh wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych;

[) zapewni staty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla osob kierujgcych pracownikami;

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

str. 10



O
EAD | BGK

a) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z
wykazem dokumentow obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowg. Zawartosé i sposéb
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Liczba egzemplarzy
dokumentac;ji odbiorowej: 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej.

b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierajgce;j
m.in.:

— wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o

pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robdt, zgtoszenie zakonczenia robdt, itp.);

— wewnetrzny dziennik budowy;

— kopie rysunkow z dokumentacji z naniesionymi w trakcie robot zmianami wraz z

kwalifikacjg odstgpienia;

— atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiatow;

— protokoty z préb i badan, odbioréw technicznych i sprawozdan, przeprowadzonych w

trakcie realizacji zadania (jesli bedzie wymagane);

— sporzadzenie wykazu dokumentow obejmujgcych catg dokumentacje odbiorows.
Forma i tres¢ dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Organizacji robét i zaplecze placu robét:

c) przejecia frontu robét i koordynaciji robot wiasnych;

d) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza placu robdt, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu placu robot, wykonanie przytagczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb terenu placu robét oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz
z poniesieniem kosztéw wytgczen i wigczen energii elektrycznej oraz innych roboét zgodnie
z zatwierdzonym projektem;

e) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia placu robot przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

f) wykonania prac przygotowawczych;

g) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie, wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci, w tym dokumentowania
sposobu ich usuwania, jak i do sktadowania materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku;

h) umozliwienia wstepu na teren placu robét pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora;

i) na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawienia wszelkich
dokumentéw wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzgdzen. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzen podwykonawcéw;

j) prowadzenia dokumentacji robo6t zgodnie z Prawem Budowalnym oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagane);

k) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

[) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego;

m)poinformowania wiascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach
w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robdét;

n) utrzymania fadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzgdkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania tadu i porzadku;

0) prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i cieklymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo—
wodnego;

p) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu robét na drogi publiczne,
a w sytuacji powstania przeszkéd komunikacyjnych, sporzadzenia projektu organizacii
ruchu i uzgodnienia go z wtasciwymi organami;

q) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktow
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osnowy;

r) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramui;

s) zgtaszania do odbioru poszczegodlnych etapow robdt w tym robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu — pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego;

t) uporzgdkowania placu robét poprzez usuniecie wtasnych urzgdzeh zagospodarowania
placu robét, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowania opuszczenia placu robot przez zatoge Wykonawcy (podwykonawcoéw,
kontrahentow, itp.), w tym odtworzenia stanu nawierzchni drog
i chodnikdw w rejonie prowadzonych robét i zaplecza robot oraz poniesienia kosztow
z tym zwigzanych.

u) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania
i wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu;

V) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem przetargu, jak réowniez dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia
roboét zanikajgcych do odbioru;

w) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

X) demontazu, naprawy i ponownego montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wypftaty odszkodowan
na rzecz osob trzecich;

y) przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
pionowe i poziome wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenia
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robot (jesli bedzie wymagany);

z) naprawienia przez Wykonawce na jego koszt szkody zaistniatej w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia
robot, terminem ich zakonczenia oraz w okresie gwarancji za wady, spowodowanej w tym
okresie, pozostajgcej w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad;

aa) utrzymania miejsca pracy i drog transportowych w czystosci, sprzatania i sktadowania
odpadoéw na biezgco w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie
przestrzegane, to prace porzadkowe wykona Zamawiajgcy a kosztami obcigzy
Wykonawce;

bb) przeprowadzenia wycinki drzew wraz z karczowaniem pni(jesli bedzie wymagane);

cc) zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom prac, dostepu do placu robdét i do kazdego miejsca, gdzie prace
w zwigzku z umowg bedg wykonywane;

dd) brania udziatu w okresie gwarancji w przeglgdach gwarancyjnych na kazde wezwania
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

ee) petnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych
przez podwykonawcow.

Materialy

ff) uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatdbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy;

ag) przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci,
atestow na wbudowane materialy i zamontowane urzgdzenia w postaci wnioskéw o
zatwierdzenie materiatéw przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréow czesciowych,
protokotéw préb i innych niezbednych dokumentéw — dopuszcza sie dostarczenia
wnioskéw do akceptacji w formie elektronicznej, przy czym zatwierdzenie wniosku
powinno by¢ potwierdzone w formie pisemnej;

hh)  zabezpieczenia materiatéw i srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robat;
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i) wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw wilasnych Wszelkie zmiany materiatow
wymagajg pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczna.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie bylty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania wtasnym staraniem. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robdét, sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku zgodnosci z umowg koszty pokrywa Zamawiajacy.

. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bgdz tez przedstawiajgce znaczng
warto$é, odkryte na terenie placu robdt, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania

Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta nie pdzniej niz w ciagu trzech dni opusci
teren placu robot i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami
zZwigzanymi z wykonywaniem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany informowacé Zamawiajgcego niezwiocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu umowy, jakos¢ prac oraz
do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
zdarzen losowych oraz z tytutu szkdéd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu 0so6b trzecich,
powstatych podczas, w zwigzku, lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢
W miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb
trzecich.

. Wykonawca/podwykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 95 ust. 1 ustawy, osoby wykonujgce bezposrednio czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszego zamowienia wskazane w pkt. 3.10 Rozdz. | SWZ bedg zatrudnione
na umowe o prace.

. Wykonawca/podwykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa
w pkt. 8 sg zatrudnione przez Wykonawce/podwykonawce na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez
caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
podpisane przez osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez
Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem
odpowiedzialnosci za skfadanie fatszywych o$wiadczen.

10. Wykonawca / podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5

dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu

aktualny raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osob. W celu weryfikacji, Zamawiajgcy
moze zgdac w szczegolnosci:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

-o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz

ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracowania, daty zawarcia umowy,

rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu;

-po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
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pracownika;
-innych dokumentéw (potwierdzenie zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia
spotecznego).

Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 9i 10 lub
zmiany sposobu zatrudnienia ww. osob, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpdzniej 3
dni od daty podpisania umowy 1 szt. plakatu informacyjnego informujgcego o pozyskanych
srodkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dla kazdego zadania. Plakat
nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce jego
ustawienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Plakat nalezy zdemontowaé niezwtocznie
po rozliczeniu projektu.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1) przekazania frontu robét i placu robot protokotem w terminie 14 dni od daty przekazania
przez Wykonawce decyzji, zezwalajgcych na realizacje programéw prac
konserwatorskich,  wydanymi  przez = Zachodniopomorskiego = Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego,

3) dokonywania odbioru kohcowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika robét w razie nieprawidtowego
wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika robot.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

prowadzonych prac.

§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Wykonawca udziela ......... — miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za
wady przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze korzystaé z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.
O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania o wadach stanowi wzér Karty
Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i ktéra
bedzie stanowita zatgcznik do Dokumentacji Powykonawcze;.

§ 11
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
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a) za zwiloke w zakonczeniu wykonania rob6t w stosunku do termindw ustalonych
w umowie w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w
§ 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki.

b) za zwiloke w usuwaniu wad Ilub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonych od
dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub
uzupetnienie brakéw,

c) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

d) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1,

e) za niewywigzanie sie Wykonawcy lub podwykonawcy z obowigzku zatrudniania
os6b wykonujgcych bezposrednio czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszego zaméwienia wskazanych w pkt. 3.10 Rozdz. | SWZ na umowe o prace,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za kazdy stwierdzony przypadek.

f) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o ktérych mowa
w § 8 ust. 9i 10 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

g) nieprzedtozenia do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci kare w wysokosci:
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za jedno
zdarzenie,

h) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 7 ust. 6 w wysokosci:
1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za jedno
zdarzenie.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrgcenie

umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone fgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego
o$wiadczenia woli.

Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia
z zadaniem jej zapfaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie okreslonym w umowie.
W takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem
Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary umowne.

Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg
takie opdznienie w jego wykonaniu, ktore nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub oséb, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu
umowy i Wykonawca zostat wezwany przez Zamawiajgcego do terminowego wykonania
zobowigzania. Stan zwioki wystepuje od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy.

. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 35% catego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

§12
ODBIORY
. W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:
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odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

odbiory czesciowe,

odbidr koncowy,

odbiory gwarancyjne,

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i powiadomienia inspektora
nadzoru drogg elektroniczng (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomosci).

O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy przed planowanym kohAcowym odbiorem robét oraz dodatkowo
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika robo6t w formie protokotu odbioru robot podpisanego przez
strony umowy.

Wykonawca przed odbiorem kohcowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.

Odbiorem koncowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem umowy.
Odbioér koncowy robot polegaé bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdét.

Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

Na 7 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia Dokumentacje
Powykonawczg.

W protokole wskazuije sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania roboét objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

W przypadku nieujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
podpisania protokotu bez uwag i zastrzezen.

Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usunaé, Zamawiajgcy
przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego roboét wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia
wad przez innego wykonawce,

c) odmowic¢ odbioru i zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebra¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i zgdaé
wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odmowic odbioru i odstgpi¢ od umowy,

f) odebra¢ niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robdt.

Zamawiajacy wyznacza terminy przeglgdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robot w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.

O O T QO
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Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze termin protokélarnego usuniecia
tych wad.

Podstawg dokonania Odbioru Ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 16, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu  ,Opinii o stanie technicznym  obiektu” wydanej przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w zakresie stanu
konstrukcji drewnianych potwierdzajgcych skutecznosci procesu ,fumigacji” z terminem
wystawienia nie wczesniejszym niz 90 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robo6t wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbidér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarangji i rekojmi.

Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczace odbioru koncowego.

§13
ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym
Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
ba) kleski zywiotowej,
bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zaméwien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w
wewnetrznym dzienniku budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

b) gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamdwien lub robét, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujagcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

c) gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;

d) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow realizowanego zamowienia, zmian
technologicznych, w szczegdélnosci: koniecznosc realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

e) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetniac wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
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w specyfikacji warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

f) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnaciji
z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

g) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego
i podwykonawcow problemow organizacyjnych, ktérych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktorej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidzie¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani ktdremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czesci lub w cafosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;

h) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

ia) wprowadzaty warunkow, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zamoéwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;

ib) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy

w sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W Umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ustawy;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie.
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4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze
wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowienn umownych nie mogg
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokot
koniecznosci - protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a)

f)

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych rob6t ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy z powodu braku srodkéow na jej
przeprowadzenie,

wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
Wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robdét przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
i Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

W przypadku utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do realizacji umowy
w zwigzku ze zmiang osoby petnigcej funkcje kierownika robdt lub jej rezygnacija, w
przypadku nieprzedtozenia dokumentow potwierdzajgcych, ze inna osoba spetnia
je w stopniu nie mniejszym, niz wynika to z wymaganh postawionych w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

str. 19



O
EAD | BGK

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkoéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu placu robét oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane 2z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywac w terminie 45 dni od dnia ujawnienia
istnienia podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg sktadac sobie wzajemnie
ze skutkiem na przysziosé.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzaciji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca. Najpézniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie
z terenu placu robo6t materiaty wtasne, sprzet oraz urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest do w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw robot
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzgdzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci, w tym naliczonych kar umownych,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu robot.

§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszio do zmiany umowy z naruszeniem przepiséw ustawy;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie przepiséw ustawy;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pahstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej;
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadiosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
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poprzez podziat lub potgczenie) oraz w sytuacji postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji bgdz wydany zostat nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzgdal wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowac¢ o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegdlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym réwniez na rzecz bankow.

3. Zmiana postanowien umowy kazdorazowo winna nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych spordéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

5. W sytuacji, w ktorej strony nie dojdg do porozumienia na drodze mediacji spor rozstrzygany
bedzie przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie obowigzujgce przepisy, w tym
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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