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II.Przeznaczenie programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Treść programu funkcjonalno-użytkowego nie stanowi rzeczywistej planowanej ilości robót, 

jego wartości ryczałtowej oraz ryczałtowej wartości elementów. Nie może stanowić również 

podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przyszłych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we 

własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość robót, ich wartość 

ryczałtową. 
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III.Część opisowa 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do granicy działek oraz budowę oczyszczalni ścieków dla m. Szczodrowo, gm. 

Skarszewy. 

1.1.1 Zakres przedmiotu zamówienia 

Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące:  

a) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami.  

b) Pozwolenie wodnoprawne i inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę wraz z kompletem decyzji administracyjnych 

c) Projekt Wykonawczy dla celów realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy stanowić 

będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak 

również winien spełniać szczegółowe wytyczne Zamawiającego  

d) Projekt branżowe (o ile będą wymagane).  

e) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.  

f) Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i 

obiektów z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów 

charakterystycznych.  

g) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót. 

h) Dokumentację geologiczno - inżynierską dla potrzeb wykonania Kontraktu.  

i) Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

(opracowanie niezbędnych materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody oraz decyzji inwestycji celu publicznego, operatów 

wodnoprawnych itp.) 

j) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót i przekazania inwestycji do 

eksploatowania.  

k) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót,  

l) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

m) Dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania i 

uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie 
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występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Wszelkie niezbędne materiały do wykonania dokumentacji projektowej wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca jest także 

zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, decyzji, zezwoleń oraz 

dokumentacji niewymienionych szczegółowo w niniejszym opracowaniu, niezbędnych do 

kompleksowego zrealizowania projektu. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: decyzje środowiskową, decyzje o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia 

branżowe, decyzje zarządców dróg publicznych, uzgodnienia w właścicielami gruntów i posesji). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na obszary objęte Kontraktem, na swój koszt: 

• aktualnych map do celów projektowych  

• aktualnych map i wypisów z rejestrów gruntów  

• dokumentacji geotechnicznej. 

Przedstawione w PFU dokumentacje tj. koncepcje są tylko materiałem wyjściowym dla  

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania wchodzącego w skład 

Kontraktu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji 

(koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz 

uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

 

Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Zakres robót budowlanych  

Należy wykonać oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej wraz z dwoma przepompowniami ścieków.  

Oczyszczalni ścieków składać się będzie  ze zbiornika  z  materiału  GRP,  w  środku  którego  

znajdują  się  cztery  odseparowane  strefy oczyszczania: 

•  osadnik wstępny,  

•  dwie strefy biologiczne,  

•  osadnik wtórny. 



  

  

 

7 

 

Kanalizacja sanitarna  

Należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi obiektami, by odebrać ścieki z  

obszaru objętego inwestycją i przetransportować je do projektowanej oczyszczalni ścieków na 

terenie działki nr 137 m. Szczodrowo. 

W ramach projektowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: 

a) Prace przygotowawcze  

b) Prace rozbiórkowe  

o Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie 

o Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci 

o Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną  

c) Roboty ziemne i odwodnieniowe 

d) Usuniecie występujących kolizji  

o Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą  

e) Prace technologiczne:  

o budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

• wykonanie kanałów grawitacyjnych i tłocznych  

• montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych 

• montaż przepompowni ścieków  

o budowa oczyszczalni ścieków 

• wykonanie kanałów grawitacyjnych i tłocznych 

• montaż obiektów technologicznych oczyszczalni 

o Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni, drogi wewnętrznej oczyszczalni 

o Budowa oświetlenia i ogrodzenia oczyszczalni 

 

f) połączenia z istniejącą infrastrukturą  

g) przyłącze wodociągowe oczyszczalni 

h) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA przepompowni ścieków oraz oczyszczalni 

i) wykonanie przepustów  

j) Roboty wykończeniowe  

o uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów itp.)  

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana będzie na terenie miejscowości Szczodrowo. Trasa 

kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej Nr 2419G dróg gminnych, 

dróg wewnętrznych oraz działkach (drogach) prywatnych.  
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Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacyjne z litego 

PVC kielichowe /wg PN-EN1401:1999/, łączone na uszczelkę gumową, o klasie nie niższej niż 

SN8 – sztywność rury 8 kN/m2, o średnicy DN 200x5,9 

• Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 
 

− Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PCV DN200: L = ok. 700 m  

Projektowaną sieć sanitarną tłoczną należy wykonać z rur PE 100-RC DN minimum 90x5,4 mm. 

• Zestawienie kanalizacji sanitarnej tłocznej: 

− Sieć tłoczna – PE 100-RC DN min. 90x5,4 mm:    L =660 m  

− Przepompownia ścieków       1 kpl. 

 

Planuje się budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo- gospodarczych 

opartej na technologii obrotowych złóż biologicznych. 

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowa inwestycja w zakresie kanalizacji sanitarnej należy do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

Lokalizacja 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i 

tłocznej w m. Szczodrowo w gminie Skarszewy, powiat starogardzki, województwo pomorskie.  

Teren miejscowości objętym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Planowana inwestycja położona jest w: 

• Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy 

Oczyszczalnia ścieków planowana jest na terenie dz. nr 137. 

Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie: 

Dz. nr: 137, 139, 126/1, 147/8, 147/6, 148/1, 80, 170/1  i inne obręb Szczodrowo. 
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Opis istniejącego systemu kanalizacyjnego  

Na terenie będącym przedmiotem PFU w miejscowości Szczodrowo brak jest zbiorczego 

systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są w przydomowych zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.  

 

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej 

przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących 

odbioru ścieków sanitarnych.  

Zasadniczym celem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ciekowej.  

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do 

zbiorczego systemu odbioru ścieków oraz powstrzyma bezpośrednie zrzuty nieczyszczonych 

ścieków do wód powierzchniowych, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. 

 

Informacja dotycząca stanu zadrzewienia 

Na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych występują drzewa liściaste wzdłuż drogi 

powiatowej oraz gminnych. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej projektuję się w odległości od 

drzew gwarantujących brak wystąpienia typowych kolizji, nie zachodzi konieczność usuwania 

drzew. 

 

Charakterystyka terenu pod względem ochrony archeologicznej 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie jest położony w strefie 

ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 

Warunki gruntowo-wodne 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego PFU.  

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu  

• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu  
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• przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z 

projektowaną trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu)  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

• oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych  

• opłaty/dzierżawy terenu  

• utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

 

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejęcia Robót, jest zobowiązany wykonać  

zabezpieczenie terenu budowy:  

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.),  

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym  

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

1.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków powinna być realizowana w oparciu o 

podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

•  Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i 

robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy  

•  Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania.  

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania.  

•  Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.  
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•  Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa.  

• Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte opracowaniu 

„Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione  

w PFU. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 

Przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi zasadami:  

1) kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, najlepiej w bezpośrednim 

sąsiedztwie jezdni, z zapewnieniem możliwości dojazdu służbom eksploatującym ciężkim 

sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek  

2) trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby 

odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie  

3) kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów  

4) należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu  

5) należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią,  

infrastruktura podziemną  

6) należy unikać krętych tras kolektorów/kanałów  

7) przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę 

uzbrojenia terenu  

1.5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych, 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, dobór urządzeń 

i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu.  

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 

zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w PFU ilości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości i rozwiązania 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany i projekt wykonawczy).  
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Zakres szacunkowych robót przewidzianych do realizacji: 

• Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

− Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PCV DN200:  L = 700 m  

Projektowaną sieć sanitarną tłoczną należy wykonać z rur PE 100-RC DN 90x5,4 mm. 

• Zestawienie kanalizacji sanitarnej tłocznej: 

− Sieć tłoczna – PE 100-RC DN 90x5,4 mm:    L =660 m  

− Przepompownia ścieków       1 kpl. 

• Parametry oczyszczalni ścieków: 

 

Dane Jednostka  

Technologia  - Obrotowe złoże biologiczne 

Maksymalna ilość ścieku w ciągu doby m3/d 60 

Ilość RLM  RLM 400 

Maksymalny dzienny ładunek BZT5 Kg 24 

Napięcie zasilania motoreduktora  V 400 

 

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci 

kanalizacyjnej, w tym m.in.: długości, średnice, ilość i zagłębienia studni rewizyjnych, studni 

rozprężnych, długości odgałęzień oraz ilości i parametry techniczne przepompowni ścieków, 

ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót 

mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiększenie 

stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność z 

wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie prace projektowe należy poprzedzić sprawdzeniem 
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lokalizacji – wizją lokalną w terenie. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona 

Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót budowlanych, dla których jest 

wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę.  

W ramach prac projektowych Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty oraz opracuje 

niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, 

uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbędne do ukończenia zadania 

inwestycyjnego tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji 

i użytkowania. 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inspektora Nadzoru 

(Zamawiającego) o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych. Akceptacją Inspektora 

Nadzoru w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność 

przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji Robót. Dobór urządzeń i materiałów 

należy wykonywać zgodnie z PFU oraz wytycznymi Gminy Skarszewy. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną 

dokumentację geodezyjną inwestycji oraz we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonanych obiektów jak 

również inwentaryzację powykonawczą. 

Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską 

uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

Opinia geotechniczna terenu oczyszczalni ścieków stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

Wymagania dotyczące kanalizacji  

Kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, najlepiej w bezpośrednim 

sąsiedztwie jezdni, z zapewnieniem możliwości dojazdu służbom eksploatacyjnym ciężkim 

sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek. W przypadku lokalizacji kanału poza 

terenami ogólnodostępnymi, z obu stron kanałów winny być zachowane pasy ochronne wolne 

od zabudowy i stałych nasadzeń ustalone z gestorem sieci. 

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacyjne z litego 

PVC kielichowe /wg PN-EN1401:1999/, łączone na uszczelkę gumową, o klasie nie niższej niż 

SN8 – sztywność rury 8 kN/m2, o średnicy DN 200x5,9. 
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Studnie kanalizacyjne (rewizyjne i połączeniowe)  

Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku i 

przekroju kanału w odstępach nie większych niż 50 m.  

Studzienki należy projektować w oparciu o aktualna normę: • dla kanałów średnicy Ø 0,20 m 

studzienka o średnicy Ø 1,20 bet. i PP 400-600 mm.  

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i 

charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, 

na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Dopuszcza się realizację studni kanalizacyjnych w technologii:  

− atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych (PE/PP)  

− betonowych (beton min. C35/40, elementy łączone z zastosowaniem uszczelek) 

Studnie powinny mieć stopnie włazowe żeliwne systemowe.  

Studnie powinny posiadać wbudowane kielichowe króćce do podłączeń rur lub inne elementy 

zapewniające szczelność studni. W studniach należy zamontować króćce dla kanałów i 

odcinków kanalizacji. Włączenia odgałęzień kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych 

mogą być wykonane za pomocą wkładki IN-SITU.  

Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni 

wykonywana jest wyprofilowana kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów 

oraz spocznik. Element prefabrykowany stanowiący dno studnie wyposażony fabrycznie w 

stopnie włazowe. 

Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy się jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny 

być osadzone króćce połączeniowe dla odcinków kanalizacyjnych sanitarnych od ciągu 

głównego do granicy posesji, wykonanych z rur o odpowiednich rozwiązaniach materiałowych. 

Przy dużych różnicach występujących pomiędzy łączonymi kanałami (powyżej 0,5 m) należy 

stosować kaskady zewnętrzne. Włazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszą mieć klasę 

min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Należy stosować włazy z wkładką betonową lub włazy 

żeliwne.  

Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W terenach zielonych właz studni należy 

obrukować lub umocnić betonem o wymiarach 1,0x1,0x0,25m natomiast w drogach 

gruntowych o wymiarach 1,5x1,5x0,25m.  

 

Przepompownie ścieków 

Planuję się jedną przepompownie ścieków. Uwaga: jeżeli nie będzie możliwości odprowadzenia 

grawitacyjnie oczyszczonych ścieków do istn. rowu należy zastosować przepompownie ścieków 

oczyszczonych na terenie oczyszczalni ścieków. Dla przepompowni P1 należy wykonać 

ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze 
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zielonym. Panele o wysokości 1,50 – na słupkach stalowych. Plac w granicach ogrodzenia 

utwardzony kostką betonową gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem i 

warstwie kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie. 

Należy wykonać pompownię ścieków sanitarnych wykonanych w formie prefabrykowanej i 

wyposażonych w dwie pompy zatapialne do ścieków sanitarnych każda. Praca ich odbywać się 

będzie w układzie 1+1 (jedna pracująca, a druga rezerwowa) z okresową alternacją pracy pomp 

w celu zapewnienia równomiernego ich zużycia. Przepompownie zasilane będą ze złączy 

kablowo-pomiarowych (według odrębnego opracowania ENERGA-OPERATOR SA)  

Złącza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez 

dostawcę energii elektrycznej, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie.  

Zbiorniki pompowni należy zaprojektować z polimerobetonu DN1500 o grubości ścianek nie 

mniej niż 95mm 

Wykonawca we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność dokona obliczeń technicznych 

projektowanych przez siebie przepompowni i rurociągów tłocznych i dobierze odpowiednie 

parametry projektowanych urządzeń.  

Wyposażenie zbiornika ma zawierać: 

• podest obsługowy – stal nierdzewna  

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna zbiornika – stal nierdzewna  

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

• właz wejściowy kopertowy z kratą zabezpieczającą – stal nierdzewna  

• kominek wentylacyjny – DN100 stal nierdzewna 1.4307– szt. 2 z biofiltrem szt.1 

• deflektor – stal nierdzewna 

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice – stal nierdzewna 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna  

• zasuwy z klinem gumowanym DN80– szt. 2 – żeliwo + wydłużone trzpienie – stal 

nierdzewna 1.4307 (obsługa z poziomu terenu) 

• zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 – szt. 2 – żeliwo 

• przewody tłoczne DN80 ścianka 2mm – stal nierdzewna 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne 

• elementy złączne – stal nierdzewna 

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

• nasada T-52 z pokrywą – szt. 1 – stal nierdzewna 

Informacje podstawowe o systemie monitoringu 

System monitoringu składa się z dwóch podstawowych elementów: 

A) obiekt zdalny – przepompownia ścieków – wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS, 

który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji 

pakietowej danych. 
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B) obiekt lokalny –Istniejące Centrum Dyspozytorskie, Informacje o stanach obiektu są 

przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji 

monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 

System wizualizacji powinien się składać z: 

 - głównego okna synoptycznego  

 - okna poszczególnych urządzeń (obiektów) 

 

Wymagania systemu monitoringu:  

Powyższy monitoring powinien spełniać następujące funkcje: 

Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna 

powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo 

stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w 

statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej 

zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy 

zasilająco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany 

aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). 

Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) 

odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

 

Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich 

monitorowanych obiektów pod względem np.: 

- wizualizacja pracy danej pompy, 

- wizualizacja awarii danej pompy, 

- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w 

automatycznym cyklu pracy, 

- wizualizację włamania do obiektu, 

 

- wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów 

bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia 

alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został 

potwierdzony przez operatora. 

 

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać 

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych 

kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego 

sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem 

zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub zdalnej zmiany 

poziomów pracy). 



  

  

 

17 

 

 

- Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń 

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu 

wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość 

uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A także 

umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia. 

 

- Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich 

bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń. 

W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: 

czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu 

przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna 

być 

możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie 

wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się 

sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich 

niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych 

czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, ponieważ zostanie on przywołany przez 

system 

w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów. 

- Zapis danych – System monitoringu powinen umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych 

w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, 

który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel. 

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – 

system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu 

danych z obiektu. 

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 

rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć 

głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie 

rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez 

przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości 

wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji. 

- Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po 

określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać 

skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez 

operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 

monitorującej. 
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- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub 

urządzenia. 

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

Informacje 

te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej 

(zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji). 

- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy 

pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. 

równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 

- Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie) 

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o 

odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu 

pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy 

zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie i nie jest odłączona w 

systemie pompowni 

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji 

monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – 

oczywiście przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni. 

- Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – funkcja 

niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym na 

przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy 

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko 

jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. 

Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili. 

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prądu 

w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin. 

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu na dokładnej 

skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania 

wydruku sporządzonego wykresu. 

- Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym ekranie z 

różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej. 

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 

awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W 

każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

- Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych) 
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- Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności systemu 

monitoringu z poziomu oprogramowania. 

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 

wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji 

monitorującej 

 

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy na 

wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji 

monitorującej 

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej pompy na 

wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji 

monitorującej 

- SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer 

telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma być wysłany 

bezpośrednio z obiektu. 

- Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min w 

godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 

godziny. 
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Oczyszczalnia ścieków 

Planuję się budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni opartej na technologii 

obrotowych złóż biologicznych. W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery 

strefy oczyszczania, w których zachodzą procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych. 

 

Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o 

jednostko-we wskaźniki zapotrzebowania wody dla mieszkańców. 

Przyjęto, iż 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM 

Stąd  wielkość całej oczyszczalni wyniesie: 

RLM = 400 

Pozostałe wielkości bilansowe przyjęto jak niżej.  

Lp Obiekt: JM Ilość Qjedn Qdśr Nd Qdmax Nhog Qhmax 

  …………..   Jedn. [dm3/d] [m3/d] [1] [m3/d] [1] [m3/h] 
 

Prognozowany odpływ ścieków z projektowanego obiektu 
 

 

1   RLM 400 200 80 1,2 88 9,7 12  

 

Gdzie: 

Qdśr-  średni dobowy dopływ ścieków, 

Qdmax - maksymalny dobowy dopływ ścieków, 

Qhmax - maksymalny godzinowy dopływ ścieków, 

Nd-  współczynnik nierównomierności dobowej, 

Nhog-  współczynnik całkowitej nierównomierności godzinowej (24× Qhmax/ Qdśr). 

 

Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń. 

Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto wg danych ,  

w odniesieniu do jednego mieszkańca : 

BZT5    - 60 gO2/( M•d), 

Zawiesina ogólna  - 65 g/( M•d) 

ChZT   - 120 gO2/( M•d) 
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Aby zapewnić najwyższą skuteczność oczyszczania także przy nierównomiernym dopływie 

ścieku projektuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem biologicznym obsługującą do 400 RLM, 

oraz o przepływie do 80 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy 

oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym 

złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może przyjąć maksymalnie 24 kg BZT5 na dobę. Tlen na 

obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silniki mocy 550W. 

Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- żywicy poliestrowej 

wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe 

oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji 

przepływu i dawkowania ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje 

przy mniejszych. Rozwiązanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w  sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. / DZ.U. z 16.12.2014. poz 1800 /, 

skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM (położonych poza granicami 

aglomeracji lub w granicach aglomeracji o wielkości nie przekraczającej 9999RLM), 

odprowadzanych do ziemi (lub urządzeń wodnych) nie powinien przekroczyć nastepujących 

wartości stężeń: 

• BZT5 = 25 g/m3   

• CHZT = 125 g/m3  

• Zawiesina = 35 g/m3 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ładunków i stężeń w 

ściekach na każdym etapie oczyszczania. 

  Ścieki surowe Ścieki po osadniku wstępnym 

  BZT5 CHZT Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 24 48 24 14,4 28,8 14,4 

Stężenie [mg/l] 400 800 650 24 560 325 

  

Ścieki oczyszczeniu biologicznym  warunki odprowadzenia do odbiornika 

BZT5 CHZT Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 1,2 2,8 1,2 1,2 2,8 1,2 

Stężenie [mg/l] 25 125 35 25 125 35 
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Wymagania minimalne zastosowanej technologii: 

Parametr Wartość 

Konstrukcja zbiornika Monolityczny zbiornik ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym 

i wtórnym. Wał ze złożem biologicznym wykonanym z tworzywa 

sztucznego, napędzany przez wolnoobrotowy motoreduktor. 

Technologia Obrotowe złoża biologiczne.  

Materiał zbiornika GRP -  żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym. Dla 

poprawy żywotności zbiornika, wymaga się aby od wewnątrz 

zbiornik miał wykonaną dodatkową matę powierzchniową o 

gramaturze maksymalnie : 30g/m2  w celu zwiększenia 

właściwości chemoodpornych. Dodatkowa mata wzmacniająca, 

pełni zadanie blokowania penetracji ścieków w konstrukcję 

zbiornika jak również podtrzymuje brak reakcji konstrukcji 

zbiornika z agresywnym środowiskiem ścieku. Wzmocnienie 

matą chemoodporną wymaga się, aby było potwierdzone w 

dokumentacji technicznej producenta.  

Dopływ ścieku Oczyszczalnia powinna mieć techniczną możliwość dopływu 

ścieku grawitacyjnie oraz w przypadku, gdy przed oczyszczalnią 

znajduje się przepompownia bezpośrednio z przepompowni. 

Wymaga się, aby producent miał techniczną możliwość instalacji 

zintegrowanej studni rozprężnej wewnątrz oczyszczalni, która 

pełni zadanie spowolnienia dopływu, a co za tym idzie poprawę 

jakość pracy oczyszczalni. 

Urządzenia mechaniczne Wolnoobrotowy motoreduktor, opcjonalna zanurzeniowa 

pompa recyrkulacji. 

Instalacja i kotwienie Oczyszczalnia musi posiadać system kotwień zapewniający 

zabezpieczenie zbiornika przez uszkodzeniem lub 

przemieszczeniem podczas opróżniania. Wykonany system 

kotwień(mocowania zewnętrzne), powinien być przymocowany 

bezpośrednio do stalowej ramy wewnętrznej zbiornika. Zwiększa 

to wytrzymałość konstrukcji, odporność na wypór wód 

gruntowych oraz umożliwia to obetonowanie zbiornika. Daje 

techniczną możliwość instalacji w każdych warunkach gruntowo-

wodnych. Wymaga się, aby system kotwień przymocowanych do 

ramy zbiornika, był udokumentowany w dokumentacji 

technicznej producenta. 

Wykończenie 

wewnętrzne 

Wewnętrzne elementy konstrukcyjne wymaga się, aby były 

wykonane ze stali ocynkowane ogniowo. Dodatkowo dla 
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wydłużenia żywotności i bezpieczeństwa obsługi, wymaga się 

aby kraty pomostowe wewnątrz oczyszczalni były wykonane z 

GRP. 

Dla wydłużenia sprawności napędu, wymaga się aby końcówki 

wału były wykonane ze stali nierdzewnej.  

Wymagania doświadczeń Wymogiem bezwzględnym jest, aby zaproponowane 

oczyszczalnie ścieków były sprawdzone w warunkach polskich i 

pracujące na innych zrealizowanych obiektach w warunkach 

porównywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu 

niniejszego zamówienia tj. mechaniczno - biologiczna 

oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii złoża obrotowego 

o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr = 80 m3/d, przez okres 

nie krótszy, niż okres gwarancji producenta (co najmniej 2 lata). 

Wymaga się co najmniej trzech lokalizacji w Polsce, w których 

dane urządzenia pracują. 

W przypadku wątpliwości co do równoważności 

zaproponowanych w ofercie zamienników/ urządzeń lub 

materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z 

projektantem na etapie badania oferty może wymagać 

wykazania (udokumentowania) równoważności. W tym celu 

może żądać przedstawienia przez Wykonawcę takich 

dokumentów jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, 

wykaz trzech lokalizacji z wielkością i rokiem uruchomienia 

danego urządzenia lub materiału równoważnego. W 

szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane 

będą pod względem zastosowanej technologii, materiałów, 

wielkości, kosztów eksploatacji i zrealizowanych obiektów. W 

przypadku niewykazania równoważności Zamawiający zgodnie z 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci ofertę jako niezgodną z 

wymaganiami specyfikacji 

 

 

 

Studzienka pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych 

Wymagane parametry studzienki: 

• konstrukcja typowej studzienki kanalizacyjnej wykonanej z betonu lub tworzywa 

sztucznego 

• średnica studzienki min 1,5 m 
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• wyposażona w przepływomierz elektromagnetyczny współpracujący z korytem 

pomiarowym zainstalowanym w studzience 

• przesył danych do głównej szafy sterującej 

• archiwizacja przepływów w układzie dobowym, miesięcznym i rocznym 

 

Wylot ścieków oczyszczonych 

Wylot rurociągu grawitacyjnego ścieków oczyszczonych do istniejącego rowu przewidziano w 

postaci typowej betonowej konstrukcji. Wylot kanału zakończono klapą zwrotną.  

Rów ten przed wprowadzeniem do niego ścieków oczyszczonych należy poddać konserwacji – 

odmulenia wraz z wycinką krzewów.   

 

Przyłącze wodociągowe do oczyszczalni  

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rury PE100 DN 63 PN10 SDR 17 o długośći L=200m  

(zabrania się stosowania połączeń pośrednich na rurociągu przyłącza). Włączenie przyłącza do 

sieci wodociągowej poprzez zastosowanie nawiertki do typu NWZ 100/50 z zintegrowana 

zasuwą. Zasuwę nawiertki należy wyposażyć w obudowę teleskopową do zasuw i skrzynkę 

uliczną żeliwną do zasuw. Skrzynki należy ustawić na podkładzie betonowym do skrzynek 

ulicznych żeliwnych i ustabilizować opaską betonową w nawierzchni terenu. Nad rurociągiem 

przyłącza w odległości 0,30 m licząc od górnej powierzchni rury na całej jego długości należy 

ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z wtopionym przewodem aluminiowym i 

zakończyć bezpośrednio przy wodomierzu. Przyłącze zakończyć gniazdem wodomierzowym w 

studni wodomierzowej betonowej. 
 

Oczyszczalnia ścieków - część drogowa 

Należy zaprojektować i wybudować drogę dojazdową do oczyszczalni. Droga dojazdowa o 

nawierzchni z betonowych płyt typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm. Długość drogi 

dojazdowej wynosi około 190 m.b. Szerokość jezdni 4,0 m.b. Szerokość zjazdu wynosi 5,0 m.b. 

a promienie skrętu min. 5,0 m.b. Należy zaprojektować i wybudować min. 2 miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych i dostawczych na terenie oczyszczalni. Na wjeździe na teren 

oczyszczalni zastosować przepusty na istniejącym rowie. 

Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej: 

• 12,5 cm płyta batonowa typu YOMB 

• 10 cm warstwa podsypki piaskowej 

• 22 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Jezdnia drogi z płyt betonowych ograniczona z obu stron poboczami z kruszywa 

łamanego o gr. 10 cm i szerokości 0,75 m.b. Spadek poprzeczny wynosi 6%. 
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Należy zaprojektować i wybudować drogę wewnętrzną wokół oczyszczalni w 

obramowaniu z krawężnika betonowego. Powierzchnia drogi około 380 m2 (wraz z 

poszerzeniami), szerokość jezdni min. 3,00 m.b.  

Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej: 

• 8 cm kostka betonowa  

• 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4 

• 22 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do układania podbudowy z kruszywa należy sprawdzić 

zagęszczenie podłoża. Grunt podłoża należy zagęszczać przy jego wilgotności optymalnej, 

wymagany wskaźnik zagęszczenia powianiem być ≥1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i 

miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 

należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża np. poprzez stabilizację cementem, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Należy uzyskać moduł odkształcenia wtórnego E2 na warstwie kruszywa ≥ 130 MPa. 
 

Oświetlenie terenu 

Oświetlenie terenu należy zrealizować za pomocą opraw oświetleniowych LED o minimalnym 

IP55 zamontowanych na słupach oświetleniowych o wysokości minimalnej 6m. Dokładny dobór 

opraw zostanie przeprowadzony na etapie fazy projektowej. Sterowaniem oświetlenia 

zewnętrznego za pomocą czujki zmierzchowej oraz zegara astronomicznego. Dodatkowo układ 

powinien mieć możliwość załączenia ręcznego. Należy przewidzieć możliwość montażu na 

słupach oświetleniowych elementów systemu CCTV.  
 

Ogrodzenie terenu 

Teren oczyszczalni ścieków należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 2,0 m na słupkach  

stalowych, oraz zamontować dwie bramy i furtki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

26 

 

3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE 

3.1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wspólne wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych koniecznych do wykonania Zadania: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Szczodrowo”. 

3.1.2 Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w 

odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych 

w PFU. 

3.1.3 Zakres Robót objętych Zadaniem 

− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 

(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie 

z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie 

niezbędnym do zrealizowania Robót,  

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków z niezbędnymi obiektami  

− przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie 

3.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy: 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy 

protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 

przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, 

chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 
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Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu 

przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone 

podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego; 

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych 
do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej 
oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej 

konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 

zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika 

projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli 
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w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 

Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. 

miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie roboty, 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego 

instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia 

niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
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3.1.5 Dokumentacja projektowa 

Zakres dokumentacji projektowej 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej: 

 - Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty  

 - Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami  

pomiarowymi)  

 - Projekty zabezpieczenia ścian wykopów,  

 - Projekty dróg dojazdowych-technologicznych,  

 - Projekty odwodnień wykopów,  

 - Projekt organizacji ruchu na czas budowy,  

 - Projekty organizacji robót,  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na 

własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

3.1.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania  

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy 

administracji państwowej) i PFU. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako 

Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

3.1.7 Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 

wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
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projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek,  

uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona sieć kanalizacyjną sanitarną wraz z 

niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury w pełni funkcjonalne i 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze 

wymagania. 

3.1.8 Określenia podstawowe (definicje pojęć) 

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 
użyciem wyrobów budowlanych 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową; 

Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w 
szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 
rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona 
bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy 
czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 
urządzenia budowlanego; 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 
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Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót; 

Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich 
odrębnego rozliczania 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do 
robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 

Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu 
elementów dla wykonania robót budowlanych; 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”. 

Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, 

wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy 

(robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu; 

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej 
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pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy; 

Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem 

dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z 

imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym; 

Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie 

przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia; 

Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, 

elementy oraz inne przedmioty; 

Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest 

producentem lub wytwórcą; 

Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych z 

pewnymi aspektami przedsięwzięcia; 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

projekt wykonawczy dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z art. 3 

pkt 14 z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z późn. zm.); 

Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa 

się w szczególności: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z 
późn. zm.); w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego; 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. zm.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
składa, się w szczególności: 

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej 
lokalizacji ich wykonywania; 

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r - Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. 
zm. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi 
przepisami. 

Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju,  

z dnia 20 grudnia 2021 r - Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. zm. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę; 

Projekt techniczny – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z dnia  

z dnia 20 grudnia 2021 r - Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 r. z późn. zm. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę; 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; 

Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru; 

Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do 

rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 
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2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2015.1775 z dnia 2015.11.03 z późn. zm.) 

Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu 

trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. „Prawa budowlanego”; 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych 

przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności; 

Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz 
z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji 
poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie; 

Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych 
zwykle przez strony; 

Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, 
zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania 
warunków umowy; 

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza 
wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w 
całości lub w części; 

Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty 
umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania 
poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową; 

Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty 
wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 

Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia 
wykonanych robót lub usług; 

Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane 

roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień; 

Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 

Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty 

wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień; 

Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na 

podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych 

pozycji przedmiaru; 
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Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, 

dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz 

kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych; 

Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich 

ilości; 

Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez 

przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą 

wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności; 

Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, 

mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 

Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 

Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego 

z zastrzeżeniem lub bez; 

Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i usług 

wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego 

przedstawiciela; 

Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający 

usunięcie stwierdzonych wad; 

Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez 

zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, 

przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 

Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji 

lub urządzeń. 

Odwodnienie terenu – system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do sterowania 

poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zarówno 

wodą słodką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania; 

Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania ścieków 
lub innych zbędnych cieczy; 
Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania ścieków 
do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

Technologia bezwykopowa – technika związana z montażem, wymianą lub naprawą rur lub 
prefabrykatu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do minimum materiał 
wykopywany z powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania wykopu; 

Przecisk – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura osłonowa jest 
wprowadzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarę 
posuwania rury do przodu; 
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3.1.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące 
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 
krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 
odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że 
ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z późn. zm.). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem 
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 
właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną 
techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, 
w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, 
instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 
ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3.1.10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych 

wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

3.1.11  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania 

robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, 

wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego 

zanieczyszczenia. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.1.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, 

innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych 

pozwoleniem na budowę. 
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Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do 
sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy 
korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 

W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek 
inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o 
niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W 
przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice 
niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 

Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić 
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu 
wymagań określonych w odrębnych przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 

państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć 

operat z pomiaru powykonawczego – do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 

bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

– przed przystąpieniem do robót: 

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 

b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa 
budowy, 

c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych,– w trakcie 
prowadzenia robót: 

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 

b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 
okresu gwarancyjnego, – po zakończeniu robót: 

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki, 

c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych, 

d) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek objętych 
pozwoleniem na budowę, 

e) wykonanie operatu technicznego zawierającego: 

 ▪wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego, 
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 ▪szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 

 ▪mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu, 

 ▪ protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu 

budowlanego. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 

przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3.1.13  Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w 

raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w 

Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca powinien: 

– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych; 

– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych 
i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w 
przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz 
systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem 
lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie); 

– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla ptaków i 
przenieść na inne drzewa; 

– Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem masowych 
migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października). W tym okresie 
należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu budowlanego; 

– Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac 
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, 
należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia; 

– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód 
podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku 
drenażu; 

– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na 
biegu jałowym; 

– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w 
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do 
środowiska; 

– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się 
będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy; 
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– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W 
przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy 
natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na 
dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 

3.1.14 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót; 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego; 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

3.1.15 Dokumenty budowy 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, 

którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 

Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji 

Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.1.16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów 
(rejestru obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

3.1.17 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



  

  

 

44 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

Protokoły odbiorów częściowych; 

Recepty i ustalenia technologiczne; 

Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ); 

Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do 
obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie 
z właściwymi przepisami; 

Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów 
(wyrobów); 

Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 

Wykaz przekazywanych kluczy; 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń; 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
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Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym; 16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.1.18 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, 
narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach 
wolnych od pracy itp.); 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 

– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy; 

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu 
robót); 

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych; 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; 
usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 



  

  

 

47 

 

– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; –
 stosowanie się do PZJ; 

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

– koszty pobierania i badań próbek; 

– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami 
przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci; 

– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 

– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 

– wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów 
Wykonawcy na składowisko Wykonawcy; 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

3.1.19 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu 

Wykonawca robót: 

a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót, 

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i 
odpowiednimi instytucjami orazuzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym 
ruchem publicznym, 

c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz 
zainteresowanym zarządcom dróg. 

3.1.20 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 
2021.06.24). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolityDz.U.2021.1213 
t.j. z dnia 2021.07.05). 

– Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U.2022.5 
t.j. z dnia 2022.01.03). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 
2021.05.07 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 
2022.07.19 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 2019.06.14 z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 
2021.10.29 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j. z dnia 
2022.05.11 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29 

z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 160 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968 z późn. zm.). Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 
późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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 Normy 

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 
r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL: 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, 
Zeszyt 12. 

3.2 ROBOTY ZIEMNE 

3.2.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych dla Zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczodrowo”. 
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3.2.2 Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią 

SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) 

oraz robót wymienionych w PFU. 

3.2.3 Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  

− likwidację zieleni,  

− wykopy w gruncie kat. I – IV,  

− wykopy w gruncie kat. V – VII,  

− zasypywanie wykopów gruntem z wykopów (jeżeli grunt ten spełnia odpowiednie wymagania) 

z zagęszczaniem warstwami,  

− zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,  

− wykonanie nasypów,  

− wykonanie podsypki pod rurociągi,  

− wykonanie obsypki rurociągu z zagęszczeniem warstwami,  

− wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,  

− plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

− humusowanie terenu. 

3.2.4 Określenia podstawowe, definicje 

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy 

wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 

1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 

1,50 m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 

rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości 

zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w 

robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. Rozplantowanie (odkładu lub ziemi 
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wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą 

o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 

zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: p 

 Is =  d 
pds 

gdzie: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), pds – maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w próbie Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: d 

U = 

 60 d10 gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% 

gruntu (mm), d10 – średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu (mm). 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 

przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 

poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 

naturalnymi. Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
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– skaliste, 

– nieskaliste mineralne, – nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 

człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar 

bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) 

pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 

Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 

plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 

naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-

krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują 

cechę plastyczności. 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 

podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką 

lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 

przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 

wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 

powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

3.2.5 Rodzaje materiałów 

Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 

(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 

spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 

zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 
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Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-

1:2008. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być 

zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub 

spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki 

ceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach 

giętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z 

dokumentacją projektową. 

 Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali 

szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów 

obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 

statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla 

określonej głębokości. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich 

obudów wykopów. 

3.2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 Metody wykonania wykopów 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w 

dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien 

być zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o normalnej 

wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy 

krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-B-

02481:1998 wynoszą: 

– w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 

– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m,  

– w pozostałych gruntach – 1,0 m. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 

określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 

usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 

bezpieczne nachylenie skarp: 

– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 

– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

– w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 

podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 

zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 

wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie 

poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 
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Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 

cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

 

Pompowanie wody z dna wykopu 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do 

wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez 

odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu 

wody. Należy ściśle dostosować się do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 Drenaż  

Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułożenia 

drenów, stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. 

Stałe obniżenie zwierciadła wody na czas wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m 

poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). Odchylenie obniżenia zwierciadła wody gruntowej 

nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 

 Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych 

materiałów określonych w projekcie, należy stosować do: 

a) całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z 

pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego, 

b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania 

stabilizacji podłoża, ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastępując drenaż 

pionowy, 

c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i szerokości 

wykopu w dnie powyżej 2 m, 

d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w 

wykopie; zastosowanie ścianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno być 

uzasadnione analizą techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z projektem. 

Igłofiltry pionowe 

Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za 

pomocą silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). 



  

  

 

56 

 

Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a 

uniemożliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogół otoczenie 

igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. 

Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych 

odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. 

Mogą być zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. 

Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda 

gruntowa wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 

Igłofiltry poziome 

Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do 

wykonywania wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury 

są instalowane poziomo w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego 

stronach i poniżej planowanego dna wykopu. Końce rur są podłączone do pomp próżniowych 

w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych. 

Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Podłoża 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje 

się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, 

żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Zasypka wykopów Warstwa ochronna zasypki 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty 

wg PN-B-02481:1998. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki 

materiałem sypkim.  

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 

zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika 

zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną 

warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 
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Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna 

być większa niż: a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 

gruntu, określonej w PN-B-02481:1998. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co 

najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 

niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO 

dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

3.2.7 Badania do odbioru 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm, 

– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 

– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego 

lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) 

wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90 ≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą 

ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). Pobieranie próbek gruntu do 

badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. Są cztery metody pobierania 

próbek: 

– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-

rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez 

wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, 

– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem 

tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 

– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 

– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub 

sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu 

próbników z zastosowaniem metody wycinania. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji 

projektowej.  
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3.2.8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i 

odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

– obudowy wykopu, 

– kąta nachylenia skarp, 

– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

– zejścia do wykopów, 

– podłoża, 

– drenażu, 

– ścianki szczelnej,  

– igłofiltrów. 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015. 

Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ 

administracji państwowej, b) projekt techniczny przewodu, 

c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków 

posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów, 

– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

d) dziennik budowy, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości 

prac. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym  

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu 

od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i 

porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 

b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, 

czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 

c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z 

dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach 

odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w 

trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 
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e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z 

dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co 

najmniej o 30 m, 

f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

g) nachylenia skarp w wykopach, 

h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 

częściowego. 

Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 

 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie 

szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku 

nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 

dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

3.2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

3.2.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. PN-B-02481:1998  Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3. PN-B-06050:1999 

PN-B-

06050:1999/Ap1:2012 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne (norma 

wycofana). 

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

(norma wycofana). 

6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne. 
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PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009  

 

7. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych (wersja 

angielska). 

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

9. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

10. PN-EN 1997-2:2009 

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  

11. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu (norma 

wycofana). 

 

 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolityDz.U.2021.1213 
t.j. z dnia 2021.07.05 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 
2021.10.29 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 
2021.07.29 z późn. zm.). 

 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. zm.); 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 
późn. zm.). 
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Inne dokumenty 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r., 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL, 

3.3 KANALIZACJA SANIATARNA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

3.3.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych dla Zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczodrowo”. 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i  

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią 

SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) 

oraz robót wymienionych w PFU. 

3.3.2 Przedmiot i zakres robót objętych 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje:  

− roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji grawitacyjnej,  

− roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji ciśnieniowej,  

− roboty instalacyjne i montażowe przepompowni ścieków 

− roboty instalacyjne oczyszczalni ścieków 

3.3.3 Określenia podstawowe, definicje 

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 

miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, 

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych. 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 

konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 

i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
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Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 

wykonana jest z cegły. Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i 

wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do 

wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 

urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 

wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

 

3.3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną 

techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 

r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 

udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, 

w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, 

instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 

ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo – dopuszczenie do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

 

3.3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

3.3.6 Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 

wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 

szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 

elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 

powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy 

chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi.  

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 

1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  

3.3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736  

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, – montaż 

odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i powinny spełniać wymagania zawarte w 

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 

krajowych ocenach technicznych – kartach technicznych itd.).  

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 

montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

3.3.8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 

dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2015. 

Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
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– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm,  

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 

projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 

1610:2015 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i 

większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2015. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 

dokumentami świadczącymi o dopuszczeniu rur, kształtek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie 

z właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić 

inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 

przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną,  

– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
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– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

– inwentaryzacją geodezyjną, 

– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać 

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego 

stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 

kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

3.3.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych (wersja angielska). 

2. PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

3. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Część 1: Specyfikacje 

rur, kształtek i systemu. 

4. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. 

Polipropylen (PP) Część 1: 

 Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

5. PN-EN 1852-1:2010  

PN-EN 1852-1:2010/Ap1 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania I kanalizacji. 

Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek I systemu. 

6. PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych. 

7. PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 

włazowe i niewłazowe. 

8. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 

9. PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
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10. PN-EN 681-1:2002 

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 

Guma. 

11. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne. 

12. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z 
późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolityDz.U.2021.1213 
t.j. z dnia 2021.07.05 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 
2022.07.19 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 
2021.10.29 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17 z późn. zm.). 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z 

dnia 2022.06.09 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 26 września 1997 r.– w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 

2003.09.29 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z 
późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z późn. zm.). 
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IV.Część informacyjna  

4 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób  

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  

Przestrzeganie praw patentowych i odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod leży po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca będzie informował o swoich działaniach Inżyniera w sposób ciągły, 

przedstawiając kopie dokumentów i zezwoleń.  

Równoważność norm i przepisów prawnych  

Wszędzie gdzie w kontrakcie powołane są normy lub przepisy prawne, które mają być spełnione 

przez materiały, wyposażenie, sprzęt itp. oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego bądź poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów, o ile kontrakt nie przewiduje inaczej.  

W przypadku gdy Zamawiający w PFU powołuje się na normy i przepisy państwowe, 

Wykonawca może stosować inne odpowiednie normy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i sprawdzenia przez Inżyniera.  

Różnice pomiędzy w/w normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, który w ciągu na 14 dni zdecyduje o ich  

zatwierdzeniu. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane przez Wykonawcę  

normy nie zapewniają równoważnego lub wyższego stopnia wykonania robót, Wykonawca  

zastosuje się do odpowiednich norm polskich. 

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac 

związanych z inwentaryzacją terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca wykona powierzone prace zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

normami oraz obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki 

przedmiotowego zamówienia. 
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V.Część rysunkowa 


