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I WW 00.00: Wymagania Podstawowe
I. 1 WSTEP

I. 1.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t koniecznych do wykonania zadania: Budowa zbiornika
retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z kanalizacja deszczowa oraz
wymiang sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Zbiersk.

Kod CPV wg stownika zamowieh:
- 45252120-5: Zaktady uzdatniania wody pitnej

I. 1.2 Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU - cze$¢ 3 SIWZ)

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

I. 1.3 Zakres Robot objetych Kontraktem
W zakres zadania wchodzi:

» wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
,Pozwolenia na budowe lub zmiany decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie
niezbednym do zrealizowania Roboét, wtasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej
wykonanie inwestycji jaka jest Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe
0 poj. 200m?® wraz z kanalizacja deszczowa oraz wymiang sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.

* przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie

I. 1.4 OKreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna — system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania $ciekéw
od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekéw,

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
SciekObw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkow kanalizacji

Kanalizacja przesylowa — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej stuzacy przesytowi
Sciekéw z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni
kanalizacyjnej,
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Kanat uliczny — rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sg przytagcza
kanalizacyjne, wigczony do kolektora lub punktu zbiorczego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Nadzér, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdbw oraz Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia sciekéw — zaktad oczyszczania sSciekéw i stabilizacji osaddéw sciekowych
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Pompownia sciekow (sieciowa, kanalizacyjna) — urzadzenie technologiczne ztozone ze
zbiornika roboczego i urzadzenh elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania $ciekom
energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji
sanitarnej/przesytowe;,

Projekt — Dokumenty Wykonawcy wedtug punktu 1.1.4 (A), 2.1 PFU

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomo$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczagc od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej - wg ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw,

Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg scieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,
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Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajagcego w memorandum
finansowym zwigzane z budowg lub modernizacjg kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
ogdlnosptawnej, wodociggu wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania
(np. rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym
wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego,
polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury we wspdolnym wykopie z kanalizacjg
sanitarng, deszczowg i lub wodociggiem, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni,
itp., rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw,

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajgce Wymagania Zamawiajgcego

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potagczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujgcych witazu,
uzbrojenia,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad,

Wykaz Cen - wykaz Robét, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowsg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

I. 1.5 Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Wymaganiami Zamawiajgcego .

Zamawiajgcy okresla oczekiwany standard prac projektowych i budowlanych realizowanych
przez wykonawce jako wysoki.

I. 1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:

Umowa

Wymagania Zamawiajgcego z Wykazem Cen i czescig rysunkowg
Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawce
Dyrektywa ramowa Nr 75/442/EWG w sprawie odpadéw

Dyrektywa nr 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna

o oA~ WD~
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I. 1.5.2 Polityka informacyjna Kontraktu
(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac¢ tablice informacyjna
przez okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez Wykonawce i uzgodnionym z
Nadzorem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

1. Tytut tablicy (w zakresie tytutu projektu, numeru projektu, tytutu kontraktu):

Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z
kanalizacja deszczowq oraz wymiang sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.

W ciggu 1-go miesigca od zmiany przepisow Wykonawca zaktualizuje tablice do
obowigzujgcych przepisédw prawnych w ramach kosztéw utrzymania tablic.

Tablica informacyjna nie powinna znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie tablice informacyjne powinna zosta¢ zastgpione
tablicami pamigtkowymi.

I. 1.5.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz jeden komplet Dokumentow Kontraktowych zawierajgcych Wymagania
Zamawiajgcego. Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Roboét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji goérniczej na projektowane
obiekty i infrastrukture towarzyszaca.

I. 1.5.4 Zapoznanie Podwykonawcow z treScig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami
Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

I. 1.5.5 Dokumentacja Projektowa

1. Dokumenty Zamawiajgcego do wglgdu na etapie sktadania oferty wg spisu w czesci
opisowej PFU.

2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontrakiowej. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginat + 2 kopie, chyba, ze
obowigzujgce przepisy stanowig inaczej) oraz uzyska akceptacje Nadzoru i innych
kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:
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3. Dokumenty Wykonawcy wg punktu 1.1.4 (A) PFU
4. Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty

5. Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi)

6. Projekty drég dojazdowych i technologicznych,

7. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

8. Projekty organizacji robot,
Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do witasciwego
wykonania Rob6t na wilasny koszt w 3-ech egzemplarzach i przedtozy je Nadzorowi do
zatwierdzenia.

Zamawiajgcy zwraca szczegoblng uwage na koniecznosc¢ zatwierdzenia Projektu Budowlanego
i projektéw wykonawczych przed przystgpieniem do Robét.

Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu z Zamawiajgcym.

I. 1.5.6 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz
kompetentne organy administracji panstwowej) i PFU.

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow
budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy witasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje
standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

I. 1.5.7 Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej dokumentacji i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujac
dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie objgé wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Zmodernizowana SUW bedzie w petni
funkcjonalna i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowa do eksploatacji i
spetniajgca niniejsze wymagania.
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I. 1.5.8 Stosowanie przepisow prawa i norm

W r6znych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potagczeniu z PFU, w ktérych sa
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kiére sg aktualne w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem . Szczego6towa lista Polskich Norm jest dostepna w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t zgodnie z normami, prawami dotyczgacymi
budowli, budowy i ochrony s$rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objete Kontraktem.

Jako obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dziehn Przejecia robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robo6t. Istotnym elementem
tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

1. 1.5.9 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swdj koszt. Takie zezwolenia to migedzy innymi:
» decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* pozwolenie na budowe
» zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie
krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu rob6t zanikajgcych przy przetozeniu
urzadzen uzytecznosci publicznej.
Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wtadzom wydajagcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnié¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajacym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong
W procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektéw technicznych wykonawczych oraz na
realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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I. 1.5.10 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie
Préb Koncowych i winno obejmowac:

» Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
» Przyjete procedury bezpieczenstwa,

» System kontroli i pomiaréw,

» System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Materiaty szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej nalezy dostarczy¢ do zapoznania
sie co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia
w pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogélny opis materiatdbw szkoleniowych winien by¢ przekazany do
akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia. Koszty zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleh pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa
jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

I. 1.5.11 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

W ramach niniejszego Kontraktu na terenie zaplecza budowy nie bedzie biura Projektu.

I. 2 MATERIALY

I. 2.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych
i 0 diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci.
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I. 2.2 Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatbw. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatébw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciggty.

I. 2.3 Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Inspektora. Eksploatacja zrédet materiatbw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

I. 2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

I. 2.5 Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatow,
a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich
naturalnych potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie
galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu
zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie Materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnosé¢ i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

I. 2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakohczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

I. 2.7 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
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i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Nadzér. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Nadzorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

I. 3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Nadzér; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

I. 4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

I. 5 PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT

I. 5.1 Wstep

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Ilub
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odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci Robo6t i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Rob6t

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz
technicznotechnologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

I. 5.2 Harmonogram Robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:
a) technologiczna kolejnosé realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji Robdt,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,
c) czas na przeprowadzanie odbioréw i préb
d) dojazdy i wyjazdy z Placu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdét,
e) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robo6t na danym obszarze,

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przediozy Inspektorowi szczegdtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego.

I. 5.3 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Nadzor i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

(1) Dokumenty Wykonawcy.

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:
a) po podpisaniu Kontraktu:

- szczegOtowy harmonogram Robdt obejmujgcy m.in.:  okresy realizacji
poszczegdlnych etapdw wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegdélnione
poszczegblne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtownych operacji
i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczagwszy od momentu ztozenia zamdwienia do
jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.

- projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje techniczng wykonawczg

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Nadzoru:
- Dokumentacje powykonawczg
- Wstepng instrukcje eksploataciji SUW
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Dopoki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez Nadzér, prace
nie powinny by¢ uznane za ukonczone. Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia - Wykonawca przekaze Nadzorowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg
- Instrukcje eksploatacji SUW

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 3 egzemplarzach w jezyku polskim.
(2) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byé spetnione wymagania
niezawodno$ci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg

bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

(3) Dokumenty Zamawiajacego

Dokumentacja Zamawiajgcego znajduje sie w jego siedzibie i jest udostepniona do wglgdu.
(4) System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Rzedne wyszczegdlniane w Wymaganiach sa rzednymi ponad poziomem ponad poziomem
morza (n.p.m.).

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac réznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba,
ze owe niezgodnosci i btedy wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inspektora

(5) Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

(6) Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

(7) Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatoéw i wyrobéw oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,
- obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
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- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza, = nadmiernego hatasu i drgan.
(8) Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob,
aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia catosci lub czesci obiektdw,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
- uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢é warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz
W jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie moga wystapic:
- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc
- uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych elementéw,
- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnosé
- uzytkowag, wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzeh oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikédw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

(9) Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie
stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

I. 5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

1. Sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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2. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

3. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 5.10.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekdw, itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

I. 5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie
z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystgpi o zezwolenia
i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w usuwania poniesie
Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o mozliwoscig powstania pozaru.

c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody z pézniejszymi
zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
z pbzniejszymi zmianami
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- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

- stosowac¢ sie do obowigzujacych przepisow w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne

I. 5.6 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpadow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) ,raport dendrologicznyll inwentaryzujgcy stan zieleni na
terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacije.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg witasnoscig
Zamawiajgcego, ktdry w porozumieniu z Inspektorem podejmuje ostateczng decyzje o formie
ich zagospodarowania. @ Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi
(np. zatadunek, transport, roztadunek, itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi
i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo
i obowigzek zgtaszac linspektorowi przed rozpoczeciem Robét. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

I. 5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

I. 5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Nadzor i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Innspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,
uzytkownikéw i wtascicieli urzgdzen-

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta

Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.

I. 5.9 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(2) Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) opfaty/dzierzawy terenu

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(3) Prace porzadkowe/koncowe

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego
z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

I. 5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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I. 5.11 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

3) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
- rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych, — utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji
i wyposazenia, — sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substanciji
niebezpiecznych, — przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na
budowie porzadku i czystosci, = organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikdéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. 5.12 Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny byé
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.
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I. 5.13 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby np. budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

I. 5.14 Ochrona robét przed wpltywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robd6t przed czynnikami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

I. 5.15 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1,
0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.5 winien
opisywac¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robo6t
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

I. 5.16 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzoréw wiascicieli urzadzen
w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz wciggu
4 godzin od ich wystgpienia.
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I. 6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I. 6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:

—_

organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow Robot,

6) system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosciag
wykonywanych Robot,

7) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi;

N

N
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b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

4) sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

5) sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

I. 6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

I. 6.3 Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Wykonawca powinien pobraé¢ i poddac analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane
to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

I. 6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé
mozna wytyczne krajowe.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

I. 6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

I. 6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzié¢
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badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

I. 6.7 Atesty jako$ci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane wg Warunkow
Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia -
wazne legalizacie moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

I. 6.8 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi przez Wykonawce wynikow prob jest
elementem koniecznym Przejecia Rob6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie
8 WW 00.00.

(1) Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elekiryczna, sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych
w Kontrakcie Préb. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Proby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inspektor bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw

wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robét.

Pozytywne wyniki Préby Koncowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU sg warunkiem
koniecznym Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Po jej pozytywnym zakonczeniu Inspektor
wydaje protokot odbioru rob6t

(3) Okres Zgtaszania Wad

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 60 miesiecy od daty wystawienia Protokotu odbioru dla
Catosci Rob6t. Na koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo
Wykonania.

I. 6.9 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
kt6ra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
(2) Dziennik Robét

Dziennik Robét jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdty zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw,
opis nieprzewidzianych okoliczno$ci oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Dziennika Robo6t nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
a) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

b) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

c) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

e) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
f) wyniki préb poszczeg6lnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
g) inne szczegb6towe informacje o przebiegu Robot.
h) szczeg6towe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci rob6t w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

I. 7 OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

b) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych
w Wykazie Cen.

I. 8§ PRZEJECIE ROBOT

I. 8.1 Ogolne procedury Przejecia Robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukohczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor w ciggu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Protokét, podajac date, z ktérg Roboty
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiajgc Protok6t Wykonania i
w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub p6zniej, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i
dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Protokét Wykonania stanowi akceptacje Robét.

I. 8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzong dokumentacjg projektowsg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora. Zaden odbi6r przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy
od zobowigzan okreslonych Kontraktem.
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I. 8.3 Odbior czesciowy - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. W trybie
odbioru czesciowego Inspektor wystawia Czesciowy Protokét Odbioru Robét/Odcinka.

I. 8.4 Warunki Przejecia Robot
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)

2)

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robédt i przekazania koniecznych
dokumentéw,

Inspektor wystawi Protokét odbioru Robét stwierdzajgce zakonczenie robédt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmg réwniez udziat
w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty (sktadajgca sie z przedstawiciela Zamawiajgcego,
Inspektora, kompetentnych organéw administracji panstwowej, ktérych uczestnictwo
wynika z procedury przekazania rob6t do uzytkowania) dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb
Konhcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

I. 8.5 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a)
b)

dokumentacje projektowg i dokumentacje powykonawcza,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych
zgodne z PFU i PZJ,

odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a)

o O T

)
)
)

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdét,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego — Przejecia Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Rob6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor wystawi Protokét
Konhcowego Przejecia Robbt.

I. 8.6 Protokél Przejecia

Inspektor wystawi Protokdt Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujgcych warunkow:
a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora,
b) dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa
c) dostarczenia Inspektorowi podpisanych wynikéw wszystkich badan, prob i sprawdzen

I. 8.7 Wypelnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury
odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 i 8.4 niniejszych WW.

Inspektor wystawi Protokdt Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po
uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inspektora i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

I. 8.8 Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Protokotu Wypetnienia Gwarancji przez Inspektora Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle
z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na
piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie pfatnosci
zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonanych Robot.

Inspektor Wystawi Koncowy Protokét Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego
i Noty Potwierdzajgce;j.
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I. 9 CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentdédw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg
Wykazu Cen. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punktach 9 punktu 2.4 PFU pt.
Warunki Wykonania i Odbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana

Robét, wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia, gwarancje, koszty ogdélne, ustugi obce
na rzecz

budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym podatek akcyzowy. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycja.

I. 10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI
KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji
Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie

Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra
Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz.
182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.4 PFU)
nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
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informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inspektora wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.
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II WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

II. 1 WSTEP

II. 1.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania: Budowa zbiornika
retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m® wraz z kanalizacja deszczowa oraz
wymiang sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Zbiersk.

II. 1.2 Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

II. 1.3 Zakres Robét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

1) Roboty pomiarowe zwigzane 2z budowag sieci instalacyjnych i obiektow
technologicznych.

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,

- ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2) Obstuge geodezyjng budowy, np: tyczenie uzbrojenia sieci, wykonanie operatow
szalunkow, operatéw powykonawczych stropow i konstrukcji stalowych i innych
dokumentéw geodezyjnych wymaganych przez Inspektora

3) Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw, rowdw
i skarp,

4) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

II. 14 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowell p. 1.4. Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

II. 1.5 Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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II. 2 MATERIALY

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00.00
Podstawowell p. 2.

Wymagania

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa:

- paliki drewniane o @15-20 mm i diugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe 0 @12 mm i dtugosci 30 cm,

- bolce stalowe o @5 mm i diugosci 0,04-0,05 m lub kotki wstrzeliwane dla punktéw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki powinny mieé dtugo$é
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,

- farba (do zaznaczania punktow),

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

II. 3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowell p. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci instalacyjnych,
obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie.
Do rob6t geodezyjnych objetych niniejszymi WW nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory, dalmierze,
- tyczki, taty, tasmy stalowe, - szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

II. 4 TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe p. 4.
Sprzet i materiaty objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

II. 5 WYKONANIE ROBOT

II. 5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe p. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty pozyskane przez siebie,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i ustabilizowaé
w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze)
dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi szkic wytyczenia
i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane
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w obecnosci Inspektora. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposbdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

II. 5.2 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla sieci sanitarnych oraz
obiektow technologicznych

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny
by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej.

Punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punkiu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako
repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

II. 5.3 Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
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nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2 niniejszych
WW. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

II. 5.4 Wyznaczenie (sprawdzenie) punktow gléwnych osi trasy drogowej i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposéb trwaty,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢
500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

II. 5.5 Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdéw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw
o ksztatcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

II. 5.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.
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II. 6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

II. 6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

II. 6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszych WW.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtownych punktow geodezyjnych obiektéw inwestycji.

II. 7 OBMIAR ROBOT

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

II. 8 PRZEJECIE ROBOT

II. 8.1 Warunki ogdlne

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe "
p. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru rob6t (WW, PFU)

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

II. 9 PODSTAWA PEATNOSCI

II. 9.1 Ustalenia ogoélne
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe p. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.
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Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

II. 9.2 Cena skladowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania,
- wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég,
chodnikow i placéw przewidzianych do wykonania,
- wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalaciji,
(sytuacyjne i wysokosciowe)
- ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
- obstuge geodezyjng budowy inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu
prac nawierzchniowych.

II. 10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac
geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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III WW 02.00: Roboty rozbiérkowe

III. 1 WSTEP

III. 1.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych dla zadania: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o
poj. 200m® wraz z kanalizacja deszczowa oraz wymiana sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.

II1. 1.2 Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

III. 1.3 Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbiérkowych obejmuje rozbiérke drog
i chodnikéw, budowli, elementéw budowli, budynkéw i elementéw budynkéw, obiektdéw matej
architektury oraz sieci i infrastruktury.

II1. 1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 1.4.

III. 1.5 Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

III. 2 MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2.

Wszystkie materiaty pomocnicze bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu.. W oznaczonym
czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i uzycie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

ITII. 3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét.

ITI. 4TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
p. 4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

III. 5 WYKONANIE ROBOT

III. 5.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe” p. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

III. 5.2 Rozbiérka elementéw drog i chodnikow

Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementoéw nawierzchni i podbuddw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, WW .
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz,
prad elektryczny, woda, cieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Roboty rozbi6rkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatdw rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen .

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezgco i utylizowac, wywozgc
na legalne dostepne dla Wykonawcy sktadowisko odpadoéw. Nadmiar ziemi odwozonej na
odkfad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy, powinny by¢é
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WW 03.00 ,,Roboty ziemnell.
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III. 5.3 Rozbiorka elementéw budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatow rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadow.

III. 6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I11. 6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe " p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

ITI. 6.2 Szczegolowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega przede wszystkim na dokonaniu oceny czy
wykonane prace nie wptynety w negatywny sposoéb na ich otoczenie.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega takze na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
odzyskanych, a w szczegolnosci materiatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WW 03.00 ,Roboty ziemne”.

III. 7 OBMIAR ROBOT

Roboty rozbiérkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t rozbidrkowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania rob6t rozbidrkowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem. Dla robét rozbiérkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

III. 8 PRZEJECIE ROBOT

III. 8.1 Warunki ogélne

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe "
p. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru rob6t (WW, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

III. 8.2 Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw po rozbiérkach nalezg do robét ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 8.2.

III. 9 PODSTAWA PEATNOSCI

III. 9.1 Ustalenia ogélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania
tych robdét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t rozbiérkowych oraz innych robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

III. 9.2 Cena skladowa wykonania robot

Cena skiadowa wykonania robdt rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki drég
i chodnikéw obejmuije:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki, ciecie pitg, rozkucie i zerwanie
nawierzchni, zerwanie podbudowy,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

Cena sktadowa wykonania robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki budynkéw
i instalacji obejmuje:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce ciecie pitg,

rozkucie,

- demontaz lub rozebranie elementu w zaleznosci od potrzeb,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki oraz optaty za ich sktadowanie,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

II1. 10 PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego Normy pomocnicze:

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu oraz inne aktualne PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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IV  WW 03.00: Roboty ziemne

IV. 1 WSTEP

Iv. 11 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych dla zadania: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj.
200m? wraz z kanalizacja deszczowa oraz wymiang sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.

IV. 1.2 Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

IvV. 1.3 Zakres Robét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,

- likwidacje zieleni,

- wykopy w gruncie,

- zasypywanie wykopdw gruntem z wykopow (jezeli grunt ten spetnia odpowiednie
wymagania) z zageszczaniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

- wykonanie nasypéw,

- wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,

- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,

- wywao0z i utylizacje nadmiaru humusu, gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- humusowanie terenu.

IvV. 14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 1.4. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watow lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
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wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

wysokosé nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w 0si nasypu lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja lub unieszkodliwienie odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu,
asfaltu) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu
z ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebieh o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do50m

kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

W(g WZoru:
=Py
IS pds
Gdzie:

Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie
z BN77/8931-12, (Mg/m3),

P4 - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pss - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora
(Mg/m3),

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$s¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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dho
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%
gruntu, (mm), d1o - Srednica oczek sita, przez ktére

przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

IV. 1.5 Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

IV. 2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne
do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie rurociggow,

- fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na ewentualng wymiane

gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
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- ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp| Wyszczeg6lni enie| Jed- Grupy gruntéw
nostki
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz - piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta zwigzla,
zwir pospotka gliniasta glina zwiezta, glina
piasek gruby - rumosz gliniasty pylasta zwiezta
piasek $redni - zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it
piasek drobny - pospoika gliniasta pylasty
zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyl, pyl piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
50,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna m
Hio <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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Tablica 2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

. Przydatne Tres¢
Przeznaczenie | Przydatne S L.
z zastrzezeniami zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobmone grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skahstym beda
warstwy skaliste twarde oraz grunty mickkie wypelnione gruntem lub materialem
nasypow kamieniste, zwietrzelinowe, ¢ drobnoziarnistym
pomze) strefy furjosze ! otocz/akl‘ ... | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - gdy beda wbudowane w miejsca
przemarzania | 2. Zwiry i pospotki, réwniez Lo Lo o . )
gliniaste 3. Plas.kl pylaste,‘plaskl gliniaste, suche lub zal?ezple?czone Qd wod
3. Piaski grubo, érednio pyly piaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
i drobnoziarniste, naturalne | 4. Piaski préchniczne, z - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
i tamane wyjatkiem pylastych piaskéw zabezpieczonych przed
4. Piaski gliniaste z préchnicznych zawilgoceniem
domieszkg frakcji zwirowo- | 5 Gliny piaszczyste, gliny i - w miejscach suchych lub
karmenl.stej (morePO“{e) O | gliny pylaste oraz inne 0 wL<35% przejsciowo zawilgoconych
wskazniku réznoziarnisto$ci
>U 15 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny | - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
5. Zuzle wielkopiecowe i zwigzte i gliny pylaste zwigzle oraz | zabezpieczonych przed
inne metalurgiczne ze inne grunty o zawilgoceniem lub po ulepszeniu
starych zwatéw (powyzej 5 granicy ptynnosci wL od 35 do 60% | spoiwami
lat) ) - gdy zwierciadto wody gruntowej
6. Lupki przywegtowe 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | znajduje si¢ na glgbokosci wigkszej
przepal‘one ) ) zawarto$ci frakcji itowej ponad 2% | od kapilarno$ci biernej gruntu
7. Wysiewki kamienne o podioza
zawartosci frakeji itowe; 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - o oeraniczonei podatnodci na
ponizej 2% metalurgiczne z nowego studzenia | f 1.1 czner?rat masv do 5%
(do 5 lat) pad-Ta Y masy €o >
9, Tlohupki przyweglowe - gdy w.olne przesFrzeme zostang
. wypetnione materiatem
nieprzepalone oo
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych
popiotowo-zuzlowe lub s3 izolowane od wody
1. Zwiry i pospétki gliniaste
Fwiry i ik 2. Piaski pylaste i gliniaste
‘er}f ! posp(? ; ! . 3. Pyly piaszczyste i pyly
Piaski grubo i $rednio- 4. Gli : I L.
Na e6rme ziarniste -y o gr.aglgc; piynnosct - pod warunkiem ulepszenia tych
mniejszej niz . . : N
wars%wy Hotupki przyweglowe 5 M;eszimin ooiolowoiuﬂowe z gruntow spoiwait, takimi Jalf: :
nasypow w p?.zepalon.e zawierajqce mniej w.qgla kanﬂer)l/nzgg cement, wapno, aktywne popioty itp.
strefie niz 15% ziaren mme]iszych 6. Wysiewki kamienne
przemar- zania od 0.’075 mm 4 W.YSI.eWkI gliniaste o zawartosci frakcji
kamienne o uziarnieniu Towei >2%
odpowiadaja- cym N v —— _
pospétkom lub Zwirom 7. Zuzle Wlelkoplecowe iinne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wno>10
W wykopach
i miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania

IV. 3 SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
- pity mechaniczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do odwadniania wykopow.

IV. 4 TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
p. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

IV. 5WYKONANIE ROBOT

IV. 5.1 Wymagania ogolne

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe” p. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Roboty ziemne nie mogg nadmiernie utrudnia¢ ruchu pieszego, w miare potrzeb nalezy nad
wykopami ustawiac przejscia dla pieszych.

IV. 5.2 Przygotowanie do robé6t ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdéw nalezy :

- zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, istniejacym uzbrojeniem
terenu, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarbwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow
ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych
postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator , jak i prostymi przyrzgdami — wegielnicg, poziomica, tatag mierniczg, tasma
itp.,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewbw, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektédw lub ich resztek,
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usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na kidérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych,

- przygotowaé pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé¢ +/-5cm.

Podczas wykonywania prac ziemnych, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzaé czy
warunki gruntowe sg zgodne z przyjetymi w dokumentacji.

IV. 5.3 Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w p.5 WW 01.00
,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg miedzy
innymi:
- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkow, osiadania
itp.,
- wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarédw inwentaryzacyjnych urzgdzen
i elementdéw zakonczonych

Po zakonhczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

IV. 54 Usunigcie zieleni

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zarosla,
znajdujace sie na terenie prowadzonych robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z niniejszymi WW,
zatwierdzong dokumentacjg projektows .

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wystgpi i otrzyma decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewow oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych
optat za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym..

Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Optfata zostanie
wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia robét.

Warunki wykonania robot:
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- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac
o przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu —
przepisow przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ na legalne sktadowisko dostepne dla
Wykonawcy.

IV. 5.5 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ koparkg na Srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumentacja
Projektowa, w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét.

IV. 5.6 Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Cieki ptyngce przez teren robdt powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem

Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez

Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do robo6t podstawowych. Odwodnienie robocze

obejmuije:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowoéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg)
o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesgczajgcych sie i wod
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.

- dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac¢ wspoétczynniki filtracji:

o piaski drobne: - do 2,0 m/d,
o piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
o pospofki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem
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i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt
uzgodnien ponosi Wykonawca.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd
z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrddta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

IV. 5.7 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

IV. 5.8 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:

a) miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktore rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- gtebokos$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego lub
wykopu,

- nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

Iv. 5.9 Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania..
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IV. 5.9.1 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejsze;j
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze byc¢
zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem petnym scian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami
prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
jak réwniez umocnienie azurowe.[wykop waskoprzestrzenny: umochienie petne, azurowe,
wykop szerokoprzestrzenny : rozkop] Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgcy
ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé¢ +/-5cm.

Podczas wykonywania prac ziemnych, nalezy sprawdzac czy warunki gruntowe sg zgodne z
przyjetymi w dokumentacji. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu
nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

IV. 5.9.2 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

IV. 5.9.3 Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podfoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania
PN-86/B-02480 Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podfoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng W, zblizong do optymalnej Wi, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
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Zaleca sie aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé
gruntu byta w granicach Wy, = Wopt £ 2 %,
- dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych W, =2 0, 7 Wop, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢
mozliwie duzg iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a rdéznica po obu stronach studzienek nie
powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

IV. 5.10 Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie
z norma i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby
gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7 m
a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych
w danych rejonie.

Iv. 5.11 Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie

IV. 5.11.1 Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢é przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.
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IV. 5.11.2 Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego
w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Minimalna wartosé |s dla:

Strefa korpusu autostrad innych drég
i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

IV. 5.11.3 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

IV. 5.12 Wykonanie robét ziemnych pod budynki

Wykopy bedg wykonywane do gtebokosci 10 cm powyzej poziomu posadowienia
mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego
w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac¢ gtadkie topaty pogtebiarki Jesli
w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to
okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokos$ci posadowienia, nie
bedzie mogt zgtasza¢ roszczenia o wynagrodzenie za przywrécenie pierwotnego
zageszczenia utozenia.
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W czasie trwania wykopdéw spadki bedg utrzymywane w taki spos6éb aby umozliwi¢ staty
odptyw wody. Jesli bedzie to konieczne, wykonane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce.
Zasypywanie wykopéw winno odbywac sie mechanicznie warstwami o
grubosciach dostosowanych do uzywanego sprzetu.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Wspotczynnik zageszczenia
gruntu ls (zgodnie z BN-77/8931-12) winien by¢ zgodny z projektem.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Grunty bada¢ wg PN-75/B-04481.

IV. 5.13 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto
50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy
nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krotko
przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

IV. 5.14 Umocnienie wykopow

IV. 5.14.1 Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obejmuije:
- Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw
do potrzebnych wymiardw.
- Wyrbwnanie $cian wykopu.
- Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
- Przykrycie wykopu balami.
- Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
- Odniesienie materiatdw z rozbiérki, posegregowanie i oczyszczenie.

IV. 5.14.2 Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzgdzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.

12.1966r.),

Zasady wykonywania scianek szczelnych:

- Brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny byé dokfadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

- Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sagsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu,
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- Elementy kierujgce, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach
nie mniejszych od 20 m,

- Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla $cian
o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na
pale kierujgce powinny by¢ $ciggniete srubami o S$rednicy 20 - 25 mm i rozparte
podktadami drewnianymi

- Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajaca sie z osig Scian lub by¢ rownolegta do nie;.

= Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w
kilku nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Whbijanie
wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie
elementow na zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapetnieniem
gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.
Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronng.

= Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac¢ $rodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu sciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu. = Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie
ogranicza sie pod warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych
i niewystgpienia rozerwania zamkoéw,

- Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania srodkéw
naprawy zle wbitych scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzebe wykonania projekiu naprawy Scianki szczelnej, udzielajgc
wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

- Dokumentacja wykonanych robét:: dzienny raport wbijania pali i bruséw powinien zawiera¢
€O najmniej nizej wymienione dane: o data, o odcinek sciany, o numery pali i brusow,
kleszcze (pojedyncze, podwojne), o odchylenie, deformacja, uciecia, o potozenie koncowe
dolnej krawedzi elementu, o napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia
lub wstrzymanie wbijania).

IV. 5.15 Nasypy

IV. 5.15.1 Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
w innych dokumentach kontraktowych.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz Ilub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do
osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu probek
i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw .

Gtebokos¢ na jakg nalezy ocenic¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
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Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje wedtug odrebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.

IV. 5.15.2 Wykonanie nasypow

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gorne;j
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podfoza nasypow do gtebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Mi nimalna wartosc I dla:

Nasypy o . .

wysokosci, [autostrad innych drég

m ! irog h kategoria ruchu kategoria ruchu
exspresowye KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokosé¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Wybér gruntow i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
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a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku Kio<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto

4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem.

Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K1Zo 6 10 ° m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inspektor moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wdéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy
wykonacé z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Goérnej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowe; .

a) Wykonywanie nasypdéw z gruntébw kamienistych Ilub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatébw
gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospotki,
piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi
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ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypédw mozna stosowac skaty oraz odpady
przemystowe, ktére sg miekkie.

b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych Ilub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug
tej metody powinny byé zbudowane z materiatbw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy
oddzieli¢ od podfoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10
centymetrowg warstwg zwiru, pospétki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

4 dss = D15 2 4 dis5
gdzie:
dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podfoza lub
gruntu gornej warstwy nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogg siegac wyzej niz 1,2 m od projektowane;j
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstylidw przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych.
Role warstw oddzielajacych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. W szczeg6lnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geotekstylibw, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

Do wykonywania nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci rownej dtugosci
klina odtamu, zaleca sie stosowanie gruntéow stabilizowanych cementem. Do wykonania
nasypow na dojazdach do mostéw i wiaduktdw, bez ulepszania gruntow spoiwem, mogg by¢
stosowane zwiry, pospotki, piaski $rednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku
réznoziarnistosci U 5 i wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci kio 10 ° m/s. Wskaznik
zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokos$ci nasypu (dla
autostrad i drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jeg&skarpie stopnie o0 szerokosci
do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o ré6znych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.
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Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych
na: a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju
gruntu wypetniajgcego bagno, wspotczynnikdéw filtracji, badahn edometrycznych,
wilgotnosci itp., ¢) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzic w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegéine jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W tablicy 5 podano, dla r6znych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego.
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Tablica 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu

Rodzaje urzagdzen | niespoiste: piaski, iste: oviy oli gruboziarniste Uwagi o
zwiry, pospotki | PO Ply y gimny. i kamieniste przydat-
zageszczajacych uy nosci
grubos¢ |liczba grubos$¢ | liczba grubos¢ | liczba maszyn
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé warstwy | przejsc
[m] [1] [m] [1] [m] [1]
Walce statyczne 0,1do0,2] 4do8 |0,1do0,2| 4do 8 0,2do0,3| 4do 8 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 0,2do0,3] 8do12 | 0,2do0,3| 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do8 |0,2do0,4 6do10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do0,7] 4do8 |0,2do0,4| 3do4 0,3do 0,6 3do 5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6/ 3do6 |0,2do0,4 6do10 | 0,2do0,4| 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do 8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do0,4/2do4 |0,1do0,3 3do5 0,2do 04| 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 4 do 3do6 3do6
do 10 Mg zrzucane z| 2,0 do 10 1,0 do uderzen w| 1,0 do uderzen
wysokosci od 5 do 8,0 uderzen| 4,0 punkt 5,0 w punkt
10 m w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubo%ci
zageszczac statycznie.

***)

Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

15 cm, ciensze warstwy nalezy

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntow kamienistych -
walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;,

z tolerancja:
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a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w p. 6. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia
ls, wedtug BN77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntébw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12,

powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 6. Tablica 6.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa nasypu autostrad i innych drég
drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni rob6t
ziemnych:

0,2 do 2,0 m (autostrady) 1.00 i i

0,2 do 1,2 m (inne drogi) ’_ 1.00 0.97
Warstwy nasypu na giebokos$ci od
powierzchni rob6t ziemnych ponizej:

2,0 m (autostrady) 0,97 - -

1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirow, pospotek i piaskow

) 2,2 przy wymaganej wartosci ls= 1,0,

) 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,

) dla gruntéw drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin

zwieztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntow roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskdw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) —
3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

o O T
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g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i woudowaé nowy materiat,
o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Odcinek dos$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by¢é wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosc z tym, ze wszystkie muszag miescic sie w
granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna byé
rowna optymalnej z tolerancjg podanag w p. 5. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej
zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy
okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

IV. 5.15.3 Odklady

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) s3g nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowag trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
harmonogramie robét lub przez Inspektora.

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow .

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na miejsce sktadowania dostepne dla Wykonawcy.

Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inspektora. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
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a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad
nalezy wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy
zlokalizowac ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odktad nalezy wykonac
od strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug
wskazan Inspektora. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych
uszkodzeh srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do
tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Wykonanie odktadéw, a w szczegolnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz

odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji

projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustaler podanych w normie PN-

S02205:1998 to znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,

pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci
w catosci obcigza Wykonawce.

IV. 5.16 Odklad

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r.
Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.
628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji
gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem.

IvV. 5.17 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu

przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
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- gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

IV. 5.18 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe oraz nawiez¢.

IV. 6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

IV. 6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe " p. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

IV. 6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikébw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WW lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
niniejszych WW okreslonymi w p. 5 oraz z zatwierdzong dokumentacjg projekitowa.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan 1 pomiaréw

1 |Pomiar szerokos$ci korpusu

ziemnego Pomiar tasmga, szablonem, tata o dlugos$ci 3 m i poziomica lub

niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

2 | Pomiar szerokosci dna gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R =100 m co

rowow
3 | Pomiar rzednych 50 m na tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére budzj|
powierzchni korpusu watpliwosci
ziemnego
4 | Pomiar pochylenial
skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w punktach
podtuznego powierzchni | watpliwych
korpusu

lub dna rowu

8 [Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie|
gruntu rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz  +5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac
3cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé = 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z norma
PN-S02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektota Wykonawca wymieni je na wtasciwe,

72



na wiasny koszt. Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposbdb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntéw skalistych.

® O O T

)
)
)
)

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5 niniejszych WW oraz w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 oraz p. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.
Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu

o O T

)
)
)
e)
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg

PN-B-04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych witasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5,
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e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5, dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczdw i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w p. 5. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/893112, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylenn i dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w p. 5 niniejszych WW.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu =z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 oraz 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcic na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac
do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotéw odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

IV. 7 OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci Robot ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonane;
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robo6t ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem.
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Dla rob6t ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

IV. 8 PRZEJECIE ROBOT

IV. 8.1 Warunki ogdlne

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe "
p. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét (WW, PFU — czes$¢ opisowa (2/2))

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

IV. 8.2 Warunki szczegotowe

Roboty ziemne nie sg czescig Robét dla ktérej mozna stosowac procedury Odbioru czesci
Robét lub odcinkéw wg Warunkéw Kontraktu. Ze wzgledu na jakos¢ robot ujetych w
ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty odbiorowi
technicznemu obejmujgcemu:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw

- badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopdéw, zasypdéw i nasypédw pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

IV. 9 PODSTAWA PELATNOSCI

Iv. 9.1 Ustalenia ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” p. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
robdét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen,
kidrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robo6t ziemnych oraz innych robdt
zwigzanych z robotami ziemnymi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdbw i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badan.

IV. 9.2 Cena skladowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaciji

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem oznakowanie i zabezpieczenie robot
prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja,
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zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,
odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych,

wykonanie robdét zasadniczych, — przejecie i odprowadzenie wod opadowych
i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami odwadniajgcymi,

ew. wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,

przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie transport
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow
z zageszczeniem obejmuje:
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badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robét zasadniczych, konieczng wymiane gruntu, wyprofilowanie skarp ukopu
i dokopu, rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

zageszczenie gruntu,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania
i zageszczania nasypow obejmuje:
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badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robo6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe,
szynowe, wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robét,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu,
plantowania terenu i rozscielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,

usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu
i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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* wykonanie rob6t zasadniczych:
o usuniecie humusu,
o plantowanie terenu,
o rozscielenie humusu,

» tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbednych tymczasowych
nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym odwodnieniem
i ostateczng likwidacja,

* umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

» uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie usuniecia zieleni

obejmuije:

* wyciecie i wykarczowanie krzakéw,

* wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren

* budowy w miejsce wskazane przez Inspektora,

* zasypanie dotow,

* uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

IV. 10 PR