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1. 0géiny opis przedmiotu zamdwienia

1.1. Nazwy i kody robét

Grupy robdt:
450 — Roboty budowlane

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robét:

4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 — Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

4531 — Roboty instalacyjne elektryczne

7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie robdt:

45000000-7 — Roboty budowlane

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223300-9 — Roboty budowlane w zakresie miejsc postojowych

45231000-5 — Przebudowa, budowa i demontaz linii kablowych, ztacz, szafek kablowych

45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

45233270-2 — Malowanie nawierzchni miejsc postojowych

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 — Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 — Uktadanie kabli

1.2, Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem
e wizja lokalna
e koncepcja pn. ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — utworzenie otwartej
strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci tukawiec, Terliczka, Nowa Wies,
Trzebownisko”.
e obowigzujace przepisy techniczno budowlane

1.3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno uzytkowy dla zadania
pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkcji
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strefie publicznej wokot zalewu w Terliczce stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na
terenie gminy Trzebownisko”.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem przedsiewziecia jest Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF -
Przywrdcenie i nadanie nowych funkgcji strefie publicznej wokét zalewu w Terliczce stuzacej
integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim, na
terenie Gminy Trzebownisko. Przedsiewziecie polegato bedzie na budowie ciggéw pieszo —
rowerowych, wyznaczeniu szlakdw rowerowych, remoncie odcinka drogi, remoncie wiszacej
ktadki nad rzeka Wistok, budowie i zabudowie terendw rekreacyjnych (plaza, plac zabaw,
skate park, boisko do siatkdwki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe itp.), budowie
oSwietlenia, budowie kfadki dla pieszych, budowie parkingdw dla samochodéw, budowie
miejsc do parkowania roweréw oraz budowie miejsc (pomostéw) do cumowania ptywajacego
sprzetu rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, todki), budowie dojs¢ do pomostow.

Podjecie inwestycji jest konieczne i uzasadnione ze wzgledu na potrzeby mieszkancéw
Gminy Trzebownisko a takze w celu podniesienia waloréw turystycznych i rekreacyjnych
regionu.

Zawarty w programie funkcjonalno uzytkowym zakres inwestycji jest czeScig bardziej
rozbudowanej koncepcji inwestycji jaka planowana jest w przysztosci w gminie
Trzebownisko.

1.5. Istniejace i planowane zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego

Zagospodarowanie terenu

Analizowana w/w inwestycja odbywal sie bedzie wzdtuz brzegdw rzeki Wistok
w miejscowosci Terliczka a takze w obrebie zbiornika Terliczka Czarna.

Koryto rzeki Wistok:

Istniejace koryto rzeki Wistok posiada nieumocnione, nieréwne piaszczyste dno o zmiennej
szerokosci. Spadek podtuzny dna réwniez jest zmienny. Brzegi rzeki w sasiedztwie inwestycji
sq hieumocnione, tworzg liczne zakola na ktorych uwidoczniona jest erozja brzegéw
spowodowana podmywaniem przy wysokich stanach wody. Brzegi porosniete sg roslinnoscig
trawiastq oraz krzewami i drzewami.

Sie¢ gazowa:

Istniejagca sieC gazowa przebiega w sporej odlegtosci od inwestycji i nie bedzie
kolidowata z planowang inwestycja.

Sie¢ energetyczna i teletechniczna:

Istniejaca sieC energetyczna i teletechniczna nie bedzie kolidowata z inwestycja,
ewentualne punkty skrzyzowan sieci z drogami rowerowymi s na duzej wysokosci i nie bedq
zagrazaty rowerzystom.

Na obszarze objetym zakresem inwestycji oraz w zasiegu jego oddziatywania wyrdznic
mozna jeden typ zagospodarowania terenu. Za podstawowe kryterium jego podziatu przyjeto
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stopien lub jako$¢ zmian powstatych w krajobrazie w zaleznosci od stopnia znieksztatcenia
stosunkéw naturalnych w $rodowisku przyrodniczym izmian wprowadzonych w wyniku
dziatalnosci cztowieka. Wyrdzniony typ to:

) teren rolniczy — faki, pola, rowy melioracyjne, zadrzewienia $rédpolne, pojedyncze
zabudowania zagrodowe.

1.6. Planowany zakres rzeczowy zadania

Ciag pieszo - rowerowy:

Projektowane ciggi pieszo — rowerowe w przekroju poprzecznym majg szeroko$é
3,5 m w Swietle obrzezy oraz pobocza gruntowe 2 x 0,5 m. Ciggi posiadajq nawierzchnie
bitumiczng z uksztattowanymi jednostronnymi spadkami poprzecznymi w celu odprowadzenia
wody opadowej lub roztopowej.

Szlak rowerowy:

Z uwagi na to iz cze$¢ drogi rowerowej z uwagi na jej przebieg usytuowany bedzie
w pasie drogi ekspresowej S 19 wyznaczono na tym odcinku szlak rowerowy. Ruch odbywat
sie bedzie na zasadach ogdlnych po nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej znajdujacej sie
w pasie drogi ekspresowej S 19.
Ktadka pieszo — rowerowa nad rzekg Mrowla:

Z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia ruchu pieszych i roweréw do terendw
rekreacyjnych przy przeptywowym zbiorniku wodnym u ujscia rzeki Mrowla konieczna jest
budowa ktadki pieszo - rowerowej. Dtugosci ktadki to okoto 27,5 m, szeroko$¢ okoto 4 m.
Doktadne parametry obiektu okresSlone zostang na etapie projektu budowlanego.

Istniejgca kiadka dla pieszych nad rzekg Wistok:

Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzenia ruchu pieszych przez rzeke Wistok w okolicy
zbiornika wodnego Terliczka Czarna konieczny jest remont istniejacej wiszacej ktadki dla
pieszych. Dtugosci ktadki to okoto 107 m.

Remont drogi:

Jedng ze sktadowych niniejszej inwestycji jest remont drogi gminnej. Szeroko$¢
remontowanej drogi wynosi 4 m, droga posiada réwniez pobocza utwardzone. Droga gminna
stanowi dojazd dla pojazdéw mechanicznych do przeptywowego zbiornika wodnego Terliczka
Czarna u ujscia rzeki Mrowla.

Pomosty:

Inwestycja zaktada budowe pomostdw do cumowania ptywajacego sprzetu
rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, tédki). Pomosty wykonane beda z rur stalowych
wbitych w dno rzeki Wistok. Konstrukcja poktadu wykonana bedzie z elementéw
drewnianych.

Parkingi:

Dla potrzeb dobrej komunikacji dla inwestycji przewiduje sie parkingi dla
samochoddw. Stanowiska parkingowe o wymiarach 2,30 m x 5,0 m o nawierzchni
z betonowych ptyt azurowych usytuowane beda przy lokalnych drogach umozliwiajgcych
dostep do drédg rowerowych i terendw rekreacyjnych. Inwestycja przewiduje réwniez
zainstalowanie licznych stanowisk do parkowania rowerdéw.

Tereny rekreacyjne:
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Przedmiotowa inwestycja jako drugi po drogach rowerowych istotny cel inwestycji zaktada
budowe terendw rekreacyjnych takich jak: plaza, plac zabaw dla dzieci, skate park, boisko do
siatkéwki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe z fawkami, sitownia na wolnym powietrzu,
trawiaste place wypoczynkowe oraz miejsce na ognisko. Parametry poszczegdinych
elementéw okresSlone bedg na etapie projektu budowlanego. W obrebie terenéw
rekreacyjnych planowana jest budowa o$wietlenia z zasilaniem solarnym.

1.7. Uwarunkowania przestrzenne

Obszar objety inwestycjq potozony jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Trzebownisko. W stanie obecnym tereny pod
inwestycje sg to tereny niezagospodarowane, w wiekszosci stanowig nieuzytki, faki oraz pola
uprawne. W niewielkiej czesci stanowig uktad zagospodarowany jakim jest np. pas drogowy
drogi ekspresowej S19 na ktérym ustanowiony bedzie szlak rowerowy oraz pas drogi
gminnej przeznaczonej do remontu.

1.8. Pokrycie szatq roslinng

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepuje przede wszystkim strefa zalewowa
rzeki Wistok, pojedyncze pola uprawne i ki a takze pojedyncze zabudowania gospodarskie.

Brzegi rzeki Wistok sg czeSciowo porosniete drzewami i krzewami. Drzewa na brzegach
tworzg niekiedy kepy lasu tegowego, w ktdrym wyrdznia sie tegi jesionowo-wigzowe
i wierzbowo-topolowe. Poza nielicznymi kepami drzew, linia brzegowa jest porosnieta
zaro$lami wikliny nadrzecznej Stwierdzono takze takie gatunki drzew jak:, olcha czarna, olsza
szara, buk zwyczajny, klon zwyczajny, wierzba biafa, brzoza oraz leszczyna.

2. Rodzaj technologii

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty
sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca bedzie postugiwac
sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa i ochrony $srodowiska. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie bedzie
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Uzywany bedzie jedynie
taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢
wykonywanych robo6t. Przy pracach rozbidrkowych nie beda stosowane urzadzenia
0 wysokim poziomie hatasu. Gruz iinne materiaty odpadowe na biezaco bedq wywozone
z terenu, gdzie prowadzone sg prace rozbiorkowe.

Teren po zakonczeniu robot bedzie starannie uporzadkowany, a powstate wykopy po
zdemontowanych elementach zasypane.

W czasie prowadzenia prac budowlanych odpady beda segregowane. Transport gruzu
prowadzony bedzie na biezaco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Wywoz odpadow
odbywal sie bedzie samochodami ciezarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji zostanq zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych, Zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiorki. Papa,
tworzywa sztuczne jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla $rodowiska bedg poddane
utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacjag materiatow
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porozbidorkowych zajmie sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu
sktadowego dla materiatdw pochodzacych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie odbywat
bezposrednio, na przygotowane przez te firme srodki transportowe (kontenery).

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych
i wyburzeniowych bedq przestrzegane wszystkie obowigzujace przepisy BHP i ochrony
Srodowiska, bezwzglednie stosowane bedg wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy beda zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Technologia robét nie ingeruje w koryto rzeki Wistok poza koniecznoscig wybudowania
miejsc (pomostow) do cumowania ptywajacego sprzetu rekreacyjnego (kajaki, rowery
wodne, todki). Na czas prowadzenie robot budowlanych drzewa i krzewy, ktére nie kolidujq
z projektowang inwestycja bedq chronione poprzez wykonanie zabezpieczen w postaci
wygrodzen.

2.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementéw gtéwnych jakimi sa drogi dla rowerdw,
remontowanej drogi gminnej oraz projektowanej ktadki dla pieszych bedzie bitumiczna,
nawierzchnie alejek dla spacerowiczow w obrebie przeptywowego zbiornika wodnego u ujscia
rzeki Mrowla a takze dojscie do jednego z pomostéw wykonane beda z kostki brukowej.
Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochoddéw wykonana bedzie z betonowych ptyt
azurowych. Konstrukcja nawierzchni wiszacej ktadki przez rzeke Wistok po jej wymianie
pozostanie drewniana.

2.2, Technologia wykonywania robot budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji beda stosowane technologie i materiaty tradycyjne,
powszechnie uzywane przy pracach zwigzanych z nastepujgcymi robotami:

roboty rozbidrkowe — przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie;

rusztowania - przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie;

wycinka zieleni — przy uzyciu sprzetu mechanicznego (jesli bedzie konieczne);

roboty ziemne — przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie;

niwelacja terenu — przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

utwardzenie terenu — przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

rozbudowa sieci, budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych — wykonanie metodg

wykopow otwartych.

Wszelkie prace zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej
uciazliwej dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego Srodowiska. Ze wzgledu na charakter
i zakres prac roboty wykonane bedq z uzyciem ciezkiego sprzetu. CzeSciowo prace zostang
wykonane recznie. Prace rozbiorkowe bedq prowadzone maszynami posiadajacymi system
wytapywania pytdw i nie bedq prowadzone w godzinach nocnych. CzeS¢ robét bedzie
prowadzona recznie bez uzycia hatasliwych maszyn. Uktadanie warstw bitumicznych bedzie
wykonywane mechanicznie, w sposdb ciaglty, a przerwy beda wynikaty tyko z przyczyn
technologicznych.

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych sie blisko planowanej inwestycji bedq
narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane przez faze budowy.
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Ucigzliwosci te dotyczyé bedg wystepowania hatasu, wibracji, emisji do powietrza, pytu
i blota. Chociaz faza robdt budowlanych bedzie trwata krotko, ucigzliwosci dla terendw
sasiednich bedg zaleze¢ od postepu robdt, trwaé bedg znacznie krécej i bedg miec charakter
przejsciowy. Ucigzliwosci i niedogodnosci fazy budowy sg trudne do skwalifikowania
i okredlenia zasiegu ich wystepowania. Czynnikami decydujacymi sg:  warunki
meteorologiczne, faza budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen.

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie drég rowerowych oraz remontowanej drogi z wod opadowych
i roztopowych odbywac sie bedzie powierzchniowo bez koniecznosci podczyszczania.
Odwodnienie nawierzchni ktadki dla pieszych odbywac sie bedzie za pomocq wyksztatconych
spadkdow poprzecznych i podtuznych a takze systemu odwodnieniowego w postaci
fragmentow kanalizacji z odprowadzeniem wody do rzeki Mrowla bez koniecznosci
podczyszczania. Brak koniecznosci podczyszczania wynika z przeprowadzonej analizy, po
ktorej stwierdzono brak wystgpienia przekroczen dopuszczalnych zawiesiny ogdinej
i weglowodoréw ropopochodnych z przedmiotowego odcinka remontowanej drogi oraz w
miejscach postojowych dla samochoddw. Zagrozenia zanieczyszczen w przypadku
drdég rowerowych i terendw rekreacyjnych (plac zabaw, skate park, boisko do siatkdwki,
altany i stoliki do gier, itp.) nie wystepuije.

3. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarach Natura 2000 ani innych
obszarach przyrody chronionej.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne i geotechniczne

Teren planowanej inwestycji pod wzgledem geologicznym potozony jest w potudniowej
czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W jego budowie udziat biorg utwory trzeciorzedowe
i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe - wyksztatcone w postaci miocenskich itéw krakowieckich,
ktorych strop na przedmiotowym terenie wystepuje na gtebokosci ok. 10,0 - 15,0m p.p.t. Ity
miocenskie charakteryzujg sie konsystencjq zwartq i twardoplastyczna.

Utwory czwartorzedu - reprezentowane przez holocenskie osady aluwialne /rzeczne/,
wyksztatcone w postaci pytdw i glin /mad/ o migzszosci ok. 5,0 - 7,0m, zalegajacych na
piaskach i zwirach o migzszosci ok. 6,0 - 8,0m. Ws$rdd mad mogq wystepowaé
przewarstwienia osadow organicznych, wyksztatconych w postaci namutéw gliniastych
i torfow.

Pod wzgledem geologiczno-inzynierskim osady pylasto-gliniaste charakteryzujg sie
konsystencjq od twardoplastycznej do plastycznej, lokalnie miekkoplastycznej, natomiast
osady organiczne konsystencjq od plastycznej do miekkoplastycznej. Grunty piaszczysto -
zwirowe sg w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym.

Pyty i gliny mad rzecznych o konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej oraz grunty
organiczne nalezy uznac za stabonosne, nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia
obiektow planowanej inwestycji. W przypadku zalegania tych gruntdw w poziomie
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posadowienia, nalezy je usung¢ i zastapi¢ odpowiednio zageszczonymi gruntami piaszczysto-
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5. Aktualne uwarunkowania konania przedmiotu zamoéwienia

5.1. Dokumentacja projektowa i formalno-prawna

Zawarte w niniejszym PFU wymagania i warunki stanowig wraz z obowigzujacymi
przepisami prawnymi regulujgcymi uzyskiwanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen
uzgodnien i zgdd, podstawe do dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania
przedmiotowego przedsiewziecia oraz realizacji robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Stwierdzona przez Projektanta potrzeba odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygnieta co do dalszego sposobu postepowania zalezy od Zamawiajacego
— albo wyrazi on zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie uznajac tym samym
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argumentacje Projektanta, albo nie uzna argumentacji zobowigzujac Projektanta do
poszukiwania innego rozwigzania projektowego.

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwo$¢ pozniejszego wspoffinansowania
realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkdw Unii
Europejskiej, dlatego tez zachodzi konieczno$¢ aby opracowywany na podstawie niniejszego
PFU, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz sposdb wykonania robdét budowlanych
byty dostosowane do obowigzujacych uwarunkowan prawnych odpowiednio w zakresie
ochrony $rodowiska, Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych. Wykonawca winien prowadzi¢
dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi danego programu, w oparciu
o ktory bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

Zakres obowigzkéow i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych obejmuje
(w szczegolnosci):

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Kompleksowa rewitalizacja na
terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkgcji strefie publicznej wokoét zalewu
w Terliczce stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko”,
w szczegdlnosci:

> Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

> Mapa do celow projektowych (skala 1:500). — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna;

> Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyrysow z ewidencji gruntow,) —
1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna,;

» Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wiasnosci (projekt
podziatu nieruchomosci — mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) —
8 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe).

» Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne — 8 egz. wersja papierowa, 1 egz.
wersja elektroniczna (Stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe).

» Dokumentacia  formalno-prawna  niezbedna  do  czasowego  korzystania
Z nieruchomosdi (zgody, podpisane umowy uzyczenia) — 2 egz. wersja papierowa,

» Opracowania geotechniczne, geologiczno — inZynierskie, hydrogeologiczne,
wodnoprawne sporzadzone odrebnie (opinia geotechniczna, dokumentacja badari
podfoZa gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacia geologiczno — inZynierska,
dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacia wodnoprawna) — 5 egz. wersja
papierowa + 5 egz. wersja elektroniczna,

> Projekt Budowlany dla wszystkich branz odrebnie. Projekt Budowlany sporzadzony dla
wszystkich branz odrebnie - branza drogowa i mostowa, projektem rozbiorki obiektow
budowlanych(w przypadku koniecznosci), projekty sieci uzbrojenia terenu
(infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 5 egz. wersja papierowa + 5 egz. wersja
elektroniczna (wersja pdf oraz edytowalna);

» Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz odrebnie. Projekt Wykonawczy
sporzadzony dla wszystkich branz odrebnie - branZza drogowa i mostowa, projektem
rozbiorki, sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 3 egz.
wersja papierowa + 3 egz. wersja elektroniczna (wersja pdf oraz edytowalina);

> Kosztorys inwestorski ze zbiorczym zestawieniem kosztow;
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stuzacej integracji i aktywizacji oséb starszych na terenie gminy Trzebownisko

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

Studium Wykonalnosci (w przypadku koniecznosci),

Projekt organizacji ruchu (stafej i tymczasowej) — po 3 egz. wersja papierowa + 3

egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;

Ewentualne inne decyzje niezbedne do zgtoszenia robot, uzyskania decyzji pozwolenia

na budowe (np. odstepstwa od warunkow technicznych) — 1 egz. wersja papierowa +

1 egz. wersja elektroniczna,

Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnieri, pozwolen, decyzji oraz warunkow

technicznych wymaganych przepisami szczegolnymi, w tym w szczegolnosci:

» W przypadku koniecznosci - wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych
dla zmiany dotychczas wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(ewentualnie uzyskania nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach) lub
przeprowadzenia powtomej oceny oddziatywania na srodowisko — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

»  Whiosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do zgtoszenia prowadzenia
robot w korytach ciekow wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych - jesli konieczna) — 1 egz. wersja
paplerowa + 1 egz. wersja elektroniczna,

»  Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
zwalniajacej z zakazow prowadzenia robot w obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig (jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

»  Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
zwalniajgcej z zakazow prowadzenia robot w poblizu watow przeciwpowodziowych
(jesli konieczna) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

»  Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego — 1 egz. wersja paplerowa + 1 egz. wersja
elektroniczna,;

»  Whiosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania innych decyzji
administracyjnych niezbednych do wniosku w sprawie zgfoszenia robot, uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe (np. odstepstwa od warunkow technicznych) — 1
€gz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna,

»  Wniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do zgtoszenia robdt,
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe <z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci (lub do uzyskania decyzji w oparciu o ustawe o strategicznych
inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka koniecznosc) — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

»  Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.

Decyzje administracyjne, postanowienia — po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz.

Wersja elektroniczna;

W przypadku koniecznosci decyzja zmieniajgca uprzednio wydane decyzje

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach (ewentualnie nowa decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach) lub postanowienie, o ktorym mowa w art. 90ust. 1 Ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

> Decyzja o warunkach prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych (jesli
konieczna);

> Decyzja zwalniajaca z zakazow prowadzenia robot w obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig (jesli konieczna),

> Decyzia zwalniajgca z zakazow prowadzenia robot w  poblizu  watow
przeciwpowodziowych (jesli konieczna);

> Decyzja pozwolenie wodnoprawne;

> Ewentualnie inne niezbedne decyzje lub postanowienia,

> Zgtoszenie robot, lub decyzja pozwolenia na budowe

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne i
protokoty, sporzadzi dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, dokumentacje formalno -
prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem, w razie koniecznosci sporzadzi
niezbedne opracowania okre$lone Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko, sporzadzi dokumentacje geotechniczng, geologiczno —
inzynierska, hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i
niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne w tym obliczenia rzednych waod
miarodajnych dla danych prawdopodobiefstw wykonane przez wiasciwg jednostke badawczg
(jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymatoSciowe oraz inne dokumenty i
materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
lub warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wiasnym
kosztem i staraniem.

Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880 z pozn. zm.) Wykonawca zgtosi regionalnemu dyrektorowi ochrony Srodowiska
prowadzenie dziatan zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony s$rodowiska wniesie w drodze decyzji,
sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan, opracuje
wniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia dziatan i uzyska decyzje.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejgce
linie brzegowe wadd ptynacych nalezy ustali¢ w terenie, opracowac operat geodezyjno-prawny
rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzjq Starosty (zakres opracowania
bedzie uzalezniony od warunkdw technicznych wydanych przez zarzad wdd). Nastepnie
nalezy dokonac rozgraniczenia gruntow pod wodami ptynacymi. Grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie Wp. Nie wydziela sie w drogach publicznych
gruntbw wod pitynacych w rurociggach, krytych kanatach, przepustach (§9, §68
Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw). Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa (art.10, art.14a Prawo
wodne).
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W przypadku, gdy planowane roboty bedg zlokalizowane w obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania stosownej zgody/decyzji
Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Natomiast dodatkowo w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych w obrebie
miedzywala lub w rejonie watdw powodziowych w odlegtosci mniejszej niz 50m od podstawy
korony watu od strony odpowietrznej, Wykonawca uzyska stosowne decyzje Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzadzern wodnych, oraz szczegdlne korzystanie
z wod (pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekdw do wod, ziemi lub do urzadzen
kanalizacyjnych), zgodnie z ustawg Prawo wodne.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, dokumentacja geologiczno - inzynierska, hydrogeologiczna).

W przypadku wystepowania koniecznosci, teren niezbedny dla obiektéw budowlanych
poza liniami rozgraniczajacymi, dla wykonania niezbednych robét budowlanych (w tym
roboty na terenie wod ptynacych), okre$lony w wydanej decyzji pozwolenie na budowe,
Wykonawca prac projektowo — wykonawczych pozyska wiasnym kosztem i staraniem.
Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tacznie z kosztami operatéw
szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajacych z zajecia czasowego. W projekcie
budowlanym nalezy nanie$¢ w kolorach i ujg¢ w legendzie projektowane linie rozgraniczajace
teren, linie terenu niezbednego oraz istniejacy linie brzegu, jesli taka konieczno$¢ wynika z
wydanych warunkéw zarzadcow wad.

W przypadku projektowania linii rozgraniczajgcych teren nalezy wykona¢ mapy
z projektem podziatow nieruchomosci, mapy uzupetniajace, wykazy synchronizacyjne, mapy
synchronizacyjne i pozyska¢ oryginalty dokumentow wiasnosci: AWZ, Akty Notarialne,
postanowienia sadowe, niezbedne do wpisu w Ksiegach Wieczystych prawa wiasnosci oraz
ustalenia odszkodowania w odrebnej decyzji wydanej przez Wojewode Podkarpackiego.
Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji punktéw granicznych podzielonych dziatek
znakami granicznymi typu PD lub do zamarkowania rurkami metalowymi w terenie
zabudowanym.

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajace teren i linie okreslajace
teren niezbedny dla obiektéw budowlanych oraz robot budowlanych oznaczy¢ weditug
okreslonego przez Zamawiajqcego standardu. Projekty poszczegdinych obiektéw powinny
by¢ wykonywane w $cistej wzajemnej koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem
wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz przed Naradg Koordynacyjng (jesli jest wymagana)
sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedtozy¢ do oceny Zamawiajacemu projekt budowlany
wszystkich branz (branza drogowa, mostowa, ewentualne projekty rozbidrek, projekty
budowlane branzowe - sieci uzbrojenia terenu (pozostatg infrastrukture), uzgodnione
u wiasciwych gestoréw) wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego i wniesieniu uwag do rozwigzan
projektowych, Wykonawca niezwtocznie przystapi do korekty projektu. W ustalonym przez
Zamawiajacego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy skorygowany projekt do
ponownej oceny przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (statej i
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tymczasowej) Wykonawca uzyska odrebnym tokiem postepowania. Projekt Organizacji
Ruchu winien by¢ spodjny z Projektem Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie projektanta oraz o$wiadczenie
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto
Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate zatgczniki do
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe (lub do wniosku o wydanie decyzji w
oparciu o zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka
koniecznosc).

Zamawiajacy wymaga przeditozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej
i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej ,*.pdf” oraz wersji edytowalnej w nastepujacych formatach (lub innych
kompatybilnych programach umozliwiajacych otworzenie i edycje pliku zrédtowego):

- Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg

- Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

- Dokumentacja przetargowa — *.doc,*.xls,*.dwg, przy czym pliki dwg winny byc
zapisane w formacie AutoCAD 2007 lub starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

> wymaganych do sprawdzenia przez Zespdt Zamawiajacego, z uwzglednieniem
koniecznosci wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu
zespotu sprawdzajacego,

» sporzadzonych na potrzeby Zamawiajacego np. w ramach biezacego nadzoru
projektowego,

> stanowigcych zataczniki wystgpien do witasciwych organdw w ilosciach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz.

Zamawiajacemu do wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkow
technicznych, opinii, decyzji i niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt
wnioskéw i zatgcznikdw.

5.2. Roboty budowlane

Wymagania i warunki zawarte w niniejszym PFU wraz z obowigzujacymi przepisami
prawnymi regulujgcymi uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien
i zgod stanowig podstawe do dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia
oraz realizacji robot budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

> Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy
bedzie naleze¢ do Wykonawcy robot,

> Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikdw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Teren nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

> Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego
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zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, Wykonawca obowigzany
jest dofaczyé pismo wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy
Wojewddzkiej Policji informujace o dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy
odcinka drogi (obejmujacego prowadzenie ruchu drogowego), zatwierdzonej przez
organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujac 7 dniowy termin
wyprzedzajacy,

Zamiar wprowadzenia (koricowego, zaktualizowanego) projektu statej organizacji
ruchu nalezy zgtosi¢ organowi ruchu z zachowaniem 7 dniowego terminu
wyprzedzajacego.

Zakonczenie wprowadzania projektu organizacji ruchu podlega odrebnemu
zgtoszeniu. Kontrola wprowadzonej statej organizacji ruchu nastgpi w terminie 14 dni
od dnia zgtoszenia przez organ ruchu.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robét,
W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w
sposob akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji robét ,,pod ruchem”,
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety, z
udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i 0séb prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne,
przewoznikéw, sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych
utrudnieniach w ruchu drogowym

Wykonawca winien przewidzieC mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrécenia czasu
wystepowania utrudnien,

Wykonawca winien wspotdziatac z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
robot w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektow organizacji ruchu,

Wykonawca robdt winien na wiasny koszt rozpoznal teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzadzen badz sieci,

Kazdorazowa zmiana elementdw projektowych i wykonawczych, bedzie uznana za
prawidtiowg wylacznie po wprowadzeniu i dokonaniu wyniktych z niej zmian
w kazdym etapie realizacji inwestycji,

Przed wejSciem z robotami Wykonawca robdt na wiasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robdt teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca robdt na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo
z mocy wydanej decyzji pozwolenie na budowe) ustali do swoich potrzeb Wykonawca
robot (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajace z zajecia
czasowego),

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejécia przez tereny wod
ptynacych, nie poézniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu
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(wykonywaniem robét budowlanych) nalezy ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia
tego terenu zarzadcg wad,

> Wykonawca nie rozpocznie rob6t wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi
polisy ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych
w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

> Po zakonczeniu robdt Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera oraz do Zamawiajgcego
o powotanie komisji odbioru robét,

» Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje  powykonawczg  zgodnie
Z wymaganiami w tym zakresie,

> Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie,

» Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajgcemu.

5.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie obiekty zaprojektowac nalezy w oparciu o obowigzujace normy i przepisy
w tym przepisy szczegdtowe.

Przyjete rozwigzania projektowe omawianej inwestycji zapewniajg bezpieczenstwo
uzytkowania jej uzytkownikom, stateczno$¢ i nosnos$¢ konstrukcji oraz ochrone Srodowiska.

Zaproponowane rozwigzanie projektowe zapewniajq ciggtos¢ ruchu oraz dostep
terendw przylegtych i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz planowanej inwestycji do drogi
publicznej.

5.4. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

5.4.1. Ogodlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy W niniejszym PFU oraz zataczonych do niego materiatach wskazuje
ogolne rozwigzania projektowe. Powinny one stanowi¢ podstawe do prowadzonych przez
Wykonawce dalszych prac projektowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalng
w terenie, celem szczegdtowej weryfikacji materiatow wyjsciowych oraz zapoznania sie
z rzeczywistym stanem drogi objetej opracowaniem.

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci dokonywania przez Wykonawce korekt
w przedstawionych w PFU rozwigzaniach projektowych na etapie opracowywania projektu,
przez wzglad na ogolny charakter opracowania. Zmiany te winny byc¢ jednak uzasadnione
i zgodne z przyjetymi charakterystycznymi parametrami.

Wykonawca winien przeanalizowa¢ przed przystapieniem do opracowania projektu
przedstawionych w PFU ogdlnych rozwigzan projektowych i uscislic je w stopniu
umozliwiajagcym podjecie dalszych prac projektowych, w tym do pozyskania niezbednych do
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe dokumentdéw.

Zamawiajacy oczekuje takze przeanalizowania przez Wykonawce rozwigzan
przedstawionych w PFU pod katem:

» koordynacji projektu z innymi zwigzanymi z nim przedsiewzieciami,

> wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, zardwno istniejagcymi jak
i projektowanymi,

» zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi,

> zgodnosci z warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi,
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> zapewnieniu obstugi terendw przylegtych,

> lokalizacji ciagdw pieszych i urzadzen do wykonywania komunikacji zbiorowej,

> dziatan zapewniajacych ochrone zycia ludzi,- dziatan z zakresu ochrony Srodowiska,
> innych czynnikdw zwigzanych z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem wymienionych dziatan powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce
uszczegodtowiona, wielobranzowa koncepcja rozwigzan projektowych. Wykonawca koncepcje
te przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji wraz z opisem zawierajagcym wyszczegolnione
zmiany i uszczegdtowienia wprowadzone przez Wykonawce wzgledem wyjsciowych
rozwigzan przedstawionych w PFU. Na podstawie ztozonej Zamawiajacemu dokumentacji
podejmie on decyzje odnosnie dalszych prac projektowych.

Stadium — decyzja srodowiskowa (jesli wymagana)

Stadium Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach to dokument wymagany przy
realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. W sktad Stadium Decyzji Srodowiskowej mogg wchodzié:

> w przypadku przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko — karta informacyjna przedsiewziecia,
> raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
Do wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
rowniez:
> kopie mapy ewidencyjnej poswiadczonej przez wiasciwy organ, ktéra obejmuije teren
na ktérym przewiduje sie realizacje przedsiewziecia oraz obszar, na ktory
przedsiewziecie bedzie oddziatywac,
> wypisy z ewidencji gruntéw obejmujace teren, na ktérym przewiduje sie realizacje
przedsiewziecia oraz obszar, na ktdry przedsiewziecie bedzie oddziatywac.

W celu uzyskania decyzji $rodowiskowej Wykonawca sporzadzi karte informacyjng
przedsiewziecia zgodng z odpowiednimi przepisami oraz projekt wniosku o wydanie decyzji
uzupetniony o wymagane zafaczniki i ztozy je celem akceptacji Zamawiajagcemu. Po jej
uzyskaniu Wykonawca wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji. W razie wystgpienia wezwan
do uzupetnienia wniosku. Wykonawca niezwtocznie bedzie na nie reagowat oraz informowat
0 nich Zamawiajqcego.

Wykonawca opracuje takze, w razie orzeczenia takiej koniecznosci przez organ
prowadzacy postepowanie, raport o oddziatywaniu na Srodowisko. Opracowanie to powinno
zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wiasciwego organu i przedstawione do akceptacji
Zamawiajacego. Po jej uzyskaniu Wykonawca przekaze przygotowang dokumentacje do
wiasciwego organu prowadzacego postepowanie.

Stadium — projekt budowlany

Projekt budowlany sporzadzi¢ nalezy w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072)
z pézn. zm. Projekt budowlany zawiera¢ musi wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zgody
i warunki realizacji wynikajace z zakresu wszystkich robot budowlanych, niezbednych do
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Zawarto$¢ i forma projektu budowlanego
powinna odpowiada¢ warunkom przedstawionym w Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2010
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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2003r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do opracowania dofaczyé
nalezy oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz projekty branzowe
architektoniczno-budowlane. W opracowaniach tych Wykonawca ujmie wszystkie roboty
budowlane niezbedne do realizacji przedsiewziecia.

Wykonawca uwzgledni takze w projekcie budowlanym zmiany zagospodarowania
terenu polegajace na wycince zieleni i rozbidrce obiektéw budowlanych. Stosownie do
zakresu tych robot Wykonawca zawrze je w odpowiednich tomach opracowania.

W projekcie budowlanym Wykonawca przedstawi przyjete, uprzednio uzgodnione
i zaakceptowane z Zamawiajgcym, zatozenia projektu statej organizacji ruchu, majgce wptyw
na ksztattowanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych obiektéw budowlanych.

Stadium — studium wykonalnosci (jesli wymagane)

Wykonawca zobowigzany jest opracowac studium wykonalnosci, ktérego celem jest
dostarczenie wszelkich danych niezbednych do ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
ze $rodkéw Unii Europejskiej. Przedmiotem studium wykonalnosci sg wielokryterialne analizy
(ekonomiczne, techniczne, finansowe, Srodowiskowe) uwarunkowan dotyczacych planowanej
inwestycji.

W studium wykonalnosci zawarte powinny zosta¢ nastepujace elementy:
Tytut.
Streszczenie.
Przyczyny realizacji projektu.
Charakterystyka projektu zawierajaca podstawowe informacje o projekcie i podmiocie
go wdrazajacym.
Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne zawierajace plan zagospodarowania
przestrzennego, plan rozwoju uktadu drogowego, uwarunkowania spoteczne, prawne
i finansowe.
Analizy i prognozy ruchu.
Analiza rozwigzan technicznych.
Ocena wptywu na Srodowisko.
Koszty realizacji i sposdb jej finansowania.
Analiza ekonomiczna.
Wybdr jednego lub kilku wariantéw lub rekomendowanego wariantu inwestycyjnego.
Plan wdrozenia projektu.
Ocena finansowa.
Analiza wrazliwosci i potencjalnych ryzyk projektu.
Czesc¢ graficzna.
Ostateczny program lub programy finansowe dla ktérych Wykonawca powinien
opracowac studium wykonalno$ci wskaze Zamawiajacy.

YV V VYV V
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5.4.2. Wymagania dla opracowan szczegoétowych

Projekt budowlany (PB)

Co do zawartosci, formy i ilosci projekt budowlany powinien odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do tejze Ustawy.
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Wykonawca sporzadzi w ramach projektu budowlanego projekt zagospodarowania terenu
oraz branzowe projekty architektoniczno-budowlane, w opracowaniach tych Wykonawca
ujmie wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji przedsiewziecia.

Wykonawca uwzgledni takze w projekcie budowlanym zmiany zagospodarowania
terenu polegajace na wycince zieleni i rozbidrce obiektéow budowlanych. Stosownie do
zakresu tych robdt Wykonawca zawrze je w odpowiednich tomach opracowania.

Projekt budowlany zawiera¢ musi wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zgody
i warunki realizacji wynikajace z zakresu wszystkich robot budowlanych, niezbednych do
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Zawarto$¢ i forma projektu budowlanego
powinna odpowiada¢ warunkom przedstawionym w Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2010
Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do opracowania dotaczy¢
nalezy oSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany powinien zawierac:

> Projekt zagospodarowania terenu, w sktad ktérego wchodza:
e (Cze$¢ opisowa,
e Cze$C¢ rysunkowa;
» Projekt  architektoniczno-budowlany  (opracowany  oddzielnie dla  kazdej
z wystepujacych branz), w skiad ktérego wchodza:
e Opis techniczny,
e Cze$C¢ rysunkowa;
e Projekt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
e Projekt zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzen drzew i krzewdw),
e Projekt rozbidrki obiektéw budowlanych.

Projekt wykonawczy (PW)
Dla kazdej branzy wystepujacej w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy

przygotowac oddzielne projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na podstawie projektu budowlanego
wzgledem ktérych nalezy rozszerzyé je o opisy technologii oraz rysunki konstrukcyjne
pozwalajace wykonac zaprojektowane elementy. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z
warunkami rozporzadzenia oraz z przepisami obowigzujacymi dang branze projektu.

Na Projekt wykonawczy sktadajq sie m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane instalacje i urzadzenia oraz obiekty:

» Woyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, uzupetniony o opisy i rysunki
istotne z punktu widzenia wykonania robot,

> Materiaty potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, ktére wymagane sq
odrebnymi przepisami i sg istotne z punktu widzenia wykonania robot,

> Projekty statej oraz tymczasowej organizacji ruchu wraz z prawnie wymaganymi
opiniami i decyzjq zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr
108, poz. 908z pdzniejszymi zmianami,

> Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa w skifad ktérej wchodzg przedmiary robot i
kosztorysy dla wszystkich branz i robdt objetych dokumentacjg projektowa,
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> Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi.

Harmonogram prac projektowych i budowlanych

W celu zapewnienia mozliwosci kontroli postepu prac Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych w terminie do 2 tygodni
po podpisaniu umowy oraz harmonogram prac budowlanych w terminie nie pézniejszym niz
2 tygodnie po dacie uprawomocnienia decyzji pozwolenie na budowe.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

> poszczegolne elementy opracowan projektowych niezbedne do realizacji robdt wraz
z ich wartosciami,
> kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaC poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych,
> terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli oraz przedtozenia poszczegdlnych
elementdw opracowan projektowych do akceptacji, skoordynowane z terminami
uzyskiwania wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii,
> czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
> rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
Wykonawca sporzadzi harmonogram uwzgledniajac:
» zobowigzania Zamawiajqcego wynikajace z zawartych porozumien i umow,
> mozliwosci Wykonawcy,
» warunki umowy,
» wymagane procedury prawne oraz mozliwe do przewidzenia przeszkody.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajqcego z zachowaniem termindw umownych.

5.4.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Oznakowanie i zabezpieczenie robét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania robo6t, zgodnego

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz jego obstugi i nalezytego
utrzymania wraz z zabezpieczeniem czytelnosci w trakcie trwania robét. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy réwniez w razie koniecznosci zapewnienie objazdéw innymi drogami wraz
z wykonaniem czasowego oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych. Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ takze nalezycie plac budowy, w tym, w przypadku jego
usytuowania przy drogach otwartych dla ruchu winien wykonaé¢ jego ogrodzenie oraz
wyrazne oznakowanie.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt na drodze gminnej powinna zaktadac
wykorzystanie sygnalizacji $wietlnej badZ sterowania recznego. Dtugos¢ odcinkdw roboczych
nalezy uzalezni¢ od terenu prowadzenia robot oraz ich organizacji, dtugosci te nie powinny
jednak przekracza¢é 300 m dla terenu zabudowanego oraz 500 m dla terenu
niezabudowanego. W czasie prowadzenia robdt czesciowego/potdwkowego zaj ecia jezdni
odcinki powinny by¢ ogrodzone wzdtuz krawedzi przebudowywanego odcinka znakami U-21a
i U-21b. Oznakowanie prowadzonych robot stuzy przede wszystkim ostrzeganiu kierujacych
o robotach i utrudnieniach z nimi zwigzanych, dlatego w pierwszej kolejnosci nalezy
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umieszczac tablice wczesnie ostrzegajace, a nastepnie znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na
drodze” oraz w zaleznosci od strony zwezenia odpowiednio A-12b, A-12c ,,zwezenie jezdni —
prawo/lewostronne”. Waznym elementem jest takze ograniczenie predkosci przed odcinkiem
drogi na ktérym prowadzone sg roboty. Nalezy dazy¢ do ograniczenia predkosci do 40 km/h.
W przypadku terenu niezabudowanego nalezy stosowac stopniowanie predkosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.). W przypadku wystepowania ruchu pieszych wzdtuz drogi, nalezy zapewnic¢
mozliwos¢ przejScia na przeciwng strone drogi poprzez wyznaczenie tymczasowych przej$é
dla pieszych oznakowanych znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-14. Za odcinkami
roboczymi nalezy odwotaé wszystkie zakazy zwigzane z prowadzonymi robotami oraz
utrzymac ciggtosc istniejacych znakdéw.

Programy sygnalizacji nalezy wyliczy¢ na etapie opracowywania projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, uzalezniajac je od natezen ruchu na poszczegdinych
odcinkach drogi wojewddzkiej oraz dtugosci odcinkéw roboczych. Reczne sterowanie ruchem
prowadzi¢ mogq jedynie osoby odpowiednio do tego przeszkolone.

Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntéow

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow wynikajacych
z pozyskania, dzierzawy badz rekultywacji gruntdw przylegtych ktore w razie wystapienia
takiej koniecznosci czasowo zajagt w celach technologicznych, prowadzenia transportu
technologicznego badz innego zwigzanego z budowg. W przypadku wykorzystywania do tych
celow lokalnych drédg publicznych wykonawca zobowigzany jest takze do pokrycia
ewentualnych kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi po zakonczeniu robét informacje na temat
przywrdcenia stanu pierwotnego nieruchomosci ktére podlegaty zajeciu w trakcie
prowadzenia prac, a w przypadku braku mozliwosci ich rekultywacji poda przyczyny takiego
stanu rzeczy. Wykonawca w informacjach tych poda ilos¢ i rodzaj robdt oraz zataczy
dokumentacje fotograficzng. Wykonawca po zakonczeniu rob6t zobowigzany jest takze do
pozyskania o$wiadczen od wiascicieli nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen
w nasadzeniach i naniesieniach wyniktych na skutek zajecia nieruchomosci i przekaze je
Inzynierowi.

Roboty budowlane, wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe oraz z otrzymang
i zatwierdzong nig dokumentacjgq projektu budowlanego a takze zatwierdzonym przez
Zamawiajacego projektem wykonawczym. Zgodno$¢ dotyczy takze zapiséw odnos$nie
sposobu wykonania robdt podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Roboty niezbedne do wykonania zadania, ktére nie zostaty sprecyzowane
w opracowanych przez Wykonawce projektach budowlanym i wykonawczym Wykonawca
powinien wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjami i normami a takze
wiedzg techniczng i doswiadczeniem. Wykonawca zobowigzany jest takze do uzyskania dla
tych robot wszelkich wymaganych uzgodnien, decyzji, pozwolen i opinii oraz sporzadzenia
niezbednych do ich uzyskania dokumentaciji.

Do wykonania ewentualnych robdt dodatkowych, ktorych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a ktdrych wykonanie ma
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istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu badZ trwatoS¢ przedsiewziecia, zobowigzany jest
takze Wykonawca.

Wykonanie, wszelkich prac dodatkowych, ktdrych koniecznos¢ realizacji wynika¢ bedzie
z niewtasciwego opracowania dokumentacji projektowej lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca roboty te realizuje takze na wiasny koszt. Za roboty dodatkowe natomiast,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentagiji
projektowej przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie okresSlone w umowie
dodatkowe;j.

Wymagania w zakresie kontroli robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i poszczegolnymi STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, wymaganiami STWIiORB, PZ], projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz wydanymi zgodnie z Kontraktem poleceniami
Inzyniera.

OkreSlone w STWIORB i dokumentacji projektowej parametry uwazane beda za
docelowe, dopuszczalne jednak sg odchylenia od nich podane w ramach poszczegdlnych
STWIORB. Wykonane niezgodnie z dokumentacjq projektowg i STWIORB roboty, ktoére
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wptyng na niezadowalajacg jakos$¢ elementéw budowli bedq powodowac iz elementy te bedq
podlegac rozbidrce i ponownemu wbudowaniu na koszt Wykonawcy.

Popetnione przez Wykonawce btedy w zakresie tyczenia oraz wyznaczania robdt
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
w zakresie ich doktadnosci.

Inzynier swoje decyzje o akceptacji badZz odrzuceniu elementéw robdt opierac bedzie
na okreslonych w STWiIORB wymaganiach oraz w innych dokumentach powotanych w PFU
i wigzacych dla Wykonawcy oraz uwzgledniajgc wyniki badan materiatow i wykonanych
robot.

Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiorowi czeSciowemu,

> odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w dalszej czesci niniejszego punktu.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw zawierajacych m.in. dokumentacje fotograficzng,
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wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego nakazujac Wykonawcy roboty
poprawkowe.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

> Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami orazdodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

> SzczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowyi ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» Recepty i ustalenia technologiczne,

> Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i ew. PZ],

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB i ew. PZ],

> Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i
PZ],

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

> Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

Rozliczanie zadania

Po zakonczeniu robdt i dokonaniu odbioru kazdego odcinka badz etapu (odcinkéw
robot lub etapu opracowania projektowego) przez Inzyniera Wykonawca moze wystawiac
fakture.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce faktury,
ktorg potwierdzi ze strony Zamawiajacego Inzynier i Kierownik Projektu do ktérej zatgczone
zostang przejsciowe Swiadectwa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedq obejmowac:

> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
wykonanie oznakowania miejsca robot,
roboty tymczasowe,
koszty materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania robédt lub
wynikajacych z zastosowanej technologii robot,
ewentualne koszty wykonania, utrzymania i rozbiorki po zakonczeniu robot drdg
technologicznych,
koszt pobierania prébek oraz wykonywania badan,
przygotowanie i dostarczenie szczegdétowych rysunkdéw roboczych/wykonawczych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatki VAT.

A\ YV VV V A\

YV V V VY

5.5. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uzgodnienia w zakresie planowanej inwestycji i ich powigzan z istniejacg infrastrukturg
drogowag zostaty dotgczone do PFU jako zatacznik pod tytutem:
»Wistepne warunki techniczne, wytyczne oraz opinie, stanowiska, uzgodnienia, zgody”.

5.6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy i instrukcje:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),
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[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdzn. zm.),

[3] Rozporzadzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zm.),

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawieprzedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogipubliczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.),

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
Nr 126, poz. 839),

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosSci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr
198 poz. 2041 z p6zn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pdzn. zm.),

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pozn. zm.),

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ podzniejszego  wspodtfinansowania  realizacji
inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze $rodkéw Unii
Europejskiej dlatego tez nalezy zaznaczyé w opracowywanym PFU, iz zachodzi koniecznos¢
aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz etap robdt budowlanych byt dostosowany do obowigzujacych
uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw
unijnych.
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Podstawe dziatan Wykonawcy realizujagcego opracowania projektowe orazprace
budowlane stanowi¢ bedq warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujace przepisy
prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien
oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca jest zobowigzany przy
realizacji przedmiotu Zamdwienia stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa
polskiego.

Uwaga:

Wykonawca na biezg co winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia.
Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamodwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE, WYTYCZNE ORAZ
OPINIE, STANOWISKA, UZGODNIENIA, ZGODY ORAZ WYPISY
Z EWIDENCII GRUNTOW
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GDDKIiA

Mariusz Blyskal
Z-ca Dyrektora Oddziatu _

Rzeszéw, (/- listopada 2017 r.
0.RZ.Z-3.4340,57.2017.1.cb

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

dotyczy: szlaku rowerowego
droga S-19 w m.: Terllczka, tukawiec

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie w odpowiedzi
na pismo z dnia 27.09.2017 r., znak: 51/17/3T/PLO027, uzupetnionego pismem z dnia
02.10.2017 r., znak: 52/17/JT/PL0027 w sprawie zaopiniowania przebiegu szlaku
rowerowego dla zadania pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - utworzenie
otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci tukawiec, Terliczka, Nowa Wies,
Trzebownisko”,

opiniuje pozytywnie przediozong koncepcje przedstawiong na planie sytuacyjnym
pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - utworzenie otwartej strefy wypoczynku
i rekreacji w miejscowosci tukawiec, Terliczka, Nowa Wies, Trzebownisko”, arkusz 12 (rys.
nr 2.12) i arkusz 15 (rys. nr 2.15) zaprojektowana przez mgr inz. Andrzeja Kochman
posiadajacego uprawnienia nr K-78/01.

W zataczeniu:
opieczetowany plan sytuacyjny, arkusze: 12 15

f d ,/" /"-
Ot.rgxmgig: /;////
1), Petnomocnik: /7
Jerzy Trojnar o
Ekoprojekt (/

ul. Handlowa 4/5
35-103 Rzeszow
2) Aa

Otrzymuja do wiadomosci:
1) Rejon w Rzeszowie + opieczetowany plan sytuacyjny, arkusze: 12 i15
2) Z-2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad z siedzibg
przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celach wydania decyzji
(postanowienia), rozpatrzenia skargi badZ wniosku. Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostgpu do
tredci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowlazkowe i wynika z przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).

Sprawe prowadzi:

Cecylia Bryl

tel.: 017 853 40 71..74 wew. 248
e-mail: cbryl@gddkia.gov.pl
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Wstepne warunki techniczne RZGW_ w_Krakowie pismo_ znak ZU-464-5-
30/17 z dnia 11 sierpnia 2017

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE]} W KRAKOWIE

EKO PROJEKT
ul. Handlowa 4/5
35-103 Rzeszdéw

Wasze pismo z dnia mak: Nasz znak: Data: 11 SIE. 2017
20.07.2017 r. 19/17/T/PL0027 ZU-464-5-30/17

Dotyczy: budowy sciezki rowerowej wzdhuz rzeki Wistok

W odpowiedzi na pismo jw., dotyczace wstgpnych warunkéw technicznych dla
budowy $ciezki rowerowej i przystani kajakowych wzdtuz rz. Wistok, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje co nastgpuje.

1. Przedmiotowa inwestycja jest planowana w granicach obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig ze strony rz. Wislok, wyznaczonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej na mapach zagrozenia powodziowego. na ktérych obowigzujg zakazy
okreslone w art. 40 ust 1 pkt 3 i 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 881 ust. 1a,
budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego
pieszego lub rowerowego na obszarach szczegOlnego zagrozenia powodzig wymaga
zgloszenia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wykonanie obiektow mostowych zaznaczonych na zalaczonych do ww. pisma mapach
wymagac bedzie uzyskania decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniajgcej z ww.
zakazéw, taka decyzja moze by¢ réowniez konieczna na wykonanie dodatkowej
infrastruktury np. przystani kajakowych.

2. Trasa sciezek rowerowych powinna przebiega¢ w bezpiecznej odlegtosci od obrywanych
brzegdw rz. Wistok, a szczegolnie na tukach wklgstych. Przystanie kajakowe powinny by¢
zlokalizowane w miejscach latwego dostgpu do rzeki, w ktorych ingerencja w skarpy
bedzie jak najmniejsza.

Z-ca DYREKTORA
0 Do r~2

marnd, Malgorzata Owstany

Otrzymuja: /
1. Adresat (polecony)

2. NZR,

3. ZUaa.
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8. Wstepne warunki techniczne ZDP Rzeszdw pismo znak ZDP-9-
DPD/435p/34/17 z dnia 16 pazdziernika 2017

ZDP-9-DPD/ 435p/ 34 /17 Rzeszéw, 16 pazdziernika 2017r.

EKO PROJEKT
ul. Handlowa 4/5
35-103 Rzeszow

Dot.: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — utworzenie strefy wypoczynku i rekreacyi
w miejscowodci Fukawiec, Terliczka. Nowa Wies, Trzebownisko.

W odpowiedzi na pismo znak: 55/17/JT/PL0027 z dnia 2.10 2017 r.
dotyczace zgody na wlaczenie projektowanego ciagu pieszo- rowerowego do
drogi powiatowej nr 1382 R w miejscowosci Lukawiec , Zarzad Droég
Powiatowych w Rzeszowie informuje , ze ze wzgledu na warunki widocznosci
nalezy zaprojektowaé ciagi pieszo — rowerowe wzdiuz jezdni drogi powiatowej
i zakonczy¢ na dhugosci min. 50 m od konicéw tuku poziomego drogi.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. aa

Opracowala : St. Konieczkowska
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Wstepne warunki techniczne Gaz System pismo znak OT-DL.420.526.2017.2
z dnia 27 pazdziernika 2017

O=SA=

SYSTE M m—

|V
2017-154312

OT-DL.420.526,2017.2

EKO PROJEKT 5.C.
HANDLOWA 4 pok.5
25-103 RIESIOW

Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowe] w skrzyzowaniu z projektowanym

szlakiem rowerowym w m. Trzelbbownisko.

. 2 e et O - Yol et § ger

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak: 58/17/JT/PLO0Z7 w sprawie jak w nagtowku

infarmujemy, iz projektowany szZak rowerowy krzyzuje sie oraz jest usytuowany w bezposrednim
sgsiedztwie gazociggu wysokiego cisnienia DN 700, ktdrego jestedmy operatorem. Ponizej podajemy
warunki fechniczne zabezpieczenia skrzyzowania projektowane] infrastruktury z ww. gazociggiem
wysokiego cisnienia:

I.

Podczas wykonywania robét Ziemnych zwigzanych z zabezpieczeniem skrzyzowania nalezy
pozostawi¢ nad gazociggiem oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie warstwe nienaruszonego
gruntu wynoszgcg min. 0,5m mierzqce prostopadie od gérne| Scianki gazociggu.

Na odlegtoéci po min & m. mierzac prostopadle od osi gozociqgu wysckiego ciénienia
zabrania sie wykanywania zageszczenia podbudowy szlaku rowerowego z uzyciemn urzqdzen
wibracyjnych.

W migjscach skrzyzowania projekiowanego szloku rowerowego z gazociggiem wysokiego
cisnienia nalezy zachowaé odlegtosé pionowg wynoszqca min. 0,5m pomiedzy dolng
warstwg umocnienia projektowanego szlaku a gérng sciankg gazociggu.

Szlak rowerowy nad gazociggiem nalezy wykonaé z materiatdw rozbieralnych np. (kostka
brukoway), po 2m z abu storn gazociggu.

Podbudowa projektowanej infrastruktury  powinna  byé  wykonana z  materiatdw
umozliwicjgeych migracje gazu.

W migjscach najeidzanic na gozocigg cigizkim sprzetem nalezy na czas robdt nad
gazociggiem utoiyé ptyty befonowe, zbrojone o odpowiednie] wytrzymatoici na szerokosci
po 2,0 m mierzge od osi kazdego z gazociqgdw.

Przed opracowaniem dokumentacji naoleizy potwierdzié w terenie rzeczywiste rzedne
posadowienia gazociggu wysokiego cisnienia DN 700 w  migjscu  projektowanego
skrzyfowania.

Dokument w pastac slekironicane] opatzony zostal bempieczmym poedpisem elekanicinym wenfikowanym o pomocq wamego kwalifikowanego

cartyfikaty
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8. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego ciénienia powinny byé wykonywane recznie,
pod nadzorem pracownikow GAI-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacii
w Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jadle, ul. Ul Floriarska 112, 38-200 Jasto (13 4450 400).
Nadzér bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarmowie adptatnie. W zwigzku z tym
nalezy pisemnie poinformowaé GAI-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarmowie na 7 dni przed
rozpoczeciem robét, podajge imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie
oraz wystawié dla GAZ-SYSTEM $.A. Oddz. w Tamowie zZlecenie ha wykonanie ww. cZyNNosci.
Optote skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztow inwestor vici po
wystawieniu przez GAI-SYSTEM S.A. Oddz. w Tamowie faktury VAT a przed podpisaniem
protoketu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

9. 7a eweniuclne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robodt
odpowiada inwestor.

Projekt zagospodarowania przedmioiowego ferenu opracowany nd aktualnych mapach
posiadajgcych klouzule .do celéw projektowych”  Ofrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficzne] zawierajgey profil poprzeczny miejsc skrzyzowania projektowane] inrastruktury
z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy przedtoiyé do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM 3.A, Oddzict
w Tarmnowie.

Brzedmiotowa informacja waina jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu nalezy zwrdcié sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyiej podanych warunkow
technicznych. W ewentuaingj dalszej korespondencji prosimy powotad sie na nak ninigjszego pisma
1. OT-DL.420.526.2017.2 z dopiskiem ,,KP".
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10. Wstepne warunki techniczne Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych pismo znak EM.506.4.773.2017 z dnia 18 pazdziernika 2017

odyah Zanad Nelova i Hodnyh i s

35-959 Rzesz6w, ul. Hetma ska 9, tel, 017 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

EM.506.4.773.2017 Rzeszow, dnia 18.10.2017 .

EKO PROJEKT S.C.
35-103 Rzeszow
ul. Handlowa 4/5

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
w odpowiedzi na pismo znak: 45/17/AT/PL0027 z dnia 21.09.2017r w sprawie
.Kompleksowa rewitalizacja na terenic ROF- utworzenie otwartej strefy wypoczynku
i rekreacji w miejscowosci Lukawiec,Terliczka, Nowa Wies, Trzebownisko” uprzejmie
informuje, ze uzgadnia przediozona koncepcj¢ pod nastgpujacymi warunkami :

1.Lokalizacja kiadki pieszo-rowerowej , pomostu na skarpie zbiornika wodnego oraz ich
rozwiazan konstrukcyjnych zostanie uzgodniona na etapie projektu budowlanego, ktory
nalezy przedtozy¢ do tut. Zarzadu celem uzgodnienia.

2. Na odmulenie zbiornika wodnego nalezy opracowa¢ operat wodnoprawny zawierajacy
rozwiazania zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa wodnego i Ustawy o Ochronie

Przyrody. Na powyzsze zamierzenia nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-prawne.

3. Nie wnosimy uwag dotyczacych lokalizacji pozostalej infrastruktury tj. Sciezek pieszo-
rowerowych, skeat-parku, placu zabaw w sasiedztwie zbiornika wodnego .

il /7
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11. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak
W00S.4260.17.9.2017.PW.6 z dnia 23 stycznia 2018

x| S

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszéw, dnia 7 Sstycznia 2018 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Jbzefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WO0O0S$.4260.17.9.2017.PW.6

POSTANOWIENIE
o odmowie wszczecia postepowania

Dziatajac na podstawie art. 61a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Trzebownisko, dziatajgcej przez Peinomocnika — Pana Jerzego Trojnar, z dnia
30 listopada 2017 r., bez znaku, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie
ROF — utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Lukawiec,
Terliczka, Nowa Wies, Trzebownisko”, gmina Trzebownisko;

postanawiam

odméwié wszczecia postepowania w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie
ROF - utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowoéci Lukawiec,
Terliczka, Nowa Wies, Trzebownisko”, gmina Trzebownisko.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 listopada 2017 r., bez znaku, Gmina Trzebownisko, dziatajgca
przez Petnomocnika — Pana Jerzego Trojnar, wystapita do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewzigcia pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF -
utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Lukawiec, Terliczka, Nowa
Wie$, Trzebownisko”, gmina Trzebownisko.

Przedmiotem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF (Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego), poprzez utworzenie
otwartej strefy wypoczynku i rekreacji na terenie miejscowosci: tukawiec, Terliczka, Nowa
Wie$ i Trzebownisko, w gminie Trzebownisko. W ramach przedmiotowego zadanie planuje
sie budowe $ciezek rowerowych, o dt. ok. 0,35 km, budowe ciggéw pieszo-rowerowych,
o di. ok. 11,4 km, wyznaczenie szlakow rowerowych, o dt. ok. 0,45 km, remont odcinka drogi,
o dt. ok. 0,66 km, budowe konstrukcji oporowej, budowie i zabudowie terenéw rekreacyjnych
(plaza, plac zabaw, skate park, boisko do siatkéwki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe,
sifownia na wolnym powietrzu, trawiaste place wypoczynkowe, miejsca na ognisko, itp.),
przebudowe lub budowe przepustéw na rowach melioracyjnych i ciekach pod planowanymi
trasami rowerowymi, budowe ktadki pieszo-rowerowej przez rzeke Mrowla, budowe
parkingéw dla samochodéw, o pow. ok. 0,11 ha, budowe miejsc do parkowania roweréw,
budowe czterech pomostéw do cumowania plywajacego sprzetu rekreacyjnego (kajaki,
rowery wodne, 16dki) na rzece Wistok, nie wykorzystujgcych linii brzegowej na diugosci
powyzej 20 m dla jednego pomostu, budowe doj$¢ do pomostéw oraz odmulenie
przeptywowego zbiornika wodnego na rzece Mrowla.

Whniosek wymagat uzupeinienia pod katem formainym, w tym m.in. szczegotowego
opisu zakresu i parametréw wszystkich planowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego
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dziatari oraz wskazania kwalifikacji rozpatrywanego przedsigwziecia zgodnie z zapisami
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Pismem z dnia
12 grudnia 2017 r, znak: WOOS.4260.17.9.2017.PW.2 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie wezwat do uzupelnienia brakow formalnych wniosku w tym
dokonania kwalifikacji przedsigwzigcia.

Whioskodawca przy pismie z dnia 22 grudnia 2017 r., znak 114/M17/1JTIPLOOZT,
przediozyt informacje, iz prace zaplanowane do wykonania w ramach realizowanego
zamierzenia inwestycyjnego, mogg zosta¢ zakwalifikowane do przedsiewziec wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt. 57 ww. rozporzadzeni, tj.. .parki rozrywki rozumiane jako obiekty
przeznaczone do prowadzenia dziafalnosci gospodarczej zwigzanej z rozrywka lub
rekreacjs, pola golfowe, stadiony i tory wyscigowe w rozumieniu uslawy z dnia 18 stycznia
2001 r. o wyscigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 i 1893), wraz z fowarzyszgcq
im infrastruktura, inne niz wymiemione w pkt 55 oraz w § 3 ust 1 pkt. 60, tj.. ,drogi
0 nawierzchni twardej o catkowite] dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 317 32 oraz obiekty mostowe w ciaqu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz objektdw mostowych, stuzgcych do obsfugi
stacji elekiroenergetycznych | ziokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w arf. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o achronie przyrody”.

Pismem z dnia 04 stycznia 2018 r., znak: WOOS 4260.17.9.2017 PW.4 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie ponownie wezwat do uzupelnienia brakow
formalnych wniosku, poprzez dokonanie szczegblowego opisu zakresu | parametrow
planowanego odmulenia przeplywowego zbiornika wodnego na rzece Mrowla oraz
okreslenie, czy zadanie to mozna zakwalifikowa¢ do § 3 ust. 1 pkt 65, tj..  budowle
przeciwpowodziowe, z wylgczeniem przebudowy waldw przeciwpowodziowych polegajgcef
na doszczelnieniu korpusu waldw [ ich podioza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia
i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich
kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod umoZliwisjgce ich wykorzystanie
do celdw zeglugowych™. Ponadto, w zwigzku z mozliwoscig zakwalifikowania zamierzenia
inwestycyjnego do § 3 ust. 1 pkt. 57 ww. rozporzadzenia, wskazano konieczno$¢ okreslenia
czy planowane tereny rekreacyjne beds stanowily parki rozrywki, rozumiane jako obiekty
przeznaczone do prowadzenia dzialalnosci gospodarcze] zwigzane] z  rozrywkg
lub rekreacja.

W ww. pismie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w zwigzku
z podang w piémie Inwestora z dnia 22 grudnia 2017 r. informacjg, iz przedsigwzigcie
kwalifikuje sig do przedsiewzieé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia w sprawie
rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko, poprzez
planowana budowe kiadki pieszo-rowerowe] w ciggu $ciezki rowerowej wyjasniono,
iz peryferyjne przedsiewzigcia drogowe budowane samodzielnie, czy tez przebudowywane,
takie jak np. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzielgce,
pobocza, chaodniki, sciezki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty, kladki, czy obiekty
i urzadzenia wyposazenia technicznego drég, nie sa przedsigwzigciami mogacymi
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko, stgd na ich realizacje nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whnioskodawca przy pismie z dnia 11 stycznia 2018 r., znak 03/18/JT/PL0027,
przediozyt informacje, iz prace dotyczace odmulenia przeptywowego zhbiornika wodnego
na rzece Mrowla, nie kwalifikuja sie do § 3 ust. 1 pkt. 65 ww. rozporzadzenia. Ponadto,
Whioskodawca painformowal, iz planowane tereny rekreacyjne, nie bedg rozumiane jako
obiekty przeznaczone do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z rozrywka
lub rekreacja.

Przedmiotowe zadanie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, ze zm.}, W tym poza
obszarami Natura 2000.

WOO0S5.4260.17.9.2017 PW.E Strona2z 3
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Z powyzszego wynika, ze przedmiotowe przedsigewzigcie nie stanowi przedsiewzigcia
nalezacego do grupy mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ktérych realizacja
zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na s$rodowisko, wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
(Dz. U.z 2017 r., poz. 1405, ze zm.). Zatem, nieuzasadnionym byto ziozenie przez Inwestora
wniosku w sprawie wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 61 a § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji
publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania, gdy z innych
uzasadnionych przyczyn postepowanie, nie moze by¢ wszczete. W rozpoznawanej sprawie,
brak jest podstawy materialno-prawnej do rozpatrzenia zadania strony w trybie
administracyjnym, co uzasadnia odmowe wszczecia na podstawie wyzej przywotanego
art. 61 a § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Jednoczeénie, w zataczeniu do niniejszego postanowienia zwracam dwa
egzemplarze karty informacyjnej przedsiewzigcia wraz z zatacznikami, pozostawiajac jeden
egzemplarz karty informacyjnej w aktach sprawy.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do» Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. ‘
: DyrextgrOdrony Srpdowlsk

y Kzeszawls

A
(-t/r;’v/rl Wdowik

muja:
1. P.Jerzy Trojnar, ul. Handlowa 4/5, 35 — 103 Rzeszow

Do wiadomosci:
1. WOOS ad acta
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12. Wypisy z ewidencji gruntow

STAROSTA RZESZOWSKI Wojewsdztwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC.I = ;
GEDDEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE) Poviat : rzeszowskie
wRzeszowle Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko

35-064 Rzeszow, ul. Targowa 1 Obreb : 0007 TERLICZKA

Nir kancelaryiny : PODGIK.4211.1.16141.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa . G.221

Charaktar -
Lp  Podmiot ewidency Udzial
? nloteeddancyiny wiasnogci { wladania

1 GMINA TRZEBOWNISKD Wiaanoté i
TRZEBOWNISKO 978; 36-001;

Oznaczenie Pow. Pow. Mr KW lub inny
. I : ]

MNr dzialki | Ark Polokenie dzialk Opis wythku uythéw | by this datalki dokmait
konturéw [ha] [ha] whasnodel
klasyfikac.

1 1 grunty zadrzewions | Lar-PsV 00880 56717 |RZ12/00188102/5

zakrzewione na
uzytkach ralnych
pastwizka trwvele Felll 1.6664
grunty orme Rille 26638
grunty ome RY 1.0428
Id dziatki: 181613_2.0007.1 ‘Wartos6 gruntdw:
13 2 grunty zadrzewione | Lzr-Ps\Vi 04177 28856 |RZ14/00198102/5
zakrzewiona na
uzytkach ralnych
pastwiska trvade Pslll 1.3124
pastwiska trwale Pslv 0.0480
pastwizka trwala Psv 0.3653
pastwiska trwala Psvl 0.7512
Id dzialki: 181613_2.0007.13 ‘Warledd gruntde:
Strona: 1
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Razem powserzchnia dzialek - B.5673 ha
Slownie :  osiem ha. pigt tysigey szeddsel siedemdziesiat trzy m. kwadr,

Wypis rawiera dene wedlug stany ra dried . 2017-11-21
Sporzadzit:  Mariusz Migut

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych 4
danyeh ewidencli grunt dw | budynkdw, wydanym e /)(,,,__\
nia preeznaczonym do dokonywania i

K
wpisu w ksiedze wisczystel. lig b b Ok WP EECL TR 11 1 J—

(imig i nazwisko osoby raprezentujgoel organ

Strana: 2
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STAROSTA RZESZOWSKI

Wojewédztwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Poviiat : rzeszowskie
wRzeszowie Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko
35-064 Rzeszow, ul. Targowa 1 Obreb : 0007 TERLICZKA

Nr kancelaryfny : PODGIK.4211.1.16141.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
zdnia: 2017-11-21
Jednostka rejestrowa : G.198

" " Charakter
L odmiot i dzi:
g R e Lo wiasnoécl / wiadania —
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 11
2 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W Trwaly zarzad "
RZESZOWIE

HETMANSKA 9; 35-959 RZESZOW;

RS Oznaczenle | Ppow. Pow Nr KW lub Inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialk Opis uzytku e 2 Y
: P 1y uzytkow | | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnoscl
klasyfikac.
4 1 pastwiska trwale PsV 0.0319 3,0403 |RZ12/00206981/0
grunty pod wodami Wp 3.9084
powierzchniowymi
phynacymi
Id dziatki: 181613_2.0007.4  Warto5¢ gruntw:

Razem powierzchnia dzialek : 3.8403 ha
Slownie : trzy ha. dziewiet tysigcy czterysta trzy m. kwadr,

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :  2017-11-21
Sporzadzll . Marlusz Migut

Dekument ninigjszy jest wypisem z opisowych ¢ =¥

danych ewidencji grunt 6w i budynkdw, wydanym — ‘>'_
nie przeznaczonym do dokonywania ¢ L i
wpisu w ksigdze wieczystej. 2017-11-21

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcef organ

Strona: 3
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STAROSTA RZESZOWSKI Wojewédztwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI . A
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Powiat : rzeszowskie
w Rzeszowie Jednostka ewidencyina : 181613_2 Trzebownisko
35-064 Rzeszdw, ul. Targowa 1 Obrgb : 0007 TERLICZKA

Nr kancslaryjny : PODGIK.4211.1.16141.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-11-21
Jednostka rejestrowa : G.208

2 Charakter P
L Podmi i
¥ Sl S wiasnosci | wiadania -
1 GMINA TRZEBOWNISKO Wihasnosd 11
TRZEBOWNISKO 976, 36-001;
Oznaczenle | pow. Pow. Nr KW lub inny
3 2e s 4
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku udytkéw i a dzialkl A
konturéw [ha] ha) wilasnageai
klasyfikac.
6 4 grunty zadrzewione i Lar-till 0.1963 0.3792 |RZ1Z/00198102/5
zakrzewions na
uzytkach rolnych
ikl trwale i 0.1474
nieuzytkl N 0.0355
Id dzialki: 181613_2.0007.6 Wartos¢ gruntow:
&1 i grunty zadrzewione i Lzr-PsV 0.2502 1.6972 |RZ1Z/00198102/5
zakrzewione na
uzytkach reinych
pastwiska trwale PsV 1.4470
Id dziatki: 181613_2.0007.8/1 Warto$é gruntéw:
10 “ grunty zadrzewione i Lzr-PsiV 0.2337 0.9319 |RZ12/00198102/5
zakrzewione na
uzytkach rolnych
pastwiska trwale PslV 0.6167
pastwiska trwale PsV 0.0815
Id dziatki: 181613_2.0007.10 'Warto€ grunidw:
Strona: 4
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Razem powierzchnia dzialek :
Siownie :  trzy ha, oslemdziesiat trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziefi - 2017-11-21
Sporzadzit - Mariusz Migut

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji grunt 6w i budynkéw, wydanym
nie przeznaczonym do dokonywania ot~
wpisu w ksigdze wieczystej. 2017-11-21

3.0083 ha

"

(imig |

Strona: 5
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STAROSTA RZESZOWSKI Wojewbdztwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI 3
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Powiat : rzeszowskie
w Rzeszowie Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko
35-064 Rzeszow, ul. Targowa 1 Obreb : 0007 TERLICZKA

Nr kancslaryjny : PODGIK 4211.1.16141.2017
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa : G.251

Charakter
Podmiot ewidencyjn t
k. ewiiencyryy wiasnosci / wiadania a
1 GMINA TRZEBCWNISKO Wiasnoéc m
TRZEBOWNISKO 976; 36-001;
3 . Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis k > >
razia DEESORK Bl Mtk usytkow i | yaytku | dziatki dokument
konturéw ha) [ha] wiasnosel
klasyfikac.
7 a drogi dr 0.3768 0.3768 |RZ12/00197488/1
Id dzialki: 181613_2.0007.7  Warto&€ gruntdw:
Razem powierzchnia dzialek : 0.3768 ha
Slownie :  rzy tysiges sledemset szesédziesial osiem m. kwadr.
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzier ;:  2017-11-21
Sporzadzit: Mariusz Migut
Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych = : =2
danych ewidencji grunt éw i budynkéw, wydanym G P

nie przeznaczonym do dokonywania

wplsu w ksiedze wieczystaj. 2017-11-21,

(imig i nazwisko ocsoby reprezentujgcej organ
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkgji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

STAROSTA RZESZOWSKI

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
wRzeszowie

35-064 Rzeszow, ul. Targowa 1

Nr kancelaryjny : PODGIK.4211,1.16141.2017

Wojewdbdztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

podkarpackie
rzeszowskie
181613_2 Trzebownisko

0007 TERLICZKA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa : G154

Charakter
L Podmiot ewidencyjl Udzial
P e i wiasnosci / wladania
1 MARIA NOWOROL Rodzice:WALENTY,JULIA Wiasnoéé mn
NOWA WIES 259;
Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku > o

L s Pl uzytkéw | | usytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

16 4 pastwiska trwale Pslll 0.3872 0.3872
|d dziakki: 181613_2.0007.16 Warto5¢ gruntdw:
Razem powierzchnia dziatek 0.3872 ha
Slownie :  trzy tysigce osiemset siedemdziesigt dwa m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :  2017-11-21
Sporzadzil :  Mariusz Migut
Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji grunt éw i budynkdw, wydanym
nie przeznaczonym do dokonywania T
wplsu w ksigdze wieczystej. 2017-11-21_(, O e
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

STAROSTA RZESZOWSKI Wojewédztwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI . 1
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Powiat : rzeszowskie
w Rzeszowie Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko
35-064 Rzeszdw, ul. Targowa 1 Obreb : 0007 TERLICZKA

Nr kancelaryjny : PODGIK.4211.1.16141.2017
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa : G.172

Charakter
Lp  Podmi fal
P DRI sdecy wiasnosci / wiadania tet
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé n
2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Trwaly zarzad 11
WRONIA 53; 00-874 WARSZAWA;
Korespondencia: ODDZIAL W RZESZOWIE UL. LEGIONOW 20 35-95¢
RZESZOW
" Oznaczenie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku ubytkow | e | e e
konturéw [ha] [ha) wilasnosci
klasyfikac.
381 4 drogi dr 3.2062 3.2062 |RZ12/00205386/2
Id dziatki: 181613_2.0007.38/1 Warto$¢ gruntow:
3812 4 drogi ldr | 3.0754 | 3.0754 |Rz1zmozosaear2
Id dzialki: 181613_2.0007.38/2 Warto$¢ gruntow:
Razem powlerzchnia dzialek : 6.2816 ha

Slownie : szest ha. dwa tysigce osiemsat szeénadcie m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien :  2017-11-21
Sporzadzit: Mariusz Migut

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji grunt 6w i budynkdw, wydanym
nie przeznaczonym do dokonywania

wpisu w ksigdze wieczystej. / it

2017-11-21,, (..
(imig | isko osoby rep tujqcej organ
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkgji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

STAROSTA RZESZOWSKI Wojewodztwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACUI i
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Powiat : rzeszowskie
wRzeszowie Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko
35-064 Rzeszéw, ul. Targowa 1 Obregb : 0004 NOWA WIES

Nr kancelaryjny : PODGIK.4211.1.16141.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa : G.3

Charakter
Podmiot ewid e
Lp  Podmiot ewidencyjny wiasnosci / wladania »

1 GMINA TRZEBOWNISKO Wiasnoéé ”n
TRZEBOWNISKO 978; 36-001;

" Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
| | Ark. { ¥ .

Nr dzlalk Polozenie dziatk Opis uzytku uzytkow | 2 dzialkl p e
konturéw [ha) [ha) wiasnosci
klasyfikac,

590 8 drogl dr 0.3234 0.3234 |RZ1Z/00204945/2

id dzialki: 181813_2.0004.590 Waric&< gruntdw:
Razem powierzchnia dzialek : 0.3234 ha
Slownle : trzy tysigce dwiescie rzydziesci cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug sfanu na dzier . 2017-11-21
Sporzadzit:  Mariusz Migut

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych 11T \ROSTY

danych ewidencji grunt éw | budynkéw, wydanym G ") T
nie przeznaczonym do dokonywania A2 K R
wpisu w ksigdze wieczystej. 2017-11-21 .
(imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ

Strona: 1
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

STAROSTA RZESZOWSKI

TOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

w Rzeszowie

35-064 Rzeszow, ul. Targowa 1

Nr kancelaryjny : PODGIK.4211.1.16141.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa : G.1325

Wojewddztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

podkarpackie
rzeszowskie

181613_2 Trzebownisko
0003 LUKAWIEC

Charakter
ewide Udzial
L Podmiot ewidencyjey wiasnosci / wiadania
1 GMINA TRZEBOWNISKO Wiasnosc "
TRZEBOWNISKO 976; 36-001;
Oznaczenie | pow, Pow, Nr KW lub inny
5 i ® d
Nr dzialki | Ark. PoloZenie dziatki Opis uzytku uzytkow | s delald dokuient
konturéw [ha] [ha] wiasnoscl
kiasyfikac.
mn 18 grunty zadrzewione i Lzr-PsiV 0.30 3.14 |RZ1Z/000703471
zakrzewione na
uzytkach rolnych
pastwiska trwate Pslll 121
pastwiska trwate PsV 183
Id dziatki: 181613_2.0003.1/1 Warto$¢ gruntdw:
13 18 grunty zadrzewione | Lar-PslV 0.0121 0.2651 |P.1816.2016.486
zakrzewione na
uzytkach rolnych
pastwiska trwale Pslll 0.2530 RZ1Z/X007034711
Id dziatki: 181613_2.0003.1/3 Warto$¢ gruntow:
n 18 drogi dr 0.13 0.13 [RZ1Z/00070347/1
Id dziatki: 181613_2.0003.2/1 Warto$¢ gruntow:
n 18 pastwiska trwale Psll 6,00 12.40 [RZ1Z/00070347/1
pastwiska trwale Psill 574
pastwiska trwale Psv 0.66
Id dziatki: 181613_2.0003.3/11 Warto$¢ gruntdw:
411 28 drogi dr 0.0270 0.0270 |RZ1Z/00070347/1
Strona: 1

51



Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkgji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce

52

stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

Id dzighd: 181613_2.0003.4/1 Warlosd gruntdw:

§ 18 Rawy W ooz 0.02 |RZ1Z/000T0347H
Id dzialki: 181613_2.0003.5  Warlodd gruntéw:
T08M 1 Grunky przeznaczone Tp 0.2555 02555 |AB.6T40.15.1.2017
pod budowe drdg
publiczrych ub linii
kolajowych
RZ1ZM0003BSTE0
Id dzialki: 181813_2.0003. 7091 Wartose gruntéw:
737 10 pastwiska trwale Pslv 0.24 0.24 [RZ1ZI000TO34TH
|d cziadki: 181613_2.0003.737 Wartosc gruntdw:
1283 4 dragi dr .08 31,29 |RZ1ZI00ATOAATH
grunty zadrzewione | Lzr-PsliV 1.00
zakrzewione na
ukytkach rolnych
niguzylkl N 229
pastwiska trwale Psl 245
pastwiska trwele Psll 10.07
pastwiska trwale Pslil 826
pastwiska frwala Pshv T4
Id dziatki: 181613_2.0003.1293 Warlodd gruntow:
12841 13 pastwiska irwabe Psil 067 1.41 [RZ1Z0007034701
pastwiska trwabe Psill 074
i dziatkl: 181613_2.0003.1294"Wariodd gruntiw:
Strona: 2




Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

Razem powierzchnia dziabak : 481776 ha
Shownie ©  czterdziedel dziewigd ha, jeden tysiac siedemsst siedemdziesial szeéé m. kwadr.

Wypis zawlera dane wedlug stanu na dzieri :  2017-11-21
Sporzadzd :  Mariuaz Migut

Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencii grunt dw | budynkéw, wydanym
nie przeznaczanym do dokonywania

wpisu w kebedze wieczyste]. ZMTA1-2T, s it

(imig i nazwisko osoby reprezentufgcsf organ

LTS

Strona: 3
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrdcenie i nadanie nowych funkgji strefie publicznej wokdt zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji osdb starszych na terenie gminy Trzebownisko

STAROSTA RZESZOWSKI Wojewddziwo : podkarpackie
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI X
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Powiat : rzeszowskle
Jednostka ewidencyjna : 181613_2 Trzebownisko

w Rzeszowie

35-064 Rzeszow, ul. Targowa 1 Obrgb : 0003 LUKAWIEC

Nr kancelaryjny : PODGIK.4211.1.16141.2017
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-11-21

Jednostka rejestrowa : G.1500

Charakter
owide Udzial
P Padmotawiamony wiasnosci / wiadania
1 SKARB PAKSTWA Wiasnosé 10
2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Trively zavzad "

WRONIA 53; 00-874 WARSZAWA;
Korespondencja: ODDZIAL W RZESZOWIE UL. LEGIONOW 20 35-959

RZESZOW

Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku ubytkow | . : o
konturéw [ha] [ha] wiasnoéci
klasyfikac.

3851 drogi dr 25346 | 25348 ‘Rzu/oomzma

|d dziaki: 181613_2.0003.3851 Wartos¢ gruntow:
2.5346 ha

Razem powierzchnia dziakek :
Slownie :  dwa ha. piec tysiecy trzysta czterdziedci szes¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dziert:  2017-11-21
Sporzadzit: Mariusz Migut

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidendji grunt 6w i budynkow, wydanym & s )W
nie przeznaczonym do dokonywania 7
wpisu w ksiedze wieczystej. 20171152Y . qgismbeosih ssnsnsnas inissssossaisssssbgborsssd
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

Strona: 81
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — Przywrocenie i nadanie nowych funkgji strefie publicznej wokét zalewu w Terliczce
stuzacej integracji i aktywizacji oséb starszych na terenie gminy Trzebownisko

CZESC RYSUNKOWA
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