
FIRMA WIELOBRANŻOWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
MIROSŁAW FRĄTCZAK, UL. SREBRNA GÓRA 1F, 66-600

KROSNO ODRZAŃSKIE 
                                                                                                                       

EGZ. NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn: „BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ SIECIĄ

KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE”.

Branża:          Sanitarna – instalacyjna

             Inwestor:       Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

            Adres:            - Obręb ewidencyjny nr 0015 Wełmice, 

                                   - Nr jednostki ewidencyjnej  080202_2  - Bobrowice,
- Dz. ew. Nr: 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2, 20/1,  20/2, 250/1,   
250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3,  15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1,  
4/1, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4, 32/1, 31/2, 29, 40,  9/3, 50/1, 52, 53/2, 59/2, 
60/2, 56/2, 57/1, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/4, 4/2, 6/17;
- Obręb ewidencyjny nr 0012 Przychów:
- Dz. ew. Nr: 219/2,

                                   

        

Funkcja Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis

Opracował : mgr inż. Mariusz Herbut upr. nr
LBS/0015/PWOS/06

      



-2-
SPIS TREŚCI:
I   WYMAGANIA OGÓLNE.............................................................……….......................................................…...........STR. NR 4
         1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.......................................…………............................…...........STR. NR 4

2.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE.....................................................................………..........................…............STR.NR 4
3. LOKALIZACJA I CEL PLANOWANEJ INWESTYCJI........................................……………................…...........STR. NR 5
4.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.........................................…………….......….........STR. NR 5
5.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ...............................................................………….....…........STR. NR 6
    5.1. ZAKRES PRAC PODSTAWOWYCH................................................................................………...…..........STR. NR 6
    5.2. ZAKRES PRAC UZUPEŁNIAJĄCYCH............................................................................………….….........STR. NR 6  
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT...........................................………………….......STR. NR 7
7  MATERIAŁY............................................................................................................................………....…...........STR. NR 8
    7.1. WARUNKI OGÓLNE.......................................................................................................………....…............STR. NR 8
    7.2. MATERIAŁY NIE I URZĄDZENIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM JAKOŚCIOWYM………………….....STR. NR 9
    7.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW...........................................………………............STR. NR 9
    7.4. WARIANTOWE ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW......................................................……………..….........STR. NR 9
8. SPRZĘT.................................................................................................................................……..........…...........STR. NR 9
9. TRANSPORT............................................................................................................................……....……........STR. NR 10
10. ORGANIZACJA ROBÓT I PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY......................................….………………........STR. NR 11           
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT........................................................................................……………..…........STR. NR  11
      11.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI......................................................................…………..…...........STR. NR 11
      11.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT...................................................................………….…….......STR. NR 12
      11.3. BADANIA I POMIARY ORAZ POBIERANIE PRÓBEK...........................................….…………….........STR. NR 13
      11.4. RAPORTY Z BADAŃ.....................................................................................................………...…........STR. NR 13
      11.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE................................................................................…………...….......STR. NR 13

        12.  DOKUMENTY BUDOWY.................................................................................................………….....….........STR. NR 14
        13. OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................……….....……......STR. NR 16
                13.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT....................................................................…………..............STR. NR 16
                13.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW............................…..………………..........STR. NR 16
                12.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY..................................................................……………............STR. NR 16
                13.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU..............................................................…..…………..….......STR. NR 16
         14. ODBIORY ROBÓT................................................................................................................….………..............STR NR 16       
                14.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.........................………………….......STR. NR 17
                14.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.............................................................................................………......….........STR. NR 17
                14.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.........................................................................................………….........STR. NR 17
                14.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT.................................................................................….……….........STR. NR 19
                12.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY......................................................................................………….........STR. NR 19

15. SZKOLENIE, ROZRUCH, PRÓBY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI I UŻYTKOWANIA
         ORAZ SERWISOWANIE.........................................................................................................………..........STR. NR 19
16. PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................….………........STR. NR 19
17. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT...............................…...…………….......STR. NR 20
18. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA...................................................................................………….…….....STR. NR 20
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY......................…………………….......STR. NR 21
20. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE....................................................................…………...….........STR. NR 21 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.......……………………........STR.  NR 22
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.....................................................................................................…………............STR. NR 22
         1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST...................................................................………….…..........STR. NR 22
              1.1. PRZEDMIOT SST .......................................................................................................………......….........STR. NR 22
              1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ......................................................................................……….…............STR. NR 23
              1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY SST.................................................................................……….……..........STR. NR 23
              1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE..............................................................................………..……............STR. NR 23
              1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT........................................……………….............STR. NR 23
         2.   MATERIAŁY.........................................................................................................................…..………...........STR. NR 23  
         3.   SPRZĘT................................................................................................................................…...…….............STR. NR 23
               3.1. WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................…..…………......STR. NR 23
               3.2. SPRZĘT PRZEZNACZONY DO WYKONANIA ROBÓT........................................…...……………........STR. NR 23
         4. TRANSPORT...........................................................................................................................……....…..........STR. NR 24
             4.1. WYMAGANIA OGÓLNE...............................................................................................………...…...........STR. NR 24
             4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZETU....................................................................………….............STR. NR 24
         5.  WYKONANIE ROBÓT..........................................................................................................……….....…........STR. NR 24
              5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...................................................................................…………..….......STR. NR 24
              5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...........................................................................................………….….........STR. NR 24
         6. KONTROLA JAKOŚCI..........................................................................................................………...…..........STR. NR 24             
         7. OBMIAR ROBÓT..................................................................................................................………..…............STR. NR 24
         8. ODBIORY ROBÓT...............................................................................................................………...……........STR. NR 24
         9. PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................……….....……........STR. NR 25
II.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE.........................................................................................…………....…….......STR. NR 25
        1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST...................................................................…………................STR. NR 25
              1.1. PRZEDMIOT SST ......................................................................................................………....……........STR. NR 25
              1.2. ZAKRES STOSOWANIA.............................................................................................………...……........STR. NR 25
              1.3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CHARAKTERYSTYKA I WYKONAWSTWO ROBÓT
                     OBJĘTY SST.................................................................................................................……........…….....STR. NR 25
              1.3.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA........................................................................………………...........STR. NR 25
              1.3.2. KANALIZACJA TŁOCZNA……........................................................................…………………............STR. NR 25
              1.3.3. TŁOCZNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH TS1…………………………………………………………...............STR. NR 28

1.3.4. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH PS1………………………………………………………..............STR. NR 31
              1.3.5. BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ROTO-SET……..………………………………..............STR. NR 33
              1.3.6. ZBIORNIK BUFOROWY….………………………………………………………………...…………...........STR. NR 36
              1.3.7. STUDZIENKA POBORU PRÓB…………………………………………………………………..................STR. NR 38
              1.3.8. POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH………………………………………………..…...............STR. NR 38
1.3.9. WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO ODBIORNIKA……………………………....…………………..........STR. NR 40



- 2 - 

              1.3.10. SIEĆ WODOCIĄGOWA…………………………..…………………………………………….…….............STR. NR 41
              1.3.11. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 23/6 ORAZ OGRODZENIE OBIEKTU OCZYSZCZALNI
              ŚCIEKÓW….....………………………………………………………………………………………….………...........STR. NR 42
              1.3.12. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZESZKODY..........................................…………….….........STR. NR 43
              1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE..................................................................................…………...............STR. NR 45
              1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.......................................….....…….…………......STR. NR 46
              1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................…………….............STR. NR 48
         2. MATERIAŁY........................................................................................................................……………..............STR. NR 48
             2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.....................................................................................………….........….............STR. NR 48
             2.2. MATERIAŁY SŁUŻĄCE DO WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ.............…………………...............STR. NR 48
         3. SPRZĘT..................................................................................................................................………..…...........STR. NR 49
            3.1. WYMAGANIA OGÓLNE.................................................................................................…...…………........STR. NR 49
            3.2. SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH I                       
                   INSTALACYJNYCH........................................................................................................….…………..........STR. NR 49
          4. TRANSPORT...........................................................................................................................………....….......STR. NR 49    
               4.1. WYMAGANIA OGÓLNE...............................................................................................……………..........STR. NR 49
               4.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.................................................................................……………...........STR. NR 49
          5. OBMIAR ROBÓT.....................................................................................................................…………..........STR. NR 50
               5.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU.....................................................................................…….……............STR. NR 50
               5.2. JEDNOSTKI OBMIARU................................................................................................………….…........STR. NR 50
          6. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................………......…........STR. NR 50
         7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI...................................................................................…..........……….......….…......STR. NR 50
              7.1. OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI.............................................................…............…………...................STR. NR 50
              7.2. SKŁADNIKI CENY....................................................................................…..................………….............STR. NR 51

 
NAZWY I KODY NUMERYCZNE ROBÓT 

Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV):
Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria robót – 451111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71320000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232460-4 Roboty sanitarne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
4523130-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa robót – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
Kategoria robót – 45223000-6 – Konstrukcje
w tym:
45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych
45223200-8 – Roboty konstrukcyjne
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 – Montaż i wznoszenie konstrukcji gotowych
Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót – 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria robót – 45332200-5 – Hydraulika
Grupa robót – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Grupa robót – 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad i dróg
Klasa robót – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kategoria robót – 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg w tym:
45233228-3 – Krycie nawierzchni
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I. Wymagania ogólne.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  realizacją  zadania: „BUDOWA LOKALNEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  WRAZ  SIECIĄ
KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE”
Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o w/w dokumentację techniczną.
Celem Specyfikacji  Technicznej jest  przedstawienie docelowych warunków wykonania przez Wykonawcę
wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, stałych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności między specyfikacją a projektem budowlanym lub wykonawczym, pierwszeństwo
mają zapisy zawarte w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

2. Określenia podstawowe.
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN – ISO 7607 – 1
„Budownictwo terminy ogólne” oraz PN – ISO 7607 – 2 „Budownictwo terminy używane”.

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru lub Inżynier Budowy – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
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Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Bobrowice, Bobrowice 131      
66 – 627 Bobrowice.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

3. Lokalizacja i cel planowanej inwestycji.

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objętego  niniejszym  opracowaniem  jest  budowa  lokalnej
biologicznej oczyszczalni ścieków działającej na zasadzie technologii złóż biologicznych tarczowych wraz
z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wełmice doprowadzającej ścieki surowe do oczyszczalni oraz
odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika.                             

Celem  i  głównym  efektem  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  będzie  podniesienie  jakości  życia
mieszkańców oraz  zapobieżenie  nadmiernemu obciążeniu  środowiska  polegającemu na  odprowadzaniu
ścieków niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie uporządkowanego sposobu odbioru i oczyszczania
ścieków doprowadzanych z terenu miejscowości Wełmice.  W wyniku realizacji  inwestycji  do środowiska
odprowadzane będą ścieki o parametrach zgodnych z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz
w Polsce.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w obrębie ewidencyjnym nr 00015 Wełmice w jednostce
ewidencyjnej nr 080202_2 Bobrowice w działkach nr: 23/6, 22, 15/2, 249/1, 285, 17, 296/2, 20/2, 250/1,
250/2, 250/3, 249/2, 247, 248, 249/3, 15, 17/1, 26, 7/1, 45, 145/4, 46/1, 4/1, 10/31, 10/30, 9/1, 18, 28, 42/4,
32/1, 31/2, 29, 40, 20/1, 9/3, 286, 50/1, 52, 53/2, 55/2, 59/2, 60/2, 56/2, 57/1, 64, 68/3, 77/1, 73/1, 44, 4/5,
4/4, 4/2, 6/17, oraz w obrębie ewidencyjnym 0012 Przychów w działce nr 219/2;

Teren  objęty  planowaną  inwestycją  położony  jest  w  południowej  części  gminy,  która  administracyjnie
położona jest w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Miejscowość Wełmice położona jest jest
w odległości ok. 13,0 km na południowy zachód od Bobrowic. Przez Wełmice przebiega droga powiatowa
P1136 relacji Przychów - Pole. 
Trasa sieci kanalizacji grawitacyjnej przebiega w działkach nr:  23/6, 249/1, 22,  15/2,   219/2, 249/2, 249/3,
247, 248,  250/1, 250/2, 250/3, 20/2, 285, 296/2. Planowane do wykonania przyłącza  kanalizacyjne będą
zlokalizowane częściowo w działkach nr: 15, 17/1, 26, 7/1, 145/4, 4/1, 44,  10/30, 9/1, 18, 20/1, 9/3, 50/1, 52,
53/2, 46/1, 59/2,  60/2, 56/2, 57/1, 68/3, 77/1, 73/1, 40, 31/2, 32/1, 29, 42/4, 28, 6/17, 4/2, stanowiących
działki  budowlane  zabudowane  budynkami  mieszkalnymi  lub  w  działkach  dróg. Działka  23/6,  na  której
zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków oraz przepompownia ścieków oczyszczonych stanowi własność
Gminy Bobrowice. 

Odcinek projektowanej sieci wodociągowej będzie zlokalizowany w działce nr 23/6.

Kanalizacja ciśnieniowa odprowadzająca ścieki oczyszczone będzie zlokalizowana w działkach ew. Nr 23/6,
249/1,  22 i  15/2.  Wylot  ścieków do odbiornika będzie  zlokalizowany w działce ewidencyjnej  nr  219/2 –
stanowiącej ciek podstawowy – Rzeka Wełmica (Młynna) administrowany przez PGW Wody Polskie. 

Tłocznia oraz pompownia ścieków surowych na sieci kanalizacyjnej w miejscowości będą zlokalizowane w
skrajni dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w działkach: 296/2 oraz 285. Kanalizacja ciśnieniowa
odprowadzająca ścieki  surowe do  studni  rozprężnych będzie  zlokalizowana w działkach ew.  Nr  250/2,
250/3, 20/2, 285, 17 oraz 296/2. 

Dla terenu objętego planowaną inwestycją brak miejscowego planu zagospodarowania.  

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy
i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający
zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  polegających  na  wykonaniu  sieci  wodociągowej
w  miejscowości  Bronków  objętych  przedmiotem  zamówienia,  obejmujący  w  szczególności  wymagania
dotyczące  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót  oraz określający zakres prac,  które  powinny być ujęte  w cenach poszczególnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.
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5. Zakres robót objętych specyfikacją.

5.1. Zakres prac podstawowych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów:
1/  Budowa  mechaniczno  –  biologicznej  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Wełmice  wraz
z przyłączem energetycznym zalicznikowym. 
Przewiduje  się  budowę pełnej  mechaniczno biologicznej  oczyszczalni  ścieków dla  następującej
technologii:
► retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni ścieków,
► wstępne oczyszczanie ścieków w osadniku wstępnym – zintegrowanym,
► biologiczne czyszczenie ścieków w technologii wysoko sprawnego złoża biologicznego:
  - złoże biologiczne tarczowe wysoko obciążone,
 - złoże biologiczne nisko obciążone, 
►sedymentacja i klarowanie ścieków oczyszczonych w osadniku wtórnym – zintegrowanym,
► recyrkulacja osadu nadmiernego,
2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-ści Wełmice o długości L = 2090,5 mb. Rurociągi
grawitacyjne zostaną wykonane z rur PCW-U DN 200 mm, 
3/ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ilości 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Łączna długość
przyłączy wyniesie L = 297,0 m,
4/ Budowa tłoczni ścieków surowych w miejscowości Wełmice TS1 o wydajności 17,64 m3/h wraz
z przyłączem energetycznym zalicznikowym,
5/  Budowa  przepompowni  ścieków  surowych  PS1  w  miejscowości  Wełmice  o  wydajności
17,0 m3/h wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym, 
6/  Budowa  rurociągów  tłocznych  z  tłoczni  oraz  przepompowni  ścieków  surowych  do  studni
rozprężnych na sieci grawitacyjnej o długości L = 591,5 mb. Rurociągi tłoczne zostaną wykonane
z rur PE100 DN  90 mm. 
7/ Budowa zbiornika buforowego Vuż. = 7,06 m3 wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym,
8/ Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych PSO o wydajności 15,4 m3/h wraz z przyłączem
energetycznym zalicznikowym, 
9/  Budowa rurociągu  tłocznego  ścieków oczyszczonych  z  oczyszczalni  ścieków do  odbiornika
o długości L = 1839,0 m. Rurociąg ciśnieniowy zostanie wykonany z rur  PE DN 90 mm, 
10/ Budowa wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Wełmica. 
11/ Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE DN 90 mm L = 123,0 m,
12/ Zagospodarowanie terenu działki oczyszczalni ścieków (ciągi pieszo – jezdne oraz ogrodzenie działki
wraz z bramą wjazdową i furtką).

5.2. Zakres prac uzupełniających.

W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca wykona następujące prace niezbędne dla prawidłowej
realizacji zamówienia: 

 wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzi, przygotowanie biura
i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejących instalacji i 
obiektów) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

 przeszkolenie personelu Zamawiającego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie 
szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych (rozruchu), pomiarów oraz oddanie 
obiektu do eksploatacji,

 ustalenie warunków rozpoczęcia i wykonywania robót z właścicielami działek – (drogi, pobocza, itp.)

 wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych

 właściwą organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

 zorganizowanie dostaw materiałów i urządzeń, prac budowlano – montażowych oraz zorganizowanie i 
przeprowadzenie niezbędnych prób, badań w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu,

 doprowadzenie mediów niezbędnych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,
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 wykonanie ogrodzenia tymczasowego, zabezpieczenia robót i wykopów, dróg dojazdowych do obiektów,
zorganizowanie i odpowiednie  zabezpieczenie miejsc składowania materiałów

 organizację prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poż oraz BHP, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,

 wykonania pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót, 

 wykonania dokumentacji powykonawczej, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w 
trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci,

 sporządzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych 
terminach po jej zakończeniu, 

 wykonania dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót, ujmującej w szczególności wykonanie prac
zanikowych oraz ulegających zakryciu,

 wykonania kosztorysu powykonawczego w zakresie określonym przez Zamawiającego,

 wykonanie i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji, a także instrukcji p.poż i BHP,

 przekazania zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskania decyzji na użytkowanie wszystkich 
wykonanych obiektów,

 wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni wszystkie elementy, których wycenienie jest
konieczne do zrealizowania zadania.

6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa od założeń projektu należy uzgodnić
z jego autorem oraz z Inspektorem Nadzoru. Jakość ścieków bytowych wprowadzanych do odbiornika musi
być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  lądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1311)
Urządzenia oczyszczalni ścieków będą spełniały obowiązujące wymagania prawne do stosowania wyrobów
budowlanych  –  w  odniesieniu  do  małych,  prefabrykowanych  oczyszczalni  ścieków  przeznaczonych  dla
obliczeniowej  liczby  mieszkańców  powyżej  50  (polska  lub  europejska  aprobata  techniczna  zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.).  Obiekt
oczyszczalni  ścieków jest  zgodny  z  normą  europejską  EN12255.  Wykonawca do  realizacji  zamówienia
zobowiązany jest  do stosowania tylko takich rozwiązań,  które  są wprowadzone do obrotu  na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 881
ze zm.).  
Wykonawca opracuje na swój koszt i własnym staraniem następujące harmonogramy i dokumentacje:
1.  Harmonogram  organizacji  robót  zakładający  ciągłość  odbierania  i  usuwania  ścieków  bytowych  z
istniejących zbiorników bezodpływowych oraz ciągłość pracy istniejącej sieci wodociągowej w Wełmicach, z
dopuszczalnymi przerwami trwającymi maksimum do 12h. 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy na cały czas trwania prac.
3. Harmonogram prób końcowych i rozruchu technologicznego.
4. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla realizacji przedsięwzięcia. 
5. Plan BIOZ.

Wykonawca może w trakcie realizacji robót proponować Zamawiającemu wprowadzenie zmian w zakresie
robót i rozwiązań technicznych w dostawach, zmian dostawców urządzeń (zaproponowanych w Projekcie
budowlanym),  obiektach  budowlanych,  instalacjach  oraz  wyposażeniu  w stosunku  do  robót  i  rozwiązań
technicznych  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  -  po  ich  uzgodnieniu  (oraz  uzyskaniu  akceptacji)
z  Projektantem,  Zamawiającym  (Użytkownikiem),  oraz  przy  założeniu,  że  zmiany  te  będą  zgodne
z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  i  nie  będą  w  sposób  istotny  zmieniać  założeń  Projektu
Budowlanego. 
Dokonywanie ewentualnych zmian może nastąpić w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę na własny
koszt i własnym staraniem dokumentację projektową zamienną /uzupełniającą/, przedłożoną do akceptacji
Projektantowi i Zamawiającemu (Użytkownikowi). Modyfikacje wprowadzane w zakresie robót i rozwiązań
technicznych nie mogą wpłynąć na zwiększenie ceny zamówienia. Zmiany nie mogą powodować obniżenia
standardu technicznego wykonanych robót, instalacji i zamontowanych urządzeń. Zmiany muszą uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Obowiązki Wykonawcy: 
-Wykonawca  pokryje  wszystkie  koszty  związane  z  uszkodzeniem  istniejących  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  i  nadziemnych,  jak  i  zinwentaryzowanych  lub  niezinwentaryzowanych  elementów
zagospodarowania przestrzennego.
-Wykonawca będzie przestrzegał, aby każdy materiał, urządzenia i chemikalia używane do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadały stosowne atesty PZH - (Państwowy Zakład Higieny) oraz
(lub) inne wymagane przepisami dokumenty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.
- Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa pracy w
zakresie  obejmującym  wykonywane  roboty  budowlano-montażowe  i  ich  wpływ  na  otoczenie  poprzez
posiadanie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  i  majątkowej  w  renomowanej  firmie
ubezpieczeniowej na cały okres realizacji zadania.
-  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  urządzenie  zaplecza  budowy  (zgodnie  z  projektem zagospodarowania
terenu  budowy  opracowanym  przez  Kierownika  Budowy)  oraz  oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z
prawem polskim.
- Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy wyszczególni prace nie wymienione w umowie, 
lecz towarzyszące i specjalne, takie jak:
    -  urządzenie i likwidacja placu budowy,
    -  działanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz własną i Podwykonawców oraz osób  trzecich
    -  magazynowanie i zabezpieczenie materiałów,
    -  nadzorowanie robót wykonywanych przez podwykonawców,
    -  ubezpieczenie robót.
- Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt całość robót towarzyszących.
- Wykonawca będzie prowadził  prawidłową gospodarkę powstającymi w trakcie robót odpadami, zgodnie
z aktualnym stanem prawnym oraz zasadami określonymi przepisami lokalnymi.
- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
- Wykonawca przygotuje do odbioru następujące dokumenty:
   - oświadczenia, dzienniki budowy, księgi obmiarów, nadzory autorskie,
   - dokumentację wykonawczą i powykonawczą, instrukcje i DTR dostawców,
   - instrukcje eksploatacji,
   - dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń Zamawiającemu,
- Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego o
charakterze prowadzonych prac, spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP.

Obowiązki Zamawiającego:
- Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną pełną dokumentację projektową w jednym egzemplarzu nie
później niż do 7 dni od podpisania umowy.
-  Zamawiający  niezwłocznie  po  dostarczeniu  przez  Kierownika  Budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru
oświadczeń  o  podjęciu  się  obowiązku  realizacji  i  nadzorowania  tej  inwestycji  (wraz  z  kserokopiami
wymaganych  uprawnień  budowlanych)  wystąpi  do  Organu Nadzoru  Budowlanego  o  wydanie  Dziennika
Budowy.
- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy - nie później niż w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy.
- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje przekazanie placu 
budowy Wykonawcy oraz wskaże miejsca podłączenia mediów.

7. Materiały

7.1. Warunki ogólne.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie fabrycznie nowe wyroby budowlane
o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  pkt.  1  ustawy  Prawo
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w warunkach Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Zastosowane w trakcie wykonawstwa materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich Norm.         
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Sposób przechowywania i składowania materiałów zawiera Informator Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposażenie, i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób  określony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca
może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:
Temperatura: -30   do    +35 C
Wilgotność:  10    do    95%
Ciśnienie atmosferyczne: 850   do     1200 mbar

Wykonawca  poda nazwy  producentów,  od  których  zakupi  materiały  i  urządzenia.  Dla  każdego  rodzaju
urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową (DTR).
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na Plac Budowy przez
Wykonawcę pod względem zgodności z Projektem i Specyfikacją Techniczną. Żadne materiały i urządzenia
przeznaczone  do  użycia  w  robotach  budowlanych  i  montażowych  nie  zostaną  dostarczone  przed  ich
zatwierdzeniem.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  będą  nowe  i
nieużywane, chyba, że są wyraźnie dozwolone. 
Zastosowane  w  trakcie  wykonawstwa  materiały  powinny  odpowiadać  wymogom  Polskich  Norm.
Sposób przechowywania i składowania materiałów zawiera Informator Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały  oraz urządzenia muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i  odpowiadać normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji  oraz  ich  najnowszym wersjom tu  nie  wymienionym.  Materiały  i
urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z  terenu
budowy,  bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Inspektora  Nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w którym
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Materiały i stosowane urządzenia powinny być zamawiane i dostarczane na teren budowy sukcesywnie tak 
aby maksymalnie skracać okres składowania i magazynowania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość i  właściwość do robót oraz były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja Projektowa, Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim
zamiarze  co  najmniej  2  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie
to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do pracy.  Zastosowany sprzęt  będzie  spełniał  normy ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba  i  parametry  techniczne  używanego sprzętu  muszą  gwarantować przeprowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym dokumentacji  projektowej oraz wskazań
Inspektora Nadzoru. 
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Jeśli  Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny
koszt  dodatkowego  sprzętu.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli  dokumentacja  kosztorysowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą nie być dopuszczone do
realizacji  robót.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

9. Transport. 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  co  do  przewozu
nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w  Dokumentacji  Projektowej,  Kosztorysowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym umową.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport urządzeń i obiektów budowlanych.

Materiały i urządzenia należy transportować zgodnie z zaleceniami producentów. 
Zbiornik oczyszczalni ścieków może być przewożony dowolnymi środkami transportu o odpowiednim tonażu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju.  Zbiornik na czas transportu powinien być zabezpieczony
przed  przesuwaniem  się  i  narażeniem  na  uszkodzenia  mechaniczne.  Podczas  rozładunku  należy
zachowywać szczególną ostrożność, stosować odpowiedniej jakości i wytrzymałości zawiesia pasowe, oraz
trawers o długości równej co najmniej szerokości urządzenia.  Zawiesia pasowe umieścić w zagłębieniach
pod zbiornikiem.  Nie  używać łańcuchów do podnoszenia  urządzenia.  Nie  podnosić  urządzenia  za uszy
znajdujące się na ścianie zbiornika. 
Analogiczne  zasady  należy  stosować  podczas  transportu  i  rozładunku  pozostałych  obiektów,  a  w
szczególności elementów zbiorników pompowni i tłoczni ścieków surowych oraz zbiorników tłoczni ścieków
oczyszczonych i zbiornika buforowego. 
Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność za sposób transportu i rozładunku oraz stosowane do tego
maszyny i  urządzenia.
Transport elementów studzienek kanalizacyjnych należy realizować zgodnie z wymogami określonymi przez
producenta. 
Wszystkie  urządzenia  związane  z  realizacją  zamówienia  (pompy,  przepływomierze,  armatura  zbiorniki
prefabrykowane  itp.)  należy  transportować  zgodnie  z  warunkami  i  zaleceniami  określonymi  przez
producenta.  Dokumentacja  projektowa przewiduje,  że  obiekty  tłoczni  oraz  przepompowni  ścieków będą
dostarczone,  zmontowane  i  uruchomione  przez  dostawcę.  Dostawca  dokona  także  przyłączenia
i skonfigurowania urządzeń tłoczni zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w
Dokumentacji  projektowej.  Zbiorniki,  urządzenia  oraz  maszyny  powinny  być  transportowane  w  całości
odpowiednim samochodem skrzyniowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać z użyciem dźwigu
zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie poszczególnych urządzeń ze skrzyni
ładunkowej samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie
należy  wykonywać  za  pomocą  samojezdnych  środków  transportu  (koparko-ładowarka,  wózki  widłowe,
dźwigi itp.). 
Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urządzeń. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  dostosowanymi  do  gabarytu  i  ciężaru  przewożonych  wyrobów.  Przy
ładowaniu,  przewożeniu  i  rozładowywaniu  wszystkich  materiałów  należy  zachować  aktualne  przepisy
o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Transport rur i kształtek.
Rury  kanalizacyjne  powinny  być  pakowane  w  wiązki  zabezpieczone  listwami  drewnianymi  i  ściągnięte
taśmą. Kształtki należy pakować w kartony lub skrzynie. Rury w wiązkach muszą być transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. 
Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, od zawiesi
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi  i  metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie
może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.
Przewóz  rur  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  powietrza  -5  do  30 C.  Zaleca  się  szczególną
ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdyż niskie temperatury obniżają odporność
tworzywa na uderzenia mechaniczne. 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych.
Przewożenie  kruszyw i  piasku  może odbywać się  przy  wykorzystaniu  środków transportu  do tego  celu
przystosowanych,  najlepiej  samochodów  samowyładowczych.  Materiały  należy  zabezpieczyć  przed
nadmiernym  zanieczyszczeniem  lub  zawilgoceniem  czasie  transportu.  Powyższe  zasady  obowiązują
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej.
Do transportu  mieszanki  betonowej  należy  użyć  środków transportu  do tego  przeznaczonych,  które  nie
spowodują  segregacji  składników  (rozwarstwienia  betonu),  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia
mieszanki.  Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez
narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi.

10. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania Placem Budowy i udostępni Wykonawcy
Plac  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik
Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowej.
Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie robót powierzchnię do zagospodarowania na wydzielony Plac
wraz  z  miejscami  przyłączenia  mediów,  służący  do  stworzenia  zaplecza  biurowego,  warsztatowego,
magazynowego oraz udzieli  mu pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po
zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji robót oraz
harmonogram prowadzonych robót budowlanych. 
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  obowiązujących przepisów oraz zapewnienia  właściwej
ochrony własności publicznej i  prywatnej na czas prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do
zinwentaryzowania  i  zaznaczenia  na  mapach  istniejących  w  terenie  instalacji  i  obiektów  nadziemnych
i  podziemnych  lub  znaków  geodezyjnych.  Zinwentaryzowane  instalacje  i  obiekty  należy  właściwie
zabezpieczyć  przed  ich  uszkodzeniem bądź  zniszczeniem.  W przypadku  uszkodzenia  albo  zniszczenia
instalacji  lub  obiektów  w  następstwie  realizacji  robót  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Na  czas  budowy  Wykonawca  będzie  korzystał  z  energii  elektrycznej  na  warunkach  określonych  przez
właściciela sieci energetycznej. Wodę niezbędną do celów budowy wykonawca otrzyma z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca  zapewni  na  czas  realizacji  inwestycji  prawidłową  gospodarkę  odpadami  powstającymi
w procesie budowy. Odpady będą poddane selektywnej zbiórce w odpowiednich kontenerach a następnie
wywiezione przez właściwą firmę działającą na terenie gminy Bobrowice. 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych,  przed  dokonaniem odbioru robót  Wykonawca jest  zobowiązany do
uporządkowania  terenu  inwestycji  oraz  terenów  przyległych  i  przedstawić  Zamawiającemu  protokoły
potwierdzające właściwy stan tych terenów potwierdzone przez dysponentów (właścicieli) działek objętych
inwestycją oraz działek przyległych. 
Przywrócenie  stanu  pierwotnego  terenu  dotyczy  w  szczególności  nawierzchni  oraz  poboczy  dróg,
chodników, zjazdów, placów itp. W przypadku zniszczenia zieleni należy dokonać odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia. 

11. Kontrola jakości robót.

11.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)   część ogólną - opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- plan BiOZ,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i kierowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
  sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,   
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b)   część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
  lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
  urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
  poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
-  sposób i  procedurę  podjętych  kroków oraz  zakres  i  rodzaj  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) potwierdzających prawidłowe działanie obiektu
oczyszczalni  ścieków w zakresie technologii  oraz w zakresie osiągania właściwych parametrów fizyko –
chemicznych dla ścieków oczyszczonych.
-  sposób i  procedurę  podjętych  kroków oraz  zakres  i  rodzaj  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,
pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie urządzeń  itp.)  potwierdzających  prawidłowe  działanie
pozostałych obiektów: tłoczni i pompowni ścieków surowych oraz zbiornika buforowego i pompowni ścieków
oczyszczonych. 

11.2.  Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  Program
Zapewnienia  Jakości,  w  którym  określi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  właściwe  wykonanie  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzał
wymagane przepisami oraz przez Inspektora Nadzoru pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót
w zakresie i z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami
dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Umowy. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem wstrzymania robót.  Skutki  finansowe wstrzymania
robót poniesie Wykonawca. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
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Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie  do Robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

11.3. Badania i pomiary oraz pobieranie próbek.

Badaniu będzie podlegała jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Badania należy
wykonać po okresie rozruchu i wpracowania obiektu oczyszczalni ścieków. Próbki ścieków należy pobierać
kilkukrotnie w miejscu poboru prób oraz na wylocie ścieków do odbiornika. Poboru i opracowania wyników
prób  dokona  specjalistyczne  laboratorium   posiadające  akredytację.  Podczas  pobierani  prób  ścieków
oczyszczonych   zostaną  pobrane  i  ocenione  próbki  ścieków  surowych  dopływających  do  obiektu
oczyszczalni. Prawidłowe wyniki składu fizyko – chemicznego ścieków oczyszczonych będą podstawą do
dokonania odbioru końcowego robót. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  któregokolwiek  badania  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub
procedury określone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,
zakresie, miejscu oraz terminie pomiarów lub badań. Wyniki badań lub pomiarów Wykonawca niezwłocznie
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do akceptacji.  Wykonawca na swój  koszt  będzie użyczał  Inspektorowi
Nadzoru  na  jego  wniosek  całą  aparaturę  pomiarową,  oprzyrządowanie  a  także  niezbędny  personel
wykorzystywane do przeprowadzenia badań.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u
źródła  ich  wytwarzania.  Wykonawca przy  współpracy  z  producentem lub  dostawcą zapewni  mu będzie
wszelką potrzebną do tego pomoc w wykonaniu badań.  
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę oraz badań wykonanych przez siebie.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  Robót z Dokumentacją
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

11.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przy realizacji inwestycji będą stosowane materiały i urządzenia wyłącznie nowe, umożliwiające spełnienie
wymagań  określonych  w  art.  5  ust.  1  ustawy  Prawo  Budowlane.  Wszelkie  zastosowane  materiały  i
urządzenia  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  oraz
posiadać wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodności oraz właściwe oznakowanie. 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które:
-  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  parametrami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;
-  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  techniczną  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy;
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W  przypadku  dostarczenia  przez  Wykonawcę  materiałów  lub  urządzeń  niespełniających  norm  lub  nie
posiadających wymaganych certyfikatów lub aprobat Inspektor Nadzoru nakaże usunięcie tych materiałów i
urządzeń  i  dostarczenie  właściwych  na  plac  budowy.  Wykonawca  pokryje  wszelkie  dodatkowe  koszty
wynikające z dostarczenia tych materiałów oraz ewentualnych opóźnień w realizacji inwestycji.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały  spełniające  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
dn.11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881).

12. Dokumenty budowy.

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst  jednolity Dz.  U. z 2019r.  poz.  1186) z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 953). 

Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i   
  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- zgłoszenia i daty odbiorów, robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     
  odbiorów robót,

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych   
  odbiorów Robót,



- 15 -

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
  wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z      
   podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedstawiane
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

Rejestr  Obmiarów.

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły odbioru Robót w toku,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących
o  przyczynach  zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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13.  Obmiar Robót.

13.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  lub  gdzie  indziej
w Specyfikacji  Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne
dane zostaną poprawione pisemnie godnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub  w innym czasie  określonym w umowie  lub  oczekiwanym przez  Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.

13.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi  w  Polsce  urządzeniami  pomiarowymi  wg  stanu  rzeczywistego  na  budowie,  metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów
rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
Należy  określić  zasady  dokonywania  obmiarów,  np.  sposób  pomiaru  długości  i  odległości  pomiędzy
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót. 

13.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
trwania Robót.

13.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbiory Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
a) dokumentacją projektową
b) dokumentacją kosztorysową, 
c) kosztorysem ofertowym,
d) ustaleniami z inwestorem,
e) wiedzą i sztuką budowlaną,
f) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót,
g) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

Odbiory dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
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14.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oaz Zamawiającego. 
Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Z przeprowadzonych inspekcji i odbiorów należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawcę oraz inne osoby uczestniczące w odbiorze lub inspekcji.  
W przypadku stwierdzenia  odchyleń od przyjętych wymagań i  innych wcześniejszych ustaleń,  Inspektor
Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

W protokole inspekcji robót zanikających należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane,
mających wpływ na przyszłą eksploatację oraz trwałość i niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń,

- technologię wykonywania robót,

- parametry techniczne wykonanych robót,

- inne istotne informacje wynikające ze specyfiki robót,

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru określone w obowiązujących przepisach dotyczących danej części
robót.

14.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w Dzienniku Budowy.

14.3. Odbiór końcowy Robót.

Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w odniesieniu  do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją  Projektową.  W toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Podstawowym dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została   
    sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami – powykonawczą.

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

6. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).

7. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
    zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

8. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ.

9. Sprawozdania techniczne,

10. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

11. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót    
    właścicielom urządzeń.

13. Powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na 
      mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

14. Instrukcje eksploatacyjne.

15. Inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
Badania określone w programie zapewnienia jakości należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W trakcie poszczególnych odbiorów należy:
 - sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
   faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących    
   jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,
 - sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
 - sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,
 - dokonanie szczegółowych oględzin elementów robót,
 - sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji.
 - sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych 
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych.  Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.
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W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub  uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

14.4. Odbiór ostateczny Robót.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag
odbioru końcowego.

14.5. Odbiór pogwarancyjny Robót.
Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie  30 dni  przed upływem rękojmi  i  gwarancji  i
polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych
na  środowisko  oraz  zgodności  efektów  pracy  oczyszczalni  z  parametrami  określonymi  w  ST  oraz
Dokumentacji Projektowej. 

15. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania oraz serwisowanie.

Przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie  na
miejscu  odpowiedniej  liczby  lokalnego personelu,  aby  instalacja  mogła  być  w  pełni  eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. Nie
wyklucza się  prowadzenia  szkolenia  w trakcie  trwania  rozruchu technicznego.  Szkolenie  będzie  ogólnie
obejmować  zaznajomienie  się  z  aspektami  eksploatacyjnymi  systemów  jako  całości,  po  czym  nastąpi
zaznajomienie  z  konkretnymi  elementami  technicznymi  i  technologicznymi  instalacji.  Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. 
Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie
różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie rożne w zakresie umiejętności eksploatacyjnych.
Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi  mu dalsze szkolenie
osób mu podległych. Szkolenie będzie dotyczyło całości inwestycji ze szczególnym  uwzględnieniem tłoczni i
pompowni ścieków surowych na sieci kanalizacji tłocznej oraz obiektu  obiektów oczyszczalni ścieków wraz
ze zbiornikiem buforowym oraz pompownią ścieków oczyszczonych.
Wykonawca zapewni  instruktorów,  którzy  przeprowadzą,  co najmniej  2 dniowe intensywne szkolenie  na
miejscu obejmującym właściwą eksploatację,  kontrole  jakości,  konserwację wyposażenia  oraz procedury
bezpieczeństwa.  Okres  szkolenia  rozpocznie  się  na  minimum  1  tydzień  przed  rozpoczęciem  prób
końcowych.  Personel  Wykonawcy  pozostanie  też  na  miejscu  w  okresie  1  tygodnia  funkcjonowania
oczyszczalni by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu
personelu eksploatacyjnego.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  materiał  szkoleniowy  pozwalający  personelowi  realizację  tak
samodzielnego  kursu  odświeżającego  wiedzę  w  późniejszym  terminie,  jak  też  i  szkolenie  personelu
zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń
oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia.
Wykonawca,  przez okres  gwarancji,  bierze  na  siebie  w całości  odpowiedzialność  za niezawodną pracę
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zapewni  serwisowanie  instalacji  i  urządzeń w ciągu okresu zgłaszania  wad oraz w okresie
gwarancji  i  rękojmi.  Koszty serwisowania urządzeń i  instalacji  w okresie zgłaszania wad oraz w okresie
rękojmi pokrywa Wykonawca.

16. Podstawa płatności.

Zasady płatności zostaną określone w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenie
robót  nastąpi  na  podstawie  faktycznie  wykonanej  pracy,  poświadczonej  przez  Zamawiającego  oraz
odpowiedniej  sumy  ryczałtowej  lub  stawki  jednostkowej  wykazanej  przez  Wykonawcę dla  danej  pozycji
przedmiarowej.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, składowania i transportu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i
   z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace
  pracowników – pomiary i wytyczenia, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,  
  budowy dróg dojazdowych itp.) oraz likwidacji terenu budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, 
  wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
  przedsiębiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne,

- koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
   wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W czasie  prowadzenia  robót  wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  Wykonawca  podejmie  konieczne  działania  w  celu  ograniczenia
negatywnego wpływu robót na środowisko.  W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na
środowisko”, oddziaływanie na środowisko podczas realizacji (budowy) powinno się zamykać w granicach
działek przewidzianych do realizacji. 
Zamawiający  wymaga  zastosowania  rozwiązań  ograniczających  emisję  do  powietrza  substancji
zanieczyszczających powietrze.
Inwestycja musi być zrealizowana w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników,
jak i otoczenia obiektu.

18. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  posiadania
sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca  bierze  odpowiedzialność  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  w  trakcie
realizacji robót z winy wykonawcy.

Akty prawne przywołane:

1.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003r.  w  sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz
719).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372).
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19. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.  Podczas  realizacji  Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia,  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.  Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego  roboty  objęte  Kontraktem.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań  określonych  w  punkcie  10.  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty objęte robotami przed dostępem osób
nieupoważnionych. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie robót będzie przechowywał
swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Inwestor nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za
pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia.

Z uwagi na wykonywanie części robót na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w
zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż. w sposób bezdyskusyjny będzie
uznawał zwierzchność służb właściciela obiektu. 
Przez  cały  czas  prowadzenia  Robót  Wykonawca zorganizuje  i  będzie  utrzymywał  odpowiednie  warunki
ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki, jak również
osób postronnych nie mających związku z budową.
Akty prawne przywołane:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47, 2003 r., poz. 401).

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaj  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

20. Przepisy prawne i normy związane. 

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującym  polskim  prawem.  Wykonawca  zapozna  się  z
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z
normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach
tego kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich
norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z
polskim  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  (Dz.U.  2019,  poz..  1186),  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robot”  oraz  wymaganiami  obowiązujących  Polskich  Norm  lub  odpowiednich  norm
europejskich  lub,  jeśli  nie  ma  odpowiednich  norm,  z  najlepszą  dostępną  praktyką  (BAT),  wg  ogólnie
uznanego poziomu wiedzy. W szczególności podczas realizacji zamierzenia należy postępować zgodnie z
następującymi polskimi regulacjami prawnymi:
Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 zezm.),

• Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1973),

• Ustawa z dnia 31 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021r., 
poz.2273 ze zm.),                                                                                                                                                

• Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741 ze 
zm.),

• Ustawa z dnia 26.06.2019r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm.)

• Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.2233 ze zm.)

• Ustawa z dnia 15.03.2019r.- o odpadach (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.)

• Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. 
Dz.U.2020r., poz. 2028 ze zm.)

• Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2021r., Poz. 1335, ze zm.)

• Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1483, ze zm.)

• Dyrektywa  Europejska  nr  2000/54  –  aneks  V  i  VI  –  ochrona  pracowników  przed  ryzykiem zagrożeń
biologicznych, 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  w sprawie
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu do wód i do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz 1311ze zm.),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.2021.1169 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U.2012.463)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012., poz. 463),

• Rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, z 
dnia 20.07.2009r. (Dz.U. Nr 129 2009r., poz. 1030),

• Rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej, z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz.U.2021., poz.1722 ze zm.).

• Rozporządzenie MŚ w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, z dnia 01.03.2018 r. (Dz.U.2018., poz. 
680 ze zm.).

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47. 2003r., poz. 401).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stosowania 
przez MGPiB.

• Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia.

• PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• PN-EN 12255-1:2015 – Oczyszczanie ścieków – ogólne zasady budowy, 

• PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, warunki 
techniczne wykonania,

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja; Urządzenia i sieć zewnętrzna, oznaczenia graficzne,

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania:  „BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW WRAZ SIECIĄ KANALIZACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI WEŁMICE – GMINA BOBROWICE”.
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1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót związanych z realizacją inwestycji wymienionych w pkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   wykonanie prac 
zasadniczych.
Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa sieci kanalizacyjnych
  w terenie równinnym  955,5 m;
- roboty przygotowawcze przy oczyszczeniu powierzchni objętej inwestycją – 1911,0 m2.  

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  dokumentacją  kosztorysową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót są podane w OST.

2. Materiały.

Do wykonania robót pomiarowych należy używać do oznakowania trasy słupków drewnianych z drzewa
iglastego o średnicy70mm i długości 45 – 55 cm.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt przeznaczony do wykonywania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do sprawnego i prawidłowego pod względem technicznym wykonania zamierzonych robót 
niezbędne jest zastosowanie następującego sprzętu i maszyn budowlanych:
· koparka podsiębierna o poj. naczynia roboczego 0,25m3 i 0,40m3,
· maszyna do przewiertów,
· samochód dostawczy 0,9 t, 
· samochód skrzyniowy,
· spawarka elektryczna,
· zgrzewarka do rur PE,
· spycharka gąsienicowa 75 – 100 KM,
· ciągnik kołowy,
· przyczepa skrzyniowa,
· zespół prądotwórczy przewoźny,
· żuraw samochodowy, 
· dźwig do 30 ton,
· wciągarka mechaniczna,

Do wykonania robót ziemnych ręcznych i pomiarowych należy stosować następujące narzędzia:
· szpilki pomiarowe
· poziomnice,
· niwelator lub teodolit,
· szpadle, łopaty, siekiery, grabie,
· piły ręczne i spalinowe,
· kosy ręczne i wykaszarki spalinowe.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich maszyn i urządzeń, które nie wywołują niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu powinny  gwarantować realizację robót
w sposób zgodny z dokumentacją projektową i wytycznymi specyfikacji technicznej.
Maszyny, urządzenia i narzędzia nie odpowiadające powyższym wymaganiom nie mogą być dopuszczone
do wykonywania robót.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Transport materiałów do wykonania pomiarów (paliki) nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,  zabezpieczonych przed
kradzieżą.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed
dostępem osób postronnych.  Należy  przygotować i  zabezpieczyć  miejsca  składowania  materiałów oraz
rozmieszczenia sprzętu. Teren inwestycji wzdłuż trasy rurociągu wykosić pasem po 1,0 m z każdej strony.
Paliki drewniane zabić łącznie ze świadkami tak aby możliwe było odtworzenie trasy rurociągu po wykonaniu
wykopu.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Na obiekcie nie przewiduje się robót rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości  robót  polega na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych robót,  sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów i materiałów przewidzianych do wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu budowy.
Kontroli  podlega także zakres i ilość materiałów oraz rodzaj i  kompletność sprzętu używanego w czasie
realizacji inwestycji. 

7. Obmiar robót

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą
dokonywania obmiarów,  określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- roboty pomiarowe - 1 m, 1km,
- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni – 1m2, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ -  1 m³ lub  1 m2,
- prace instalacyjne -  1 m
- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt 
- roboty ziemne -  1 m3 lub 1 m²

8. Obiory robót.

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Składniki ceny. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót przygotowawczych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie uzbrojenia oraz 
  zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni, 
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

II.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
ziemnych i montażowych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.3.f
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu -
wykonanie  robót  ziemnych  i  konserwacyjnych.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,
wykonawstwem robót ziemnych oraz prace montażowe związane z układaniem sieci wodociągowej.

1.3. Szczegółowy zakres, charakterystyka i wykonawstwo robót. 

1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna. 

1.3.1.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej.

Sieć kanalizacji  grawitacyjnej  zaprojektowano z rur  PCW-U,  ze ścianką litą  SDR 34;  SN 8 o   średnicy
DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Długość kielicha nie mniejsza niż 200 mm. Całkowita długość sieci
kanalizacyjnej  grawitacyjnej  wyniesie  L = 2090,5 m. Sieć kanalizacji  grawitacyjnej  zostanie uzbrojona w
66 szt. betonowych studzienek włazowych inspekcyjnych i połączeniowych o średnicy wewnętrznej 1000
mm. Na sieci zaprojektowano studzienki betonowe, wyposażone we włazy żeliwne typu ciężkiego żeliwne
lub żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400. 

Na studzienki składają się następujące elementy:
- podstawa studni wraz z kinetą betonową z profilem hydraulicznym,
- kręgi betonowe,
- pokrywy betonowe wyposażone w otwór do zabudowy włazu,
- włazy żeliwne lub żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D400,
- pierścienie wyrównawcze betonowe,
- pierścienie odciążające betonowe,

Elementy  studni  będą  łączone  zaprawą  cementową  lub  na  uszczelki  elastomerowe.  Dla  studzienek
o głębokości przekraczającej 0,7 m podstawy studni oraz kręgi komina studni będą wyposażone w stopnie
złazowe.

Studzienki będą spełniały wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe i niewłazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”. 
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Na projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej składają się następujące odcinki:

- ZB – S18 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 371,0 m, 
- S3 – S10 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 180,5 m, 
- S15 – S27 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 262,5 m,   
- S21 – S30 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 85,0 m,
- TS1 – S56 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 692,5 m,
- S35 – S60 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 173,0 m,
- S58 – S62 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 77,0 m,  
- S35 – S20 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 85,0 m, 
- PS1 – S66 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 144,0 m,
- S14 – SR1 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 5,0 m,
- S31 – SR2 – PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 12,0 m,
- SR3 – W –  PCW-U SDR 34, SN8  DN 200 mm, L = 3,0 m,

1.3.1.2. Przykanaliki.

Przykanaliki zostały zaprojektowane jako grawitacyjne z rur PCW-U, SDR 34; SN 8 o średnicy  DN 160 mm
o grubości  ścianki  4,7  mm z rur  o  ściankach litych.  Zaprojektowano 39 szt.  przykanalików o całkowitej
długości L = 297,0 m. Przykanaliki, dla których uzyskano zgody właścicieli działek zostały zaprojektowane ze
studzienką w działce przyłączanej posesji. Pozostałe przykanaliki zostały zaprojektowane tak aby studzienka
przyłączeniowa  do  posesji  zlokalizowana  była  w  działkach  drogi  możliwie  blisko  granicy  przyłączanych
posesji. W przypadku gdy studzienka na sieci kanalizacji grawitacyjnej znajduje się przy granicy posesji ich
przyłączenie przewidziano bezpośrednio do studzienki na sieci. 

Przykanaliki  na  końcówkach  zostaną  uzbrojone  w  39  szt.  niewłazowych  studzienek  przyłączeniowych
o średnicy 425 mm z  rurą  karbowaną od 0,5  do 3,5  m,  wraz  z  adapterem.  Zaprojektowano studnie  z
tworzywa  PP  produkcji  WAVIN  typu  TEGRA  425,  lub  o  równoważnych  parametrach  technicznych.
Zaprojektowane studzienki będą wyposażone w kinety o nastawnych kielichach w zakresie kąta nie mniej niż
± 7,5 º, rury karbowanej, stanowiącej trzon studni.  
Na  trasie  przykanalików  zaprojektowano  3  szt.  studzienek  rozgałęźnych  o  parametrach  analogicznych
z parametrami studzienek przyłączeniowych. 

Wszystkie studnie występujące na przykanalikach będą wyposażone w żelbetowy stożek odciążający oraz
właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400. 
Przykanaliki  zostaną  uzbrojone  w  studzienki  inspekcyjne  i  połączeniowe  z  tworzywa  sztucznego
PP  o średnicy 425 mm w ilości 41 szt. 

Na studzienki składają się następujące elementy:
- kineta z PP z profilem hydraulicznym,
- rura karbowana z PP stanowiąca trzon studzienki,
- teleskopowy adapter,
- zwieńczenie studzienki na które składają się stożek odciążający oraz pokrywa /właz/.
Średnice kielichów wlotowych i wylotowych w zależności od średnicy rurociągu będą wynosiły 160 - 200 mm.

1.3.2. Kanalizacja tłoczna.

1.3.2.1. Sieć kanalizacji tłocznej.

Sieć  kanalizacyjną  tłoczną  zaprojektowano  jako  sieć  ciśnieniową  z  rur  PE 100  o  średnicy  zewnętrznej
90 mm, z szeregu SDR 17 o grubości ścianki 5,4 mm, przewidzianych na ciśnienie robocze 10,0 barów. 
Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane w oparciu o normy
dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 
Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie
na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla  temperatury 20º C).  Całkowita długość projektowanego
odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wyniesie L = 2430,5 m.

Na projektowaną sieć kanalizacji tłocznej składają się następujące odcinki:
kanalizacja tłoczna ścieków surowych:
- TS1 – SR1 – PE 100 DN 90 mm, L = 316,5 m, 
- PS1 – SR2 – PE 100 DN 90 mm, L = 275,0 m,
kanalizacja tłoczna ścieków oczyszczonych:
- PSO – SR3 – PE 100 DN 90 mm, L = 1839,0 m, 
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Na końcu każdego z odcinków sieci kanalizacji  ciśnieniowej przewiduje się studzienkę rozprężną (SR1 -
SR3). Odcinki sieci od studzienki rozprężnej do studzienki przyłączeniowej na istniejącej sieci kanalizacyjnej
lub do wylotu do odbiornika zostaną ułożone jako grawitacyjne z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34; SN 8 o
średnicy DN 200 mm o grubości ścianki 5,9 mm. Łączna długość tych odcinków wyniesie L = 20,0 m.
Na  sieci  kanalizacji  tłocznej  przewidziano  montaż  dwóch  studni  z  zaworem  czyszczakowym  i
odpowietrzającym. 
Trasa  projektowanej  sieci  kanalizacji  tłocznej  będzie  przebiegać  w  pasie  poboczy  drogi  powiatowej
o  nawierzchni  asfaltowej  oraz  w  poboczach  dróg  gminnych  o  nawierzchni  asfaltowej  lub  nawierzchni
nieutwardzonej. 

1.3.2.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji tłocznej. 

Studnie rozprężne.

Na sieci kanalizacyjnej, na końcu przewodów tłocznych przewiduje się budowę 3 studzienek rozprężnych,
wykonanych  z  kręgów  betonowych  z  przegrodą  służącą  do  wytracenia  energii  kinetycznej  ścieków.
Studzienki SR1 i SR2 będą umieszczone na końcówkach rurociągów tłocznych ścieków surowych. Studnia
SR3  zostanie  zlokalizowana  na  końcówce  przewodu  tłocznego  ścieków oczyszczonych,  przed  wylotem
ścieków oczyszczonych do odbiornika. Kinety studni wyposażone będą w króćce dopływowe do połączenia
z  rurociągiem  tłocznym  /DN90  mm/  oraz  króciec  umożliwiający  podłączenie  przewodu  grawitacyjnego
z PCV-U /DN 200 mm/. W przestrzeni komory zastosowano perforowane przegrody pozwalające wytracić
energię kinetyczną dopływających ścieków. Odpływ grawitacyjny  znajduje się za przegrodą -  krawędzią
przelewową komory wlotowej. 
Na studzienkę rozprężną składają się następujące elementy:
-  kineta  betonowa Ø 1000 mm,  wyposażona we wlot  dla  rurociągu ciśnieniowego i  wylot  dla  rurociągu
grawitacyjnego. 
- komora studzienki z wydzieloną częścią wlotową i wylotową.
- perforowana przegroda,
- pokrywa żelbetowa Ø 1250 mm z włazem typu ciężkiego  wg PN64/H-74062.
- fundament betonowy C35/45 – śr. 1500 mm, gr. 15 cm.

Głębokości studni rozprężnych wyniosą: 
- studnia SR 1 – 1,00 m. 
- studnia SR 2 – 2,00 m. 
- studnia SR 3 – 1,10 m. 

Studnie czyszczakowe z zaworem odpowietrzającym SOK – 2 szt. 

Na trasie rurociągów tłocznych w ich najwyższych miejscach zostaną wykonane dwie studnie wyposażone
w zawór odpowietrzający oraz w czyszczak rewizyjny pozwalający na płukanie sieci. 
Studnie zostaną wykonane jako studnie z kręgów betonowych. o izolacji  zewnętrznej bitumitem. Studnie
zostanie posadowione na podsypce z piasku stabilizowanego cementem 1:5 o grubości 20 cm. Głębokości
studni wyniesie odpowiednio:

- SOK1 – 2,20 m,
- SOK2 – 2,25 m,

Elementy studni (dla jednej studni):
- dno o monolitycznym połączeniu kręgu i płyty dennej
- kręgi betonowe o wymiarach 1500/500/100 mm
- płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy
- właz żeliwny typu ciężkiego wg PN64/H-74062
- drabinka złazowa
- pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10
mm

Wyposażenie studni czyszczakowej (dla jednej studni):
- rura wywiewna PCW 110 mm – 1 szt.
- czyszczak rewizyjny DN 150 mm z zaworem hydrantowym CRS H 100 – 1 szt.
- zawór odpowietrzający firmy Strate 450-20-GF-100 (lub równoważny) - 1szt.
- trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego  DN 150/100 – 1 szt.
- podpora z rury stalowej  Ø 50 mm z obejmę Ø 160 mm – 2 szt.
- rura odwadniająca PEHD i zaślepka Ø 400 mm, h = 0,30 – 1 szt.
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1.3.3. Tłocznia ścieków surowych TS1.
Tłocznia  ścieków  została  zaprojektowana  jako  urządzenie  dwupompowe  z  naprzemienną  pracą  pomp.
Tłocznia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie. 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć na etapie oferty: wzór DTR (wraz z schematem ilustrującym rodzaj separacji
części stałych) oraz gwarancji dla tłoczni ścieków. 
W skład modułu tłoczni ścieków wchodzą następujące elementy: 
 Zawory kulowe zwrotne kolanowe  na napływie i tłoczeniu;

 Zasuwy miękko uszczelnione z ręcznym kółkiem;

 Sonda ultradźwiękowa 4 - 20 mA –  1szt. (czujnik poziomu ścieków   w zbiorniku);

 Zasuwa nożowa z ręcznym kółkiem na dopływie;

 Łącznik rurowo – kołnierzowy, do podłączenia kanału grawitacyjnego;

 Zbiornik  tłoczni  wyposażony  w  dodatkowe  czujniki  poziomu  ścieków,  które  przejmują  sterowanie
pompami w przypadku awarii sondy ultradźwiękowej;

 Tłocznia będzie posiadać także dwie rewizje co pozwala na łatwy dostęp i kontrolę stanu technicznego
komory retencyjnej i poszczególnych jej podzespołów;

 Tłocznia będzie posiadać zasuwy,  które odcinają napływ ścieków na poszczególną część zbiornika aby
umożliwić: 
- Otwarcie separatora bez konieczności opróżniania zbiornika retencyjnego,

      - Odcięcie dopływu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie 
prac konserwacyjnych bez konieczności wyłączania całej tłoczni.

Dane miejscowe tłoczni ścieków:
1/ lokalizacja tłoczni – pobocze drogi – przejazdowa;
2/ maksymalny dopływ ścieków Qhmax – 1,3 m3/h;
3/ rzędna terenu w miejscu posadowienia – 69.60 m n.p.m.;
4/ rzędna dna rurociągu dopływającego – 67.05 m n.p.m.;
5/ rzędna osi rurociągu na wyjściu z tłoczni – 68.10 m n.p.m.;
6/ długość rurociągu tłocznego – L = 316,5 m;

Punkt pracy pomp:
- ilość pomp w tłoczni n = 2 [szt.]
- praca pomp: naprzemienna
- układ pracy pomp - 1+1
- wydajność pompy - Qp = 17,64 m3/h
-wysokość podnoszenia pompy Hp = 12,19 m 
- wysokość geometryczna Hgeo = 5,50 m

Dane techniczne dobranych pomp:
- typ pompy – FZA.2.55.1
- typ wirnika – wielokanałowy półotwarty
- moc znamionowa P 2,2 kW
- napięcie – 400 V[V]
- moc znamionowa P2 – 2,2 kW
- napięcie zasilania – 400 V
- średnica króćca tłocznego – 65 mm
- minimalny wolny przelot – 25 mm

Zaprojektowano  moduł  tłoczni  produkcji  Hydrovacuum  TSC  2.15  o  pojemności  zbiornika  retencyjnego
Vu = 0,5 m3 i wysokości napływu 0,7 m lub równoważny. 

Zbiornik tłoczni. 
Zbiornik /Komora robocza/ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, odpornej na kwas azotowy, stężony
kwas siarkowy fosforowy i inne. 
Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4301 oraz elementy stalowe tłoczni powinny być dodatkowo poddawane
procesowi trawienia i pasywacji, mającemu na celu dodatkowe podniesienie odporności stali kwasoodpornej
ze szczególnym uwzględnieniem poprawy odporności spawów na korozję i uszkodzenia mechaniczne.  Nie
dopuszcza się stali malowanej ST37-2 zabezpieczonej antykorozyjnie, a także kompozytów z aluminium, lub
specjalnych odlewów. 
Zbiornik współpracuje z dwoma naprzemiennie pracującymi pompami wyposażonymi w separatory klapowe
oraz zawory zwrotne systemu Szuster. Stopień ochrony pomp nie może być niższy niż IP68. 
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Separatory części stałych
Separatory  części  stałych  zostaną  wykonane  ze  stali  kwasoodpornej  1.4301,  jako  system  separacji
pośredniej części stałych oparty na współpracy z każdą pompą oddzielnego separatora, który stanowić będą
dwustopniowe elastyczne klapy cedzące. Do systemu separacyjnego na napływie podłączony będzie wolno
przelotowy, kulowy kolanowy zawór zwrotny zapewniający swobodny niezakłócony dopływ ścieków wraz
z zanieczyszczeniami stałymi spełniający zapisy normy zharmonizowanej PN-EN:12050-4:2004.
Element  cedzący  separatora  będzie  się  znajdować  na  zewnątrz  zbiornika  retencyjnego,  co  pozwoli  na
dostęp  do  separatorów  od  zewnątrz  bez  konieczności  demontażu  pomp.  Zostaną  zastosowane  dwa
niezależne separatory – po jednym dla każdej pompy. Do systemu separacyjnego na napływie podłączony
winien być wolno przelotowy, kulowy kolanowy zawór zwrotny spełniający zapisy normy zharmonizowanej
PN-EN:12050-4:2004 zapewniający  swobodny niezakłócony  dopływ ścieków wraz  z zanieczyszczeniami
stałymi.

Zastosowane pompy i osprzęt tłoczni.
W projektowanej tłoczni zastosowano pompy jednostopniowe, monoblokowe wirowe napędzane silnikami
asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wielopłatowymi wirnikami jednostronnie otwartymi.
Pompy zamontowane w tłoczni będą wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujące w układzie
naprzemiennym.  Wirnik pompy powinien być wykonany z żeliwa chromowego odpornego na ścieranie
oznaczonego wg normy PN-88/H-8314 jako żeliwo chromowe ZbCr32.
Dla  pomp stosowane są uszczelnienia  mechaniczne oraz separująca komora olejowa,  które  gwarantują
zabezpieczenie silników pomp. 
Każda pompa zintegrowana jest z odrębnym separatorem, który w pełni zabezpiecza kanały hydrauliczne
przed zatykaniem. Każdy cykl pracy pompy skutecznie wypłukuje z separatora przechwycone części stałe
znajdujące się w ściekach. Pompy zastosowane w tłoczni ścieków powinny być łatwo dostępne, trwale
zamocowane do  zbiornika na zewnątrz urządzenia i posiadać typową, tradycyjną konstrukcję pompy
wirowej, opartą na standardowych (handlowych) częściach zamiennych.
Pompy w przepompowni montowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP.1., umożliwiającego w razie
konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika). 
Pompy zastosowane w tłoczni ścieków będą łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz
urządzenia  i  będą  posiadały  typową,  tradycyjną  konstrukcję  pompy  wirowej,  opartą  na  standardowych
(handlowych) częściach zamiennych. 
Wymagane elementy dodatkowe wyposażenia modułu, wchodzące w zakres dostawy tłoczni:

 Zasuwa nożowa DN200 i łącznik R-K na wlocie DN 200 - 1 kpl.,
      Zawór zwrotny kulowy, kolanowy – 2 szt.

 Sonda hydrostatyczna - 1szt.
 Pływak awaryjny w tłoczni – 1 szt.,
 Moduł zakończony „portkami” DN80 

      Dwa włazy minimum 0,2 m2, zamontowane ww pokrywie tłoczni,
      Łącznik rurowo – kołnierzowy, do podłączenia kanału grawitacyjnego;
Wszystkie  zastosowane  zasuwy  będą  wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego.  Dzięki  zastosowaniu  zasuwy
nożowej odcinającej na wlocie do pompowni wewnątrz, pracownicy eksploatujący tłocznię mogą odciąć i
kontrolować dopływ ścieków bez konieczności wychodzenia ze zbiornika.
Zawory zwrotne
Przeznaczone do stosowania do ścieków komunalnych. Korpus żeliwny, element blokujący w postaci kuli
powleczonej epoksydem.
Miejsce  zabudowania  na  rurociągach  w  module  tłoczni:  pomiędzy  rozdzielaczem  a  separatorem,  za
separatorem części stałych na  odcinku do rurociągu tłocznego.
Zaprojektowana tłocznia ścieków będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobów budowlanych oraz zharmonizowanych z nim
norm:
Tłocznie ścieków powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobów budowlanych 
orazzharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów.
- PN-EN 60204-1:2018 – Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
Przepompownie  ścieków  w  budynkach  i  ich  otoczeniu  -  Zasady  budowy  i  badania  --  Część  2:
Przepompownie ścieków bez fekaliów.
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Tłocznia powinna również spełniać wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-
EN  12050-1:2015-05  i  PN-EN  12050-2:2015-04,  co  powinno  zostać  potwierdzone  badaniami
przeprowadzonymi przez jednostkę notyfikowaną. 

Sterowanie:     UZS.8 v III.  

Zasilanie:
Dla zasilenia tłoczni zaprojektowano kabel elektryczny /przyłącze zalicznikowe/,  ułożony w działce tłoczni.
Projektowany kabel zostanie przyłączony w szafce przyłączeniowej zlokalizowanej w tej samej działce. 

Sterowanie:
Szafa  sterownicza  z  tworzywa  sztucznego  o  stopniu  ochrony  IP  68  z  podwójnymi  drzwiami  oraz
postumentem realizująca naprzemienną pracę pomp w tłoczni ścieków.
Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 V.

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego oprogramowania do
modułu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisję GPRS.
Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osób trzecich w
celu włączenia się do systemu monitoringu.
Szafa  sterownicza  od  strony  elektrycznej  zapewnia  zabezpieczenia  wszelkich  elementów  odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia  od  strony  aparatury  kontrolno  pomiarowej  dokonuje  pomiaru  wielkości  elektrycznych
niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnałem sterującym dla tłoczni  są wskazania  sondy hydrostatycznej.  W trybie  alarmowym załącza się
zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy następuje przełączenie na drugą sprawną pompę. 

Komora zbiornika tłoczni.

Komora  zbiornika  tłoczni  została  zaprojektowana  jako  prefabrykowany  zbiornik  podziemny  o  przekroju
kołowym średnicy wewnętrznej 3,0 m i ścianach grubości 15 cm. Komora zbiornika zostanie wykonana jako
szczelna,  betonowa  studnia,  wykonana  z  betonu  klasy  C35/45  o  wytrzymałości  na  ściskanie  45  MPa
i wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelności W8. Wymagany
stopień mrozoodporności wynosi F-150. Z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu ze ściekami bytowymi
klasa ekspozycji betonu została określona na XA1 (betony wystawione na słabą agresję chemiczną). Klasa
ekspozycji związana z możliwością oddziaływania chlorków – XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosić
16 – 31,5 mm (dla betonów klasy 30/37  i większej).
Średnica wewnętrzna studni wyniesie 3,0 m, średnica zewnętrzna  3,30 m. Głębokość zbiornika wyniesie
3,9 m. Zbiornik zostanie wyposażony w drabinkę złazową.
Komora zbiornika zostanie posadowiona na płycie żelbetowej o średnicy 3,8 m i grubości 20 cm, ułożonej na
warstwie pospółki o grubości 20 cm. W dnie zbiornika będzie wykonana wylewka betonowa grubości 40 cm
z  nachyleniem  1%  w  kierunku  studzienki  odwadniającej  (rząpie)  o  średnicy  0,4  m,  z  pompą  typu
FZC.1.02./400V, odprowadzającą odcieki do zbiornika tłoczni.
Wokół zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokości  0,6 m od ściany zewnętrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo – cementowej 1:4 grubości 10 cm.
Zbiornik zostanie wyposażony w dwie drabinki złazowe. W płycie pokrywy przewidziano montaż chwytu dla
żurawia dla montażu lub wymiany pompy.        
W płycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwór dla kominka wentylacyjnego z rury PCW DN 110
mm. W ścianach studni należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach pokazanych
na rysunku. Przewiduje się zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.
Przekrycie zbiornika stanowić będzie prefabrykowana płyta żelbetowa z betonu klasy C35/45 o średnicy
3,3 m i grubości 10 cm oparta obwodowo na ścianach zbiornika. W płycie pokrywowej przewidziano włazy -
żeliwne, najazdowe: Ø800 kl. D400 mm w  celu montażowym oraz Ø600 kl. D400 mm dla zejścia do komory
zbiornika. 
Komora zbiornika zostanie posadowiona na płycie żelbetowej o średnicy 3,80 m i grubości 20 cm, ułożonej
na warstwie pospółki o grubości 20 cm.

Płyty żelbetowe jako prefabrykaty należy wykonać z betonu klasy C35/45 o wytrzymałości na ściskanie 45
MPa  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  3,2  MPa  /dawna  klasa  B-45/  oraz  stopniu  wodoszczelności  W8.
Wymagany  stopień  mrozoodporności  dla  płyty  pokrywy  żelbetowej  wynosi  F-150,  dla  płyty  żelbetowej
stanowiącej  fundament  studni  nie  określa  się  wymagań w stosunku mrozoodporności.  Z uwagi  na brak
kontaktu  płyty  pokrywy  i  fundamentowej  ze  ściekami  bytowymi  lub  innymi  czynnikami  agresywnymi  w
stosunku  do  betonu  klasa  ekspozycji  została  określona  na  XA1  (betony  wystawione  na  słabą  agresję
chemiczną). Klasa ekspozycji związana z możliwością oddziaływania chlorków – XD1. Uziarnienie kruszywa
powinno wynosić 16 – 31,5 mm (dla betonów klasy 30/37  i większej).
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Płyta  żelbetowa  pokrywy  oraz  płyta  fundamentowa  zostaną  zamówione  i  wykonane  jako  prefabrykaty.
Przewiduje się zbrojenie kratowe płyty pokrywy dołem z prętów ze stali A-0 STOS   Ø 12 mm w rozstawie co
20 cm. Płyta żelbetowa fundamentowa będzie zbrojona kratowo dwustronnie prętami ze stali A-0 STOS Ø 12
mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona łączące kratownice z prętów ze stali A-0 STOS Ø 10 mm w rozstawie
co 25 cm. Otulina prętów powinna wynieść minimum 4 mm.

1.3.4. Pompownia ścieków surowych PS1.
Pompownia  ścieków  surowych  została  zaprojektowana  jako  urządzenie  dwupompowe  z  naprzemienną
pracą pomp. Pompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie. 

Dane miejscowe tłoczni ścieków:
1/ lokalizacja pompowni – pobocze drogi – przejazdowa;
2/ maksymalny dopływ ścieków Qhmax – 0,45 m3/h;
3/ rzędna terenu w miejscu posadowienia – 69,35 m n.p.m.;
4/ rzędna dna rurociągu dopływającego – 67.50 m n.p.m.;
5/ rzędna osi rurociągu na wyjściu z tłoczni – 67.85 m n.p.m.;
6/ długość rurociągu tłocznego – L = 275 m;

Punkt pracy pomp:
- ilość pomp w pompowni n = 2 [szt.]
- praca pomp: naprzemienna
- układ pracy pomp - 1+1
- wydajność pompy - Qp = 17,60 m3/h
-wysokość podnoszenia pompy Hp = 8,90 m 
- wysokość geometryczna Hgeo = 2,80 m

Dane techniczne dobranych pomp:
- typ pompy – FZE.2.20.1.1010
- typ wirnika – vortex special
- moc znamionowa P – 2,2 kW
- napięcie – 400 V
- minimalny wolny przelot - 65mm
- moc znamionowa P – 2,2 kW
- napięcie zasilania – 400 V
- średnica króćca tłocznego – 65 mm
- minimalny wolny przelot – 65 mm

Zastosowane pompy.

W  projektowanej  pompowni  zastosowano  pompy  jednostopniowe,  monoblokowe  wirowe  napędzane
silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami  wielopłatowymi otwartymi, typu Virtex Special,
przeznaczonymi są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych i
szlamowych.

Pompy zamontowane w tłoczni będą wykonane jako pompy o stopniu ochrony IP 68, pracujące w układzie
naprzemiennym. 
Dla  pomp stosowane są uszczelnienia  mechaniczne oraz separująca komora olejowa,  które  gwarantują
zabezpieczenie silników pomp. 

Pompy w przepompowni montowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP.1. Umożliwia on w razie
konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z poziomu terenu (bez konieczności wchodzenia do zbiornika). 

Pompa  po  opuszczeniu  do  wewnątrz  zbiornika  samoczynnie  podłączana  jest  do  układu  tłocznego
przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem, a łącznikiem zamocowanym do
pompy,  gwarantuje  szczelność  układu.  Uniesienie  pompy  do  góry  przy  pomocy  łańcucha  powoduje
samoczynne odłączanie jej od układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole
górne  dzięki  swemu  kształtowi  umożliwiają  wypięcie  unoszonej  pompy  z  prowadnic  bez  demontażu
jakichkolwiek  części  układu.  Zestaw sprzęgający  składa  się  z  korpusu,  mocowanego na  stałe,  na dnie
zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych. 
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Poziomy załączania pomp:
- rzędna suchobiegu 66.80 m n.p.m.
- rzędna poziomu min 66.90 m n.p.m.
- rzędna poziomu max 67.20 m n.p.m.
- rzędna poziomu alarmowy 67.50 m n.p.m.
- pojemność retencyjna – Vu – 0,27 m3,
- wysokość retencyjna – H = 0,3 m.

Zaprojektowana  pompownia  ścieków  będzie  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  305/2011  z  dn.  09.03.2011  r.  w  sprawie  wyrobów  budowlanych  oraz
zharmonizowanych z nim norm:
- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów.
- PN-EN 60204-1:2018 – Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
Przepompownie  ścieków  w  budynkach  i  ich  otoczeniu  -  Zasady  budowy  i  badania  --  Część  2:
Przepompownie ścieków bez fekaliów.
Tłocznia powinna również spełniać wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-
EN 12050-1:2015 i PN-EN 12050-2:2015, co powinno zostać potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
przez jednostkę notyfikowaną. 

Komora zbiornika pompowni.

Komora zbiornika pompowni została zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik podziemny o przekroju
kołowym średnicy wewnętrznej 1,50 m i ścianach grubości 15 cm. Komora zbiornika zostanie wykonana jako
szczelna,  betonowa studnia,  wykonana z  betonu  klasy  C35/45 o wytrzymałości  na ściskanie  45 MPa i
wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelności W8. Wymagany
stopień mrozoodporności wynosi F-150. Z uwagi na kontakt ze ściekami bytowymi klasa ekspozycji została
określona na XA2 (betony wystawione na umiarkowaną agresję chemiczną). Klasa ekspozycji związana z
możliwością oddziaływania chlorków – XD1.  Uziarnienie  kruszywa powinno wynosić  16 – 31,5 mm (dla
betonów klasy 30/37  i większej).
Średnica wewnętrzna studni wyniesie 1,5 m, średnica zewnętrzna 1,80 m. Głębokość zbiornika wyniesie
3,05 m. Zbiornik zostanie wyposażony w drabinkę złazową.
Komora zbiornika zostanie posadowiona na prefabrykowanej płycie żelbetowej o średnicy 2,2 m i grubości
20 cm, ułożonej na warstwie pospółki o grubości 20 cm. 
Wokół zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokości  0,6 m od ściany zewnętrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo – cementowej 1:4 grubości 10 cm.
Przekrycie zbiornika stanowić będzie płyta żelbetowa o średnicy 1800 mm z betonu klasy C35/45 o grubości
10 cm oparta obwodowo na ścianach zbiornika. W płycie pokrywowej przewidziano jeden właz -  żeliwny,
najazdowy kl. D400 Ø800 mm w celu montażowym oraz dla zejścia do komory zbiornika. Zbiornik zostanie
wyposażony w drabinkę złazową.

Z uwagi na stosunkowo niewielkie rozmiary płyty oraz niewielki ciężar pomp w płycie pokrywy nie przewiduje
się mocowana uchwytu dla żurawia dla montażu lub wymiany pompy.
W płycie wierzchniej zbiornika zostanie wykonany otwór dla kominka wentylacyjnego z rury PCW DN 110
mm. W ścianach studni należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach pokazanych
na rysunku. Przewiduje się zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.
Płyty żelbetowe jako prefabrykaty należy wykonać z betonu klasy C35/45 o wytrzymałości na ściskanie 45
MPa  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  3,2  MPa  /dawna  klasa  B-45/  oraz  stopniu  wodoszczelności  W8.
Wymagany  stopień  mrozoodporności  dla  płyty  pokrywy  żelbetowej  wynosi  F-150,  dla  płyty  żelbetowej
stanowiącej fundament studni nie określa się wymagań w stosunku mrozoodporności. 

Z uwagi na brak kontaktu ze ściekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu
klasa  ekspozycji  została  określona  na  XA1  (betony  wystawione  na  słabą  agresję  chemiczną).  Klasa
ekspozycji związana z możliwością oddziaływania chlorków – XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosić
16 – 31,5 mm (dla betonów klasy 30/37  i większej).
Płyta żelbetowa pokrywy oraz płyta fundamentowa zostaną zamówione i wykonane jako prefabrykaty. 

Przewiduje się zbrojenie kratowe płyty pokrywy dołem z prętów ze stali A-0 STOS Ø 12 mm w rozstawie co
20 cm. Płyta żelbetowa fundamentowa będzie zbrojona kratowo dwustronnie prętami ze stali A-0 STOS Ø 12
mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona łączące kratownice z prętów ze stali A-0 STOS Ø 10 mm w rozstawie
co 25 cm. Otulina prętów powinna wynieść minimum 4 mm.
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Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Sterowanie: UZS.8 v III.
Sterowanie:
Szafa  sterownicza  z  tworzywa  sztucznego  o  stopniu  ochrony  IP  65  z  podwójnymi  drzwiami  oraz
postumentem realizująca naprzemienną pracę pomp w przepompowni ścieków wraz z możliwością pracy
równoległej. Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 V.
Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania
do modułu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisję GPRS.
Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osób trzecich w
celu włączenia się do systemu monitoringu.
Szafa  sterownicza  od  strony  elektrycznej  zapewnia  zabezpieczenia  wszelkich  elementów  odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia  od  strony  aparatury  kontrolno  pomiarowej  dokonuje  pomiaru  wielkości  elektrycznych
niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnałem sterującym dla  przepompowni  są  sygnalizatory  pływakowe.  W trybie  alarmowym załącza  się
zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy następuje przełączenie na drugą sprawną pompę.
Dla  obiektu  pompowni  zostanie  wykonane  przyłącze  energetyczne  zalicznikowe,  które  zostanie  objęte
odrębnym projektem technicznym branży elektrycznej.

1.3.5. Biologiczna oczyszczalnia ROTO-SET.

W  ramach  planowanego  przedsięwzięcia  przewiduje  się  wykonanie  biologicznej  oczyszczalni  ścieków
ROTO-SET, na którą składają się następujące elementy:

1/ Zbiornik buforowy przed reaktorem oczyszczalni.
2/ Biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wełmice. 
Przewiduje się budowę pełnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków dla następującej technologii:
► wstępne oczyszczanie ścieków w osadniku wstępnym,
► biologiczne czyszczenie ścieków w technologii wysoko sprawnego złoża biologicznego:
  - złoże biologiczne tarczowe wysoko obciążone,
  - złoże biologiczne nisko obciążone, 

►sedymentacja i klarowanie ścieków oczyszczonych w komorze osadnika wtórnego
► recyrkulacja osadu nadmiernego
► odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika (ciek podstawowy Rz. Wełmica),

Przewidywana przepustowość oczyszczalni – ok. 24,86 m3/d ≈ 25,0 m3/d.
Przewidywana liczba RLM wyniesie ok.250 RLM.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  lądowej  z  dnia  12 lipca 2019 r.  w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Z 2019 r.  Poz. 1311)  dopuszczalne
wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych
do wód i do ziemi nie mogą przekroczyć:

* BZT5 – 40mg O2/l,
* ChZT – 150mg O2/l,
* Zawiesina ogólna – 50mg/l.

Urządzenia oczyszczalni ścieków będą spełniały obowiązujące wymagania prawne do stosowania wyrobów
budowlanych  –  w  odniesieniu  do  małych,  prefabrykowanych  oczyszczalni  ścieków  przeznaczonych  dla
obliczeniowej  liczby  mieszkańców  powyżej  50  (polska  lub  europejska  aprobata  techniczna  zgodnie  z
Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.).  Obiekt
oczyszczalni  ścieków jest  zgodny  z  normą  europejską  EN12255.  Wykonawca do  realizacji  zamówienia
zobowiązany jest  do stosowania tylko takich rozwiązań,  które  są wprowadzone do obrotu  na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 881 ze
zm.). 
Obiekt oczyszczalni ścieków będzie zgodny  z poniższymi nornami:
EN12255-3 2000: Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne
EN12255-4 2000: Oczyszczalnie ścieków. Część 4: Sedymentacja wstępna
EN12255-7 2002: Oczyszczalnie ścieków. Część 7: Reaktory z błoną biologiczną
EN12255-8 2001: Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych
EN12255-9 2002: Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja
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Przewidywane obciążenie oczyszczalni ścieków RLM:

ścieki surowe będą charakteryzowały się następującymi przeciętnymi parametrami: 
BZT5  – 600 g O2/m3, 
zawiesina ogólna – 700 g/m3, 
RLM = Ł /ł    
Ł = Q x S

Q – przepływ ścieków – 24,86 m3/d                                                                                                                    
S – BZT5 ścieków surowych – 600  g O2/m3                                                                                                                                                                                   

Ł – ładunek zanieczyszczeń: 
Ł = 14916 g/d
ł – ładunek jednostkowy 60 g/Md                                                                                                                   

RLM = RLMMk + RLMczas

RLMMk = 14916 : 60 = 248,6 - RLMMk = 250              

Przyjęto obiekt oczyszczalni przewidziany na 250 RLM.

Aby  zapewnić  wymaganą  skuteczność  oczyszczania  projektuje  się  oczyszczalnię  z  obrotowym  złożem
biologicznym  ROTO-SET  obsługującą  do  250  RLM,  oraz  o  przepływie  maksymalnym  do  50  m3/d.
Oczyszczalnia zawiera pięć odseparowanych stref oczyszczania umieszczonych w jednym zbiorniku, w tym:
osadnik  wstępny,  dwa  moduły  po  dwie  strefy  biologiczne  z  obrotowym  złożem  oraz  osadnik  wtórny.
Rozwiązanie może przyjąć maksymalnie 16,00kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest
przez obrotowy ruch tarcz zapewniony przez dwa silniki mocy 370 W. 
Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- żywicy poliestrowej wzmacnianej
włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie.
W urządzeniu  znajduje  się  zintegrowany  system regulacji  przepływu  ścieku,  który  kumuluje  ściek  przy
zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Gwarantuje to wysokie parametry oczyszczania przez
całą dobę. Dodatkowo przed oczyszczalnią ścieków zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemności czynnej
Vcz. = 7,06 m3  wyposażony w pompę o regulowanej wydajności w celu wyrównania dopływu ścieków do
oczyszczalni w ciągu doby. 

1.3.5.1. Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna.
Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Na dopływie do komory osadnika wstępnego umieszczona
zostanie  komora  rozprężna  zintegrowana  z  konstrukcją  reaktora.  Ciężkie  cząstki  stałe,  również
niebiodegradowalne,  osadzają  się  i  łączą,  tworząc  osad,  który  powinien  być  okresowo  usuwany.  Ciecz
zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze
znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję
tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz.
Dzięki  zastosowaniu  obrotowych  tarcz  powstała  wysokowydajna  strefa  wstępnego  oczyszczania,  nie
wymagająca dodatkowego napowietrzania.

1.3.5.2 System regulacji przepływu.
Przepływ cieczy jest  kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale,  a wstępnie ustalona
ilość  częściowo  oczyszczonych  ścieków  jest  przekazywana  do  drugiej  strefy  dysków  (druga  biosfera).
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym,
dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. 

1.3.5.3 Druga strefa biologiczna.
Ścieki  doprowadzane do tej  sekcji  są  poddawane działaniu  drugiej  strefy  biologicznej  (złoże obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni złoża narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę
skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z
dysków  obumarłych  bakterii  lub  ich  nadmiaru,  tworząc  tym  samym  przestrzeń  do  rozwoju  nowych.
Dodatkowo  w  systemie  zawarto,  dwa  moduły  sekcji  biologicznych  (4  strefy),  gdzie  przy  stopniowym
skanalizowaniu można uruchamiać dodatkowo drugą sekcję biologiczną. 

1.3.5.4. Osadnik wtórny.
Ścieki czyszczone po drugiej strefie biologicznej są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego.
Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co ok. 3 miesiące. W przypadku
zaprojektowanego  urządzenia  przepływ  ścieków  (25  m3/d)  wyniesie  50  %  maksymalnego  przepływu
przewidzianego dla zastosowanego modelu reaktora (50 m3/d).  W związku z powyższym przewiduje się
opróżnianie osadnika wtórnego z częstotliwością co 6 miesięcy. 
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Ścieki  oczyszczone  wolne  od  cząstek  stałych  i  zanieczyszczeń  opuszczają  oczyszczalnię  przez  rurę
odpływową.  W  urządzeniu  zastosowano  system  recyrkulacji  osadu  nadmiernego-  między  osadnikiem
wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża.

Ścieki  bytowe  zawierają  elementy  cięższe  od  wody.  Te  substancje  zawierające  między  innymi  piasek
osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i usuwane są w większych odstępach czasu
urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są wozy asenizacyjne. Ilość zebranego osadu może być
różna,  zależnie  od  ilości  korzystających  z  oczyszczalni  mieszkańców,  konsystencji  ścieków i  warunków
eksploatacji. Kiedy wysokość osadu osiągnie ok. 50% głębokości wody w osadniku wstępnym (sprawdzanie
sondą), to najpóźniej wtedy należy dokonać usunięcia osadu z urządzenia.  Przy pełnym obciążeniu osad
powinien być okresowo wybierany raz na kwartał.  Przy niepełnym obciążeniu okres ten wydłuża się do
maksimum  6  miesięcy.  Optymalny  okres  wybierania  osadu  będzie  ustalony  w  trakcie  eksploatacji
oczyszczalni.

1.3.5.5. Wytyczne  montażu zbiornika reaktora oczyszczalni.

Zbiornik  reaktora  oczyszczalni  należy  zainstalować  na  poziomie  umożliwiającym  podłączenie  przyłącza
dopływowego i  odpływowego.  Urządzenie  będzie  zainstalowane w taki  sposób,  aby dolna powierzchnia
pokrywy  znajdowała  się  co  najmniej  65  mm  powyżej  poziomu  otaczającego  gruntu.  W  przypadku
konieczności zagłębienia jednostki głębiej, możliwe jest zastosowanie nadstawki. Istnieje możliwość regulacji
nadstawką do 1,1 m. Dla projektowanej oczyszczalni ścieków nie przewiduje się wyniesienia ponad teren –
zbiornik reaktora będzie zagłębiony w gruncie.  

W miejscu lokalizacji obiektu oczyszczalni ścieków rozpoznano budowę geologiczną do głębokości  3,0 m.
W wyniku odwiertu geotechnicznego stwierdzono budowę geologiczną prostą. W podłożu występują głównie
czwartorzędowe piaski drobne z warstwą pyłu na głębokości  1,5 m o miąższości ok. 30 cm. W obrębie
przewiercanych  warstw  stwierdzono  występowanie  czwartorzędowego  poziomu  wodonośnego,
stabilizującego się na głębokości 1,8 m p.p.t.
Zbiornik reaktora zostanie posadowiony na płycie żelbetowej wykonanej z betonu klasy C35/45 grubości 300
mm, wyposażonej w śruby lub klamry mocujące dla pasów mocujących do zbiornika oczyszczalni.  Płyta
fundamentowa powinna mieć wymiary o 300 mm większe od obrysu zbiornika. 
Głębokość wykopu musi umożliwiać wstawienie do niego urządzenia z uwzględnieniem 300mm pod płytę
betonową. 
Płyta  żelbetowa  będzie  wykonana  jako  prefabrykat  lub  bezpośrednio  wylana z  betonu  klasy  C35/45
o wytrzymałości na ściskanie 45 MPa i  wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz
stopniu  wodoszczelności  W8.  Dla  płyty  fundamentowej  nie  określa  się  wymagań  w  stosunku
mrozoodporności. 
Z uwagi na brak kontaktu ze ściekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu
klasa  ekspozycji  została  określona  na  XA1  (betony  wystawione  na  słabą  agresję  chemiczną).  Klasa
ekspozycji związana z możliwością oddziaływania chlorków – XD1. Uziarnienie kruszywa powinno wynosić
16 – 31,5 mm (dla betonów klasy 30/37  i większej).

Płyta żelbetowa fundamentowa będzie zbrojona kratowo dwustronnie prętami ze stali A-0 STOS Ø 12 mm
w rozstawie co 20 cm. Strzemiona łączące kratownice z prętów ze stali A-0 STOS Ø 10 mm w rozstawie co
25 cm. Otulina prętów powinna wynieść minimum 4 mm.
Przed przystąpieniem do opuszczania zbiornika należy upewnić się, że płyta fundamentowa znajduje się
w poziomie oraz że na płycie  nie  znajdują  się  kamienie  lub inne materiały  mogące uszkodzić  zbiornik.
Podczas montażu należy sprawdzić ułożenie zbiornika i wału motoreduktora. Dopuszczalna różnica poziomu
sprawdzając na wale to 5mm. W razie potrzeby należy ponownie wypoziomować zbiornik.  Wykop wokół
zbiornika musi  przewidzieć przestrzeń o szerokości  ok.  0,5  m na wypełnienie  mieszanką cementowo –
piaskową.

Obsypkę   cementowo  –  piaskową  1:4  należy  wykonać  do  wysokości  dolnej  krawędzi  rury  odpływowej
z reaktora.  Przed przystąpieniem do wypełniania  przestrzeni  wykopu mieszanką cementowo -  piaskową
należy wypełnić zbiornik wodą do poziomu 1 metra zarówno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i
wtórnej (od rury wylotowej). Różnica poziomu nie powinna być większa niż 250 mm.
Zasypkę  cementowo  –  piaskową  powinno  wykonywać  się  warstwami  ok.  500  mm zalewając  jednostkę
zbiornik reaktora wodą. Poziom wody powinien być o ok. 250 mm większy, aniżeli zasypki wokół zbiornika.
Do  ubijania  nie  można  stosować  zagęszczarek  mechanicznych,  młotów  wibracyjnych  itp.  Zasypkę
cementowo - piaskową należy zakończyć na poziomie tuż poniżej rury odpływowej. 
Po podłączeniu przyłączy - dopływu ścieku, odpływu ścieku oczyszczonego oraz doprowadzeniu przewodu
zasilającego poprzez dławik, należy kontynuować wykonywanie zasypki do poziomu gruntu tak, aby krawędź
zbiornika  znajdowała się ok 65 mm od poziomu terenu. 
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Aby  zapewnić  dopływ  powietrza  niezbędny  do  rozwoju  błony  biologicznej  na  złożu  tarczowym  oraz
zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachów zostanie wykonana sprawna i szczelna
wentylacja. Wentylacja zostanie wyposażona w filtr antyodorowy.
Uruchomienie oczyszczalni ścieków należy przeprowadzić w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub
przez autoryzowany serwis.

1.3.5.6. Instalacja elektryczna.

Zasilanie:
Dla zasilenia tłoczni zaprojektowano kabel elektryczny /przyłącze zalicznikowe/, ułożony w działce tłoczni.
Projektowany kabel  zostanie  przyłączony  w  szafce  przyłączeniowej  zlokalizowanej  w  tej  samej  działce.
Oczyszczalnia  posiada  własną  szafkę  zasilająco  sterowniczą,  do  której  zostanie  przyłączone  przyłącze
zalicznikowe.

Sterowanie:
Szafa  sterownicza  z  tworzywa  sztucznego  o  stopniu  ochrony  IP  68  z  podwójnymi  drzwiami  oraz
postumentem realizująca naprzemienną pracę pomp w tłoczni ścieków.
Szafa  oraz  pompy  zasilane  są  napięciem  trójfazowym  3  x  400  V.  Wymagania  dotyczące  zasilania
oczyszczalni przedstawiono poniżej. 
Możliwe jest  zamówienie urządzeń z zasilaniem 1-fazowym lub 3-fazowym. Dla projektowanego obiektu
oczyszczalni  przewiduje  się  zasilanie prądem trójfazowym. Parametry  energetyczne obiektu przedstawia
poniższa tabela.

Moc znamionowa silnika motoreduktora [W] 370 W

Natężenie prądu przy pełnym obciążeniu [A] 1,35 A

Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 489 W

Oczyszczalnia  BioDisc  BN  jest  wyposażona  w  alarm  utraty  obrotów  informujący  użytkownika  o  braku
obrotów  wału.  Podłączenie  elektryczne  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  dołączonym  do  oczyszczalni
schematem elektrycznym. 

1.3.6. Zbiornik buforowy.
Zbiornik  buforowy  (uśredniający)  ma  za  zadanie  przyjmować  ścieki  dopływające  grawitacyjnie  z  sieci
kanalizacyjnej i  uśredniać dopływ ścieków surowych do reaktora oczyszczalni ścieków. Zbiornik zostanie
wyposażony w 2 pompy zatapialne pracujące zamiennie dozujące ścieki do zbiornika wstępnego reaktora.
Sterowanie pracą pomp będzie automatyczne, w cyklu czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i
pracy urządzenia. Sterowanie pompami, w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomu ścieków. Praca pompy pozostanie w zależności od programu czasowego, optymalizując
ilości  ścieków  podawanych  do  reaktora  biologicznego  w  ciągu  doby.  Zbiornik  zostanie  wyposażony
dodatkowo w studzienkę dla pompy zatapialnej zapobiegającej przepełnieniu zbiornika w razie awarii pomp
dozujących w celu zapewnienia ciągłości procesu oczyszczania ścieków oraz umożliwienie wymiany pompy
dozującej. Ścieki ze zbiornika buforowego zostaną skierowane do reaktora oczyszczalni z pośrednictwem
przewodu  z  rury  PE  100  DN  65  mm.  Z  uwagi  na  niewielkie  zagłębienie  rurociąg  między  zbiornikiem
buforowym  a  reaktorem  oczyszczalni  zostanie  ocieplony  narzutem  z  keramzytu  o  grubości  0,6  m  na
szerokości wykopu. 
Zbiornik  uśredniający  zaprojektowano  jako  prefabrykowany  zbiornik  podziemny  o  przekroju  kołowym
średnicy  wewnętrznej  3,00  m  i  ścianach  grubości  15  cm.  Zbiornik  buforowy  zostanie  wykonany  jako
szczelna,  betonowa  studnia,  wykonana  z  betonu  klasy  C35/45  o  wytrzymałości  na  ściskanie  45  MPa
i wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelności W8. Wymagany
stopień mrozoodporności wynosi F-150. Z uwagi na kontakt ze ściekami bytowymi klasa ekspozycji została
określona na XA2 (betony wystawione na umiarkowaną agresję chemiczną). Klasa ekspozycji związana z
możliwością  oddziaływania  chlorków  –  XD1.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  wynosić  16  –  31,5  mm
(dla betonów klasy 30/37  i większej).
Średnica wewnętrzna studni  wyniesie  3,00 m,  średnica zewnętrzna 3,30  m. W dnie zbiornika zostanie
wykonane rząpie o głębokości 40 cm i średnicy 40 cm. Głębokość zbiornika wraz rząpiem wyniesie 3,00 m.
Zbiornik zostanie wyposażony w drabinkę złazową.

Komora zbiornika zostanie posadowiona na płycie żelbetowej o średnicy 3,70 m i grubości 20 cm, ułożonej
na warstwie pospółki o grubości 20 cm. 
Wokół zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokości  0,6 m od ściany zewnętrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo – cementowej 1:4 grubości 10 cm.
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Przekrycie zbiornika stanowić będzie płyta żelbetowa o średnicy 3,30 m z betonu klasy C35/45 o grubości 10
cm oparta  obwodowo  na  ścianach  zbiornika.  W płycie  pokrywowej  przewidziano  dwa  włazy  - żeliwny,
najazdowy kl. D400 Ø800 mm w  celu montażowym oraz Ø600 mm dla zejścia do komory zbiornika również
klasy D400.

W płycie  pokrywy zostanie  umocowany uchwyt  dla  żurawia dla  montażu lub wymiany pompy.  W płycie
wierzchniej  zbiornika  zostanie  wykonany  otwór  dla  kominka  wentylacyjnego  z  rury  PCW DN 110  mm.
W ścianach kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach pokazanych na
rysunku. Przewiduje się zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.
Płyty żelbetowe jako prefabrykaty należy wykonać z betonu klasy C35/45 o wytrzymałości na ściskanie 45
MPa i wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/ oraz stopniu wodoszczelności W8. 

Wymagany  stopień  mrozoodporności  dla  płyty  pokrywy  żelbetowej  wynosi  F-150,  dla  płyty  żelbetowej
stanowiącej  fundament  studni  nie  określa  się  wymagań w stosunku mrozoodporności.  Z uwagi  na brak
kontaktu ze ściekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji
została określona na XA1 (betony wystawione na słabą agresję chemiczną). Klasa ekspozycji związana z
możliwością oddziaływania chlorków – XD1.  Uziarnienie  kruszywa powinno wynosić  16 – 31,5 mm (dla
betonów klasy 30/37  i większej).

Płyta  żelbetowa  pokrywy  oraz  płyta  fundamentowa  zostaną  zamówione  i  wykonane  jako  prefabrykaty.
Przewiduje się zbrojenie kratowe płyty pokrywy dołem z prętów ze stali A-0 STOS        Ø 12 mm w rozstawie
co 20 cm. Płyta żelbetowa fundamentowa będzie zbrojona kratowo dwustronnie prętami ze stali A-0 STOS Ø
12 mm w rozstawie co 20 cm.  Strzemiona łączące kratownice z prętów ze stali  A-0 STOS Ø 10 mm w
rozstawie  co  25  cm. Otulina  prętów  powinna  wynieść  minimum  4  mm.  Parametry  techniczne  komory
zbiornika:
- średnica wewnętrzna – 3,0 m,
- głębokość komory – H = 3,45m , łącznie z płytą fundamentową żelbetową,
- maksymalna wysokość robocza h = 1,00 m – 68.75 m n.p.m.,
- maksymalna pojemność robocza V = 7,06 m3,
- maksymalna wysokość ścieków w zbiorniku – h = 1,25 m - 68.80 m n.p.m.,
- rzędna terenu w miejscu posadowienia – 70.00 m n.p.m.;
- rzędna dna rurociągu dopływającego – 68.66 m n.p.m.;
- rzędna osi rurociągu na wyjściu ze zbiornika – 69.20 m n.p.m.;
Wyposażenie technologiczne - kpl.
* Pompa zatapialna dozująca ścieki dopływające TSURUMI typ 50PU2.25 -2 szt.
- wydajność pompy Qh = 5,0 m3/h przy H = 5,0 m
- moc zainstalowana P1 = 0,25 kW
- napięcie – 400 V
- wirnik typ Vortex z wolnym przelotem 35 mm
- obroty n = 2.900 min-1
* Pompa zatapialna odwadniająca komorę FZV.1.02.400 -1 szt.
- wydajność pompy Qh = 8,7/min. przy H = 6,0 m
- moc zainstalowana P1 = 1,1 kW
- napięcie – 400 V
- wirnik dwupłatowy typ Vortex z wolnym przelotem 30 mm
- obroty n = 1.450 min-1
* Instalacja technologiczna i montażowa do 50PU2.25 1 kpl.
-  kolano z króćcem DN50 / 2” ;
- uchwyt sprzęgający
- górny uchwyt mocowania prowadnicy rurowej
- sonda hydrostatyczna – 1 szt.
- zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., materiał - redukcje, kolana, rurociągi –
PEHD/Stal -  kpl.
* Uchwyt dla żurawia do wyciągania pompy 1 szt.
- wykonanie Stal 1.4301
*Adsorber antyodorowy 1 kpl.
- wypełnienie węgiel aktywny
- średnica F110
- Materiał rury kominka – PCW
* Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych - 1 kpl.
Dla obiektu zbiornika buforowego zostanie wykonane przyłącze energetyczne zalicznikowe, wraz z szafką
zasilającą i sterowniczą, które zostanie objęte odrębnym projektem technicznym branży elektrycznej.
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1.3.7. Studzienka poboru prób.

Za reaktorem oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie studzienki służącej do poboru prób ścieków
oczyszczonych.  Ścieki  oczyszczone  będą dopływały  do  studzienki  rurociągiem grawitacyjnym PCW DN
160 mm. Ze studzienki ścieki będą odpływać do pompowni ścieków oczyszczonych rurociągiem PCW DN
200 mm.
Na wejściu  rurociągu  dopływowego do  studzienki  wykonany  zostanie  próg  umożliwiający  pobór  próbek
czerpakiem. 
Na studzienkę składają się następujące elementy:
-  kineta  betonowa  Ø  1000  mm,  wyposażona  w  wejście  rurociągu  wlotowego  oraz  wyjście  rurociągu
wylotowego.  
- komora studzienki z kręgów betonowych  Ø 1000 mm i wysokości 0,5 m. 
- pokrywa żelbetowa, prefabrykowana  Ø 1200 mm z włazem typu lekkiego, grubości 10 cm.
- fundament studzienki w formie prefabrykowanej płyty żelbetowej  Ø 1500 mm i grubości 15 cm.

Głębokość studzienki poboru prób do dna wyniesie  1,0 m.
Elementy studzienki będą wykonane z betonu klasy C35/45.

1.3.8. Pompownia ścieków oczyszczonych PSO.

Pompownia ścieków oczyszczonych została zaprojektowana jako urządzenie dwupompowe z naprzemienną
pracą pomp. Pompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie. 

Dane miejscowe pompowni ścieków:

1/ lokalizacja pompowni – teren oczyszczalni ścieków – przejazdowa;
2/ maksymalny dopływ ścieków Qhmax – 2,20 m3/h;
3/ rzędna terenu w miejscu posadowienia – 69.60 m n.p.m.;
4/ rzędna dna rurociągu dopływającego – 68.60 m n.p.m.;
5/ rzędna osi rurociągu na wyjściu z tłoczni – 68.10 m n.p.m.;
6/ długość rurociągu tłocznego przyjęta do obliczeń – L = 1839,0 m;

Punkt pracy pomp:

- ilość pomp w pompowni n = 2 [szt.]
- praca pomp: naprzemienna
- układ pracy pomp - 1+1
- wydajność pompy - Qp = 15,4 m3/h
-wysokość podnoszenia pompy Hp = 36,60 m 
- wysokość geometryczna Hgeo = 4,30 m

Dane techniczne dobranych pomp:

- typ pompy – FZC 2.65
- typ wirnika – dwułopatkowy zamknięty
- moc znamionowa P – 9,2 kW
- napięcie – 400 V
- minimalny wolny przelot - 65mm
- średnica króćca tłocznego – 65 mm
- minimalny wolny przelot – 25 mm

Zastosowane pompy.
W  projektowanej  pompowni  zastosowano  pompy  odśrodkowe  jednostopniowe,  monoblokowe  wirowe
napędzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami dwupłatowymi, zamkniętymi.
Pompy  zamontowane  w  pompowni  będą  wykonane  jako  pompy  o  stopniu  ochrony  IP  68,  pracujące
w układzie naprzemiennym. 
Dla  pomp stosowane są uszczelnienia  mechaniczne oraz separująca komora olejowa,  które  gwarantują
zabezpieczenie silników pomp. 
Pompy typu FZC wyposażone są w dwułopatowe wirniki  zamknięte i  przeznaczone są do pompowania
cieczy  ze  znaczną  zawartością  elementów  stałych,  długowóknistych  i  szlamowych.  Głównym
przeznaczeniem jest  pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów
czynnych, osadów gnilnych itp.
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Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
- duży „swobodny” przelot przez wirnik, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
-  znacznie  wyższa  sprawność  niż  pomp  z  układami  typu  Vortex  przy  zbliżonym  przelocie  w  obydwu
układach, co daje potencjalnie mniejsze moce silników.
Pompy typu FZC można stosować zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu Vortex. Przedniej tarczy
w FZC nie reguluje się,  wirnik na wlocie jest  uszczelniany na powierzchni walcowej a nie na czołowej,
pierścienie bieżne są wykonane ze stali chromowej ZbCr32, dodatkowo na wlocie wirnika jest stosowane
podcięcie uniemożliwiające dostawanie się piasku pomiędzy wirnik  a pierścień bieżny i  zabezpieczające
przed blokowaniem się układu.
Pompy w przepompowni montowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP.2. Umożliwia on  w razie
konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z  poziomu  terenu  (bez  konieczności  wchodzenia  do  zbiornika).  Pompa  po  opuszczeniu  do  wewnątrz
zbiornika  samoczynnie  podłączana  jest  do  układu  tłocznego  przepompowni.  Specjalnie  wyprofilowana
uszczelka  pomiędzy  korpusem,  a  łącznikiem  zamocowanym do  pompy,  gwarantuje  szczelność  układu.
Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje samoczynne odłączanie jej od układu tłocznego,
celem  dokonania  jej  oczyszczenia  lub  przeglądu.  Konsole  górne  dzięki  swemu  kształtowi  umożliwiają
wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. Zestaw sprzęgający
składa się z korpusu, mocowanego na stałe, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych. 

Poziomy załączania pomp:
- rzędna suchobiegu 67.00 m n.p.m.
- rzędna poziomu min 67.10 m n.p.m.
- rzędna poziomu max 67.40 m n.p.m.
- rzędna poziomu alarmowego 67.80 m n.p.m.
- pojemność retencyjna – Vu – 0,94 m3,
- wysokość retencyjna – H = 0,3 m.

Zaprojektowana  pompownia  ścieków  będzie  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  305/2011  z  dn.  09.03.2011  r.  w  sprawie  wyrobów  budowlanych  oraz
zharmonizowanych z nim norm:
- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania --
Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów.
- PN-EN 60204-1:2018 – Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
Przepompownie  ścieków  w  budynkach  i  ich  otoczeniu  -  Zasady  budowy  i  badania  --  Część  2:
Przepompownie ścieków bez fekaliów.
Tłocznia powinna również spełniać wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-
EN 12050-1:2015 i PN-EN 12050-2:2015, co powinno zostać potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
przez jednostkę notyfikowaną. 

Zbiornik pompowni.

Pompownia  zostanie  zabudowana w szczelnej,  prefabrykowanej  betonowej  studni,  wykonanej  z  betonu
klasy C35/45 o wytrzymałości na ściskanie 45 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 3,2 MPa /dawna klasa
B-45/.

Stopień  wodoodporności  betonu  W8.  Wymagany  stopień  mrozoodporności  wynosi  F-150.  Z  uwagi  na
kontakt  ze  ściekami  bytowymi  klasa  ekspozycji  została  określona  na  XA2  (betony  wystawione  na
umiarkowaną agresję chemiczną). Klasa ekspozycji związana z możliwością oddziaływania chlorków – XD1.
Uziarnienie kruszywa powinno wynosić 16 – 31,5 mm (dla betonów klasy 30/37  i większej).

Średnica wewnętrzna studni wyniesie 2,00 m, średnica zewnętrzna 2,30  m. Głębokość zbiornika wyniesie
3,65 m. Zbiornik zostanie wyposażony w drabinkę złazową oraz w pomost roboczy.
Zbiornik zostanie przykryty pokrywą żelbetową, która zostanie wyposażona w 2 włazy żeliwne, kl.  D400
Ø800 i Ø600 mm, kanałowe. Pokrywa żelbetowa oraz właz zostaną wykonane w wersji najazdowej. Komora
zbiornika zostanie  posadowiona na płycie  żelbetowej  o  średnicy 2,70 m i  grubości  20 cm,  ułożonej  na
warstwie pospółki o grubości 20 cm. W dnie zbiornika będzie wykonana wylewka betonowa grubości 40 cm
z  nachyleniem  1%  w  kierunku  studzienki  odwadniającej  (rząpie)  o  średnicy  0,4  m,  dla  pompy  typu
FZC.1.02./400V, odwadniającej komorę pompowni. 



- 40 -

Wokół zbiornika zostanie wykonana opaska z kostki betonowej szerokości  0,6 m od ściany zewnętrznej
zbiornika, na podbudowie piaskowo – cementowej 1:4 grubości 10 cm.
Przekrycie zbiornika stanowić będzie płyta żelbetowa o średnicy 2,30 m z betonu klasy C35/45 o grubości 10
cm oparta obwodowo na ścianach zbiornika. W płycie pokrywowej przewidziano dwa otwory na włazy -
żeliwny, najazdowy kl. D400 Ø800 mm w  celu montażowym oraz 600 mm dla zejścia do komory zbiornika
również klasy D400.

W płycie  pokrywy zostanie  umocowany uchwyt  dla  żurawia dla  montażu lub wymiany pompy.  W płycie
wierzchniej  zbiornika  zostanie  wykonany  otwór  dla  kominka  wentylacyjnego  z  rury  PCW  DN  110  mm
z wkładem antyodorowym. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i
w miejscach pokazanych na rysunku. Przewiduje się zastosowanie uszczelnienia systemowego Izopress.

Płyty żelbetowe jako prefabrykaty należy wykonać z betonu klasy C35/45 o wytrzymałości na ściskanie 45
MPa  i  wytrzymałości  na  rozciąganie  3,2  MPa  /dawna  klasa  B-45/  oraz  stopniu  wodoszczelności  W8.
Wymagany  stopień  mrozoodporności  dla  płyty  pokrywy  żelbetowej  wynosi  F-150,  dla  płyty  żelbetowej
stanowiącej  fundament  studni  nie  określa  się  wymagań w stosunku mrozoodporności.  Z uwagi  na brak
kontaktu ze ściekami bytowymi lub innymi czynnikami agresywnymi w stosunku do betonu klasa ekspozycji
została określona na XA1 (betony wystawione na słabą agresję chemiczną). Klasa ekspozycji związana z
możliwością oddziaływania chlorków – XD1.  Uziarnienie  kruszywa powinno wynosić  16 – 31,5 mm (dla
betonów klasy 30/37  i większej).

Płyta  żelbetowa  pokrywy  oraz  płyta  fundamentowa  zostaną  zamówione  i  wykonane  jako  prefabrykaty.
Przewiduje się zbrojenie kratowe płyty pokrywy dołem z prętów ze stali A-0 STOS   Ø 12 mm w rozstawie co
20 cm. Płyta żelbetowa fundamentowa będzie zbrojona kratowo dwustronnie prętami ze stali A-0 STOS Ø 12
mm w rozstawie co 20 cm. Strzemiona łączące kratownice z prętów ze stali A-0 STOS Ø 10 mm w rozstawie
co 25 cm. Otulina prętów powinna wynieść minimum 4 mm.

Rozdzielnia sterownicza pompowni.

Zasilanie:
Dla zasilenia  tpompowni  zaprojektowano kabel  elektryczny /Przyłącze zalicznikowe/,   ułożony w działce
pompowni. Projektowany kabel zostanie przyłączony w szafce przyłączeniowej zlokalizowanej w tej samej
działce. 

Sterowanie – UZS.8 v III:
Szafa  sterownicza  z  tworzywa  sztucznego  o  stopniu  ochrony  IP  68  z  podwójnymi  drzwiami  oraz
postumentem realizująca naprzemienną pracę pomp w tłoczni ścieków.
Szafa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400 V.

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego oprogramowania do
modułu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisję GPRS.
Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Zapobiega to ingerencji w program sterowniczy osób trzecich w
celu włączenia się do systemu monitoringu.
Szafa  sterownicza  od  strony  elektrycznej  zapewnia  zabezpieczenia  wszelkich  elementów  odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia  od  strony  aparatury  kontrolno  pomiarowej  dokonuje  pomiaru  wielkości  elektrycznych
niezbędnych do prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnałem sterującym dla tłoczni  są wskazania  sondy hydrostatycznej.  W trybie  alarmowym załącza się
zawsze jedna pompa. W przypadku awarii danej pompy następuje przełączenie na drugą sprawną pompę. 

1.3.9. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (rz. Wełmica) zostanie wykonany jako monolityczna komora
betonowa o wymiarach w planie 1,0 x 0,7 m. Komora wylotu zostanie wykonana z betonu klasy C25/30.
Ścieki oczyszczone do miejsca zrzutu będą dopływały ze studni rozprężnej rurociągiem grawitacyjnym PCW
DN 200 mm. Skarpa cieku na długości 1,65 m poniżej oraz powyżej komory wylotu zostanie umocniona
brukiem kamiennym grubości 10 cm. Dno i skarpy  cieku na długości 4,0 m zostanie umocnione narzutem
brukiem  kamiennym warstwą  grubości  20  cm.  W  skarpach  oraz  w  dnie  cieku  na  długości  ułożonego
umocnienia zostanie zabita palisada z kołków drewnianych średnicy 50 mm i długości 1,0 m. 
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1.3.10. Sieć wodociągowa.
Do obiektu oczyszczalni  ścieków przewiduje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej realizującej  cele
związane  z  zabezpieczeniem  przeciwpożarowym  oraz  bieżącą  obsługą  obiektów  związanych  z
oczyszczalnią jak podlewanie, spłukiwanie nawierzchni utwardzonych itp. 
Projektowany  odcinek  sieci  wodociągowej  zostanie  ułożony  z  rur  do  wody  pitnej  PE  100  o  średnicy
zewnętrznej 90 mm, z szeregu SDR 17 o grubości ścianki 5,4 mm, przewidzianych na ciśnienie robocze
10,0 barów. 
Projektowany  odcinek  sieci  wodociągowej  zostanie  przyłączony  w  węźle  W1  do  istniejącej  sieci
z rur PE DN 160 mm przebiegającej w dz. nr 23/6. Uzbrojenie w węźle zaprojektowano z użyciem kształtek i
zasuw żeliwnych, kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,6 MPa. 
Dla połączeń armatury żeliwnej z króćcami należy stosować uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych
DOU NBR GS-T. W węzłach zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe do wody pitnej, dla średnicy DN
100,  przewidziane na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typowymi dla nich skrzynkami i obudowami
teleskopowymi o długości H = 1,5 – 1,8 m.  
Połączeń elementów kołnierzowych należy dokonać przy użyciu  łączników kołnierzowych z możliwością
zgrzewania z siecią PE.  
Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane w oparciu  o normy
dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 
Zastosowane rury powinny pozwolić na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie
na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). 
Całkowita długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej wyniesie L = 123,0 m.
Na projektowaną sieć wodociągową składają się następujące odcinki:
W1 – Z2 – PE 100 DN 90 mm, L = 106,0 m, 
P3 – Hp1 – PE 100 DN 90 mm, L = 5,0 m,  
P4 – Z1 – PE 100 DN 90 mm, L = 12,0 m

Połączenia  elementów,  kołnierzowych  z  siecią  wodociągową  z  PE  należy  wykonać  przy  użyciu  tulei
kołnierzowych z króćcem do połączenia metodą zgrzewania doczołowego z kołnierzem stalowym. Elementy
kołnierzowe zgodne z normą  PN-EN 1092-1:2004 (Kołnierze i  ich  połączenia.  Kołnierze okrągłe  do rur,
armatury, łączników  i osprzętu z oznaczeniem PN).
Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe przewiduje się montaż jednego hydrantu nadziemnego DN 80 mm,
przyłączonego  do  sieci  za  pośrednictwem  trójnika  żeliwnego,  kołnierzowego  160/100  mm  oraz  kolana
stopowego kołnierzowego 80 mm. Na końcówkach sieci przewiduje się wykonanie dwóch zdrojów ulicznych
wyposażonych w końcówki do węża. 
Na sieci wodociągowej w punkcie P1 przewiduje się wykonanie studni wodomierzowej SW1                    z
kręgów betonowych. Na sieci przewidziano następujące uzbrojenie:

Trójniki:
- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 160/100 mm – 1 szt.
Zasuwy:
- zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100 mm –  1 szt.  
Tuleje kołnierzowe:
- tuleje kołnierzowe do rur PE/żel DN 160 mm – 2 szt. 
- tuleje kołnierzowe do rur PE/żel DN 90 mm – 1 szt. 
Łuki na sieci:
- łuk PE 90º – 1 szt,
- łuk PE 30º – 1 szt,

Studzienka wodomierzowa PEHD  Ø 1500 mm – 1 szt. w tym:
- wodomierz skrzydełkowy kołnierzowy DN 50 mm – 1 szt.,
- zawór odcinający  Ø 80 mm – 4 szt,
- zawór zwrotny (antyskażeniowy) Ø80 mm – 1 szt,
- zwężka kołnierzowa  Ø 80/50 mm – 2 szt,

Wodomierz zostanie umieszczony w studzience z kręgów betonowych Ø 1500 mm i H = 0,5 m. Przekrycie
zbiornika stanowić będzie płyta żelbetowa grubości 10 cm oparta obwodowo na kręgach betonowych. W
płycie pokrywowej przewidziano właz żeliwny o średnicy Ø 600 mm typu “ciężkiego”. W ścianach kręgów
należy wykonać szczelne przejścia dla rur  o średnicach i  w miejscach  pokazanych na rysunku.  W dnie
zbiornika będzie wykonana wylewka betonowa grubości 40 cm z nachyleniem 1% w kierunku studzienki
odwadniającej  W dnie studni zostanie wykonane rząpie z rury PEHD o średnicy 40 cm. głębokość rząpia
wyniesie  40  cm.  Głębokości  studni  pomiarowej  wyniesie  2,30  m.  Studzienka  wodomierzowa  będzie
posadowiona na warstwie piasku stabilizowanego cementem 1:10 o grubości 10 cm. 



- 42 -

Zdrój uliczny Ø 80 mm – 2 szt. w tym:
-  zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 mm – 2 szt,
-  kolano stopowe, żeliwne kołnierzowe DN 80 mm – 2 szt.
-  króciec kołnierzowy żeliwny DN80 mm, L=1,0 m – 2 szt.
-  tuleja kołnierzowa PE/żel. dla rur PE DN 90 mm – 2 szt,

Hydrant nadziemny  p.poż,  Ø 80 mm – 1 szt. w tym: 
-  zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 mm – 1 szt,
-  trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/80 mm – 1 szt,
-  kolano stopowe, żeliwne, kołnierzowe DN 80 mm – 1 szt,
-  tuleja kołnierzowa PE/żel. dla rur PE DN 90 mm – 1 szt,
-  króciec kołnierzowy żeliwny DN80 mm, L=1,0 m – 1 szt.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. projektuje się na sieci montaż 1 hydrantu nadziemnego Ø 80
mm. Hydrant Hp1 zostanie zamontowany na na końcówce projektowanej sieci za pośrednictwem króćca
żeliwnego,  kołnierzowego Ø 80  mm,  na  kolanie  stopowym żeliwnym kołnierzowym DN 80mm.  Zasuwę
należy  montować  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1,0  m  od  hydrantu.  Wokół  hydrantu  należy  wykonać
obudowę  z  kostki  betonowej  na  podbudowie  piaskowo  cementowej  1:3  o  wymiarach  0,7  x  0,7  m.
Podbudowę należy wykonać w typowych krawężnikach betonowych. 
Hydrant należy pomalować zewnętrznie farbą chlorokauczukową. W niniejszej dokumentacji zaprojektowano
hydrant  DN  80,  -  wielkość  "C".   Montażu  hydrantu  należy  dokonać  zgodnie  z  normą  PN-EN 1074-6:
(Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające hydranty). Zasuwy odcinające od
hydrantów należy zamontować w odległości nie mniejszej niż 1 m od hydrantu.
Dla połączeń armatury żeliwnej z króćcami należy stosować uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych
DOU NBR GS-T. W węzłach zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe do wody pitnej, dla średnicy DN
100,  przewidziane na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typowymi dla nich skrzynkami i obudowami
teleskopowymi o długości H = 1,5 – 1,8 m.  
Połączeń elementów kołnierzowych należy dokonać przy użyciu łączników kołnierzowych  z możliwością
zgrzewania z siecią PE.  

Oznakowanie sieci wodociągowej.
Sieć wodociągową należy oznakować w sposób widoczny i trwały tabliczkami umieszczonymi na słupkach
stalowych o średnicy 50mm i  wysokości  1,6m ponad poziom terenu. Słupek wkopać 0,8m pod ziemią i
zastabilizować betonem. Całość wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700.
Na trasie  wodociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – sygnalizującą z  PEHD koloru niebieskiego z
wtopionym paskiem ze stali nierdzewnej zimno walcowanej o odporności na zarwanie 200kN. Przewiduje się
zastosowanie  taśmy  do  znakowania  wodociągu  z  niebieską  z  wkładką  stalową,  szerokości  min.40cm i
nadrukiem ostrzegawczym „uwaga wodociąg”.

Bloki oporowe.
W  celu  zabezpieczenia  rurociągu  przed  przenoszeniem  sił  wywołanych  zmianą  kąta  przepływu  oraz
armaturą, przy trójnikach i zasuwach odcinających należy stosować w węzłach połączeniowych betonowe
bloki oporowe.

1.3.11. Zagospodarowanie działki nr 23/6 oraz ogrodzenie obiektu oczyszczalni ścieków.

1.3.11.1. Ciągi komunikacyjne. 
Na działce 23/6, na której zlokalizowano obiekt oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi
zaprojektowano drogę obiektową jezdną oraz  chodniki piesze. Droga obiektowa ma za zadanie zapewnienie
dojazdu  do  obiektów  związanych  z  oczyszczalnią  w  celu  dostarczenia  materiałów  narzędzi,  części
zamiennych, urządzeń itp.  Chodniki  zapewnią wygodne dogodne dojście do każdego z obiektów w celu
dokonania bieżącej kontroli, odczytów itp. 

Droga obiektowa zostanie wykonana z kostki grubości 8 cm, na podsypce żwirowo – piaskowej z dodatkiem
cementu w stosunku 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5 gr. 25 cm. Powierzchnia całkowita
drogi  z  kostki  betonowej  wraz   niewielkim placem manewrowym  wyniesie  585,0  m2.  Krawędzie  drogi
zostaną zabezpieczone krawężnikiem betonowym 100 x 15 x 30 cm. Długość krawężników przy drogach
obiektowych wyniesie L = 264,0 mb. Długość drogi dojazdowej  wyniesie  L = 125,0 m, szerokość drogi
wyniesie 5,0 m. Droga dojazdowa zostanie ułożona z dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawędzi.
Wjazd z drogi publicznej na teren działki zostanie wykonany w łukach o promieniu 5,0 m. 
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Na  terenie  działki  23/6  w  sąsiedztwie  zbiornika  buforowego  zostanie  wykonany  plac  manewrowy
umożliwiający zawracanie maszyn i samochodu asenizacyjnego. Z uwagi na konfigurację  i geometrię działki
dojazd do reaktora oraz pompowni  ścieków oczyszczonych  na długości  39,0 m będzie wykonany jako
jednokierunkowy o szerokości 3,0 m. 

Ciągi  piesze zostaną ułożone analogicznie jak droga dojazdowa z kostki  betonowej o grubości 8 cm na
podbudowie żwirowo – piaskowej z dodatkiem cementu w stosunku 1:4 oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5
gr.  25  cm.  Krawędzie  chodnika  zostaną  zabezpieczone  krawężnikiem betonowym 100  x  15  x  30  cm.
Powierzchnia  całkowita  chodników  z  kostki  betonowej  wyniesie  72,0  m2.  Długość  krawężników  przy
chodnikach   wyniesie  L  =  74,0  mb,  przy  szerokości  chodnika  1,50  m.  Chodniki  zostaną  ułożone  z
dwustronnym 1% spadkiem w kierunku krawędzi.  Na odcinku od furtki do zjazdu manewrowego chodnik
będzie stanowił integralną część drogi zostanie wydzielony innym kolorem kostki. Na chodniki należy użyć
kostki bordowej. Ciągi jezdne zostaną ułożone z kostki koloru szarego. 

1.3.11.2. Ogrodzenie działki 23/6 oraz zagospodarowanie powierzchni.

Działka 23/6 zostanie częściowo ogrodzona ogrodzeniem systemowym z paneli metalowych na słupkach z
kształtowników stalowych, na słupkach betonowych. 
Całkowita  długość  ogrodzenia  wyniesie  L =  162,0  m.  Średnia  długość  przęsła  wyniesie  2,5  m.  Panele
zostaną zamocowane na słupkach stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o przekroju
40x60 mm, w ilości 60 szt. 

W narożnikach ogrodzenia  zostaną zastosowane słupki o profilu 100x100 mm wzmocnione zastrzałami.
Ilość  słupków  narożnikowych  wyniesie  4  szt.  Grubość  ścianki  słupków  wyniesie  3,8  mm.  Słupki  będą
zabezpieczone przed wnikaniem wody do wnętrza profilu specjalnymi nakładkami. Wysokość ogrodzenia z
siatki wyniesie 1,5 m. Wzdłuż ogrodzenia zostanie wykonany cokół z płyt betonowych prefabrykowanych o
wymiarach: 246 x 25 x 6 cm. 

W ogrodzeniu od strony drogi gminnej (dz. Nr 249/1) przewidziano bramę wjazdową o szerokości 5,0 m oraz
furtkę o szerokości 1,0 m. Słupki dla bramy i furtki (3 szt.) będą wykonane z profili  100x100mm. 

Powierzchnia całkowita terenu działki zajętej pod zabudowę obiektu oczyszczalni ścieków wynosi 1815 m2.
Powierzchnię działki w sąsiedztwie planowanych obiektów oczyszczalni ścieków należy splantować i nawieźć
20 cm warstwą ziemi urodzajnej  (nie stosować torfu),  a następnie dokonać obsiewu mieszanką traw dla
stanowisk suchych. Powierzchnia podlegająca nawiezieniu, plantowaniu oraz obsiewowi traw wyniesie 600
m2.
 
W celu odizolowania terenu oczyszczalni z uwagi na warunki akustyczne oraz potencjalne odory przewiduje
się nasadzenia świerkiem, sosną oraz grabem po granicy działki 23/6 na długości 150m. Ilość sadzonek
wyniesie 100 szt (40 szt świerk, 30 szt. sosna i 30 szt grab.) Sadzonki zostaną wysadzone w rozstawie 1,5
m. Gatunki będą sadzone naprzemiennie.

1.3.12. Przejścia rurociągów przez przeszkody.

Wszystkie  skrzyżowania  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  grawitacyjnej,  kanalizacji  ciśnieniowej  oraz
przykanalików  z  przeszkodami  tj.  drogami,  przepustami,  lub  w  miejscach  zbliżenia  do  infrastruktury
podziemnej  lub drogowej  należy wykonać w rurach ochronnych HDPE o wymiarach dostosowanych do
średnicy rury przewodowej. 
Należy  stosować  rury  zgodnie  z  normą  PN-EN12201-2  4200:1998  dla  rur  HDPE.  Wymiary  i  masy  na
jednostkę  długości)  oraz  wytrzymałość  będą  zgodne  z  normą  PN-EN  1295-1:2002  (Rury  przewodowe
HDPE).   
Przejścia  pod  drogami  utwardzonymi  lub  w  zbliżeniach  do  infrastruktury  podziemnej  lub  słupów
energetycznych  należy  wykonać  metodą  przewiertów,  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02  (Przewody
podziemne. Roboty ziemne). Wszystkie przewierty zlokalizowano na sieci głównej kanalizacji. Przejścia pod
drogami nieutwardzonymi należy wykonać w rurach ochronnych metodą przekopu. 

Kanalizacja grawitacyjna.
     
Sieć - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert P-S1 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m, 
2/ Przewiert P-S2 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 9,0 m, 
3/ Przewiert P-S3 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 9,0 m, 
4/ Przewiert P-S4 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m, 
5/ Przewiert P-S5 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 9,0 m, 



- 44 -

6/ Przewiert P-S6 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m, 
7/ Przewiert P-S7 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 10,0 m, 
8/ Przewiert P-S8 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,5 m, 
9/ Przewiert P-S9 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 13,0 m, 
10/ Przewiert P-S10 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 12,0 m, 
11/ Przewiert P-S11 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m, 
12/ Przewiert P-S12 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 12,5 m, 
13/ Przewiert P-S13 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 15,0 m, 
14/ Przewiert P-S14 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 7,0 m,
15/ Przewiert P-S15 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m,
16/ Przewiert P-S16 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 37,0 m,
17/ Przewiert P-S17 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 14,0 m, 
18/ Przewiert P-S18 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 11,0 m,
19/ Przewiert P-S19 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m,
20/ Przewiert P-S20 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 7,0 m, 
21/ Przewiert P-S21 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 10,5 m, 
21/ Przewiert P-S22 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 9,0 m,
23/ Przewiert P-S23 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 10,5 m,
24/ Przewiert P-S24 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 10,0 m,
25/ Przewiert P-S25 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 8,0 m,
26/ Przewiert P-S26 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 9,0 m,
27/ Przewiert P-S27 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 15,0 m,           
Łącznie: 27 szt., L = 294,0 m

Sieć - kanalizacja grawitacyjna - przeciski:
1/ Przecisk PSP1 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 12,0 m,        
2/ Przecisk PSP2 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 10,0 m, 
3/ Przecisk PSP3 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 19,5 m,
4/ Przecisk PSP4 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 6,0 m,
5/ Przecisk PSP5 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 4,0 m,   
6/ Przecisk PSP6 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 4,0 m, 
7/ Przecisk PSP7 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 4,0 m, 
Łącznie: 7 szt., L = 59,5 m

Sieć - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przekop RO-S1 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 12,0 m, 
2/ Przekop RO-S2 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 7,0 m, 
3/ Przekop RO-S3 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 24,0 m, 
3/ Przekop RO-S4 r. HDPEp Ø 250/14,2 mm L = 10,5 m, 
Łącznie: 4 szt., L = 53,5 m

Przyłącza - kanalizacja grawitacyjna - przewierty:
1/ Przewiert PP1 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 11,0 m, 
2/ Przewiert PP2 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 13,0 m, 
3/ Przewiert PP3 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 11,0 m, 
5/ Przewiert PP4-1 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 5,0 m, 
6/ Przewiert PP5 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 5,0 m, 
7/ Przewiert PP6 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 13,0 m, 
8/ Przewiert PP7 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 8,0 m, 
9/ Przewiert PP8 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 9,0 m, 
10/ Przewiert PP9 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 11,0 m,
11/ Przewiert PP10 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 7,5 m,  
12/ Przewiert PP11 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 10,5 m, 
13/ Przewiert PP12 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 6,0 m,
14/ Przewiert PP13 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 12,0 m,  
15/ Przewiert PP14 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 6,0 m,
16/ Przewiert PP15 r. HDPEp Ø 200/14,2 mm L = 7,0 m,  
Łącznie: 15 szt., L = 135,0 m

Przyłącza - kanalizacja grawitacyjna - przekopy:
1/ Przekop PKP1 r. HDPEp Ø 200/11,4 mm L = 6,0 m, 
Łącznie: 1 szt. , L=6,0 m
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Kanalizacja tłoczna.

Sieć - kanalizacja tłoczna - przewierty:
1/ Przewiert P-T1 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 3,0 m, 
2/ Przewiert P-T2 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 3,0 m, 
3/ Przewiert P-T3 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 9,0 m, 
4/ Przewiert P-T4 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 7,5 m, 
5/ Przewiert P-T5 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 8,0 m, 
6/ Przewiert P-T6 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 10,0 m, 
7/ Przewiert P-T7 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 20,0 m, 
Łącznie: 7 szt. , L= 60,5 m

Sieć - kanalizacja tłoczna - przeciski:

1/ Przecisk P-TP1 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 5,0 m,
2/  Przecisk P-TP2 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 8,0 m,
Łącznie: 2 szt. , L=13,0 m

Sieć - kanalizacja tłoczna - przekopy:
1/ Przekop RO-T1 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 6,0 m, 
2/ Przekop RO-T2 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 4,0 m, 
3/ Przekop RO-T3 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L =6,0 m, 
4/ Przekop RO-T4 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 14,0 m, 
5/ Przekop RO-T5 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 5,5 m, 
Łącznie: 5 szt. , L= 35,5 m

Sieć - wodociągowa - przekopy:
1/ Przekop RO-W1 r. HDPEp Ø 140/8,0 mm L = 5,0 m, 

Skrzyżowanie z podziemnymi urządzeniami infrastruktury.
Na  trasie  projektowanej  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  oraz  na  przykanalikach  występują  kolizje
z  istniejącymi  sieciami  wodociągowymi,  energetycznymi  oraz  podziemnymi  urządzeniami
telekomunikacyjnymi.      
Na wszystkich skrzyżowaniach z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy stosować rury
ochronne dwudzielne PEHD DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego. Długość rur ochronnych
PEHD przyjęto na 1,0 m. 
W przypadku  skrzyżowania  sieci  projektowanej  z  istniejącymi  przewodami  wod  –  kan  stosuje  się  rury
ochronne stalowe w osi przewodu projektowanego jeżeli odległość rur w pionie jest mniejsza niż 0,5 m. 
Dla  projektowanej  sieci  należy  stosować rury  stalowe  o  długości  1,0   m.  Przewiduje  się  zastosowanie
następujących rur ochronnych: 
1/ Rury PEHD dwudzielne 110 mm na kolizjach z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi:
- kanalizacja grawitacyjna – 28 szt. L = 28,0 m 
- kanalizacja tłoczna – 10 szt. L = 10,0 m
- przykanaliki - 13 szt. L = 13,0 m
2/ Rury PEHD  na kolizjach z sieciami wod -kan: 
- kanalizacja tłoczna – PEHD DN 160/9,4 mm – 12 szt., L =12,0 m – /na projektowanym rurociągu kanalizacji
tłocznej/; 
- kanalizacja grawitacyjna – PEHD DN 160/9,4 mm – 13 szt., L =13,0 m – /na istniejących rurociągach wod-
kan / oraz  PEHD DN 57/3,5 mm – 27 szt., L =27,0 m – /na istniejących przyłączach wodoc. / oraz PEHD
200/14,2 mm – 2 szt - L = 2,0 m - /na istniejących rurociągach kanaliz/
- przykanaliki -  PEHD DN 160/9,4 mm – 15 szt., L =15,0 m – /na istniejących rurociągach wod-kan / oraz
PEHD DN 57/3,5 mm – 1 szt., L =1,0 m – /na istniejących przyłączach wodoc. /
- wodociag – PEHD DN 160/9,4 mm – 1 szt., L =1,0 m – /na istniejących rurociągach wod-kan /
Lokalizację przewidzianych przewidywanych kolizji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
profilach rurociągach. 

Powyższy  wykaz  obejmuje  zakres  robót  podstawowych.  Wykonawca  powinien  przewidzieć  i  wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST.
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1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
  - prowadzenie robót zgodnie z projektem,
  - zgodność zastosowania materiałów z wymogami PT i ST,
  - wykonanie robót zgodnie z PT i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru koszt skoryguje na własny wszelkie pomyłki i błędy wynikłe z 
jego winy.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonane przez
geodetę z uprawnieniami.
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Roboty ziemne i układanie rurociągów. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasach  wykonywanych  wykopów,  krzyżujące  się  lub
biegnące  równolegle  z  wykopem powinny  być  zabezpieczone przed  uszkodzeniem,  a  w razie  potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Projektowane  sieci  wodociągowe  rozdzielcze  oraz  przyłącza  będą  układane  w  wykopach
wąskoprzestrzennych, szalowanych w obrębie miejscowości na całej długości sieci. Projekt zakłada ułożenie
rurociągów  na  głębokości  1,5  m  w  osi  rurociągów.  Zapewni  to  odpowiednie  przykrycie  rurociągów
zabezpieczające rury i armaturę przed przemarzaniem oraz oddziaływaniem obciążeń od ruchu drogowego.
Głębokość wykopów wyniesie od 1,60 do 1,70 m – licząc ułożenie podsypki. Dla rurociągów układanych w
miejscach występowania ruchu ulicznego przykrycie nie powinno być mniejsze niż  1,0  m.  Powierzchnia
gruntu pod wykopy winna być oczyszczona z roślin, a wszelkie przeszkody usunięte w pasie o szerokości
wykopu  powiększonego o 0,5 m z każdej strony mierzonego na wysokości 1,0 m nad poziomem gruntu. 
Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Metody wykonania
robót  -  wykopu  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do
istniejącego uzbrojenia lub w bezpośredniej bliskości dróg asfaltowych wykopy bezwzględnie wykonywać
ręcznie.  Szerokość  wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do których  dodaje  się
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od
poziomu terenu, w odległościach nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem
przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru.
Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na  głębokości  równej  lub
większej  niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli  należy  je  zabezpieczyć  przed  osiadaniem  i
odkształceniem.
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Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  ± 3 cm dla gruntów zwięzłych,  ± 5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±  5 cm.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane
co najmniej następujące warunki:
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający
teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu,

Przewody tłoczne, ciśnieniowe  .  

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co
najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym, przewód powinien
być  ułożony zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Poszczególne  odcinki  rur  powinny  być  unieruchomione
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do
czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
 - rury z tworzyw sztucznych poprzez łączniki kołnierzowe przy użyciu uszczelek gumowych - PCW lub 
   przez zgrzewanie - PE,
- rury żeliwne poprzez łączniki rurowe uszczelnione pierścieniami gumowymi,
- rury stalowe poprzez spawanie lub kołnierze,

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa od 0oC.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
 - dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej  
    strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
 - dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu
    rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia,
Wykonawca jest  zobowiązany do układania  rur  z  tworzyw sztucznych w temperaturze  określonej  przez
producenta lub od + 5o do + 30oC. Odcinki sieci wykonać  z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17
przewidziane na nominalne ciśnienie robocze 10 bar.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
              połączeń,
- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał do wykonania zasypki
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt  nie skalisty,  bez grud i  kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami grubości 0,2 – 0,3 m do uzyskania stopnia zagęszczenia
powyżej  85%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Wymaganą  wartość  zagęszczenia  uzyskuje  się  po
jednokrotnym  przejeździe  po  warstwie  0,2  m  wibratorem  płytowym  100  –  200  kg.  W  ciągu  dróg,
powiatowych  i  gminnych  wykopy należy  zasypywać gruntem przepuszczalnym G1 (lub  rodzimym jeżeli
spełnia warunki G1), z zagęszczeniem Is - nie mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206 (Roboty ziemne)
oraz  BN-77/8931-12  (Oznaczanie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu) Wymagany  stopień  zagęszczenia
uzyskuje się po czterokrotnym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym 100 – 200 kg.
Materiał  zasypu  w obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  zagęszczony ubijakiem ręcznym po  obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie,  o ile  nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.
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1.6. Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót. Zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z
projektem i  ustaleniami  Inspektora  Nadzoru  oraz  wiedzą  i  sztuką  inżynierską.  W tym celu  Wykonawca
wykona i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru System Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca przedstawi w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące właściwe wykonanie Robót.

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
1. Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
2. BHP
3. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości) i terminowość  
    wykonania poszczególnych elementów Robót

W ramach kontroli jakości należy:
 - poddać rurociągi próbie na szczelność,
 - sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,
 - sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową,
 - sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,
 - sprawdzić prawidłowość działania wybudowanej sieci,
-  sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.

2.2.  Materiały służące do wykonania sieci kanalizacyjnej.

Do wykonania sieci głównej wraz z uzbrojeniem należy używać materiałów wykazanych i wyszczególnionych
ilościowo w  punkcie 1.3. Do wykonania sieci  będą zastosowane materiały: 

- Sieci kanalizacyjne w tym:
-  rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 mm /kanalizacja/ –  2430,5,0 m,
-  rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90 mm /wodociąg/ –  123,0 m,
- rury PCW -U z szeregu wymiarowego SDR34 DN 200 mm –  2090,5 m,
- rury PCW -U z szeregu wymiarowego SDR34 DN 160 mm –  297,0 m,
- studzienki:
- studnie betonowe DN 1000 mm, połączeniowe – 66 szt.
- studnie z PP DN 475 mm, połączeniowe – 41 szt.
- Studzienki rozprężne:
- studzienka betonowa DN 1000 mm –  3 szt.
-  Studzienki odwadniające: 
- studzienka betonowa DN 1500 mm –  1 szt.
-  Studzienki poboru prób: 
- studzienka betonowa DN 1000 mm –  1 szt.
-  Tłocznia ścieków:
- tłocznia ścieków – TSC.2.15 – 1 kpl;
-  Pompownie ścieków ścieków surowych:
- pompownia ścieków – PSC-2 EKO – 1 kpl;
-  Pompownie ścieków ścieków oczyszczonych:
- pompownia ścieków – PSC-2 EKO – 1 kpl;
- Oczyszczalnia ścieków:
- oczyszczalnia ścieków bytowych ROTO-SET 250 RLM –  1 szt.
- Zbiorniki:
- zbiornik buforowy Ø 3000 mm –  1 kpl.
- Zdroje uliczne:
- zdrój uliczny DN 80 mm –  2 kpl.
- Hydranty:
- hydrant nadziemny DN 80 mm –  1 kpl.
- Kostka betonowa gr. 8 cm – 657,0 m2
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- Krawężniki betonowe 100 x 15 x 30 cm – 338,0 m
- Ogrodzenie systemowe z paneli metalowych – 162,0 m
- Słupki stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 40x60 mm - 60 szt.
- Słupki stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 100x100 mm - 7 szt.
- Cokół z płyt betonowych prefabrykowanych 246 x 25 x 6 cm – 162,0 m

-  Brama wjazdowa o szerokości 5,0 m – 1 szt.
- Furtka o szerokości 1,0 m – 1 szt.
- Rury ochronne: 
- rura ochronna RHDPE DN 160/9,4 mm – 14szt., na długości L = 121,0 m,
- rura ochronna RHDPE DN 250/14,2 mm – 13 szt., na długości L = 69,0 m,
- Rury ochronne na kolizjach z infrastrukturą podziemną w tym:
- rury ochronne typu DVK 110 mm  – 51 szt – długość 51,0 m.
- rury HDPEp Ø 200/14,2 mm – 2 szt - L = 2,0 m,
- rury HDPEp Ø 160/9,4 mm – 41 szt - L = 41,0 m,
- rury HDPEp Ø 57/83,5 mm – 28 szt - L = 58,0 m,

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych.

Do wykonywania mechanicznych robót ziemnych należy stosować:
- koparkę gąsienicową o pojemności łyżki 0,25 – 0,40 m³,
- spycharkę gąsienicową 75 – 100 KM,
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- żuraw samochodowy,
- dźwig kołowy 30 t,
- wyciągarka mechaniczna 1,6t z napędem elektrycznym,
- wyciągarka mechaniczna1,5t z napędem spalinowym,
- maszyna do zgrzewania rur  PE
- pozostały drobny sprzęt zgodnie z Zestawieniem Sprzętu które to zestawienie
  stanowi integralną część kosztorysu

Do wykonania robót ziemnych ręcznych i pomiarowych należy stosować następujące narzędzia:
- szpilki pomiarowe
- poziomnice,
- niwelator lub teodolit,
- szpadle, łopaty, siekiery, grabie,
- piły ręczne i spalinowe,
- kosy ręczne i wykaszarki spalinowe.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegółowe.

Wszystkie  materiały  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości
i przydatności do robót.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy załadunku i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z
placu budowy.

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  oraz  naprawiał
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

Transport rur .

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania:
 - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
 - przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC,
 -  na platformie samochodu rury PVC powinny leżeć kielichami naprzemianlegle,
 - wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
    belką (trawersem),
 - przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu,  
- pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny 
  znajdować się na spodzie,

 - przy długościach większych niż długość pojazdu, zwis rur nie może przekraczać 1 m,

Transport armatury przemysłowej.

Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowa  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Obmiar robót.

5.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST.
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i  pomiaru z natury.

5.2. Jednostki obmiaru.

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą
dokonywania obmiarów,  określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

- roboty pomiarowe - 1 km,
- prace przy przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni – 1m2, ha,
- prace ziemne /wykopy, zasypka/ -  1 m³ lub  1 m2,
- prace instalacyjne -  1 m
- prace przy uzbrajaniu sieci - 1 szt 
- roboty ziemne -  1 m3 lub 1 m²

6. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

7. Podstawa płatności

7.1. Ogólne zasady płatności. 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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7.2. Składniki ceny. 

Cena robót obejmuje w przypadku robót objętych niniejszą ST:

- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
- zabezpieczenie uzbrojenia oraz  zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni,  
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac ziemnych mechanicznych,
- wykonanie prac ziemnych ręcznych,
- wykonanie prac montażowych,
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

Wymagania w zakresie obmiaru robót.
Przedmiary  i  obmiary  całości  robót  przewidzianych  do  wykonania,  zostały  sporządzone  w  oparciu  o
obowiązujące katalogi:
* KNR 2 – 01 - „Budowle i roboty ziemne”,
* KSNR 11 – „Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi”,
* KNNR 11 - „Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi”,
* KNR 2 – 18 - „Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne”,
* KNRW 2 – 18 - „Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne”,
* KNRW 2 – 01 - „Budowle i roboty ziemne”,
* KSNR 4 – „Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne”,
* KSNR 1 – „Roboty ziemne”,
* KNR 2 – 19 - „Zewnętrzne sieci gazowe”,

Podane w powyższych katalogach nakłady rzeczowe uwzględniają całość procesów technologicznych, przy
założeniu  właściwej  organizacji  i  technologii  robót,  w  przeciętnych  warunkach  ich  wykonania  oraz  przy
uwzględnieniu wszystkich czynności i  nakładów niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów i
robót.
W  związku  z  tym  do  nakładów  nie  wolno  wprowadzać  zmian,  uzupełnień  oraz  poprawek,  oprócz
współczynników korygujących dla rozwiązań alternatywnych.
Egzekwowanie  powyższych  ustaleń  w  trakcie  wykonawstwa  robót  będzie  należało  do  podstawowych
obowiązków inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.


	​ Dziennik Budowy.
	​ Rejestr Obmiarów.
	​ Dokumenty laboratoryjne

	​ Przechowywanie dokumentów budowy

	​ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	​ 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

