Zatacznik nr 7 do SWZ
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAWAITA W dNiU oo e s - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétkg z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spodtki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowier
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 32/PA/2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp)
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamoéwienia
(SWZ) wraz z zatgcznikami oraz ofercie Wykonawcy roboty budowlane obejmujace wykonanie odwodnienia terenu z budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z robotami drogowymi na terenie nieruchomosci przy ul. Jagiellonskiej 61
w Bydgoszczy (dz. nr 158/13, 158/15, 158/16 obreb 178) - zwane dalej Robotami.

2. Opisany w ust.1 przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlosci:
1) Wykonanie robdt przygotowawczych, zabezpieczenie terenu, wykonanie robdt ziemnych i drogowych w obrebie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg.

2) Odwodnienie terenu z budowg instalacji kanalizacji deszczowej na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowe nr 725/2017 z dnia 27.07.2017. Zamdwienie obejmuje cze$¢
posiadanej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej od istniejgcej studni D1 na
przytaczu kanalizacji deszczowe;.

3) Montaz regulatora przeptywu w istniejacej studni betonowej D1 $r. 1,0m zgodnie z warunkami Spétki MWiK, pismo
RT.405/0013/2024 z dnia 13.02.2023r.

4)  Wykonanie niezbednych préb, pomiaréw i odbiorow.

5) Wykonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem).

6) Uporzadkowanie terenu wraz z odbudowa elementéw pasa drogi wewnetrznej i parkingu zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni.

7) Wykonanie robot przygotowawczych, towarzyszacych i odbiorowych pozwalajagcych na prawidtowy odbiér zakresu robot
oraz robot porzgdkowych i organizacyjnych w tym zabezpieczenie terenu budowy, organizacje na terenie budowy, ew.
demontaz i ponowny montaz istniejgcej infrastruktury.

UWAGA:

e W zwigzku z tym, Ze realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie na terenie nieruchomosci na ktérej znajduje sie
czynna siedziba Urzedu Miasta Bydgoszczy Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych — BZIT, Wykonawca
zobowiazany jest do zachowania przejezdnosci i dojazdu na teren nieruchomosci i parkingu oraz do utrzymania ciggtosci
uzytkowania budynkéw i czesci parkingu nie objetych realizacjg robét przy uwzglednieniu ciggtej dziatalnosci urzedu w
porozumieniu z uzytkownikiem nieruchomosci.

o  Wszelkie zmiany organizacji ruchu na terenie nieruchomosci przed wprowadzeniem, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
nieruchomosci wraz z uzyskaniem jego pisemnej zgody z podaniem zakresu i czasu trwania uciazliwosci.



3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia (rodzaj robdt objetych zamdwieniem) okresla_dokumentacja techniczna stanowigca
zatgcznik nr 8 do SWZ obejmujaca :

1) projekt budowlany odwodnienia terenu z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej i przytgczeniem do sieci deszczowej

2) projekt wykonawczy odwodnienia terenu z zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej i przytgczeniem do sieci
deszczowej (branza sanitarna)

3) projekt odtworzenia nawierzchni — PARKING (branza drogowa)

4) projekt organizacji ruchu na czas robot — PARKING (branza drogowa)

5) przedmiary robét

6) STWIOR

7) pozwolenie na budowe nr 725/2017 z dnia 27.07.2017r.

4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatagcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci projektowa, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W _przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentaciji technicznej, w
tym zakresem robdt wynikajgcym z przedmiaru robdt i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac
jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robdt wskazanych w przedmiarach,
choéby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu,
chodby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robot majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do
wykonania zamowienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng postepowania, w tym projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie
byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie
Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnosé wykonania i zakres robét bedg potwierdzone protokotem
koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zatgczniki do niniejszej SWZ,
nie mogy by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a wynikajacag z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu koniecznosci ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem
utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robdt lub wynikajgca z projektu a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulujgcymi przedmiotowq problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdzin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia roboét.
Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego producenta sg
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamowienia i $wiadczg o jakosci wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich
traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zZaden sposéb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
wyrobdw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na
ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z pdézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatdéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych
do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.
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13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéow (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych.

5. Rozwigzania rownowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci projekcie
budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzacych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania
materiatéw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SWZ i nie
powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej postepowania,
projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania
materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone
w dokumentacji postepowania i nie powinny byé gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do
wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat
(wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie rbwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢ zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich réwnowaznos$¢ w stosunku do materiatéw i innych
elementow opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét,
ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien byé na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt jednoznacznie ocenié
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza
to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg réwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajacego.

6. Dodatkowe warunki realizacji Robét :

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wtasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkdw bezpieczeristwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

2) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robét zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w komunikacji do
wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw zewnetrznych budynku, ktére
moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robot, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku
itp. (w razie takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM)

4) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzgtania po wykonanych robotach wszystkich ciggdw komunikacyjnych w budynku
(zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej konieczno$¢ lub na polecenie inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikdéw
na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych rob6t budowlanych.

5) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji Robdt Wykonawca dysponowat osobg:

a) petnigca funkcje kierownika budowy branzy sanitarnej, posiadajaca uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

b) petnigca funkcje kierownika robdt drogowych, posiadajgca uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania umowy (zakonczenia Robét): do 150 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakoriczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich efekt byt zdatny
do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczta elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo
zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakow lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane
wczesniej niz z chwilg usuniecia brakow i wad istotnych Robot.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowosé
przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :




1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej oraz drogowej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét, ztozone przez kierownikdw robét Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikéw robdt wraz z
aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia przez
Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie
placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezagca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji rob6t zgodnie z rozdziatem
3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce
wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora nadzoru ADM w
formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikdw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak rowniez uporzadkuje miejsce
realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych i
montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robot — Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby:

o inspektor nadzoru ADM ds. .......cccevervnerncrccrncsneces Po verene

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw ww.
inspektoréow nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, odbidér koricowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot danej
branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkdédw Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wiasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robot.
W naradach tych oprécz kierownika budowy/robdt winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jedli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika budowy/robdt, ktéry
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu (SWZ), ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zgdaé wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce
stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.



5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robét sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, skladowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych interesow osob
trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

e  przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,

e  istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

e  przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/mieszkancow
nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji
(zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkarcow, a ponadto powinna zawierac:
termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume ubezpieczenia minimum 100 000,00 zt (stownie:
sto tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakorczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).
§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie
korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdédw/uczestnikédw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalng. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$é¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg
solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje
wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku witasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcoéw / uczestnikow
konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy NAstEPUJICY ZAKIES PraC: ...ucicevucirieiereserireeeeteesiesee st seasesaseesesassesesesesessessssasesssssssesassssensssesaseasenses

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.



3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujace z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegélnosci:

1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3)  wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawcze;j.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wyfgczac taka mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezer do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosic¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktorych tgczna wartosé
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowiernn umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowa i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

4) Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajgcy moze zgdac od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.




6) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich robét, ktére beda w
terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz
protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokdt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce
stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust.4) uwag do informaciji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich Swiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towaréw i ustug w obowigzujacej stawce VAT 23% wynosi:
Zt, STOWNIE e , z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzierh wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)



5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony takie w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajac w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Robot, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robét,
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci Robét. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg
85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, Ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia Zamawiajacemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastapi podiniej). Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych
ptatno$¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymad stosownie do ust.7.

11. Wykonawca odwiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianach
powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w
tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Czesc
wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT
Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci
nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptatg, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o rachunku
wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub
podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamodwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, ktérych
potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajacego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcdéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi
by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym
Inspektorowi Nadzoru ADM ;




6) wriasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i
ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz urzadzen w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wiasnym zakresie i na swdj
koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robo6t w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;

UWAGA:

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., p0z.1465, z pézi. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktore bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy instalacyjnej (sanitarnej) zwigzane z budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i przytgczeniem do
sieci deszczowej, wtym m. in. czynnosci takie jak np. niezbedne roboty ziemne i towarzyszace (wykopy liniowe, odwodnienie powierzchni
wykopu, reczne plantowanie gruntu), montaz studzienek kanalizacyjnych, studni wtazowej, studzienek sciekowych, kanatéw z rur PVC,
kanatéw z rur kamionkowych, préba wodna szczelnosci kanatéw itp.

b) roboty budowlane w branzy drogowej zwigzane z odtworzeniem nawierzchni parkingu i chodnikdéw w tym m. in. czynnosci takie jak np.
roboty przygotowawcze (rozebranie kraweznikdw, taw, nawierzchni z kostki betonowej, ptyt azurowych, ptyt betonowych), niezbedne
roboty ziemne i towarzyszace, roboty zieleniarskie, wykonanie nowej nawierzchni parkingu, chodnikéw, przejazdu) itp.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi zamdwieniem, a ktére
moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig
wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace osdb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikdw) faktycznie wykonujgcych prace, przy
kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyziszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez niego dowodéw (dokumentow i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.4) powinny by¢ zanonimizowane
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przez Wykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) ztytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robot, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany —w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7)  ztytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktéorym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze taczna _maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w_niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu moze zosta¢ potracona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2%
za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzern nadzwyczajnych uniemozliwiajacych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza
(nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepéow
poprzedzajacych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajace jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce
wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub drogg elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosc kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
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Odbiér robét

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robét. Czynnosci odbiorowe
odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownikéw robdét Wykonawcy
(obecnos¢ obowigzkowa).

2. Wszyscy kierownicy robét Wykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé protokét korncowego
odbioru Robét. Zamawiajgcy moze odmodwié odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robdét wykonawcy,
wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robot - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru okreslajgc
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badZ odrebnie (powiadamiajac
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania
z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do
usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakow/wad nieistotnych stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osdb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.
8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do
czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:
1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreslenia,
2) w wysokosci rownej dwukrotno$ci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na dzien przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

- protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
- niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy, rdwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu
powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
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Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty), o ktérym mowa w par.1 umowy tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane lub wbudowane urzadzenia itp. Wynosi ............... miesiecy
(stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany
jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnia sie w terminie
okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe
uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania rob6t dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ robot zaniechanych nie moze przewyiszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacja techniczng,

3) wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajgcego
(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo maja ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
tow zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdrych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutdw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i
nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci usta -
lone przez Zamawiajgcego

2)  wysoko$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robot zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajgcego
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3)

4)

(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
tow zawartych w  przywotanych publikacjach;

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajacego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) wartos¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze przekroczyc
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
wtasnych wspétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw
pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystapienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania Swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwosc¢ realizacji
umowy W jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjagtkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca i
czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania $wiadczenia (wstrzymanie wykona-
nia), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznoéci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) opodznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

b) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opodinienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub in-
nych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

d) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktére to opdznienie powstato z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentac;ji
technicznej;

h)  koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

i)  wystagpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji umowy,
co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

j)  opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania roboét), z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

k)  niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surow -



cow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczegblnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;
1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajacego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamowienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robdt;
m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;
n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
. koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkéw tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd), okreslo -
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamodwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji rob6t oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze wyma-
gane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajcego przez Wyko-
nawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te oko-
liczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub
kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajacego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad-
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamodwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w
dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;



3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamé-

wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw
wspolnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robdt oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testow w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, a w
szczegdblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowig -
zek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynaé na
mozliwos$¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogdlne -
go jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chy-
ba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta finansowania umowy, danych teleadresowych
(siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprdcz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu witadzy
publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat Robdt, bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu

4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w par.2 ust.1
umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru roboét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej
przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki
roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na
poziomie Sredniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z
tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ................. W wysokosci 5% (pie¢ procent) catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie ........cceveruneene zt (stownie: ......... )
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, zgodnie z zapisami SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j ;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego ;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow ;

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7 nastepuje przez
podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegélnosci bez wskazania ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W
przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi przez spisanie protokotu potwierdzajacego ich usuniecie.

§19
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacag przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zafacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zaméwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.
3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajagce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

16



2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczenn wszystkich podwykonawcdéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§21
1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dla WYKONAWCY: (teieeeeiiieceeeeieeieie e ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz odpowiednio

w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze

w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj.
w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw powstatych
w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA 0SOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sa
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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