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I. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Ninigjszy program funkcjonalno - uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej zlokalizowane;j
na odcinku msc. Kownatki - Falecino od km 0+000,00 do km 0+864,90 w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
nidzickim, w potudniowo wschodniej czgsci Gminy Janowiec Koscielny. W zakresie opracowania
znajduje sie droga gminna jako jedna z gtownych drog gminnych miejscowosci Kownatki - Falecino.

Przedmiotowa droga gminna jest ciggiem komunikacyjnym miejscowosci Kownatki - Falecino
i obstuguje komunikacyjnie zabudowania jednorodzinne, dojazd do poét, lasu. Jest ona istotna z punktu
widzenia dostepu ludzi tam mieszkajagcych dojazdu do os$rodkdéw administracji, kultury i zdrowia
zlokalizowanych w mie$cie Janowiec Kos$cielny oraz miejscowo$ciach o§ciennych.



Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego ustalenia punktéw granicznych pasa
drogowego w miejscach, gdzie punkty te nie sa obecnie ustalone.
Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w terenie zabudowanym miejscowosci Kownatki -
Falgcino. Zaczyna si¢ w terenie zabudowanym miejscowosci. Droga gminna konczy si¢ na granicy pasa
drogowego w okolicy skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1625 N relacji Janowo — Nowa Wie$ Wielka.
Celem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+864,90
zlokalizowanej na terenie miejscowosci Kownatki - Falecino.
Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:

opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektéw 1 specyfikacji
technicznych.
Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
1. branza drogowa.

2. usuniecie kolizji z istniejacym wuzbrojeniem technicznym - jezeli rozwiazania
projektowe beda tego wymagaty.

3. branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji
ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych).

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:
1. Sporzadzenia dokumentacji:
a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w ilo$ci 1 egzemplarza zawierajace;j:

— cze$¢ opisowa (opis techniczny),

— cze$¢ graficzna: plan sytuacyjny (z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowa¢ odcinek od km 0+000,00 do
km 0+864,90 o diugosci ok. 864,90 mb (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robot stanowigca
zatacznik do niniejszego opracowania). Dlugo$¢ drogi moze si¢ nieznacznie roézni¢ podczas
wykonywania prac projektowych.
Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych modernizacji
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajagcej ww. materialty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow branzowych usunigcia, badz zabezpieczenia kolizji
istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do stosownych gestorow sieci.

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500,

c) sporzadzenie projektdéw budowlanych branzy: drogowej oraz =zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze si¢ niezbgdna) -
po 4 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejagcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze si¢ niezbedna) -
po 4 egz.,

e¢) wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem ZUD kanalu technologicznego w pasie
drogowym drogi gminnej,



f) przygotowanie dokumentow niezbgdnych do ztozenia przez Gming Janowiec Koscielny
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwiazku
z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
1409 z p6zn. zm.) wraz z wypelionym wnioskiem,

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoSci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

h) opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarow
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

i)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

j)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

k) przekazanie Zamawiajacemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na no$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w
plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okre§lonych w art. 20 ust.l pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z
pozn. zm.),

b) wyjasnianie  watpliwosci  dotyczacych  rozwigzan zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c) uzupelianie szczegotdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwo$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub
w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

4. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

c) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonga dokumentacja projektowa,
szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi ~ wykonania 1 odbioru  robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane] oraz zasadami
1 warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem trawnikow
i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robot,



f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

no$niku CD oraz w formie papierowej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SST;

h) przygotowanie  rozliczenia  koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wilasciwych przepisow
prawa,

— protokot odebranych elementéw robot i §wiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji,

i) przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy (w tym

w szczegllnosSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia
Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej na odc. od km
0+000,00 do km 0+864,90. W ramach przedsigwzi¢cia planuje si¢:

przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2 szeroko$ci 3,50 mb,

przebudowe zjazdow, skrzyzowan w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania
drogi i zakresie dziatek gminnych drogi gminne;j,

budowg kanatu technologicznego ze studniami oraz uzgodnieniem ZUD,

budowe i odtworzenie pobocza,

budowe i odtworzenie rowow, skarp wraz z odwodnieniem korpusu drogowego oraz budowsa
i przebudowa przepustoéw zlokalizowanych pod drogami i zjazdami,

organizacj¢ ruchu (oznakowanie pionowe, urzadzenia BRD),

usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.



1.1.1. Branza drogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:
¢ klasa techniczna drogi: L (lokalna),

kategoria ruchu: KR1-2,

predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h,

typ przekroju: drogowy, szlakowy,

przekrdj poprzeczny: 1x2,

szeroko$¢ pasa ruchu: 1,75 m,

szeroko$¢ jezdni: 3,50 m,

dopuszczalny nacisk: 100 kN/o§,
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Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
+»  dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 864,90 mb,
¢ promien tuku poziomego: min. 40 m,

%+ pochylenie poprzeczne jezdni: min. 0,3%; maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada si¢ wykonanie nawierzchni na istniejgcym podtozu. W przypadku stwierdzenia w toku badan
geotechnicznych braku nos$nosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje¢ jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

— warstwa §cieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. po zaggszczeniu 4 cm,

— skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,

— warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu 5 cm,

— skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2,

— podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm,

— warstwa odcinajgca — pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po
zageszczeniu 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. po zaggszczeniu 4 cm,

— skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,

— warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu 5 cm,

— skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2,

— podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwiagzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/63 mm gr. po zaggszczeniu 20 cm,

— warstwa odcinajgca — pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po
zageszczeniu 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
— nawierzchni z pospotki niesortowanej 0/63 mm gr. po zageszczeniu 10 cm,



1.1.2. Kolizje z istniejacq infrastrukturg
Zaprojektowac 1 zrealizowa¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowe] organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztow robdt, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robdt, stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia
1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+864,90
zlokalizowanym na terenie Gminy Janowiec Ko$cielny. Istniejaca nawierzchnia na catym odcinku
modernizowanej drogi gminnej stanowi nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego, zwiru. Istniejace podloze
drogi w $rednim stanie technicznym, z licznymi zastoiskami wodnymi, nierowno$ciami. Przedmiotowa
droga gminna projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy, ktory jest znikomy odbywa
si¢ po istniejacej jezdni i poboczu drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony
Natura 2000 ani innej formy ochrony przyrody.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:
« sie¢ wodociggowa,

sie¢ kablowej kanalizacji teletechnicznej,

sie¢ napowietrznej linii teletechnicznej,
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napowietrzna linia energetyczna eNN, eSN,
kanalizacja sanitarna,
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w pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci,

Droga czg$ciowo posiada oswietlenie w postaci lamp ulicznych w terenie zabudowanym.
Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ grawitacyjnie w przylegly teren. Istniejace odwodnienie
z uwagi na szerokos$¢ pasa drogowego to zarosnigte rowy bez wyraznego $ladu.

Na obszarze objgtym inwestycjg planuje si¢ przepusty drogowe pod zjazdami, w miejscach ktorych
bedzie to zasadne.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:
+ dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,
+ wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej,
+» sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosnos¢ Gl, w przypadku braku Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,
«+ opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych
we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,
opracowanie dokumentacji projektowej kanatu technologicznego wraz z uzgodnieniami,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

X3

S

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,
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petienia obowigzkow nadzoru autorskiego,
zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot

X3

*

przez uprawnionego geodete,
biezacego utrzymania stanu technicznego drog w rejonie prowadzonych robot, przeznaczonych
do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na potrzeby budowy,
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przez caly okres prowadzenia robot,
¢ sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r., poz. 1409 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r., poz. 462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jtj. Dz. U. z 2013 1., poz.1129);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 124 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016

r., poz. 124 ze zm.);



9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze
zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:

» Szeroko$¢ pasa ruchu: 1,75 m,

» Szeroko$¢ jezdni: 3,5 m,

» Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 0,50 m,
Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych.
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klasg
techniczng L (lokalna), oraz kategori¢ ruchu KR1-2.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla
drogi klasy L w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa Vp=40km/h. Z
uwagi na wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze na zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi i
istniejace w nim zadrzewienia oraz szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego przyjeto szerokos¢ jezdni
3,5 m (pasy ruchu 2x1,75 m). Wzdhuz projektowanej drogi po obu stronach zaktada si¢ wykonanie
rowow przydroznych odparowujgcych, odprowadzajacych wody opadowe z korony drogi w miejscach
gdzie pozwoli na to szeroko$¢ pasa drogowego. W ramach urzadzen stuzacych do odprowadzania i
przeptywu wod opadowych planuje si¢ budowe i przebudowe przepustow pod droga i zjazdami tylko i
wylacznie w miejscach na to wskazujacych pod wzgledem parametrow technicznych.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zjazdy sa wyokraglone tukami poziomymi. Lokalizacja zjazdéw zostata wniesiona na
podstawie stanu istniejacego wystgpujacego w terenie. Nawierzchnia projektowanej drogi gminnej nie
bedzie ograniczona krawgznikami. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci budowania
zamknietego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia si¢ istniejacy uktad odwodnienia drogi
tj. poprzez lokalnie wystepujace rowy przydrozne odparowujace i odprowadzajace.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przewidzianych do
wykonania przy modernizacji drogi gminnej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.
W powyzszym zakresie robot nalezy uwzgledni¢ takze:
% wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
«* nadzor autorski,

+ wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
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« sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji drogi gminnej powinna skladaé sie
z nastepujacych branzowych projektow budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

branza drogowa,

branza teletechniczna — kanat technologiczny,

usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

YVVVVVYVY

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie
kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno — uzytkowym
i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacego,
w  jakiej ilosci 1 w  jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo - odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
i innych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupeltnienia, bez podpisania protokolu odbioru oraz wyznaczy termin uzupehlnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowo$¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami  protokotu  zdawczo -  odbiorczego o  ktorym  mowa  powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - Kkonstrukcyjnych i wskaznikéow
ekonomicznych

Wykonanie robot budowlanych i1 oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej
szerokosci 3,50 m oraz no$nosci 100 kN/oS.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
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— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i iloSci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne modernizowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowe]j przewidzianej do
przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi Projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez Projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow 1 jakosé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objgtego
realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na odc. od km 0+000,00 do km
0+864,90.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcie ruchu na catej
modernizowane]j drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz
dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie  terenu  pod  zaplecze  budowy nalezy do  Wykonawcy  robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalno$ci w zakresie:

— organizacji robdot budowlanych,

— zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robodt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie odpady i
opakowania powstate przy wykonywaniu roboét.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegoOlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), ustawy
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (tj. Dz. U. 22014 r., poz. 1413, ze zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywo6z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegto$¢ do 5 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materialow pochodzacych
z rozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do Wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okre§lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan 1 ich czgstotliwo$é okresla specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujgte
w obowigzujagcych normach 1 w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i specyfikacja
techniczng, to koszty badan dodatkowych obciaza Zamawiajacego. Korzystanie z drog publicznych
podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczego6lnosci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w  projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia robot budowlanych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnoSci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow, potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
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» sposOb wykonania robdt budowlanych w  aspekcie zgodnosci ich  wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je
innymi  odpowiednimi  materiatami w  terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposdéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze strony
Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz osob petniacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym zZ ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

» odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbior czesciowy,

» odbior koncowy,

» odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

» odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej o przystapieniu do wykonywania robot
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zatagczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przyleglty do prowadzonych robot i przywroci¢ go do
stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usung¢
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
powiatowej

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,

przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym

przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.1.1 oraz w czgsci rysunkowej.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego 1 wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:
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— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.),

— Wymagania techniczne WT-1 2014 1 WT-2 2014 (GDDKiA)

— Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamoOwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczna
Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych dysponentow sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania
projektoéw statej i czasowych organizacji ruchu.

Projekty stalej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
72003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
. W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 ze zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robdét wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejacej
organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spelniajgc wymagania ustawy

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowiazujacych norm, zasad wiedzy techniczne;j i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 1605).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz wyklucza
si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci aktualng mape do celow projektowych w skali
1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
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Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. OSwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego elementow
geometrycznych projektowanej modernizowanej drogi o ile wszystkie projektowane elementy beda
miescity sie w istniejagcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z
2015 r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
1232 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 22012 r., poz. 1137 ze
zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. Nr 178 z 2009 r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r., poz. 462 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz.
U. 72016 1., poz. 124 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.2181
ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

15) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);
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18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 ze zm.);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1040 ze zm.);

20) PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢;

21) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane 2z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajacy przekazuje niniejszym PFU wyniki badan gruntowo-wodnych. Jednak w gestii

Projektanta jest wykonanie takich badan w przypadku niepewnych warunkow gruntowych.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwo$ci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i wurzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
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Cena oferty powinna zawierac:

a)

b)
c)

d)
e)

g)
h)

)

k)
)

p)
Q)

r)

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
1 wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

koszty robot przygotowawczych (w szczeg6lnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
1 zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowiazujacych przepisach,

koszty opracowania projektow czasowe]j i stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatdbw rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz na bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie wod —gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposéob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypalow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego =zaplecza lacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do ztozenia zgloszenia robot
budowlanych,

koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki — Cz¢$¢ Rysunkowa - Wstepna koncepcja zakresu robot

6.0. Plan Orientacyjny rys. 0 skala 1:20 00
6.1. Plan Zagospodarowania Terenu rys. 1.1 — 1.2 skala 1:500

6.2. Przekroje Normalne rys. 2 skala 1:100
6.3. Stata Organizacja Ruchu rys. 3.1 — 3.2 skala 1:500
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