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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przyjecia robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn.,, Remont budynku kaplicy cmentarnej w zakresie
elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji Scian fundamentowych, fundamentéw,
zagospodarowania terenu wokol budynku zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w
Kamieniu Pomorskim , dz. nr 261/2, obreb 0007 Kamien Pomorski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych; powinny by¢ stosowane w
zgodnos$ci z Warunkami Ogoélnymi 1 Szczeg6lnymi Kontraktu. Wykonawca stosowatl si¢
bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czg¢scig Dokumentow Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych STW i ORB.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie roboty branzy budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej, czynno$ci umozliwiajgce wykonanie prac przy remoncie budynku
kaplicy cmentarnej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecinskiej”.

1.3.1. Prace przygotowawcze

-Zabezpieczenie placu budowy: ogrodzenie, oznakowanie

-Ustawienie rusztowania wokot budynku i daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami do
budynku

-Ostrozny demontaz rynien i rur spustowych, zmagazynowanie w bezpiecznym miejscu, do
ponownego montazu po zakonczeniu remontu i renowacji elewacji zabezpieczenie przed
zniszczeniem,

1.3.2.Renowacja bled, tynkow wystepujacych na elewacji

-Zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych

-Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy z $cian i o$ciezy
okiennych i drzwiowych

- Zmycie powierzchni $cian przy uzyciu agregatu, urzadzenia ci$nieniowego do mycia
np.KARCHER

-Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmow (glony, porosty, grzyby) przy uzyciu gotowego
preparatu bakterio- grzybo- i glonobo6jczego metoda natrysku lub pgdzlowania, 2-3 krotnego -
przyjeto 25% powierzchni $cian do tynkowania

-Poglebienie spoin pomiedzy ceglami na gltebokos¢ do 2,0cm - mury gladkie, ca. 50%
-Ponowne zmycie powierzchni §cian, spoin przy uzyciu agregatu ci§nieniowego

-Naprawa zarysowan 1 peknie¢ konstrukcyjnych w $cianach wg systemu HELFIX, HILTI
lub BRUTT-SAVER, zachowujac wytyczne producenta i rygor technologiczny
-Uzupelnienie spoin cegiet zaprawg OptoSan Trass Fuge lub réwnowazne inne - 50 %
powierzchni.

-Uszczelnienie stykow o$cieznic ze §cianami po wykonaniu wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej

-Wykonanie tynkéw renowacyjnych na $cianach i o$ciezach - obrzutka cato powierzchniowa
-Wykonanie tynkéw renowacyjnych na $cianach i o$ciezach

-Przygotowanie powierzchni $cian i o$ciezy pod szpachlowanie szpachlg wygladzajaca
grubo$ci min. 2 mm - zagruntowanie gruntem dla danego systemu tynkdw renowacyjnych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ST-B-01.

- Wykonanie szpachlowania gladzia, szpachlag mineralng dla danego systemu tynkow
renowacyjnych, wykonczeniowych

-Wykonanie szpachlowania §cian, Systemowe tynki wykanczajace na §cianach - gruntowanie
-Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja rgczna

1.3.3. Remont i renowacja elewacji ceglanej budynku kaplicy cmentarnej.

-Zmycie powierzchni $cian, zmycie agregatem, urzadzenie ciSnieniowe do mycia
np.KARCHER.- 100% powierzchni $cian zewn.- elewacja.

- Czyszczenie $cian ceglanych metoda smarowania I-szy raz - §rodki, preparaty czyszczace
np. Murolin 2 firmy Coverax lub rownowazny inny, prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta

- Zmycie powierzchni $cian, zmycie agregatem, urzadzenie cisSnieniowe do mycia np.
KARCHER.- 100% powierzchni $cian zewn.

- Sprawdzenie stanu oczyszczenia powierzchni $cian, czyszczenie $cian ceglanych metoda
smarowania drugi raz - §rodki, preparaty czyszczace j.w.

- Zmycie powierzchni $cian wodg

- Dezynfekcja niszczenie mikroorganizmdow -miejsc zaatakowanych glonami
charakteryzujacych si¢ zielonymi przebarwieniami przy pomocy $srodkow chemicznych do
usuwania bakterii, grzybow, i glonow np. REMMERS BFA, Optogrunt Fungithnp. przez 2-3
krotny natrysk.

- Pozostate zabrudzenia cegly na elewacji nalezy usuna¢ metodg mechaniczng przez
mikropaskowanie z uzyciem odpowiedniego kruszywa - przyjeto 75% powierzchni,
-Wykucie spoin na gtebokos$¢ 1,5 do 2 cm

- Zmycie powierzchni $cian po wykonaniu w.w. czynno$ci, zmycie agregatem ,urzadzenie
cisnieniowe do mycia np. KARCHER powierzchni §cian zewn.- elewacja.

-Wzmocnienie podlozy preparatem hydrofilnym miejsca gdzie cegla ulegta zniszczeniu poza
obrebem przemurowan. preparatem firmy: np. Remmers - KSE300 powierzchnie z cegly
ceramicznej, metodg smarowania, przyjeto 15% powierzchni.

- Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gleb.
kucia 1/2 ceg.

- Zmycie powierzchni $cian

-Naprawa zarysowan 1 peknie¢ konstrukcyjnych w $cianach wg systemu HELFIX, HILTI
lub BRUTT-SAVER, zachowujac wytyczne producenta i rygor technologiczny

- Uzupehienie bardzo drobnych ubytkéw w cegle zaprawa dobrang do koloru elewacji np.
OptoSan NSR lub rownowazne inne, reprofilacja.

- Wykonanie spoinowania $cian , o$ciezy zaprawg np. OptoSan Trass Fuge lub rownowazne
inne - 100 % powierzchni.

-W miejscach narazonych na dziatanie wody ( cokot) fugi, spoiny wykona¢ zaprawg np.
OptoSan Trass Fuge z dodatkiem Flexo- Dispersion lub rownowazne inne w kolorze
dopasowanym do fugi zabytkowe;.

- Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - r¢cznie, np. preparatem Optosan
Silan firmy Coverax lub inny rownowazny. Krotno$¢ = 2

1.3.4. Renowacja i konserwacja elementéw metalowych- kraty ozdobne okien O1.
— Ostrozny demontaz krat okiennych do renowacji

- Czyszczenie strumieniowo $cierne elementéw stalowych (piaskowanie)

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych farba antykorozyjna

- Malowanie proszkowe ozdobnych krat, kolor grafitowy

- Montaz krat okiennych po renowacji

Te same czynnos$ci dotycza krzyza
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1.3.5. Stolarka okienna i drzwiowa zewne¢trzna, indywidualna, do odtworzenia
- Wykucie z muru okien drewnianych krosnowych typ. O1, 02, O3.

- Wykucie z muru stolarki drzwiowej D1(wrota), D2, D3, D4.
- Dostawa 1 montaz okien.

UWAGA: Okna odtwarzamy, wykonujemy na wzor istniejgcych, zachowujgc taki sam
podzial, ksztalt, wymiar. Okna krosnowe, sosnowe bejcowane, lakier jachtowy- kolor do
uzgodnienia, s7yby bezpieczne przezierne, wszystkie okna otwierane, naswietla tukowe
pozostajq jako fest (nieotwierane). Klamki 7 szyldami mosiezne do starych okien, wzor do
ustalenia 7 Zamawiajgcym.

- Dostawa i montaz drzwi z drewna sosnowego

UWAGA: drzwi sosnowe plycinowe z zachowaniem podziatu i oryginalnych szprosow
bejcowane, lakier jachtowy - kolor do uzgodnienia, naswietla tukowe pozostajq jako
fest(nieotwierane).

Wzor skrzydet drzwiowych, plyciny, podzial wg, zalgczonego zdjecia nr 1.

Kolor stolarki drzwiowej, okiennej do ustalenia 7 Zamawiajgcym.

Drzwi D1 — wrota, koniecznos¢ zachowania okué-zawiasy. Klamki 7 szyldami mosiezne do
starych drzwi, wzor do ustalenia 7 Zamawiajgcym

1.3.6.Parapety z cegly pelnej kl. 15 lub klinkierowe w rolke, kolor zblizony do cegly po

oczyszczeniu.

-Wykucie z muru podokiennikéw betonowych

- Przygotowanie podtoza (podkucia, spadki) pod wykonanie parapetow z cegly w rolke

- Wykonanie parapetéw z cegiet pelnych kl. 15 lub klinkierowych, kolor zblizony do cegly
po oczyszczeniu elewacji (Uzupetnienie rolek pochylych o szer. 1 cegly).

- Spoinowanie cegiet zaprawa np. firmy Optplith, Remers: np.OptoSan Trass Fuge lub
rOwnowazne inne.

- Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie, np. preparatem Optosan

Silan firmy Coverax lub inny réwnowazny. Krotno$¢ = 2

1.3.7. Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych i fundamentow z cegly

- Roboty ziemne, odkrycie §cian fundamentowych 1 fundamentow. odcinkami

- Oczyszczenie cegly z nawarstwien powierzchniowych mechanicznie przy uzyciu szczotek
stalowych.

- Odbicie tynkow zewn. z zaprawy cementowe;j

- Zmycie powierzchni $cian, zmycie agregatem, urzadzenie cisnieniowe do mycia

- naprawa, przemurowanie uszkodzonych miejsc ceglanych fundamentéw z zastosowaniem
zaprawy trasowej,

- Uzupetnienie ubytkéw fug i nieréwnos$ci zaprawg uszczelniaja - przyjeto 50% pow.scian
fundamentowych i fundamentéw.

- Wykonanie izolacji poziomej - przepony za pomocg iniekcja cisSnieniowej, dwurzedowa
jednostronna, od strony zewnetrznej, zatozono stopien przesigkniecia wilgocig do 60%; mury
mieszane (z cegly i kamieni naturalnych)

-Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i1 przeciwwodnej. Naniesienie na $ciany
fundamentowe preparatu krzemionujaco- hydrofobizujacego - powierzchnie pionowe

- Utozenie mineralnego szlamu uszczelniajagcego odpornego na zasolone podioze -jedna
warstwa

- Utozenie zaprawy wodoszczelnej na mineralny szlam uszczelniajacy - wyrownanie
powierzchni fundamentu i §cian fundamentowych

-Utozenie grubo powtokowego elastycznego szlamu uszczelniajacego
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-Ulozenie 3 warstwowej maty ochronno-drenujacej

- Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem odstoni¢tych Scian przed
rozpoczeciem prac i w trakcie.

1.3.8. Zagospodarowanie terenu wokol Kaplicy Cmentarne;j

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod chodniki, m.p,
plac manewrowy.

-Wykonanie cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm

- Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem

-Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

- Wykonanie korytowania na calej powierzchni przeznaczonej do wymiany nawierzchni,
glebokosci 30 cm

- Wywo0z rozebranej kostki polbruk w wskazane miejsce przez Zamawiajacego

- Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

- Wykonanie fawa pod obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm betonowa z oporem

- Montaz obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

- Wykonanie podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - §rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem.

-Wykonanie chodnika z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm na podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

-Wywoz 11 utylizacja ziemi z usuni¢cia ziemi urodzajanej i korytowania pod nawierzchnie z

polbruku.

1.3.9. Odtworzenie instalacji odgromowej na elewacji.

- Montaz zwodow pionowych z istniejgcymi za pomocg ztaczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych,, potaczenie z istniejaca.

- Wykonanie badania, pomiar instalacji odgromowe;j

1.3.10.Remont pomieszczenia sanitarnego nr 1.9. w budynku kaplicy.
1.3.10.1. Roboty rozbiorkowe:

- Odbicie tynkow, rozebranie posadzki

- Wyniesienie gruzu budowlanego, wywdz, utylizacja

1.3.10.2.Remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi.

- Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na ostro

- Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach
poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm

- Posadzki z ptytek o wymiarach . 33,3 x33,3 cm w kolorze szarym Quarzite Nowa Gala QZ
13, uktadanych metoda kombinowang

- Cokoliki, z ptytek o wymiarach 33,3*%10,0 cm w kolorze szarym Quarzite Nowa Gala QZ
13 1 wysokosci cokolika rownej 10 cm
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1.3.10.3.0ktadziny i wykonczenie $cian.

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach

Wykonanie tynkow wewnetrznych, kat. III wykonywane recznie na podtozu z cegly
Wykonanie obudowy pionéw kanalizacyjnych.

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej na powierzchniach pionowych.
Licowanie $cian plytkami o wymiarach glazurg np. Domino Delice o wym. 22,3 cm x

44, 8cm w kolorze white

Gruntowanie $cian powyzej glazury preparatami - powierzchnie pionowe.

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego na podtozu z tynku
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

1.3.10.4.0Oktadziny i wykonczenie sufitow.

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na suficie
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome.

Tynki cementowo-wapienne, wewngtrzne zwykte kat. I11

Tynki (gltadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych.

1.3.10.5. Stolarka drzwiowa.
- Kabina systemowa z HPL, kolor jasno-szary, do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem, podziat kabin po wykonaniu pomiardéw z natury.

1.3.10.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej w pom. remontowanym

Demontaz elementow uzbrojenia kanalizacji sanitarnej z armaturg sanitarng

Wykucie bruzd pod nowg kanalizacje sanitarng w $cianach, posadzce celem zakrycia
Montaz rurociaggéw z PCW o $r. 110 mm z taczeniem metoda wceiskowa wraz z

podejsciami pod armaturg sanitarng (biaty montaz).

Montaz rurociaggéw z PCW o $r. 50 mm z taczeniem metoda wciskowa wraz z

podejsciami pod armaturg sanitarng (biaty montaz- umywalki, pisuaru).

Montaz wpustu §ciekowego z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm

Wiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji

Zamurowanie bruzd pionowych, poziomych lub pochytych na petno

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd w podtozach, stropach.

Montaz elementow konstrukeji (stelazu) do miski ustepowej montowane przy $cianie
masywnej np.Cersanit Aqua 42 Mech L Box stelaz podtynkowy do WC S97-051
Montaz urzadzenia sanitarnego na elemencie montazowym - np. miska zawieszana City
New CleanOn + deska City Slim duroplastowa.

Montaz przycisku do spluczki podtynkowej

Montaz na wspornikach umywalki, porcelanowa z syfonem mosi¢znym
Wyposazenie i montaz wyposazenia pomieszczen w akcesoria: uchwyt na papier
toaletowy, szczotka do wc, pojemnik-kosz na $mieci, recznik papierowy, pojemniki na
reczniki, pojemnik na mydto itd.

1.3.10.7. Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu remontowanym

Demontaz armatury i rurociggu stalowego ocynkowanego w pomieszczeniach
remontowanych
Wykucie bruzd poziomych, pionowych w §cianach z cegiet, itd. dla schowania instalacji
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wodne;j

- Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. 16x2,2 mm o polaczeniach zaciskanych

- Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. 20x2,8 mm o potaczeniach zaciskanych

- Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm

- Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm

- Wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, pluczek ustgpowych o ér. 16x1/2" GW

- Zamurowanie bruzd poziomych, pionowych w §cianach z cegiet 'na petno'

- Montaz zaworéw odcinajacych do ptuczek ustepowych o sr. 1/2x3/8

- Montaz zaworow katowych do umywalek o $r. o §r. 1/2x3/8

- Montaz zaworow czerpalnych o $r. nominalnej 15 mm

- Wykonanie proby szczelnos$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

- Plukanie instalacji wodociggowe;j

- Wilaczenie instalacji wody zimnej do istniejacej instalacji

- Montaz zaworu czerpalnego dla poboru wody do sprzatania po uzgodnieniu z Inwestorem.

- Montaz baterii umywalkowej stojacej o $r. nominalnej 15 mm

1.3.10.8. Instalacja elektryczna w pomieszczeniu remontowanym.

- Demontaz instalacji elektrycznej, opraw oswietleniowych, osprzetu w pomieszczeniach
remontowanych ze zdjgciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem $rub itd. i
wywozem.

- Wykonanie wypustéw na wylacz. 1-bieg.6A wyk.przew. YADYp w $cianach otynk. p.t.
w pomieszczeniach remontowanych. (wytacznik)

- Wykonanie wypustéw na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew. YADYp w $cianach
otynk. p.t. w remontowanych pomieszczeniach.

- Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z wyposazeniem.

- Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe, mocowane na kotkach plast.
(il.mocowan 4)

- Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych przykrecanych
(zwykle) — Oprawa dostropowa LED 24W, 2500Im, IP 54, ksztalt do uzgodnienia, biaty.

- Wykonanie pomiarow elektrycznych niezbednych do eksploatacji , uzytkowania
pomieszczen,

1.3.10.9. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu remontowanym.
- Sprawdzi¢ droznos¢ i wykona¢ pomiary, zalozy¢ kratke wentylacyjng 14x21 cm

1.3.10.10. Wyposazenie remontowanych pomieszczen remontowanych.
- Wyposazenie sanitariatdw w pozostate akcesoria :pojemniki na papier, na r¢czniki,
dozowniki do mydta wptynie.

1.3.10.11. Usunigcie, wywoz 1 utylizacja gruzu , odpadéw budowlanych z miejsca remontu,
placu budowy, uporzadkowanie terenu.

- Wywoéz gruzu na wysypisko.

- Przyjecie gruzu na wysypisko-utylizacja.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa kpl.
Specyfikacji ST

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych zawiera:

1. Opisy techniczne i rysunki.
Szczegdlowy zakres prac okresla program remontu z koncepcjg oraz specyfikacje warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w.w. dokumenty
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupeklnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, to Wykonawca na polecenie Inspektora
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt i przedlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.6 Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukonczenia
robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego

polecenia.

1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng
Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekdéw, energii elektrycznej znajduja si¢ na terenie dziatki.
Rozliczenie za zuzyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru
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koncowego robdt. Na wykonawcy cigzy obowigzek opomiarowania zuzycia i zdobycia
odpowiednich uzgodnien z Wodociagoéw i1 Energetyki.

1.4.8 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

1.4.8.1 Organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac 1 zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza 1 placu budowy,
- uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt 1 likwidacji placu budowy.

- zasilanie w energi¢ elektryczng i wodg terenu zaplecza i budowy.

1.4.8.2 W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
Z wymaganiami :

- uzyskanie warunkéw technicznych zasilania zaplecza i placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii 1 urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych

- demontaz linii, urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych po za konczeniu
robot;

- prace porzadkowe.

1.4.8.3 Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

1.4.9 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnos¢;

e Zapoznaé si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem
obiektu i zakresem remontu budynku kaplicy cmentarnej w Kamieniu Pomorskim” przy ul.
Szczecinskiej”, pracami towarzyszacymi, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywac sie¢ na niedostateczng

znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do w.w. elementéw podlegajacych remontu

w celu zadania dodatkowych optat.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materialy wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa ( pkt. 6 — Wytyczne materiatowe ) 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.
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2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczg si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwos$¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany
urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzglgdniajagcymi zamienione urzadzenie.
Wszelkie zamiany winny by¢ konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci 1 warunkéw wyszczego6lnionych
w Kontrakcie; zostang, przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

a). projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej

b). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

c). projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt, zgodnie z umowsg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialébw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez inspektora.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.3 Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2.4 Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatlow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialow oraz Robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST , normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST 1 SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje , moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru .
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. protokoty odbioru robot.

5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencje¢ na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie, opuszczenie w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:
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- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr przewodoéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych
- odbior czgsciowy,

- odbidr koncowy (ostateczny) po wykonaniu catosci robot ,

- odbior po uptywie okresu rekojmi

- odbidr po uplywie okresu gwarancji .

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy robot dokonuje si¢ jak przy odbiorze (przejeciu) koncowym robot.

Odbidr czgsciowy, przejecie odcinka polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci
robot, i dotyczy:

a. kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zalaczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania.

b. kazdej znaczacej czgsci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c. kazdej czgsci robot statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4 Odbior koncowy

Kiedy calo$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

8.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST , jezeli
byty wymagane ,

5. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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6. karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowe;j , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5 Odbior po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbior po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie gwarancji i regkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4-Odbiér koncowy, ostateczny. Po
komisyjnym przejeciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawga ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w ST 1 dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10.2. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w r6znych miejscach
powotuja si¢ na :

Warunki techniczne wykonania odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, II, IV, V)
Arkady1989-1990

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje, aprobaty techniczne materiatow budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ 1 nalezy je czytac tacznie z Programem remontu
(Projektem Budowlano-Wykonawczym) i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Nowak

Projekt budowlany pn. ,,Remont kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Kamieniu
Pomorskim, dz. nr 261/2, obrgb 0007 Kamien Pomorski”

Str 16



