Zalgeznik nr ... do SWZ
Umowa nr IGK/...../2021 (Projekt)

zawarta W dnil........ccccooeereeiniienennen, w Urzedzie Miejskim w Jaworzynie Slaskiej pomiedzy: Gming
Jaworzyna Slgska ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska, NIP 884 23 65 203, reprezentowang
przez:

Justyne Chrebela — Zastepce Burmistrza Jaworzyna Slaska

przy kontrasygnacie

Anny Stota-Dudzic — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanego w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg™.
Strony zawieraja niniejszg umowe na podstawie postgpowania klasycznego w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji nr IGK.271.5.2021 zgodnie z art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.

— Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o nastepujacej tresci.

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane dotyczace budowy, rozbudowy i remontu placéw
zabaw oraz sitowni zewnetrznych i urzadzen sprawnosciowych w Gminie Jaworzyna Slaska w
ramach zadania ,Montaz urzadzen zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, silowni
zewnetrznej i elementéw malej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-
sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Slaska” — Etap II — 8 obiektéw:

Czesé 1 — Remont placu zabaw w Czechach dz. 155 obreb 0003 Czechy i Pastuchowie dz. nr
178/1 obre¢b 0008 Pastuchéw oraz budowa sitowni zewnetrznej i urzadzen sprawnosciowych
na dz. nr 583 obreb 0009 Piotrowice Swidnickie.

1.1. Zakres prac dla czgsci I zostal okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej Zatgcznik nr 2
do SWZ i obejmuje w szczegolnosci:

1.1.1. Remont placu zabaw w Czechach:
a) montaz nastgpujgcych urzadzen i obiektéw matej architektury w lokalizacji wskazanej na czesci
rysunkowej:
-metalowy plac zabaw - szt. 1

-karuzela czteroramienna - szt.1
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b)

d)
€)

-hustawka podwdjna (2x bocianie gniazdo,1x pampers, 1x siedzisko) - szt. 1

-hustawka podwdjna (1x pampers, 1x siedzisko) - szt. 1

-piaskownica -szt.1

-bujak motor -szt. 1

-hustawka podwojna wazka - szt. 1

-trampolina — szt.1

-czworobok liniowy - szt. 1

-wdz strazacki -szt. 1

-urzagdzenie acrobat — szt. 1

-zestaw zabawowy — szt. 1

-zestaw street workout L - szt.1

-stozek maty- szt. 1

-tawki z oparciem - szt. 10

-kosze na odpady - szt. 5

-stojak na rowery — szt. 2

-regulamin — szt. 2

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzadzeniami zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich,

demontaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych si¢ na placu zabaw za wyjatkiem istniejacych
urzadzen sitowni i stotu do ping-ponga,

wymiana ogrodzenia placu zabaw z dwiema furtkami i bramg oraz wykonanie ogrodzenia
wewnetrznego z furtkg, wydzielajgcego istniejaca sitowni¢. Ogrodzenie zewngtrzne wys. 150m
ze stupkami z profili stalowych o przekroju 60x40mm. Ogrodzenie wewngtrzne wys. 120cm z
furtkg wykonang z profilu stalowego 60x40 wypeliong panelem zgrzewanym wraz z stupkami
o przekroju 60x60mm. Gérna krawedz ogrodzenia bezpieczna, zabezpieczona przed czynnikiem
mogacym wyrzadzi¢ dzieciom krzywde.

wykonanie trawnika z trawy naturalne;j,

wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, o

parametrach zgodnych z Zatacznikiem nr 2 do SWZ — zakres i parametry tablicy informacyjne;j.

1.1.2. Remont placu zabaw w Pastuchowie dz. 178/1:

a)

montaz nastepujacych urzadzen i obiektdw matej architektury w lokalizacji wskazanej na czesci
rysunkowej:

-metalowy plac zabaw - szt. 1

-karuzela czteroramienna - szt.1

-hustawka podwaojna (1x bocianie gniazdo,1x pampers, 1x siedzisko) - szt. 1

-bujak piesek -szt. 1

-bujak delfin -szt. 1

-trampolina — szt.1
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b)

d)

b)

-czworobok liniowy - szt. 1

-stozek maty- szt. 1

-hustawka podwojna wazka - szt. 1

-tawki z oparciem - szt. 12

-kosze na odpady - szt. 5

-stojak na rowery — szt. 1

-regulamin — szt. 1

demontaz istniejacych urzadzen znajdujacych sie na placu zabaw,

rozbidrka i utylizacja istniejacej nawierzchni poliureatanowe;j,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej z poliureatanu gr. 3cm zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni placéw zabaw,

wymiana ogrodzenia placu zabaw z furtkg. Ogrodzenie wys. 150m ze stupkami z profili
stalowych o przekroju 60x40mm. Gérna krawedz ogrodzenia bezpieczna, zabezpieczona przed
czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ dzieciom krzywde,

wykonanie usunigcia chwastow i traw z istniejgcej biezni i rozbiegu do skoku w dal,
wykonanie trawnika z trawy naturalne;j,

wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, o

parametrach zgodnych z Zatacznikiem nr 2 do SWZ — zakres i parametry tablicy informacyjne;.

1.1.3. Budowa sitowni zewnetrznej i urzadzen sprawnosciowych na dz. nr 583 (po scaleniu gruntéw

dz. nr 1222) obreb 0009 Piotrowice Swidnickie:

a)

b)

d)

montaz nastgpujacych urzadzen i obiektéw matej architektury w lokalizacji wskazanej na czesci
rysunkowe;j:

- zestaw street worout M — szt. 1

Urzadzenia sitowni:

- wioslarz - szt. 1

narciarz - szt. 1

- wyciskanie - szt. 1

- odwodziciel+biegacz+steper - szt. 1

- twister + wahadlo- szt. 1

- fawki z oparciem - szt. 2

- kosze na odpady - szt. 1,

- regulamin — szt. 1

- stojak na rowery — szt. 1

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzadzeniami zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich,

wykonanie ogrodzenia z furtkg. Ogrodzenie wys. 150m ze stupkami z profili stalowych o
przekroju 460x40mm. Gérna krawedz ogrodzenia bezpieczna, zabezpieczona przed czynnikiem

mogacym wyrzadzi¢ dzieciom krzywde,
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¢) wykonanie trawnika z trawy naturalne;j,

d) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, o
parametrach zgodnych z Zatacznikiem nr 2 do SWZ — zakres i parametry tablicy informacyjne;j.

Uwaga: Zgodnie z decyzja Starosty Swidnickiego o zatwierdzeniu scalania gruntéw wsi Piotrowice

Swidnickie i czesci wsi Pastuchéw z dn. 8 kwietnia 2021r. dz. 583 obecnie ma nadany numer

ewidencyjny 1222 obreb 0009 Piotrowice Swidnickie.

1.2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto:

a) przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie, organizacj¢ terenu budowy oraz
jego odpowiednie oznakowanie wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej,

b) peing obsluge geodezyjng w tym wytyczenie obiektow w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawcza z pomiarem ilo§ciowym wykonanego zakresu rzeczowego,

c) zapewnienie przejezdnoscei ulic, dojazdow i dojs¢ do posesji w czasie prowadzonych robét,

d) dostawe materiatdéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych,

e) protokolarnie przekazanie Zamawiajacemu i odwiezienie, na miejsce przez niego wskazane,
materiatow pozyskanych z rozbiorki w trakcie prowadzenia robdt, a nadajacych sie do
ponownego wbudowania. Przekazane materialy jw. muszg zosta¢ zinwentaryzowane, oraz
posortowane i ztozone przez Wykonawce we wskazanym miejscu. Pozostale materiaty nie
nadajace sie do wykorzystania pozyskane z rozbiorek oraz odpady stanowig wlasnosé¢
Wykonawcy,

f) doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich urzadzen i terendéw uzytkowanych w ramach
realizowanego zamodwienia,

g) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwoéch
egzemplarzach dla Zamawiajacego) zgodnie z obowiagzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

i inne, niezbedne do pelnego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Szczegdlowy zakres robot okreslony zostat w zataczniku nr 2 do SWZ dokumentacja projektowa
oraz pomocniczo w zatgczniku przedmiary robot.

3. W przypadku, gdy dane okreslone w projekcie budowlanym, dokumentacji do zgloszenia robot
budowlanych sg rozbiezne z zapisami przedmiaru robot za obowigzujace nalezy w pierwszej
kolejnosci przyja¢ dane okreslone w dokumentacji projektowe;.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamoéwienia w przypadku
zaistnienia sytuacji, ktorej zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ na etapie zawarcia umowy lub
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy wynika z zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie catego zakresu zaméwienia nie lezy w interesie publicznym.

5. Zamawiajacy nie ograniczy przedmiotu umowy o czgs$¢ dotyczacg wykonania robdt budowlanych i

posadowienia urzadzen zabawowych.
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§ 2. Wykonanie umowy.

1. Wykonawca wykona roboty z materiatéw wiasnych i wtasnym staraniem.

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm.)
zgodne z parametrami okre$lonymi w SWZ i zatacznikach do SWZ.

3. Wykonawca obowigzany jest okazaé, w terminie do 14 dni od podpisania umowy, karty techniczne
oferowanych urzadzefi placow zabaw oraz street worout i obiektéw matej architektury i uzyskaé
akceptacj¢ Zamawiajgcego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych produktéw: dokumenty opisujace parametry techniczno — jakosciowe,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajace dane produkty do uzytkowania, a
komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie produktéw do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania nalezy przekaza¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koficowego.

5. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami z grupy PN-EN
1176 dotyczacymi wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni oraz z norma PN-EN 1177 dotyczaca
stosowanych nawierzchni, atesty i deklaracje zgodnodci. Certyfikaty musza dotyczyé
poszczegdlnych urzadzen placu zabaw, sprawnosciowych oraz piasku w piaskownicy.

6. Wykonawca, w przypadku zastosowania produktéw réwnowaznych do podanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (dokumentacji projektowej) przed wbudowaniem produktu musi
przediozy¢ odpowiednie dokumenty, opisujgce parametry techniczno - jako$ciowe, wymagane
prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajace dane produkty do uzytkowania oraz
pozwalajgce jednoznacznie stwierdzié, ze sa one rownowazne do rozwigzan okreslonych w SWZ i
uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych
produktow, kt6ra jednoczesnie stanowi¢ bedzie potwierdzenie réwnowaznoéci przyjetych
rozwigzan (pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie zamierzat dokonaé zmiany
uprzednio zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego produktéw Wykonawca,
Jeszcze przed ich zastosowaniem, zobowigzany bedzie kazdorazowo do przedstawienia
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 i udowodnienia ich rownowaznosci, pod rygorem nafozenia
kary umowne;j.

8. Nalozenie przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej okreslonej w ust. 7 nie zwalnia
Wykonawcy od uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie tych lub
dokonania ich wymiany na produkty spetniajace wymagania okreslone w SWZ, pod rygorem
wstrzymania robét lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

9. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi Wykonawcy dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja

formy pisemne;.
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10. W przypadku wygasniecia terminu waznosci dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnodci
przedstawionego w ofercie, Wykonawca zobowiazany jest do samodzielnego przedstawienia (bez
koniecznosci  skierowania wezwania przez Zamawiajacego) aktualnego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na okres
trwania pozostatej czesci zamowienia, pod rygorem wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego oraz
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentu,
liczony od daty uptywu waznosci dokumentu zlozonego w ofercie do momentu dostarczenia

aktualnego dokumentu Zamawiajacemu.

§ 3. Wymég zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
w SWZ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zamOwienia: bezposrednie wykonywanie robot budowlanych — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, w szczegdlnosci roboty: demontaz, montaz
urzadzen zabawowych, ogélnobudowlane, za wyjatkiem Kierownika roboét.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zgdania o$wiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnoscei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
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date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikdow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. adreséw,
nr PESEL pracownikéw), imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie odpowiedniego oddziatu ZUS potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci, Wykonawca w terminie nie dhuzszym niz 5 dni roboczych dokona czynnosci
naprawczych oraz bez ponownego wzywania zlozy zadane przez Zamawiajacego dowody w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa

Inspekcje Pracy.
§ 4. Podwykonawcy.

1. Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania nastepujacych cze$ci zamdwienia
podwykonawcom:
B 5 & s e s s S nse e e e 08 W POdWYROIAWEYE wuwon s s s 2 samims s s 5 5 sonsiniobes + » ve wawmsminn av
(zakres robdt) (nazwa firmy)
e Podwykonawey: ......c.oovviiiviiiiiiiii
(zakres robot) (nazwa firmy)
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10.

11.

12,

13.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sig
do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym
odpowiedzialno$¢ za nalezyte ich wykonanie jak réwniez za dokonanie rozliczenia z tymi
podmiotami oraz odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, tak jak za
dziatania wilasne.

Wykonawca moze:

3.1 Wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

3.2 Zrezygnowa¢ z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powoltywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca zobowigzany jest wykazad
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spelni je w stopniu nie
mniejszym niz, Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie.

Warunkiem niezbednym do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy pomigdzy
Wykonawca, a Podwykonawca bedzie przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni przed
planowanym terminem podjecia robdt przez Podwykonawce projektu umowy pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub projektu jej zmian w terminie 14 dni przed podpisaniem aneksu.
Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z nastgpnym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych mowa powyzej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tres¢ jest sprzeczna z
tre$cig umowy zawartej z Wykonawcg.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca,
zmiany umowy lub =zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z
Podwykonawcg z naruszeniem zasad, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z art. 647" ke.

W sytuacji okreslonej w ust. 9 Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia w postaci wstrzymania
platnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkow
umoéw do ustalen okreslonych w SWZ i umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw wymienionych w
ust. 10.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy lub projektu zmian umowy

(aneks) zglasza w formie pisemnej zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub do projektu jej zmian w zakresie niespelnienia wymagan
okreslonych w SWZ lub umowie z Wykonawcg i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej umowy lub projektu jej zmian, w terminie przez siebie wyznaczonym pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

14. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy lub projektu jej
zmian o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre$lonym w ust.
13 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub waznego aneksu do umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od daty zawarcia.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi
przedmiotowg umowg réwniez potwierdzenie wykonania przelewu bankowego na kwote nalezng
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze byé
wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace.

17. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Za dziatania lub zaniechania dziatania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada, jak za wlasne

dziatania badz zaniechania.

§ 5. Wynagrodzenie.
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 ust. 1 w wysokosci:

Zakres wspotfinansowany ze $rodkéw z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

warto$§€ Netto ........ooviiiiiiiiiiinicirereieenee ZE

(SEOWIIE ...ttt et er et s s et et asets e zlotych)
podatek VAT (..., zt.

(STOWIIE! .ttt es et aene s ztotych)
warto$¢ brutto ............ccocoevvieinnnn. zt

(S O W LE s mswswssmsussvuammnsss s5sms s sssssss ST SRR 55 58 av s omwsd memts ame s ema s o e b s s ztotych)

2. Uméwione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: wszelkie koszty zagospodarowania placu robdt

budowlanych, koszty utrzymania zaplecza robodt, koszty ewentualnych dopuszezefi do pracy na
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urzadzeniach podmiotdw trzecich, pomiardéw, uzyskania niezbgdnych uzgodnien i odbioréw, koszty

poboru, wody, energii, gazu itp.

3. Umoéwione wynagrodzenie uregulowane bedzie w terminie 30 dni od dnia przediozenia
Zamawiajgcemu faktury VAT, po uprzednim dokonaniu bezusterkowego odbioru odpowiednio
czesSciowego lub koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzonego protokolarnie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Podstawa wystawienia faktury:

1) czesciowe] bedzie protokdt bezusterkowego odbioru czgsciowego robdt podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzajace dokonanie przez
Wykonawce zaplaty w pelnej wysokosci zakontraktowanych robdt wykonywanych przez
Podwykonawcow (facznie z kopig przelewu bankowego potwierdzong przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

2) koncowej bedzie protokét bezusterkowego odbioru koncowego robdt podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzajace dokonanie przez
Wykonawce zaplaty w pelnej wysokosci zakontraktowanych robét wykonywanych przez
Podwykonawcow (Ygcznie z kopig przelewu bankowego potwierdzong przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

5. Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych za wykonywane roboty.

§ 6. Termin realizacji umowy.

1. Termin realizacji umowy: 80 dni.

2. Po przekroczeniu koficowego terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy.

3. Za date zakoficzenia robot (realizacji umowy) przyjmuje si¢ dzien zgloszenia zakonczenia robot
wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego, pod warunkiem wykonania calosci robot
stanowigcych przedmiot umowy oraz dotgczenia do wniosku kompletu dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajacego, wymienionych w § 10 ust. 2

4. W przypadku, gdy do zawiadomienia o zakonczeniu robot nie zostaly dolgczone wszystkie
dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z SWZ, oraz niniejsza umowg lub w
przypadku stwierdzenia wad w wykonanym zaméwieniu, w trakcie prowadzonego odbioru robét,

za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ dzien podpisania protokolu koncowego odbioru robot.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego.
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) protokolarnego przekazania placu budowy, w terminie nie pézniej niz 14 dni od dnia podpisania
umowy, wraz z posiadang dokumentacja techniczng;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
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3)

dokonania odbioru koncowego robdt w przypadku bezusterkowego ich wykonania, w terminie
14 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robdt i zlozenia wniosku o dokonanie odbioru

koncowego.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a)
b)

c)
d)
e)
D
g)

h)

i)

k)

D

Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczna, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

Protokolarnego przejecia terenu budowy najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Realizacji robdt zgodnie z przekazang dokumentacja.

Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci.

Zorganizowania zaplecza budowy.

Dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy.

Zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikowych lub ulegajacych
zakryciu.

Dokonywania obmiaru wykonanych robot ulegajacych zakryciu i przekazywaniu wykonanych
pomiardw na biezaco inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uprzatnigcia terenu rob6t i wywozu $mieci powstatych w wyniku prowadzonych robét na
wysypisko $mieci wraz z uiszczeniem oplaty za sktadowanie odpadow.

Przekazania Zamawiajacemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robét,
kompletnej dokumentacji pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania rob6t zglaszanych
do odbioru, w szczego6lnosci atestow i certyfikatow na zamontowane materialy i urzadzenia -
operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej z ewentualnymi naniesionymi
zmianami nieistotnymi (w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajgcego).

Zgtoszenia zakonczenia robdt wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru konicowego wykonanych
robot stanowigcych przedmiot umowy, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Powiadomienia Zamawiajacego o wykrytych wadach w dokumentacji technicznej, natychmiast
po ich wykryciu.

Zgtaszania Zamawiajagcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych robét
niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy, urzadzen i materialéw tam uzytych, w
terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Roboty dodatkowe
wykonane zostang po spisaniu protokotu koniecznoéci potwierdzajacego koniecznos$é ich

wykonania i sporzadzeniu aneksu do umowy.
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§ 9. Osoby reprezentujace Strony.
1. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie reprezentowany przez inspektora
nadzoru wskazanego w protokole przekazania placu budowy.
2. Zmiana inspektora nadzoru nastepuje w formie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §15 ust. 4.

§ 10. Odbiér przedmiotu umowy.

1. Po wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca zglasza na piSmie
Zamawiajgcemu zakonczenie robot wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru.

2. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, jak réwniez inne dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania robét
zgtaszanych do odbioru, tj. w szczegdlnosei:

1) o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci zastosowanych materialdéw z obowiazujacymi
przepisami,

2) operat kolaudacyjny (w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego) w tym:
— atesty i certyfikaty na zastosowane urzadzenia i materialy,
— protokoly i pomiary z przeprowadzonych badan i odbioréw,
— dokumentacja powykonawcza z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych

3) o$wiadczenie kierownika rob6t o zakonczeniu robot,

4) os$wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonanych robot i zastosowanych materiatow z
dokumentacja techniczng.

3. Dokumenty okres$lone w ustepie 2 powinny by¢ opisane i ostemplowane przez kierownika robdt z
adnotacjg: ,Montaz urzgdzen zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, silowni zewnetrznej i
elementow malej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie
Gminy Jaworzyna Slaska” — Etap II — czes¢ 1.

4. W przypadku dokonania zmian nieistotnych, w stosunku do zatozen okreslonych w przekazanej
przez Zamawiajacego dokumentacji, obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie, jeszcze przed ich
wprowadzeniem, pisemnej zgody projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego na ich
wprowadzenie.

5. Odbiér przedmiotu umowy odbywat sie bedzie przy udziale przedstawicieli obu Stron.

6. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie dzien zgloszenia zakonczenia robdt wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru koncowego, pod warunkiem wykonania catosci robot stanowigcych przedmiot
umowy.

7. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy i sporzadzi protokét odbioru robot przy

spelnieniu przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady strony sporzgdzajg protokét
odbioru robot z wyszczegdlnieniem stwierdzonych wad.

9. W przypadku stwierdzenia wad:

1) nadajgcych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze zgdaé bezplatnego usuniecia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin ich usuniecia z zagrozeniem, zZe po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) nienadajgcych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

— zazada¢ ponownego wykonania robét, w ktérych stwierdzono wady, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
zachowujgc przy tym prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie dwoch
miesiecy od dnia stwierdzenia wady.

10. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o
usunieciu wad.

12. Po otrzymaniu zawiadomienia o usunigciu wad strony przystepujg do dalszego odbioru robét,
sporzadzajac protokot odbioru, w ktdrym stwierdzajg miedzy innymi fakt usuniecia wad. Terminem
wykonania robét i odbioru koficowego w takich sytuacjach bedzie termin sporzgdzenia protokohu
odbioru robot po usunieciu stwierdzonych wad.

13. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynnosci odbioru
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad. W takim przypadku procedure odbioru nalezy
powtdrzy¢.

14. W przypadku nie usunigcia wad lub ponownego wykonania robét, w ktorych zostang stwierdzone
wady, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota usungé wad lub wykonaé prac wolnych od wad w wyznaczonym czasie,
Zamawiajacy moze ich usunigcie zleci¢ innemu podmiotowi, a powstale z tego tytulu koszty
Zamawiajgcy moze wedle wyboru uregulowac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
potrgci¢ z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcey, bez konieczno$ci uzyskania jego zgody.
W takich przypadkach Zamawiajgcy moze réwniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia wady lub zgda¢ odpowiedniego

obnizenia wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
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§ 11. Gwarancja i rekojmia za wady.

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres ...... miesiecy od dnia
odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony ustalaja, ze okres gwarancji jest tozsamy z okresem rekojmi okreslonym w ofercie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego, faksem lub e-
mail) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

4. Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji jakosci. Strony zgodnie ustalaja, ze okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, wady usunie Zamawiajacy, obcigzajac petnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce,
na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci 5 % wynagrodzenia
brutte 1. .....cccmeme s 2 QR (] (0171 (1 < ) w formie
2. Strony postanawiajg, ze 30% z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj.
.................. 71, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zas pozostate
70% wniesionego zabezpieczenia tj. ................. 7t przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z
umowg wykonania zadania.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w pkt.1 zostanie zwrdcone na
wniosek Wykonawcy w nastepujacy sposdb:
1) czes$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonania zadania w terminie 30 dni od
daty zakonczeniu robdt i ich odbiorze,
2) cze$é zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytulu gwarancji w terminie 15 dni po

uptywie okresu gwarancji.
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§ 13. Kary umowne.

1. Zamawiajacy zaplaci kary umowne w przypadku zwloki w odbiorze przedmiotu umowy w
przypadku bezusterkowego wykonania w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:

1) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto,

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto niewykonanych i nieodebranych elementdw robét, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, po terminie okreslonym w umowie w §6 ust. 1,

3) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstalych w okresie gwarancji w
wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki po
uptywie terminu do ich usuniecia,

4) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek,

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

6) zwloki w wykonaniu obowigzku ustalonego w §3 ust. 4 i 5 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

7) zwloki w wykonaniu obowigzku ustalonego w §4 ust. 5, 13, 15 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy Pzp w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziefi zwloki w wykonaniu zobowigzania do zmiany umowy,

9) za niewykonanie obowigzku ustalonego w §2 ust. 5 w kwocie 500,00zt za kazdorazowy
przypadek,

10) za natozone podczas kontroli organu dofinansowujacego korekty finansowe bedace efektem
nieprawidtowej realizacji robét lub zastosowania materiatéw o parametrach niezgodnych z
SWZ i obowigzujacymi przepisami lub bledéw w przekazanej Zamawiajacemu dokumentacji
odbiorowej w wysokosci korekty finansowej nafozonej na Zamawiajacego w zwiazku z
zaistniala sytuacja.

3. Strony mogg nalicza¢ kary umowne w wysokosci nie przekraczajacej tacznie wielkosci
umdwionego wynagrodzenia.

4. Kary umowne przystugujgce Zamawiajagcemu moga zostal potrgcone z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody lub informowania o tym fakcie
Wykonawcy.

5. W przypadku kiedy kara umowna nie pokryje szkody Zamawiajacego moze on dochodzié

odszkodowania na zasadach ogdlnych.
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§ 14. Odstapienie od umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub ukonczeniem przedmiotu umowy tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 6 ust. 1, lub tez z
przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego przerwie wykonywanie umowy na okres dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
W przypadku naruszenia zasad dotyczacych zatrudniania Podwykonawcow, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uplywu terminu okreslonego do zaprzestania naruszen.
W przypadku wygasnigcia terminu waznosci polisy zalgczonej do oferty, gdy Wykonawca nie
przedstawit aktualnej polisy ubezpieczeniowej na okres trwania pozostatej czgsci zamdwienia w
terminie 30 dni od dnia, kiedy powinien przedstawié¢ polis¢ na dalszy okres, to jest od daty uptywu
waznosci tego dokumentu.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgsci umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
a) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia

od umowy,
b) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony odpowiedzialnej za

odstagpienie od umowy.

§ 15. Zmiana postanowien umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy poza sytuacjami okreslonymi w art.
455 ust. 1 Prawo Zamowien Publicznych.
Dopuszczalne zmiany umowy:
1) zamiana umownego terminu, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) wystgpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwosé
wywigzania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmian istotnych przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
koniecznos¢ dostosowania przedmiotu zamdwienia do zmiany przepisdw, ktdre nastapity w
trakcie realizacji zamowienia,

¢) dziatania organéw administracji w szczegolnosci przekroczenia okreslonych przepisami

terminéw dla uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji lub opinii innych
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d)

g)

organ6w, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen, nie dhizej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiang obowigzujacych przepisdw.
warunkow uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian
wynikajacych z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie
bedzie korzystne dla Zamawiajgcego,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt, ktére nie wynika z okolicznoscei
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
Inspektorow nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

okolicznodci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkéw
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego. W
przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikajacego z okolicznosci
wymienionych powyzej, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dhuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci. Strony z powodéw, jakie moga wplywaé na zmiany termindw
wykonania robot, wyltaczajg niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu
wykonania rob6t w miejscu budowy,

zwigkszenie zakresu robot (zlecenie rob6t dodatkowych).

2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy — zmiany technologiczne:

a)

b)

d)

niedostgpnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, SWZ, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacji projektowej lub
technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materiatéw, czesci lub urzadzeni nowszej generacji niz wskazanych
w ofercie, SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
konieczno$¢ zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w ofercie, SWZ w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmian
rozwigzan projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiany, ktére zostaty dokonane podczas wykonywania robét i nie powoduja odstapienia w

sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
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art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, speiniajgc zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

3) zamiana 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia z zastrzezeniem, ze wprowadzona
zmiana nie moze skutkowa¢ zmiang wykonawcy zamoéwienia:

a) zmiana 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w SWZ,
ustawie Prawo budowlane lub innych przepisach powszechnie obowigzujacych,

b) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie pod
warunkiem okazania uprawnien co najmniej rownowaznych,

¢) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o
obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ,

d) zmiana koordynatora lub os6b odpowiedzialnych za nadzér nad prawidtowym
wykonywaniem zamdwienia po stronie Zamawiajacego;

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa poprzez wprowadzenie Podwykonawcy, wprowadzenie
dodatkowego lub nowego w miejsce dotychczasowego Podwykonawcy albo rezygnacja z
podwykonawcy jezeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

5) zmiana wynagrodzenia w skutek zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej
umowy, w tym dotyczacych zmian stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych,

6) zmiana przedmiotu zamowienia poprzez:

a) ograniczenie czeSci przedmiotu zamdwienia, jezeli z przyczyn o obiektywnym charakterze
umowa nie jest mozliwa do wykonania,

b) zmiane tresci umowy, ktéra to zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci
prowadzi do podniesienia jakosci, funkcjonalnosei, wydajnosci przedmiotu zaméwienia
przy zachowaniu umoéwionego poziomu cen, wydluzenia okresu gwarancji lub regkojmi na

przedmiot zamdwienia,

C W Strona 18 z 20



7) zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy przez pryzmat art. 455 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana umowy w tym zwigkszenie zakresu robot, wynikajaca z istoty inwestycji, wymaga
sporzgdzenia przez Strony pisemnego protokotu koniecznosci wykonania robét, ktérych na etapie
opracowania SWZ nie dato si¢ przewidzie¢ lub sg niezbedne do prawidlowego funkcjonowania
przedmiotu zamdwienia.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy obowigzana jest pisemnie uzasadnié¢ lub
udokumentowa¢ istnienie przestanki tej zmiany.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana wytgcznie za zgoda Zamawiajacego w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, dotyczy to tez zmiany w wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych

planow kapitatlowych.

§ 16. Przetwarzanie danych
W zwigzku z zawarciem przedmiotowej umowy Zamawiajacy bedzie przetwarzaé dane osobowe
Wykonawcy, ktére zostang udostepnione Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych oraz o
przystugujacych Wykonawey prawach w zwigzku z przetwarzaniem jego danych osobowych

dostgpne sg na stronie internetowej Zamawiajacego.

§ 17. Postanowienia koncowe.
Uzupelnienie, zmiany do umowy, jej rozwigzanie za zgodg obu stron, jak réwniez odstgpienie od
niej albo jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem
postanowiefi art. 455 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Prawa Zaméwieni Publicznych i
Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy zas

2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

..................................

rpoVicz-Holubecka
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Przetwarzanie danych.
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie i postugiwanie si¢ jego danymi przekazanymi Zamawiajacemu w ramach
zawarcia i wykonania Umowy o roboty budowlane lub dostgpnymi publicznie. dla potrzeb informowania, a takze dla
potrzeb wywigzania si¢ Zamawiajacego ze zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane oraz przepiséw
prawa, jak réwniez na przetwarzanie i postugiwanie si¢ jego danymi przez: Gming Jaworzyna Slaska ul. Wolnosci 9. 58
-140 Jaworzyna Slaska. Dotyczy to réwniez informacji o zawarciu i wykonywaniu Umowy o roboty budowlane.
Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych os6b
fizycznych reprezentujgcych Wykonawceg oraz oséb fizycznych ewentualnie wskazanych przez ten podmiot jako osoby
odpowiedzialne za wykonanie Umowy.
Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 2, bedg przetwarzane przez Zamawiajacego na podstawie RODO jedynie w
celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan administratora danych osobowych zwiazanych z realizacja Umowy o
roboty budowlane w kategorii dane zwykle — imi¢. nazwisko, ew. zajmowane stanowisko, numer stuzbowego telefonu,
sluzbowy adres email.
Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, nie b¢dg przekazywane podmiotom trzecim o ile nie bedzie si¢ to wigzato
z koniecznos$cig wynikajaca z realizacji Umowy.
Dane osobowe 0s6b wskazanych w ust. 2 nie bedg przekazywane do pafistwa trzeciego, ani organizacji migdzynarodowej
w rozumieniu RODO.
Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2. beda przetwarzane przez okres 10 lat od korica roku kalendarzowego w
ktéorym Umowa zostata wykonana, chyba ze niezb¢dny bedzie diuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen itp.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 2, przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostgpu do ich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Osobom, o ktérych mowa w ust. 2, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych przystuguje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 2, jest wymagane do zawarcia Umowy, odmowa podania danych
osobowych skutkowa¢ bedzie niemoznoscig zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania moze skutkowa¢ (wedlug wyboru Wykonawcy) rozwigzaniem Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie
przez wyzej opisang osobg fizyczna zagdania jak w zdaniu drugim skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy nie bgdzie podejmowat zautomatyzowanych

decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac osoby fizyczne nie podpisujace Umowy o roboty budowlane, o ktérych mowa

w ust. 2, o tresci niniejszej informacji.
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