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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla robót związanych z przebudową układu komunikacji wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej oraz elementami małej architektury w Starym Dzikowie 

na działkach nr 1410/17 oraz 1410/20. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.3. Wspólny słownik zamówień CPV 

 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia, 

 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 

 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne, 

 45000000-7 – Roboty budowlane, 

 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 

 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne, 

 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania,  

 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 

 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, 

 45233140-2 – Roboty drogowe, 

 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 

 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wody burzowej, 

 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 

 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

 45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, 

 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
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 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków, 

 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków, 

 45232452-5 - Roboty odwadniające, 

 14210000-6 – Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa, 

 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 

 45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 

 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych, 

 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

 45262300-4 – Betonowanie 

1.4. Zakres robót objętych w Specyfikacji technicznej 

Przebudowa układu komunikacji wraz z przebudową kanalizacji 

deszczowej oraz elementami małej architektury w Starym Dzikowie na 

działkach nr 1410/17 oraz 1410/20 obejmować będzie swoim zakresem: 

 demontaż nawierzchni z trylinki o powierzchni ok. 586,70 m2, 

 demontaż nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni ok. 90,00 m2, 

 demontaż istniejącego krawężnika o długości 300,80 m, 

 usunięcie powierzchni biologicznie czynnej w miejscu powstania 

nowego układu komunikacji o powierzchni ok. 413,40 m2, 

 usunięcie istniejącego zadrzewienia – 9 szt., 

 likwidacja istniejącego ogrodzenia o długości ok. 98,20 m2, 

 przebudowa odcinka kolektora głównego kanalizacji deszczowej kd200 

o długości L = 27,30 m, 

 likwidacja i wymiana na nowe istniejących studni kanalizacji 

deszczowej kolektora głównego – 2 szt., 

 demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej na działkach 1410/17 

oraz 1410/20 o łącznej długości 115,00 m, 

 wykonanie wykopów pod kanały i studnie kanalizacyjne, 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach 

1410/17 oraz 1410/20 o długości łącznej ok. L = 152,00 m: 

 Ø110 mm PCV – L~56,10 m; 

 Ø160 mm PCV – L~45,20 m; 

 Ø200 mm PCV – L~15,60 m; 

 Ø250 mm PCV – L~35,10 m; 

 montaż rur osłonowych na kanalizację deszczową w miejscu kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem terenu, 
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 montaż studzienek wpustowych o średnicy Ø315 z wpustami klasy D400 

o wymiarach 355x355 (W1-W3) – 3 szt., 

 montaż studzienek wpustowych o średnicy Ø425 z wpustami klasy D400 

i wymiarach 620x420 (W4-W5) – 2 szt., 

 montaż studzienek inspekcyjnych S1-S4 DN425 z zakończeniem rurą 

teleskopową i włazem żeliwnym D400, 

 wymiana studzienek IS1-IS3 na studzienki inspekcyjne DN315 z 

zakończeniem rurą teleskopową i włazem żeliwnym B125 lub pokrywą 

betonową A15, 

 montaż studni betonowej DN1000 w miejscu włączenia projektowanej 

kanalizacji deszczowej do kolektora głównego kan. deszczowej, 

 montaż palisady betonowej z wykonaniem ław betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej w miejscu demontowanego ogrodzenia od 

południowej strony działki o długości 23,40 m, 

 wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej składającej się z 

następujących elementów: 

 krawężniki betonowe 15 x 30 cm, leżące o długości L = 108,60 m 

oraz stojące o długości L = 100,00 m, osadzone na ławie 

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

 obrzeża betonowe 30 x 8 cm o długości L = 166,40 m, osadzone na 

ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

 kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm – pow.: 1039,40 m2, na 

podsypce cementowo-piaskowej, warstwie z kruszywa łamanego oraz  

warstwie odsączającej, 

 montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci oraz 

stojaków na rowery, 

 zmianę lokalizacji pomnika z posadowieniem na nowej płycie 

żelbetowej, 

 wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej – 2 szt., 

 zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej przy nowym 

układzie komunikacji przez wyrównanie terenu i obsianie trawą, 

 załatwienie wszystkich formalności dotyczących budowy, 

 sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych 

(Umowie z Wykonawcą) oraz protokołem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową - 2 egz., 
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 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

– 2 egz. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

 Projekt do zgłoszenia budowy, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys Inwestorski, 

 Specyfikacje techniczne wymienione w spisie treści. 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 

podpisaniu Umowy będzie tożsama z przetargową Dokumentacją projektową.  

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w Dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny 

być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

1.9. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, 

wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zgodna z obowiązującymi wytycznymi. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

1.10. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie 

wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
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trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren 

budowy w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, zachowywać środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwością powstania pożaru. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie  

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach. 

1.13. Określenia podstawowe 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
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załączników; wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  techniczna  wraz  

z naniesionymi zmianami  i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót. 

Odpowiednia  zgodność  -  zgodność wykonywanych  robót  z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został kreślony  

z przeciętnymi tolerancjami. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie  

z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 

prawnymi. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą 

lub aprobatą techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 

materiałów stosowanych w realizacji robót objętych Umową podano w 

Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami 

Prawa Budowlanego, a w szczególności : 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst 

jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Tekst 

jednolity: Dz.U.2021 poz. 1213 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 

(Dz.U.2002 nr 241, poz. 2077), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 

r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230 z późn. zm.), 

 Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, roboty i odbiór prac 

winny spełniać wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji 
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projektu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i 

obiektów wod.-kan". 

Materiały muszą posiadać: 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, 

 kartę katalogową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed 

zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub 

wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Art. 10 - tekst 

jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.) świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 

tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować 

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 

wymagania STI. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi –Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

2.5. Materiały wykorzystywane do budowy kanalizacji 

deszczowej 

2.5.1. Rury do kanalizacji PVC 

Do kanalizacji deszczowe należy stosować rury i kształtki z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z PN-EN 1401-1:2009, o 

sztywności obwodowej SN 8 (klasa S), ze ścianką litą, uszczelki z EPDM z 

pierścieniem mocującym. Dopuszcza się również stosowanie rur 
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bezkielichowych - łączonych przy pomocy złączek dwukielichowych z progiem, 

który gwarantuje poprawny montaż i eliminuje tworzenie się osadów na 

wewnętrznej powierzchni. Ogólne wymagania do parametrów stosowanych rur 

grawitacyjnych:  

 średnica: 110x3,2 mm; 160x4,7 mm; 200x5,9 mm; 250x7,3 mm, 

 sztywność obwodowa - min. 8 kN/m2  

 najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń, 

 testy na rury i kształtki dopuszczające do stosowania. 

Stosowane materiały muszą być zgodne z aprobatami technicznymi dla 

rur z PVC/PEHD/PP. 

W przypadku zastosowania innego typu rur niż podane w projekcie 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Projektanta. 

2.5.2. Rury osłonowe PVC 

Zastosowano rury osłonowe z PVC o sztywności obwodowej SN4, ze 

ścianką litą, o średnicach: 160x4,7 mm; 200x4,9 mm; 250x6,2 mm; 315x7,7 mm. 

Stosowane materiały muszą być zgodne z aprobatami technicznymi dla 

rur z PVC/PEHD/PP. 

W przypadku zastosowania innego typu rur niż podane w projekcie 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Projektanta. 

2.5.3. Studnie inspekcyjne Ø425 

Studnie kanalizacyjne wykonać z tworzywa PE lub PP z karbowanej rury 

o średnicy DN425. Studzienka powinna wykazywać odporność chemiczną na 

agresywne środowisko mediów przepływających oraz oparów i wód gruntowych, 

wysoką odporność na ścieranie i udarność. Dno studni - kineta zbiorcza z 

ukształtowanymi wlotami. W przypadku wlotów powyżej dna studzienki stosować 

połączenia szczelne za pomocą wkładki „in situ”. Trzon studni wykonany z 

rury karbowanej (zgodnie z normami: PN-EN 476, PN-EN 13598-1 oraz PN-EN 

13598-2), zwieńczenie za pomocą rury teleskopowej do rury karbowanej z 

włazem żeliwnym kwadratowym o klasie D400 (w terenie o ruchu samochodowym) 

lub A15 (w terenie bez ruchu samochodowego) zgodnie z normą PN-EN124:2000. 

Stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 

techniczne do stosowania w budownictwie. 

Studnia kanalizacyjna inspekcyjna wykonana z PE składająca się z: 

 kinety DN425 z PP wraz z uszczelką, 

 karbowanej rury trzonowej (DN476/425mm), SN≥4kN/m2, 

 rury teleskopowej z włazem żeliwnym kwadratowym klasy D400 lub 

włazem żeliwnym A15 dla studni zlokalizowanych w terenach 

zielonych, 

 uszczelki do rury karbowanej. 

2.5.4. Studnie betonowe Ø1000 mm 

1) Komora robocza  

Studzienki kanalizacyjne powinny składać się z dennic monolitycznych 

(monolit łącznie z kinetą), wyposażonych w przejścia szczelne przeznaczone 

mailto:krzysiekopec@gmail.com


13 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

do podłączenia rur PVC-U oraz kręgów, oraz charakteryzować się 

następującymi właściwościami: 

 beton klasy C35/45 (B45), 

 nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 

 szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

 wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

 nośność zwężki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane 

laboratorium). 

 maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,  

 beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we 

wszystkich elementach, także w kinecie, 

 do produkcji elementów studzienek stosować należy cement 

siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

 ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane 

elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,  

 studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte 

tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych 

tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 

 minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 

kN, 

 pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 

1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

2) Dno studzienki  

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach 

podanych w pkt. 2.5.5.1. z gotowych kręgów z dnem. 

3) Włazy kanałowe 

Włazy kanalizacyjne należy zastosować jako żeliwne typu ciężkiego 

klasy D400 wentylowane o głębokości osadzenia pokrywy min. 30 mm, wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07 producentów, którzy uzyskali certyfikat 

zgodności z tą normą. Do obetonowania włazów żeliwnych studzienek 

kanalizacyjnych, koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,15 m zastosować beton 

klasy B-20. 

4) Stopnie złazowe  

Stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie 

stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad 

najszerszą półką. 

2.5.5. Materiały izolacyjne  

Powinny odpowiadać wymaganiom normy. Studzienki zewnątrz zaizolować 

bitizolem R+2P. 

2.5.6. Drogowe studzienki wpustowe D400, 355x355 (W1-W3) 

Parametry techniczne studzienek wpustowych DN315: 

Rura trzonowa karbowana z PP:  

 Średnica wewnętrzna trzonu rury ≥315 mm. 

 Rura trzonowa z PP o sztywności obwodowej SN4 kN/m2.  
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 Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu 

karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co umożliwi wykonanie 

zagęszczenia wokół studzienki.  

 Studzienka winna być odporna na wypór wód gruntowych. 

 Możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6 mppt. 

 Szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyżej 

najniższych połączeń kielichowych. 

 Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za 

pomocą wkładek „In situ”. 

Dno studzienki: 

 Dno studzienki wpustowej z PP prefabrykowane, monolityczne, góra o 

średnicy 315 mm dostosowana do podłączenia rury trzonowej oraz z 

odpływem Ø160 mm. 

Rury teleskopowe: 

 Rury teleskopowe z rury PVC–U ze ścianką litą o wysokiej 

trwałości, 

o o wymiarze w świetle > 400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu 

eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora 

odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas 

wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie 

montażu i eksploatacji, 

o odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne 

rury teleskopowe z rdzeniem spienionym). 

 Połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne– na zaczepy– 

konstrukcja wpływająca na trwałość rozwiązania, odporne na 

obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz 

wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej 

(niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe 

łatwe do zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian 

temperaturowych).  

 Rury teleskopowe o długości ≥750 mm dostosowane do różnych 

grubości konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie 

wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu z 

nawierzchnią.  

Zwieńczenia: 

 Zwieńczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji 

„pływającej”– powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące 

obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 

 rozwiązania teleskopowe zaliczane do samopoziomujących, tj. 

włazy/wpusty teleskopowe, scalane w monolit z górnymi warstwami 

nawierzchni utwardzonej podczas jej wylewania. 

2.5.7. Drogowe studzienki wpustowe D400, 420x620 (W4-W5) 

Parametry techniczne studzienek wpustowych DN425: 

Rura trzonowa karbowana z PP:  
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 Średnica wewnętrzna trzonu rury ≥425 mm. 

 Rura trzonowa z PP o sztywności obwodowej SN4 kN/m2.  

 Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu 

karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co umożliwi wykonanie 

zagęszczenia wokół studzienki.  

 Studzienka winna być odporna na wypór wód gruntowych. 

 Możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6 mppt. 

 Szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyżej 

najniższych połączeń kielichowych. 

 Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za 

pomocą wkładek „In situ”. 

Dno studzienki: 

 Dno studzienki wpustowej z PP, prefabrykowane, monolityczne, góra 

o średnicy 425 mm dostosowana do podłączenia rury trzonowej 425 mm 

oraz z odpływem Ø160 mm. 

Rury teleskopowe: 

 Rury teleskopowe z rury PVC– U ze ścianką litą o wysokiej 

trwałości, 

o O wymiarze w świetle > 400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu 

eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora 

odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas 

wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie 

montażu i eksploatacji, 

o Odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne 

rury teleskopowe z rdzeniem spienionym). 

 Połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne– na zaczepy– 

konstrukcja wpływająca na trwałość rozwiązania, odporne na 

obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz 

wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej 

(niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe 

łatwe do zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian 

temperaturowych).  

 Rury teleskopowe o długości ≥750 mm dostosowane do różnych 

grubości konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie 

wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu z 

nawierzchnią.  

Zwieńczenia: 

 Zwieńczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe o konstrukcji 

„pływającej”– powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące 

obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 

 rozwiązania teleskopowe zaliczane do samopoziomujących, tj. 

włazy/wpusty teleskopowe, scalane w monolit z górnymi warstwami 

nawierzchni utwardzonej podczas jej wylewania. 
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2.5.8. Materiały sypkie 

1) Materiał na podsypkę rurociągów 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien by piasek drobno lub 

średnio ziarnisty spełniający wymogi normy np. PN-EN ISO 13042:2004, PN-EN 

ISO 13043:2004, PN–EN 12620+A1:2010. 

Grubość podsypki: 10 cm. 

2) Materiał na obsypkę rurociągów 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i 

zatwierdzeniu posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 30 cm. 

Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. 

Wymagany stopień zagęszczenia wg obowiązujących norm. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym. 

2.5.9. Zaprawy szybkowiążące 

Stosować wyłącznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii 

budowlanej. 

2.6. Materiały wykorzystywane do przebudowy układu 

komunikacji 

2.6.1. Kostka brukowa z betonu 

Do wykonania nawierzchni utwardzonej należy użyć brukowej kostki 

jednowarstwowej o kształcie „tetka” (behaton), kolorowej lub szarej, o 

grubości 8 cm. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, 

określa norma PN-EN 1338. 

Betonowa kostka brukowa - wymagania 

1) Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2) Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 

ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 

krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, 

dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

3) Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

Do wbudowania przewidziano kostkę betonową o grubości 80 mm, 

przeznaczoną do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

− na długości ± 3 mm,  

− na szerokości ± 3 mm,  

− na grubości ± 5 mm.  

4) Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie 

powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość 
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pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

5) Nasiąkliwość  

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

6) Odporność na działanie mrozu  

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana 

zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 

cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

7) Ścieralność  

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-

04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.  

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  

1) Cement  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 

dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o 

jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.  

2) Kruszywo  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-

06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 

mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 

produkowanego wyrobu. 

3) Woda  

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 

brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

4) Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci 

plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to 

być barwniki nieorganiczne. 

2.6.2. Krawężniki i obrzeża 

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią: 

a) krawężniki betonowe 15x30x100cm stojące lub leżące, 

b) obrzeża betonowe 8x30x100cm. 

Do wbudowania należy użyć krawężniki i obrzeża betonowe z jednego lub 

różnych rodzajów wg rysunków zgodnie z dokumentacją. Krawężniki i obrzeża 

powinny spełniać wymogi PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe”. Wymagania i 

metody badań – dla krawężnika betonowego do stosowania z solą odladzającą w 
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warunkach mrozu. Do wykonania robót należy użyć krawężników oporników oraz 

obrzeży drogowych, gatunku I.  

Elementy te wykonać z betonu, spełniającego następujące wymagania:  

 klasa nie niższa niż B 30 (C 25/30),  

 nasiąkliwość klasa B. 

 mrozoodporność nie niższa niż F 150 (klasa D), 

 ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie 

większą niż 3 mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów (od wymiarów nominalnych krawężników 

betonowych): 

 długość ±1%,≥4mm i ≤10mm, 

 dla powierzchni ±3%,≥3mm i ≤5mm, 

 dla innych części ±5%,≥3mm i ≤10mm  

Właściwości fizyczne i mechaniczne : 

 Wytrzymałość na zginanie min 5 MPa – tolerancje: każdy 

pojedynczy wynik >4MPa 

 Odporność na poślizg – zadawalająca, 

 Trwałość odporności na poślizg – zadawalająca, 

 Odporność na warunki atmosferyczne wg Zał. D PN-EN 1340 Ubytek 

masy po badaniu :wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy czym każdy 

pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 

 Odporność na ścieranie – klasa odporności. 

Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor 

powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne – porównywalne z 

próbkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

2.6.3. Beton na ławy pod krawężniki 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014. Do wykonania ławy pod 

krawężniki należy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie 

C12/15 (B-15). 

2.6.4. Zaprawy szybkowiążące 

Stosować wyłącznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii 

budowlanej. 

2.6.5. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy wykonać jako 

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spełniającego wymagania 

PN-EN 13242, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 
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odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008 lub wody wodociągowej, dla której nie 

określa się wymagań. 

2.6.6. Wypełnienie spoin 

Do wypełnienia spoin zastosować zaprawę cementowo-piaskową 1:4 

spełniającą wymagania jw. 

2.6.7. Kruszywo łamane 

Warstwa pod kostkę brukową o grubości 15 cm należy wykonać z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 

większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. 

2.6.8. Podbudowa piaskowa – warstwa odsączająca 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod 

nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-

11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. 

Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

2.7. Materiały wykorzystywane do budowy palisady betonowej 

Przy wykonywaniu palisad betonowych stosuje się następujące 

materiały: 

 elementy prefabrykowane, 

 beton na ławę fundamentową. 

Prefabrykaty betowe kształtem i wymiarami powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

2.7.1. Wymagania dla materiałów 

Elementy prefabrykowane  

Elementy prefabrykowane powinny posiadać wymiary zgodne z 

dokumentacją projektową. Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymagania 

normy PN-EN 13369. 

Powierzchnie elementów ścianek powinny być gładkie, bez pęknięć i 

rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza 

i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów prefabrykowanych.  

 Rysy otwarte i pęknięcia: niedopuszczalne. 

 Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm 2 rozwartości):  

a) poprzeczne - na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na 

całej długości jednej ściany, 

b) podłużne - na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie, 

c) poprzeczne i podłużne krzyżujące – niedopuszczalne. 

 Skupienie cementy piasku i kruszywa: w 2 miejscach, o łącznej 

powierzchni nie większej niż 2% powierzchni. 
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 Ciała obce: niedopuszczalne. 

 Szczerby w przegubach: w 1 miejscu 1/10 długości. 

 Odsłonięcie zbrojenia: niedopuszczalne. 

Beton  

Do wykonania ław pod palisadę należy stosować beton C12/15 wg PN-EN 

206-1. 

2.8. Materiały wykorzystane jako elementy małej 

architektury 

2.8.1. Ławka 

Parametry techniczne: 

a) standardowa ławka mocowana do bloków betonowych za pomocą kotwy 

lub kołka rozporowego; 

b) konstrukcja stalowa; 

c) wypełnienie: deski drewniane lakierowane; 

d) materiał: drewno, profile stalowe lub kształtowniki; 

e) waga ok. 30 ÷ 40 kg; 

f) wymiary dł.: 191 cm, szer.: 45 cm;  

g) Kolorystyka: dowolny kolor z palety RAL wg ustalenia z 

Użytkownikiem. 

2.8.2. Kosz na śmieci 

Kosz kwadratowy z wkładem i popielnicą jest elementem gotowym, 

wolnostojącym, w całości przygotowanym przez producenta. Kosz wykonany jest 

z metalowej ramy, spawanej w całości i malowanej proszkowo na kolor czarny 

oraz drewna skandynawskiego. Kosz ma możliwość przymocowania do podłoża za 

pomocą śrub. W miejscu montażu należy wcześniej zastosować blok betonowy o 

wymiarach 50x20x50cm. Wymiary kosza to: 

- wysokość: 55cm 

- szerokość: 40cm 

- pojemność dla wkładu: 35 litrów. 

2.8.3. Stojak na rowery 

1) Konstrukcja: 

 Stojak rowerowy przeznaczony na 5 rowerów; 

 Ramiona w kształcie litery "L"; 

 Możliwość regulacji kąta ustawienia ramion; 

 Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie 

zaparkować rowery, niezależnie od ich wielkości; 

 Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej 

Ø 18 x 2 mm (ramionka); 

 Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozją gwarantując wieloletnie 

użytkowanie) lub opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL. 
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2) Kolorystyka: 

 Srebrny błysk; 

 Opcjonalnie - malowany proszkowo na kolor RAL. 

3) Wymiary: 

 Długość: 180 cm; 

 Szerokość: 53 cm; 

 Wysokość całkowita od podłoża: 45 cm; 

 Odległość kół od siebie: ok. 42 cm; 

 Szerokość na koło: 6,5 cm; 

 Waga: 20 kg. 

2.8.4. Materiał na roboty uzupełniające 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących 

materiałów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 

 Beton B-15 – do zabetonowania kosza na śmieci, 

 Kołki rozporowe dostarczane wraz z elementami zagospodarowania. 

2.9. Materiały wykorzystane do oprawy oświetleniowej 

2.9.1. Oprawy oświetleniowe 

Projektuje się oprawy oświetleniowe o poniższych parametrach 

technicznych i konstrukcyjnych: 

 oprawa wykonana w technologii LED o mocy całkowitej max. 47,9 W, 

 obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium (obudowa stanowi 

integralną część elementu chłodzenia. System chłodzenia – poprzez 

radiator z gładką powierzchnią), 

 możliwość montażu bezpośrednio na słupie o średnicy topu 60 mm lub 

na wysięgniku o średnicy 48 mm, 

 regulacja kąta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni, 

 klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66, 

 klasa odporności na uderzenia – IK 08, 

 klasa ochrony przeciwporażeniowej – I, 

 waga oprawy – 4,5 kg (+/- 2%). 

Parametry eksploatacyjne oprawy: 

 całkowity strumień świetlny oprawy – min. 5900 lm, 

 skuteczność świetlna – min.123 lm/W, 

 trwałość systemu 100.000 h L70B10 (spadek strumienia nie większy 

jak 30%, liczba awarii nie większa jak 10% w tym czasie), 

 współczynnik oddawania barw – min. Ra 70, 

 temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K), 
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 oprawa ma swój własny identyfikator, który po zeskanowaniu za 

pomocą smartfonu pozwala na konfigurację oprawy umożliwiając jej 

łatwą i szybka konserwację. 

Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat ENEC. 

2.9.2. Wysięgnik dla linii napowietrznej 

Oprawy zamontowane na istniejących słupach za pomocą typowych 

wysięgników jednoramiennych WO-0,5x1. 

2.10. Materiały wykorzystane do zmiany lokalizacji pomnika 

Płytę fundamentową pod pomnik należy wykonać jako monolit z betonu 

B20 zbrojonego stalą klasy A-0/St0S-b i A-III/34GS, grubości 30 cm.  

2.10.1. Stal zbrojeniowa 

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg 

PN-89/H-84023/6. 

2) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w tabelach poniżej. 

Klasyfikacja gatunków stali zbrojeniowej wg norm: 

Normy 
Klasa stali 

A-0 A-I A-II A-III A-IIIN 

PN-82/H-

93215 
St0S-b 

St3S-b 

St3SX-b 

St3SY-b 

18G2-b 

20G2Y-b 
34GS 20G2VY-b 

PN-89/H-

84023/06 
St0S-b 

St3S-b 

St3SX-b 

St3SY-b 

St50B 

18G2-b 

20G2Y-b 

34GS 

25G2S 

35G2Y 

20G2VY-b 

PN-ISO 

6935-1 
 

PB240 

PB300 
   

PN-ISO 

6935-1/Ak 
 

PB240 

PB300 
   

PN-ISO 

6935-2 
  PB300 

RB400 

RB400W 

RB500 

RB500W 

PN-ISO 

6935-2/Ak 
  PB300 

RB400 

RB400W 

RB500 

RB500W 

 

Klasyfikacja gatunków stali zbrojeniowej wg norm: 

Klasa 

stali 

Rodzaj 

stali 

Średnica 

pręta 

Znak 

gatunku 

stali 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

Wytrzymałość 

obliczeniowa 

mm MPa MPa 

A-0 
Okrągła 

gładka 
5,5 - 40 St0S-b 220 190 

A-I 
Okrągła 

gładka 
5,5 - 40 

St3S-b 

St3SX-b 

St3SY-b 

240 200 

A-II 
Okrągła 

żebrowana 

6 - 32 
St50B 

18G2-b 
355 295 

6 - 28 20G2Y-b 355 295 

A-III 
Okrągła 

żebrowana 

6 – 40 25G2S 395 330 

6 – 20 35G2Y 410 340 

6 – 32 34GS 410 340 
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A-IIIN 
Okrągła 

żebrowana 
6 - 28 20G2VY-b 490 375 

 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

3) Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 

jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady 

powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 

prętów gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o 

średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 

średnicach. 

4) Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 

który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten 

powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien 

być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 

się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 

państwowych,  

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od 

linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

5) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

6) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu 

należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
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 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na 

podstawie oględzin zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 

Inżynier. 

2.10.2. Beton 

Materiały potrzebne: 

 piasek do zapraw, 

 beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 

 stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005, 

 roztwór asfaltowy do gruntowania, 

 lepik asfaltowy na zimno, 

 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 

 drewno okrągłe na stemple budowlane, 

 deski iglaste obrzynane, 

 zaprawa cementowo-wapienna, 

 emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiały pomocnicze. 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.  

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004.  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest 

hutniczy.  

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym 

wyznaczeniem podłoża trasy oraz odeskowanie ścian.  

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno 

spełniać wymagania normy PN-EN 206.2014 dla kruszyw do betonów klasy B-20, 

B-30 i wyższych. Grysy do betonów stosować należy granitowe lub bazaltowe o 

maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 

dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna 

wynosić: 

 do 0,25 mm - od 14 do 19 % 

 do 0,5 mm - od 33 do 48 % 

 do 1 mm - od 57 do 76 %. 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w 

zakresie cech fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru badana 

zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 

winien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny 

odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. Woda do betonu powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu powinny być 
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stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i SSTWiORB, przy 

czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 

powinien być dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny 

odpowiadać PN-B-23010. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym 

w PN-B-06251. Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod 

warunkiem akceptacji przez Inwestora. Wyprawy wewnętrzne powinny być 

głęboko penetrujące, o wysokiej przyczepności – do 4MPa, wodoszczelności 

min. 60m słupa wady, oraz szybko dojrzewające. Mrozoodporność powinna 

wzrastać z F50 do F150. Odporność na środowisko – XA2, XD2. Odczyn pH od 

5,5 do 12,5. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem 

producenta – dostawcy. 

Beton projektowany: 

Żądane właściwości i dodatkowe cechy są podane przez wykonawcę 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki 

betonowej. Specyfikujący (wykonawca robót betonowych) formułuje  

w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary 

konstrukcji), wytrzymałość na ściskanie (klasa wytrzymałościowa), klasa 

konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielęgnacji, warunki użytkowania, 

klasa ekspozycji, klasa zawartości chlorków oraz ewentualne dodatkowe 

cechy. 

Klasyfikacja betonów ze względu na gęstość: 

 Beton lekki 

Beton o gęstości w stanie suchym 800kg/m3 — 2000kg/m3 

 Beton zwykły 

Beton o gęstości w stanie suchym 2000kg/m3 — 2600kg/m3 

 Beton ciężki 

Beton o gęstości w stanie suchym 2600kg/m3 i więcej 

Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich: 

Klasa wytrzymałości 

na ściskanie wg PN-

EN206-1 

Min. Wytrzymałość 

charakterystyczna 

(oznaczona na 

próbkach 

walcowych) 

Min. Wytrzymałość 

charakterystyczna 

(oznaczona na 

próbkach 

sześciennych) 

Klasa 

wytrzymałości na 

ściskanie wg. PN-

88/B-06250 

C8/10 8 10 B10 

C12/15 12 15 B15 

C16/20 16 20 B20 

C20/25 20 25 B25 

C25/30 25 30 B30 

C30/37 30 37 - 

C35/45 35 45 - 

C40/50 40 50 B50 

C45/55 45 55 - 

C50/60 50 60 - 

C55/67 55 67 - 

C60/75 60 75 - 
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C70/85 70 85 - 

C80/95 80 95 - 

C100/115 100 115 - 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca winien dysponować sprzętem wymienionym w dokumentacji 

przetargowej. 

UWAGA! 

Wykonawca ma prawo zastosować materiały, urządzenia, itp. równoważne 

innego producenta, jednakże o parametrach technicznych nie gorszych niż 

wskazane w dokumentacji. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwość przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ST 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 

do placu budowy, na własny koszt. Pojazdy służące do transportu powinny 

spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

4.1. Transport rur, kształtek z PVC 

Rury kanalizacyjne powinny być transportowane w fabrycznie pakowanych 

wiązkach na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być 
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unieruchomione. Wysokość składowania rur nie może przekroczyć 2 m. Należy 

chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są 

przewożone. Końce rur powinny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi. 

Transport rur powinien odbywać się w temperaturze powietrza od –5 do +30ºC. 

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i 

przeładunku rur w temperaturze bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość 

materiału w tych temperaturach. 

Rury kanalizacyjne PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych. Przy załadunku i rozładunku rur nie można ich 

rzucać ani przetaczać po pochylni. Przy długościach większych niż długość 

pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Nie wolno 

transportować pojedynczych rur w łyżce koparki.  

4.2. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi- najlepiej taśmami 

parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe 

i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

4.3. Transport prefabrykowanych betonowych studzienek 

kanalizacyjnych 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji 

ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

możliwością przesunięcia się przez zastosowanie usztywnienia z przekładek, 

rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Przy 

transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 

transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach.  

Podstawy studni przemieszczane są na zawiesiu za pośrednictwem trzech 

uchwytów wkręcanych w gwintowane tuleje na powierzchniach czołowych. Kręgi 

i zwężki montować należy z użyciem zawiesia z trzema samozaciskowymi 

szczękami, nakładanymi od góry na ścianki, zaś płyty pokrywowe i 

redukcyjne, za pomocą zawiesia linowego z hakami. Do podnoszenia elementów 

prefabrykowanych należy użyć haków o szerokości uchwytu od 25 do 30 mm i 

udźwigu od 10 kN do 15 kN na hak. 

4.4. Transport stali 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami 

transportu w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.5. Transport kruszyw i piasku 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
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materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu 

środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 

samoładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 

4.6. Transport cementu 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 

towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń 

opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 

4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające 

do siebie, w równej wysokości do 10 warstw.  

Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 

zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych 

(np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 

poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas 

transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia 

do wyładowania cementu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków transportu do 

tego przeznaczonych, które nie spowoduje segregacji składników 

(rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczania 

mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie 

mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych 

wymaganiami technologicznymi. 

4.8. Transport kostki brukowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 

środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 

ściskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

4.9. Transport elementów małej architektury 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Materiały powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem w 

trakcie transportu. 

4.10. Transport opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe mogą być przewożone dowolnym środkiem 

transportu, pozwalającym na ich przewiezienie bez powodowania uszkodzeń. 

4.11. Transport pni, gałęzi i karpiny  

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, 

meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 

uszkodzeń na miejsce wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

mailto:krzysiekopec@gmail.com


29 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

5.1. Rury przewodowe i osłonowe 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni wolnej od ostrych 

występów i nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, 

tak aby nie uszkadzać kielichów i odkrytych końcówek rur. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 

powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie 

składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po 

trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek 

winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w 

stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 

cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 

1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed 

przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 

przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach  

1-2 m. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nie przekraczającej 40º. 

5.2. Studzienki z tworzyw sztucznych 

Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają 

Producenci studzienek. Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby 

wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być 

przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. 

Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Przy 

dłuższym przechowywaniu należy je chronić przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 

zadaszenia. Należy wtedy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 

aby elementy studni nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji poprzez 

umożliwienie swobodnego przewietrzania. 

5.3. Kręgi betonowe studni 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 

nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy 

składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
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przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

5.4. Włazy kanałowe/wpusty z żeliwa i inne elementy 

żeliwne 

Włazy kanałowe i wpusty powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodująca. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Elementy w miejscu składowania powinny być ułożone w jednostkach 

ładunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach w sposób 

uporządkowany, zabezpieczony klinami przed przesunięciem, w sposób 

umożliwiający łatwość przeliczenia. Powierzchnia składowiska musi być 

płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

5.5. Uszczelki i smary do łączenia rur 

Uszczelki i pierścienie uszczelniające (manszety, złączki rurowe), 

muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 

zamkniętych, w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, z 

dala od światła słonecznego oraz grzejników i substancji, które mogą 

oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. 

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, 

należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami 

Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 

5.6. Składowanie stali 

Na placu budowy stal może być składowana wyłącznie w przygotowanych 

do tego strefach magazynowych na wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem. Ze 

względu na niekorzystne oddziaływania warunków atmosferycznych składowanie 

na wolnym powietrzu nie może trwać dłużej niż 4 miesiące. 

Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) 

powinna być na budowie składowana na placu magazynowym, na podkładach 

drewnianych (rozstawionych co 2,0 - 2,5m), bądź przenośnych stojakach. Nie 

wolno składować stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 

segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 

układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając 

jeden krąg o drugi. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na 

wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 

uszkodzenia i pomieszania. Dłuższe składowanie stali zbrojeniowej dopuszcza 

się wyłącznie pod zadaszeniem. 

5.7. Kruszywo 

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu 

w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. Należy je zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem. 

5.8. Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed 

wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. 
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5.9. Cement 

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

5.10. Urobek z wykopów 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopów. 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 

także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Obwieści publicznie realizację inwestycji przed rozpoczęciem Robót przez 

umieszczenie tablic informacyjnych. 

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy poza 

pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

6.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w Umowie. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

W przypadku rozbieżności ważniejszy jest opis wymiarów od odczytu 

bezpośredniego ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 
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6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6.4. Roboty towarzyszące - geodezyjne 

Roboty towarzyszące są to roboty geodezyjne, obejmujące swoim 

zakresem wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej. 

6.4.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej oznaczanego w 

skrócie GUGiK). 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 

wykorzystaniu poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej oraz w 

oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 

główne trasy rurociągu wodociągowego oraz robocze punkty wysokościowe 

(repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w 

obecności Inspektora Nadzoru. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Przy przebiegu równoległym sieci wodociągowej do istniejącego 

uzbrojenia np. kabli energetycznych, kabli telefonicznych itp. należy 

istniejące uzbrojenie wytyczyć w terenie i oznakować palikami. 

6.4.2. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

a) Wytyczenie głównej osi trasy sieci kanalizacyjnej, 

b) wykonanie pomiarów, sprawdzających spadki i usytuowanie pozostałych 

elementów sieci przed zasypaniem, 

c) inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu sieci i prac 

ziemnych, 

d) opracowanie mapy z inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych z 

opieczętowaną klauzulą. 

6.5. Wycinka drzew 

Przy drodze gminnej planuje się usunięcie 9 drzew. Wycinka ze względu 

na wiek i średnice drzew nie wymaga decyzji zezwalającej na wycinkę.  

Do robót związanych z wycinką drzew można przystąpić po czytelnym 

oznakowaniu drzew przewidzianych do wycinki zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
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W związku z niewielkimi odległościami do istniejącego uzbrojenia 

nadziemnego wycinkę prowadzić etapami ze szczególną ostrożnością. Roboty 

związane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni należy wykonywać ręcznie 

lub frazować do głębokości 1,0 m, ze szczególną ostrożnością w związku z 

występującym gęsto uzbrojeniem podziemnym.  

6.5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 

miejsce:  

 w przypadku materiału drzewnego zaliczonych jako materiał użytkowy 

na miejsce wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego , 

 w przypadku pozostałych pni karpiny i gałęzi wywóz celem innego 

zagospodarowania.  

Zasypanie dołów po wykarczowaniu drzew powinno zostać wykonane 

zgodnie punktem 5.6 . Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego 

należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.  

6.5.2. Usunięcie drzew i krzewów  

Przed karczowaniem pni dokonać odkrywek uzbrojenia przebiegającego w 

zbliżeniu do usuwanych drzew w celu uniknięcia uszkodzenia uzbrojenia 

podziemnego. Pnie drzew powinny być wykarczowane ręczne lub wyfrezowane do 

głębokości 1,0 m. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach 

należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w punkcie 5.6. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 

należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 

itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Wszystkie roboty przy 

karczowaniu należy wykonać ręcznie, a materiał z wycinki przemieścić w 

strefę dojazdu sprzętu. 

6.5.3. Usunięcie drzew  

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane ręczne. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach 

należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w punkcie 6.5.4. Doły w obrębie przewidywanych 

wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 

itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

6.5.4. Zasypanie dołów po karczowaniu drzew 

Doły po karczowaniu drzew zlokalizowanych przy drogach po których 

odbywa się obecnie ruch, należy zasypać zagęszczalnym materiałem 

piaszczystym i wstępnie zagęścić do wskaźnika Is = 0,97 . Doły przed 

zasypaniem należy oczyścić z materiału organicznego i pozostałości po 

wycince (dopuszcza się pozostawienie materiału roślinnego w ilości do 2%). 
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6.6. Roboty demontażowe 

6.6.1. Kanalizacji deszczowej 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować istniejące ciągi 

kanalizacyjne objęte wymianą. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki i terenu przyległego tj. ogrodzić 

teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi. Materiały i gruz 

z rozbiórki należy unieszkodliwić zgodnie z ustawą. Przy składowaniu 

materiałów rozbiórkowych należy przestrzegać ustaleń Dz. Ust. nr 62 z dnia 

10.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach". Materiał pochodzący z 

rozbiórki po jego przetworzeniu na składowisku może być ponownie 

wykorzystany. 

Do likwidacji istniejącego kanału można przystąpić po przełączeniu 

przepływu w projektowany system kanalizacji. Istniejącą kanalizację 

deszczową należy zdemontować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Należy 

usunąć z gruntu i poddać unieszkodliwieniu istniejące studnie, wpusty i 

komory wraz z kanałami i przykanalikami. W przypadku lokalizacji komory pod 

jezdnią, wykop zasypać piaskiem i uzyskać zagęszczenie jak dla wykopów pod 

jezdnią. W przypadku stwierdzenia przepływu wody w kanale należy w 

konsultacji z gestorem zweryfikować miejsce włączenia i przepiąć je do 

sieci kanalizacji deszczowej. Doły po obiektach budowlanych powinny być 

wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły 

powstałe w miejscach, w których mają być wykonane wykopy należy tymczasowo 

zabezpieczyć zarówno przed osobami postronnymi jak i przed gromadzeniem się 

w nich wody. 

6.6.2. Studni betonowych 

Przewiduje się demontaż studni z jednoczesnym zabudowaniem w tym 

miejscu studni z kręgów żelbetowych o średnicach DN1000 dla kanalizacji 

deszczowej (ISs1, ISs2). 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę 

postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z 

rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na 

terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.  

6.6.3. Nawierzchni z trylinki i płyt betonowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z rozbiórką: 

 nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15cm - trylinki 

(materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy); 

 nawierzchni chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej (materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy);  

 podbudowy betonowej chodnika gr. 10cm (materiał z rozbiórki 

stanowi własność Wykonawcy); 

 krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z 

rozbiórki stanowi własność Wykonawcy); 

 ław pod krawężniki z betonu (materiał stanowi własność Wykonawcy); 
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a ponadto załadunek i wywiezienie na plac składowy Wykonawcy lub plac 

składowy Zamawiającego gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki oraz ich 

rozładunek. 

Zakres wykonywanych robót 

 Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki  

Wyznaczenie elementów dróg przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać 

na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 Rozbiórka nawierzchni z kostki  

Rozbiórkę nawierzchni z kostki wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi 

brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. 

 Rozbiórka podbudowy z kruszywa  

Rozbiórkę podbudowy z kruszywa należy wykonać przy pomocy zrywarki.  

 Rozbiórka elementów prefabrykowanych  

Rozbiórkę krawężników, obrzeży, ścieków z elementów betonowych i 

innych elementów drobnowymiarowych wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi 

brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. Ławy betonowe rozkruszyć 

przy pomocy młotów pneumatycznych.  

 Rozbiórka płyt betonowych  

Rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych wykonać 

ręcznie przy pomocy narzędzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy 

zrywarki.  

 Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien posortować i 

następnie w obecności Inspektora Nadzoru zakwalifikować materiały nadające 

się do ponownego wykorzystania. Materiały z rozbiórek, przeznaczone do 

ponownego wykorzystania należy załadować, przewieźć i składować w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla 

danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Materiały 

uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy traktować jako 

odpad. Materiał odpadowy z rozbiórki Wykonawca winien przetransportować i 

złożyć na składowisku zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 

dróg i ulic znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 

drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić. 

1) Ogólne zasady wykonania robót  

 Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uzyskaniu i 

uprawomocnieniu się decyzji – pozwolenia na rozbiórkę (chyba że na 

rozbiórkę przyzwolono w pozwoleniu na budowę) oraz zgłoszeniu w 

ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac, wraz z deklaracjami 

kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 W trakcie robót może się okazać konieczny demontaż lub przesunięcie 

elementów które utrudniają bądź uniemożliwiają bezpośrednie wykonanie 

mailto:krzysiekopec@gmail.com


36 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

robót. Roboty te stanowią prace towarzyszące i tymczasowe i nie 

podlegają odrębnej wycenie. 

 W niektórych przypadkach może się okazać konieczne usuniecie np. 

kamieni ozdobnych układanych przed posesjami prywatnymi, płotków, 

ozdób itp. – sposób postępowania z takimi materiałami należy ustalić 

z właścicielem posesji a w razie jego braku z Inżynierem Budowy. 

 Na czas robót należy zdjąć lub zasłonić tarcze oznakowania pionowego, 

mogące wprowadzać w dezorientację wśród uczestników ruchu. 

 Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojścia 

i dojazdy do posesji prywatnych. Przy robotach sieciowych należy 

zapewnić ogrodzenia i kładki przestawne. Oznakowanie za pomocą taśmy 

i szpilek (lub palików) powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych 

sytuacjach jako tymczasowe, głównie w miejscach gdzie ruch pieszy 

jest sporadyczny lub nie występuje w ogóle. 

2) Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne  

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 

inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 

sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 

odzysk materiałów. Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bądź rozbiórkowej 

nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji (elementów dróg lub 

obiektów) we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powiązań nawierzchni 

istniejącej z nowoprojektowaną. 

W przypadku prowadzenia robót budowlanych bezpośrednio na terenach 

posesji prywatnych, bądź ingerujących w posesję prywatną wymagane jest 

przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania 

oraz określenie zakresu wymaganych rozbiórek i demontaży (wskazane jest 

wykonanie dokumentacji fotograficznej)  

Uwaga. Niezależnie od tego na jakiej podstawie będą prowadzone roboty 

(czy w oparciu o projekt budowlany czy też o projekt wykonawczy), zaleca 

się przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postępowania przetargowego, w 

celu trafnego i właściwego oszacowania oferty na wykonanie robót 

rozbiórkowych. 

Przed wejściem na teren działki, a w szczególności na teren posesji 

prywatnych, Wykonawca winien uzyskać zgodę właściciela na wejście na teren, 

jeśli działka nie podlega wywłaszczeniu na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych bądź uprawomocnionych decyzji.  

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecność Inżyniera 

Budowy oraz właściciela /użytkownika posesji jeśli rozbiórka jego dotyczy. 

Uzgodniony zakres rozbiórek /demontaży winien być protokolarnie spisany 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy uprzątnąć teren budowy z 

ewentualnych zanieczyszczeń chemicznych i materialnych tj. „dzikich” 

wysypisk.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie zależnie 

od zasięgu i wielkości robót oraz wskazań Inżyniera Budowy, przy czym 

należy zachować przepisy BHP. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 

dróg i obiektów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. W razie potrzeby należy wodę odpompowywać ew. założyć tymczasowe 

odwodnienie uzgodnione z Inżynierem Budowy. Doły w miejscach, gdzie nie 
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przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w ST dotyczącej wykonania robót ziemnych i 

profilowania koryta.  

3) Rozebranie i ewentualne przeniesienie obiektów kubaturowych  

 Rozbiórki należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki i 

po uzyskaniu stosownych decyzji jeśli takie są wymagane. 

 W zależności od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty będą wykonywane 

ręcznie lub/i mechanicznie.  

 W zależności od konstrukcji lub zagospodarowania obiektu wyburzanie 

należy rozpocząć od unieczynnienia i odłączenia wszelkich sieci, oraz 

demontażu armatury, drzwi okien, reklam itp. Następnie należy 

rozebrać dach, ściany, posadzkę i podmurówkę (jeśli obiekt jest 

murowany) lub fundament (ew. płyty betonowe) na której obiekt jest 

posadowiony. Gruz porozbiórkowy winien być sukcesywnie wywożony poza 

teren rozbiórki na odkład a potem składowisko gruzu lub bezpośrednio 

na składowisko. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę przy rozbiórce szklarni – demontażu i 

załadunku szkła. • Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki należy w 

miarę możliwości posegregować, przygotować do transportu poprzez 

skruszenia dużych fragmentów murów na wymiary umożliwiające transport 

na uprawnione i uzgodnione przez Wykonawcę robót składowisko. 

 Wykopy po fundamentach zasypać piaskiem do poziomu otaczającego 

terenu i zagęścić (min. 0,97 wg Proctora – w przypadku gdy w miejscu 

po rozbiórce będzie usytuowana droga - wskaźnik powinien wynosić co 

najmniej 1 –w zależności od kategorii ruchu). 

 Armaturę sanitarną, ewentualne przepływowe ogrzewacze wody , reklamy, 

itd. inne zdemontowane urządzenia lub elementy, które posiadają 

wartość użytkową należy przewieźć w miejsce określone w pkt 4.2  

 Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy: - realizować roboty 

zgodnie z planem BiOZ, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych oraz 

innych dokumentów będących częścią opracowań projektowych. - 

przestrzegać przepisów BHP, przeszkolić brygadę na każdym stanowisku 

pracy, - nie rzucać z góry żadnych materiałów czy elementów (zarówno 

na zewnątrz obiektu jak i na posadzkę wewnątrz). - teren po rozbiórce 

uporządkować. 

 Zakres w/w robót podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem Budowy  

 Do robót demontażowych można przystąpić po uprzednim uzgodnieniu z 

właścicielem obiektu terminu demontażu, z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem ( w przypadku gdy obiekt jest nadal użytkowany). 

 Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych 

powiadomić właściwych zarządców sieci o odłączeniu złączy kablowych, 

sieci wodociągowych i sanitarnych. Fakt odłączenia winien być 

potwierdzony stosownym pisemnym oświadczeniem właściciela oraz wpisem 

kierownika budowy do dziennika budowy (dziennika rozbiórki jeśli 

będzie wymagany). 
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  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie 

przy tego rodzaju robotach.  

4) Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie robót budowlanych  

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia 

rozbiórek i jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia 

zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niż przed 

zniszczeniem. W przypadku zerwania drenażu Wykonawca jest zobowiązany do 

jego odbudowy do parametrów zapewniających właściwe funkcjonowanie zgodnie 

z przeznaczeniem. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pokryć koszty 

budowy bądź naprawy ale po uzyskaniu akceptacji stron zainteresowanych  

5) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.  

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych 

winien być wygrodzony. Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu 

robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokości 2,00m i 

zabezpieczającego teren bezpośredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju 

ciężkiego sprzętu budowlanego przed wchodzeniem osób postronnych. W trakcie 

dnia, gdy prowadzone będą prace rozbiórkowe, wystarczające będzie 

wygrodzenie terenu rozbiórki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami 

załadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za 

pomocą oznakowania i barier przestawnych oraz taśmy ostrzegawczej ( z 

zastrzeżeniem pkt-u 5.1) w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, 

na wysokości ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia mogą być wprowadzone na 

żądanie Inżyniera Budowy.  

6) Regulacja urządzeń obcych  

Wykonanie regulacji wysokościowej urządzenia obejmuje: 

 zdjęcie przykrycia, 

 rozebranie nawierzchni wokół urządzenia, 

 rozebranie górnej części studzienki,  

 zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu 

na pobocze, chodnik lub miejsce składowania z posortowaniem i 

zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

 sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części 

studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego ) z ew. uzupełnieniem 

ubytków, 

 poziomowanie górnej części urządzenia poprzez wykonanie deskowania 

oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej 

C15/20według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu 

powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także 

rozebranie deskowania, - osadzenia przykrycia urządzenia z 

wykorzystaniem istniejących materiałów oraz z wyrównaniem zaprawą 

cementową. 

6.6.4. Ogrodzenia 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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 przęsła metalowe ogrodzenia rozebrać ręcznie, 

 materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania, 

 rozebrać część nadziemną muru oporowego, 

 rozebrać część podziemną muru oporowego, 

 należy chronić przed uszkodzeniem elementy nie objęte robotami 

rozbiórkowymi. 

 odpady transportować do miejsca składowania w taki sposób, aby nie 

zanieczyszczały placu budowy, 

 do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

6.6.5. Doprowadzenie placu do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą 

strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne, teren splantować i oczyścić z 

resztek materiałów. 

6.6.6. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z 

rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę 

postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z 

rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na 

terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.  

 

6.7. Wykonywanie kanalizacji deszczowej 

6.7.1. Wykopy pod rurociągi 

Przyjęto 80% wykopów wykonanych mechanicznie i 20% wykonanych ręcznie 

(przede wszystkim w miejscach istniejącego uzbrojenia). 

Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w przypadku 

braku możliwości zachowania normatywnych odległości pionowych i poziomych, 

należy na projektowanych przewodach stosować rury osłonowe. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać w wykopach wąsko przestrzennych 

(zaleca się stosowanie gotowych obudów szalunkowych, nie wymagających 

zejścia do wykopu w czasie ich montażu, przestawnych wielokrotnego użycia, 

tzw. inwentaryzowanych) lub szerokoprzestrzennych z umocnieniem częściowym 

ścian wykopów tylko w sytuacjach koniecznych. Minimalna szerokość wykopu – 

1,0 m dla kanałów z poszerzeniami w obrębie studni do 1,5 m (dla studni z 

PE) oraz 2,5 m (dla studni betonowych). 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wykorzystać do wykonania nasypu nad 

rurociągiem na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej. Pozostały 

nadmiar gruntu składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

6.7.2. Umocnienie ścian wykopu 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną tak aby zapobiec 

ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować 

zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub 

opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje 
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doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy 

odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 

wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte. Chyba, że 

Inspektor Nadzoru podejmie decyzję o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopów 

skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 

znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 

istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego 

kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo-wodne na 

to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi 

oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i 

chorągiewkami. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a 

wszelkie powstałe zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie usuwane. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia spójności wykonywania robót 

ziemnych z zakładaną szerokością wykopu w dokumentacji projektowej, w 

szczególności z projektem technologicznym.  

6.7.3. Wykonanie podłoża pod rurociąg 

W panujących warunkach wodno-gruntowych należy rurociągi posadowić na 

podsypce w wykopie suchym i odwodnionym. 

Po wyrównaniu dna wykopu ułożyć podsypkę z piasku pod rury. Grubość 

zagęszczonej podsypki ok. 10 cm. Materiał użyty do podsypki nie może 

zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 6 mm. 

Podłoże pod rury PVC wykonać jako zagęszczone do Is≥ 97% z 

wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90º. Podłoże 

układać na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania 

na zagęszczonej do Is≥ 97% warstwie gruntu rodzimego. 

6.7.4. Montaż kanałów grawitacyjnych 

1) Wymagania ogólne 

Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być 

gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i 

jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 1852-1:2018-02. Uszczelnienia 

elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1:2002 lub PN-EN 681-2:2002. Montaż 

połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 

głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 

wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury 

w kielich. 

2) Wymagania szczegółowe w zakresie montażu dla kanałów 

grawitacyjnych 

I. Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. 

Połączenia rur wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

0°C. 

II. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i 

spadków zgodnie z Dokumentacją projektową. 

III. Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na 

powierzchni ich stanu technicznego. 
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IV. Układanie odcinka kanału może odbywać się tylko na przygotowanym 

podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę układania rur, a 

grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu, wykonując częściową obsypkę po obu stronach rury. 

V. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków 

pokrywały się. 

VI. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.  

VII. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 

szczelności. 

VIII. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej. Minimalne spadki nie mogą być mniejsze od podanych w 

Dokumentacji Projektowej. 

IX. Nie dopuszczalnym jest wyrównywanie kierunku ułożenia przewodu przez 

podkładanie pod niego twardych elementów jak: kawałki drewna, 

kamieni, wyrobów betonowych itp. 

X. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji 

technicznej kierunku nie powinno przekraczać 1 cm. Przy bezwykopowej 

metodzie budowy kanalizacji maksymalna odchyłka w poziomie nie może 

przekraczać 15cm/50m kanału. Odchyłkę należy korygować przy 

wykonywaniu następnego odcinka od studzienki startowej do studzienki 

wejściowej, 

XI. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-metrowych na łączniki 

dostarczone przez producenta wraz z rurami, przede wszystkim wg 

instrukcji producenta stosowanych materiałów. 

XII. Łączenie odcinków krótkich z PVC dokonać po docięciu rur do wymaganej 

długości, frezowaniu jej końcówek, wykonaniu połączenia kielichowego. 

Frezowanie rur wykonywać pod kątem 15° w stosunku do osi rury o 

długości równej 2-krotnej grubości rury. 

XIII. Rury strukturalne z polipropylenu (w przypadku zastosowania) łączyć 

na kielichy z uszczelkami wg instrukcji producenta zastosowanych rur. 

XIV. Połączenie projektowanego kanału z rur z tworzywa sztucznego z 

studzienkami betonowymi wykonać szczelnie z zastosowaniem tulei PVC z 

uszczelką gumową. 

XV. Głębokość posadowienia rurociągów i kanałów zgodna z Dokumentacją 

Projektową. 

XVI. Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed 

zamuleniem (folią lub deklami). 

XVII. Montowane kanały z tworzyw sztucznych w terenie nawodnionym winny być 

zabezpieczone przed unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez WYPÓR 

HYDROSTATYCZNY. 

XVIII. W czasie wykonywania robót montażowych sieci kanalizacyjnych należy 

ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich 

materiałów zastosowanych do ich budowy. 

Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i budowy rurociągów 

kanalizacyjnych, opracowaną przez producenta rur; połączenia rur wykonać 

przy użyciu sprzętu ręcznego. 
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6.7.5. Zasypywanie wykopów 

Po zmontowaniu rur w przygotowanym wykopie z rodzimym podłożem należy 

wykonać obsypkę rur piaskiem, warstwą grubości 10 cm nad wierzch rur. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich 

stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 

posadowienia rur. Wykopy zasypywać gruntem piaszczystym (może być grunt 

rodzimy). Grunt zagęszczać warstwami 20-30 cm do wskaźnika zagęszczenia  

Is =97% (wg. standardowej skali Proctora). W miejscach, gdzie mogą wystąpić 

grunty słabonośne na wysokości posadowienia należy je wybrać, a wyrobisko 

zasypać pospółką lub żwirem odpowiednio zagęszczając. 

Należy uwzględnić zakup i dowóz piasku (pospółki) na obsypkę i 

zasypkę rur. 

Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni 

ścieków surowych i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją 

montażu producenta urządzeń. 

6.7.6. Montaż studni betonowych 

Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, na 

podsypce piaskowej (grubości 15 cm) zagęszczonej mechanicznie. Studnie 

powinny być zbudowane na prostych odcinkach kanałów o średnicach 150 mm w 

odległościach nie większych niż 35 m oraz 50 m na kanałach o średnicach 

większych od 150 mm. Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować 

dwukrotnie Abizolem R. Styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić 

zaprawą cementową klasy M-8. Montaż wyrobów kanalizacyjnych należy 

przeprowadzać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN 1997-1. 

Szerokość wykopu 2,5x2,5 m. 

6.7.7. Montaż studni z tworzywa sztucznego 

Studzienki inspekcyjne, z uwagi na ich rozmiar, można montować w 

wykopie o szerokości dostosowanej do średnicy rury – bez lokalnego 

poszerzania. Niewielki ciężar poszczególnych elementów umożliwia montaż 

przez jedną osobę. 

Kinety montuje się na stabilnym, wyrównanym podłożu i niezagęszczonej 

podsypce piaskowej o grubości 5–10 cm. Kinety studzienek z podwójnym dnem 

wymagają lokalnego 10-centymetrowego obniżenia w stosunku do wykopu dla 

przewodu kanalizacyjnego. W  tak przygotowanym podłożu ustawia się kinetę. 

Górę kinety należy wypoziomować. 

Należy podłączyć rury kanalizacyjne do kinety przez wciśnięcie ich do 

kielicha – przy króćcach z nastawnymi kielichami (zakres regulacji 

sferycznie: +/-7,5° na każdym z króćców). Wykorzystywany zakres regulacji 

trzeba w  miarę możliwości rozłożyć równomiernie na króciec dopływowy i 

odpływowy. W celu unieruchomienia połączonego węzła kanalizacyjnego 

zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 10 cm powyżej 

wierzchu rury. Kielich połączeniowy do rury trzonowej pozostaje ponad 

obsypką. 

Należy dociąć rurę trzonową do wymaganej wysokości piłą ręczną lub 

mechaniczną. Trzeba pamiętać o tym, że cięcia dokonuje się pośrodku karbu. 

Tak ucięta rura poprawnie układa się wraz z uszczelką w kielichu rury 

trzonowej. 

Następnie umieszcza się uszczelkę do rury karbowanej po zewnętrznej 

stronie rury trzonowej, w zagłębieniu pomiędzy pierwszym a drugim karbem 
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rury. Oczyścić kielich kinety. Posmarować go wewnątrz środkiem poślizgowym. 

Rurę trzonową z zamontowaną uszczelką należy osadzić w kielichu kinety. 

Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie warstwami (maks. 30 cm) na 

całym obwodzie studzienki. 

6.8. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni 

utwardzonych 

Jeżeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje konieczność 

odtworzenia krawężnika przy istniejącej nawierzchni, należy go ustawić na 

ławie betonowej z oporem, a styk krawężnika i nawierzchni uszczelnić 

asfaltową masą zalewową, mastyksem lub asfaltem lanym. 

6.8.1. Warstwa odsączająca z piasku 

Na warstwy odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może 

stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP≥35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z 

kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub 

niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 

gruntu piaszczystego. 

6.8.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża 

oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 

odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione 

przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do 

osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 

zgodnie z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inżyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być 

wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót 

przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być 

większe niż co 10 m. 

Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę 

na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych 

frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. 

Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury 

wykona w mieszarce mieszankę, przeznaczoną do wykonania warstwy podbudowy. 

Mieszanka wytworzona będzie z zakupionych przez Wykonawcę składników (wg 

receptury). Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu 

odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, 

celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 

Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
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Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z 

uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki 

powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu 

uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W 

czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody 

powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w 

stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna 

materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez 

zwiększenie ilości mieszań.  

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się 

będzie samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej 

wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i 

segregacją. 

Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do 

oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we 

wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub 

układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) 

zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy wynosi 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 

budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. W czasie układania mieszanki należy odrzucać 

ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 

przypadkowe zanieczyszczenia. 

Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. 

Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie 

profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w 

których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem 

zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy 

przystąpić do jej zagęszczenia. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo 

od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od 

dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 

płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju zagęszczanego 

kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży 

w dolnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się 

zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 
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b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży 

w górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się 

zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w 

końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy 

wykonać bez uruchomienia wibratorów. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy nie mniejszego od 1.0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z 

PN-88/B-04481 (metoda II). 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie 

z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją +10%  i -20% jej wartości. 

6.8.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 

aby szczeliny między kostkami wynosiła od 2 do 3 mm. Kostkę natęży układać 

ok. 1,5 cm wyżej istniejącej nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje 

się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 

pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

6.8.4. Krawężniki i obrzeża 

Wszystkie krawężniki i obrzeża będą układane na ławach betonowych z 

oporem. Beton użyty do wykonania tych ław powinien być klasy B15. Szczegóły 

wykonania ław oraz sposób ustawienia krawężników przedstawia rys. Przekroje 

konstrukcyjne Dokumentacji Projektowej. 

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania dla wbudowania krawężników 

i obrzeży: 

 Prefabrykowane krawężniki 15x30 cm i obrzeża 8x30 cm powinny być 

wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-

80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na 

ławach betonowych z oporem na podsypce cement-piaskowej grubości 

5cm. 

 Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 

3 m od poziomu linii. 

 Obrzeża należy układać w odstępie co 5 mm. Wszystkie spoiny w 

obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 

 Wysokość krawężników: 12 cm ponad nawierzchnię jezdni i 2 cm dla 

obniżeń w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych 
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 Światło obrzeży (odległość góry obrzeża od nawierzchni) – 1cm. 

6.9. Wykonanie palisady betonowej 

Wykonanie palisady betonowej 

Warunki ogólne wykonania Wykonanie palisady betonowej wymaga 

wykonania koryta pod palisadę zgodnie z dokumentacją projektową. Palisadę 

betonową wykonuje się z elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami 

Producenta. Lokalizacja palisady betonowej powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową. 

Przygotowanie koryta pod ławę  

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 

koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

Wykonanie ławy betonowej 

Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 przy czym należy stosować co 50 

m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem 

należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170°C. 

Ustawienie palisady 

Ustawienie elementów prefabrykowanych palisady betonowej należy 

wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zaleceniami Producenta. 

Spoiny palisady betonowej należy wypełnić chudym betonem. Szerokość spoin 

powinna wynosić od 2 do 7 mm. 

6.10. Roboty montażowe elementów małej architektury 

Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów małej 

architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. 

 Ławka parkowa: 

Montaż poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do nawierzchni z 

kostki betonowej. 

 Kosz miejski: 

Kosz ma możliwość przymocowania do podłoża za pomocą śrub. W miejscu 

montażu należy wcześniej zastosować blok betonowy o wymiarach 50x20x50cm.  

 Stojak na rowery: 

Mocowanie do podłoża za pomocą 4 kołków (dołączone do zestawu); 

Możliwość dokupienia kotew do zakotwienia stojaka w podłożu. 

6.11. Roboty montażowe oprawy oświetleniowej 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z 

balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i 

sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się panelu LED). Oprawy 

należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 

wysięgników. Podłączenie oprawy wykonać przewodem YDY 2x2,5mm2, przewód 
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zerowy należy podłączyć do zacisku PEN na wysięgniku (stosując podkładkę 

ALCu). 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób 

wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 

zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być 

mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej. Oprawy 

ustawić do poziomu zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie.  

Mocowanie opraw należy wykonać wg. Album linii napowietrznych 

niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL 25÷120mm2. 

6.12. Roboty przy zmianie lokalizacji pomnika 

6.12.1. Roboty zbrojeniowe 

Roboty zbrojarskie muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do 

układania zbrojenia w deskowaniu można przystąpić po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania deskowania. 

Przed przystąpieniem do układania zbrojenia deskowanie należy 

oczyścić z odpadków drewna i wiórów. 

Zbrojenie należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. 

Wszelkie odstępstwa musza być zatwierdzone przez Projektanta lub Inspektora 

nadzoru i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w Dzienniku Budowy. 

Dotyczy to zarówno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia 

zbrojenia w przekrojach i na długości elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany 

w zbrojeniu nie mogą powodować obniżenia nośności i trwałości konstrukcji. 

Zasady przygotowania zbrojenia:  

Stosowanie stali: 

Belki i płyty w świetle podpór, słupy na wysokości 1 kondygnacji  

i inne podobne elementy należy zbroić prętami stalowymi jednego gatunku. 

Nie wolno stosować różnych gatunków stali o różnych granicach 

plastyczności, np. prętów stalowych okrągłych gładkich z prętami 

żebrowanymi w jednym elemencie. Zmianę prętów stalowych można stosować  

w belkach i płytach sąsiednich przęseł lub w słupach następnej kondygnacji. 

Czyszczenie stali: 

W przypadku zanieczyszczenia stali należy ją oczyścić ręcznie lub 

mechanicznie szczotkami drucianymi lub przez piaskowanie. 

Cięcie stali: 

Cięcie wykonuje się nożycami ręcznymi lub mechanicznymi, przy czym 

cięcie ręcznymi nożycami dozwolone jest tylko do Ø 20mm. Różnica długości 

przygotowywanych prętów stali w porównaniu z długościami podanymi na 

rysunkach nie powinna przekraczać ± 10mm. Pręty stali zbrojeniowej powinny 

być proste, przegięcie nie powinno wynosić więcej niż 4mm w stosunku do osi 

wzdłużnej pręta. 

Prostowanie stali: 

Do prostowania stali dostarczonej w kręgach służą prościarki 

mechaniczne. Pręty dostarczone w wiązkach, w przypadku skrzywień, prostuje 

się na stołach zbrojarskich. 

Odgięcia prętów: 
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Do gięcia ręcznego stali służy stół zbrojarski z bolcami stalowymi, 

do mechanicznego służą giętarki mechaniczne. Pręty zbrojeniowe nośne,  

w zależności od grubości betonowanego elementu, mogą być odginane  

w stosunku do osi pręta pod kątem 30, 45 i 60º. Odgięcia należy wykonywać 

na bolcach o średnicy > 15 Ø zginanego pręta. 

Zasady wykonywania zbrojenia: 

Montaż zbrojenia: 

Stosuje się dwa sposoby montażu zbrojenia: 

 montaż zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i wkładanie go do formy 

lub deskowania, 

 montaż przygotowanych prętów zbrojeniowych w przygotowanym 

deskowaniu. 

Rozróżnia się następujące rodzaje prętów zbrojeniowych: pręty nośne, 

pręty montażowe, pręty rozdzielcze, strzemiona. 

Przygotowane i powiązane drutem wiązałkowym zbrojenie tworzy układ 

przestrzenny, który jest zbrojeniem konstrukcji żelbetowej. 

Odstępy między prętami: 

W przekrojach belek żelbetowych, gdzie nie ma prętów łączonych na 

zakład, należy zachować następujące odległości: 

 W strefie rozciąganej - odległość między prętami głównymi powinna 

być > Ø obliczeniowej pręta, zawsze > 2cm, 

 W strefie ściskanej - odległość miedzy prętami głównymi powinna 

być > Ø obliczeniowej pręta, zawsze > 3cm, 

Odległość pionowa między rzędami zbrojenia powinna być > ½ Ø 

obliczeniowej pręta głównego, zawsze > 1cm, 

Grubość otuliny nie powinna być mniejsza od Ø otulonego pręta  

i powinna wynosić: 

 w elementach o grubości do 10 cm - 1cm, 

 w elementach o grubości powyżej 10cm: dla zbrojenia głównego - 

2cm, dla strzemion i prętów montażowych - 1cm, 

 w fundamentach > 5cm, w przypadku braku warstwy wyrównawczej  

z chudego betonu gr. min. 10cm > 7cm. 

Stabilizacja zbrojenia: 

Wymagane grubości otuliny prętów uzyskuje się stosując podkładki 

dystansowe, zapewniające odpowiednie odległości między prętami oraz prętami 

i deskowaniem. 

Ze względu na materiał, podkładki mogą być betonowe, z tworzyw 

sztucznych oraz stalowe. Ze względu na kształt - punktowe lub liniowe.  

W płytach stropowych i w fundamentach dolną warstwę zbrojenia opiera się na 

podkładkach liniowych. Do podparcia górnej warstwy zbrojenia stosuje się 

stalowe podkładki dystansowe w kształcie „koziołków" lub „węży". 

Skrzyżowanie prętów zbrojeniowych: 

Skrzyżowania prętów wiąże się miękkim drutem lub spawa za pomocą 

zgrzewarki. Skrzyżowanie zbrojenia płyt i ścian spawa się lub wiąże:  
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w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowaniu w pozostałych 

skrzyżowaniach - co drugie w szachownicę. W płytach zbrojonych krzyżowo, 

dookoła podpartych, należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy wiązać lub spawać przede 

wszystkim skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. Skrzyżowania 

prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

6.12.2. Betonowanie 

1) Ustawienie szalunków  

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w 

dokumentacji technicznej. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny 

zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania 

zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich 

eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych 

wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania 

Inżynierowi. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń 

spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu 

(np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z 

uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), 

obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić 

przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby 

szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 

150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska 

odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 

m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku 

ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie 

lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania 

nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać 

wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed 

ich uzytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do 

użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

2) Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do 

wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu 

cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej 

recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - 

doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. Poszczególne fazy procesu wytwarzania 

mieszanki betonowej to: – przygotowanie składników, – dozowanie i mieszanie 

składników, – transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. Jeżeli jest 

potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 

budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 

0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - 

kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być 

krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 

większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze 

stałych wytwórni, zwanych betonowniami. 

3)  Przygotowanie betonowania  

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność 

wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

 wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów, 

 wykonanie zbrojenia, 
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 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej, 

 wykonanie robót zanikających, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie, 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania  

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem 

oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna 

być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 

4) Betonowanie  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i 

wilgotnej nie powinna być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. 

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie 

następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w 

czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody Przy betonowaniu w czasie deszczu 

należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania 

mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 

Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5) Pielęgnacja betonu 

Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie jest 

zapewnienie twardniejącemu betonowi dużej wilgotności. Świeży beton 

powinien być utrzymywany w wilgotności przez okres co najmniej: 

7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich 

4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

3 dni dla betonów naparzanych. 

6) Układanie mieszanki betonowej  

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań 

oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną 

receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania 

mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego 

wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej 

rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy 

użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie 

przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie 

większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od 

góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji 

plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by ć zużyta 

w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane 

środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 

h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym 

przekrojem, albo warstwami.  

Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami:  

a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu 

ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; 
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w celu zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być 

ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy,  

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy 

dużych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy 

układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich 

betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje 

się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej,  

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół 

na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania 

wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie.  

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą 

odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, 

powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą 

sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 

drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 

konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 

uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.  W przypadku wibratorów 

wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance 

betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ 

drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby 

poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy 

stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 

powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się 

zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy 

buławę kilkakrotnie unosić na 10- 20 cm w górę, bo promień skuteczności 

wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym 10 

czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, 

i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani 

zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem 

słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym 

przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce 

się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji 

przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni 

deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i 

ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, 

zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma 

deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być 

pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 

zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni 

elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo 

zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i 

zagęszcza listwami wibracyjnymi.  

Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, 

stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. Można stosować również 

specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany 

skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza 

różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, 

którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim 

możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość 

wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe 

samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
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7) Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur  

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, 

jeżeli zostaną zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie 

mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, 

wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę 

otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy 

traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w 

deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się 

wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy 

określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych 

przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz 

poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze 

poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. W projekcie powinny być podane sposoby 

zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 

mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na 

działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie 

wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 

MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na 

cemencie hutniczym. Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez 

beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: Wymagania 

szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i 

żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. Usuwanie 

deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

6.13. Roboty w zakresie odtworzeń 

6.13.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania, profilowania i zagęszczania 

podłoża po wykonaniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania, profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania, profilowania i zagęszczania 

podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

Po wykonanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. Odspojony grunt z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na 

odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 

ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy 

sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 

powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia 0,97. 
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Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 

zagęszczeniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją do 20%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 

układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 

jego naturalnym osuszeniu. 

6.13.2. Roboty w zakresie odtworzeń nawierzchni gruntowych 

Naruszone tereny zielone muszą być odtworzone poprzez humusowanie i 

nasianie trawy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może 

żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i normach oraz wytycznych w nich 

przywołanych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania, np. prób szczelności, niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie i pomiary zgodności z dokumentacją projektową posadowienia 

zbiornika oczyszczalni jak i ułożenia przewodów kanalizacyjnych 

oraz studzienek, 

 badanie wymaganego spadku kanalizacji - przewody dopływowe i 

odpływowe z oczyszczalni, 

 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, osadników i 

studzienek.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania odchylenie wymiarów w planie nie 

powinno być większe niż 0,1 m, odchylenie spadku ułożonego kolektora od 

przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku).  

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu 

zgodności wykonania robót z wymaganiami określonymi w specyfikacji, oraz z 

dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na:  

 kolejność i technologię montażu, jakość połączeń,  

 atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi 

w specyfikacji, który kwalifikuje użyte do montażu materiały. 

DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dokumentacja Projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym 

pozwoleniem na budowę i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiary 

robót. 

7.2. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
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do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, 

przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z 

podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających, 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia 

robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 

Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 

się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. 

7.3. Księga Obmiaru 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 

faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe 

obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Księga obmiarów nie obowiązuje tylko w przypadku umowy ryczałtowej i 

inwestycji niewspółfinansowanej przez UE. 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i 

(2) następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - 

prawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 

e) korespondencję na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.6. Dokumentacja powykonawcza 

Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 

komplety dokumentów powykonawczych, a ponadto: 

 rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg 

lub dxf na płycie CD. 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów 

oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych. 

 dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak niżej: 

 oryginał i kopię dziennika budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 2 kopie) o zgodności 

wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, 
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 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także 

– w razie korzystania – ulicy, 

 dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i 

sprawdzeń (oryginał i 2 kopie), 

 geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu Placu 

Budowy (2 kopie); współrzędne dodatkowo zapisane na CD jako plik 

tekstowy, 

 protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia rur 

kanalizacyjnych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z 

oryginałem), 

 rysunki powykonawcze uwzględniające zmiany, jakie nastąpiły 

podczas budowy, 

 sprawozdanie z próby szczelności z udziałem Inspektora Nadzoru 

oraz pracowników Zamawiającego wraz z protokołem. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu 

przez Wykonawcę o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 

obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą musiały być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza 
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się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia, będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Procedury odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do 

badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań 

i pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi 

uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. 

Żaden odbiór (przejęcie odcinka, częściowe przejęcie robót) przed odbiorem 

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań wobec Zamawiającego. 

Zakres tych robót w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonywanie podsypki, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 roboty montażowe rur ochronnych, 

 wykonanie studzienek rewizyjnych, 

 wykonanie zasypek, 

 próby szczelności rurociągów i kanałów wg potrzeb, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
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Zakres robót zanikających w zakresie powierzchni z kostki brukowej 

oraz wykonania palisady obejmuje: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

9.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych 

uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przekazania koniecznych dokumentów, 

4. Komisja złożona z Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora 

oraz Wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi 

protokół odbioru robót. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze 

robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 sprawozdanie techniczne, 

 protokoły z prób szczelności, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną, 

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora 

Nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

9.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny 

robót”. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez wykonawcę. W 

wyniku innych ustaleń będzie brana cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru 

Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska 

pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.), 

koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić z czasem realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i 

wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji ponosi Wykonawca. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Część pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm 

(PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych 

oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna część i 

stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie później niż 

30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że określono inaczej. Roboty winny 

być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi 

Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjętego 

przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm 

związanych z realizacją Robót w ramach Umowy oraz zastosować się do 

przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagań zawartych 

w Specyfikacji Technicznej. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i 

wymogami tych norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i 

innymi przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami 

statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z 

Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego 

prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i 

innych stosownych dokumentów. 

Polskie Normy: 

1) PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

2) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

3) PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne 

4) PN-EN 16932—1:2018-05; PN-EN 16932—2:2018-05; PN-EN 16932—3:2018-05 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (3 części) 

5) PN-EN 12050-2:2015 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu: 

Część. 1 Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

6) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

7) PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- 

Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek 

niewłazowych. 
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inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
 

UWAGA! 

Wykonawca ma prawo zastosować materiały, urządzenia, itp. równoważne 

innego producenta, jednakże o parametrach technicznych nie gorszych niż 

wskazane w dokumentacji. 
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