SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly podstawowej oraz remont dwdéch pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddzialami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w
Swietochlowicach w budynku zespolu szkél ogélnoksztalcacych nr 2 w Swietochlowicach

ST-00.00. Wymagania og6lne - 45000000-7
ST-01.01. Roboty rozbiorkowe - 45110000-1
ST-01.02. Roboty murarskie - 45262500-6
ST-01.03. Izolacje przeciwwilgociowe -45320000-6
ST-01.04. Warstwy wyrownawcze - 45400000-1
ST-01.05. Montaz stolarki - 45420000-7

ST-01.06. Tynki - 45410000-4

ST-01.07. Glazura $cienna, podlogowa - 45400000-1
ST-01.08. Roboty malarskie - 45400000-1
ST-01.10. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - 45421152-4
ST-01.11. Sufity podwieszane — 45421146-9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot ogdlnobudowlanych dla zadania: ,,Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly podstawowe;j
oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddziatami
integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w budynku zespotu szkot ogodlnoksztatcacych nr 2 w
Swictochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojagcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obicktem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢éci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$é uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegbdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaloSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy



ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z.
zm.)

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego okre§lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.



1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz
wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.



1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okres§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli muszg byc
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacja projektows lub ST i maja
wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, os§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wihasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne dorobot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robodt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiat(], spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwo$Scia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot, .
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow



Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnoscei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych czegsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg6élnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokolow odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoly odbiorow robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. Podstawa platnoS$ci



9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, . warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
oplaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdz. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla zadania: ,,Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz remont dwoch
pomieszczen higieniczno-sanitarnych ~w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddzialami integracyjnymi nr 5 im.
Jerzego kukuczki w Swigtochtowicach w budynku zespotu szkot ogélnoksztatcacych nr 2 w Swietochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbiorka elementéw konstrukcyjnych
w istniejgcym budynku, a w szczegolnosci dotyczg m. innymi:

rozbiodrek ujetych w przedmiarach robot

1.4. OKkreslenia podstawowe

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liScie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedng z wlasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne — odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i niec wplywaja niekorzystnie na materi¢, z ktorg si¢ kontaktuja;
ogblna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na
srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadoéw — dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktore ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbidorkowych, zgodnos¢ z projektem
rozbiorki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cen¢ umowy.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robaét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.



2. Materialy
Brak

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprz¢t 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
NARZEDZIA :
Mtotki , przecinaki , kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.
Aparaty acetylenowo — tlenowe.
SPRZET 1 SRODKI TRANSPORTOWE :
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody — wywrotki.
Przenosniki tasmowe.
Ladowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5 T

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikow tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdéw o ostrych
krawegdziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie
moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodow. Srodki transportu do wywozenia odpadow stosowaé w
zaleznosci od posiadanych przez Wykonawcg robot rozbiorkowych. Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacjg projektows,
wymaganiami, Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych
wykonawca ustali na budowie z Inspektorem Nadzoru. Opracuje harmonogram robdt rozbiorkowych, ktory zaakceptuje
Inspektor Nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢
teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotow,
gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisOw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz
zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania
robot rozbidrkowych oprocz programu robot i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé si¢
dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania robot
bedg musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymatos$é, opis srodkow zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zalozenia i1 usuni¢cia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mieé¢ wpltyw na bezpieczenstwo zycia lub
zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbidorkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego
pozwolenia na rozbiorke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki. Przed rozpoczgciem zasadniczych robodt
rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiorkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementdéw konstrukciji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbidorkowych. Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu
apteczka oraz numery telefondw alarmowych.



5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy
robotach rozbidrkowych i1 wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac  oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepisow BHP
poszczegolnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegdétowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych osoéb. Protokét musza
podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;.

5.3 Skladowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiodrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiezé na wskazane
miejsce sktadowania odpadow. Miejsce skladowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno byé
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki
gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane jest przy
uzyciu koparko-tadowarki. Wykonawca okresli miejsce odwozu gruzu oraz jego utylizacji. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru za§wiadczenie o utylizacji gruzu.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbiorkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si¢
innego.

Prowadzenie robot rozbidorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé uprawniony
kierownik budowy.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Demontaz lub montaz nie bgdzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkoéci ponad 10 m/s?.

Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostgp ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

Podnoszenie ci¢zaréw przekraczajacych maksymalng no$no$¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukc;ji.

Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzgt p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddow : 2 m —dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii
WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikoéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokos$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

Migjsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Roboty rozbiorkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego pracownika.
Pracownicy wykonawcy robdt rozbidrkowych powinni by¢é rownie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci 1 przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robdt demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujagcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokoSciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wiasnor¢cznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbiorki.

W razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pyhlu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach



6. Kontrola jakoS$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji oraz
z projektem rozbiorki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiodrki. Po wykonaniu kolejnego
etapu rozbidrki nalezy dokonaé protokotu odbioru robot lub wpisu do dziennika rozbiorki. Sposdb, liczba kontroli, jak
rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju
budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

8. Odbior robot
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania cato$ci zakresu robot oraz
zachowania warunkow podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
WARUNKI OGOLNE. Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialdow potrzebnych do wykonania rozbiorki,
rusztowania, wykonanie prac rozbiérkowych, wywiezienie materiatow pozostatych z rozebranych elementow,
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.02. ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji murowych, tj. z wykonaniem elementéw murowych, przygotowaniem zaprawy, a
takze ukladaniem na zaprawie elementéw murowych oraz pielggnacja Swiezego muru. dla zadania: ,,Wydzielenie
segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
nowo tworzonej szkole podstawowej z oddziatami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w
budynku zespotu szkét ogolnoksztatcacych nr 2 w Swigtochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murow,
elementéw murowych, zapraw murarskich, tynkow $ciennych oraz innych prac murarskich objetych Kontraktem, a w
szczegolnosci:

- roboty murowe z pustakéw ceramicznych,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Mur — material konstrukcyjny powstaly z elementow murowych, utozonych w okreslony sposob i potaczonych ze sobg
zapraws.

Element murowy — uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub innego rodzaju
bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z ewentualnymi dodatkami
i domieszkami chemicznymi, je$li s3 wymagane.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Elementy murowe.

Cegly pelne i bloki drgzone wapienno piaskowe. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczace elementow murowych - czgé¢ 1 Elementy murowe ceramiczne EN 771-1 :2003.

Belki nadprozowe systemowe — wg dokumentacji ,,L”” o przekroju w ksztalcie litery L, popularnie nazywane ,,L.19" (o
szerokosci 9 cm 1 wysokosci 19

2.2. Zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.
Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych PN-85/B-04500

2.3. Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowal zaprawg¢ z odpowiednimi dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie
potrzeby nastgpujace rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze,

dodatki przys$pieszajgce wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium.

2.4. Marki zapraw.
M10 o $redniej wytrzymatosci na $ciskanie 10,0MPa -dla $cian nosnych
M5 o $redniej wytrzymatosci na Sciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dziatowych

2.5. Stal zbrojeniowa.
Wszystkie informacje i dane techniczne wedtug Specyfikacji 3.3



3. Sprzet

3.1. Przygotowanie elementow murowych.

Roboty zwigzane z obrobka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig.

3.2. Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora Nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu,
wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a
nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wod¢ powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.
Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania
na zewnatrz.

4. Transport.

4.1. Elementy murowe.

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci ulozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementdéw, sposdb zaladowania i
umocowania na $rodku transportu powinien zapewniac¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem si¢ tadunku
podczas transportu.

4.2. Nadproza prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywa¢é si¢ tak, aby zachowaé ich
dobry stan techniczny. Belki mozna transportowa¢ na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $rodkami
lokomocji. Elementy uktada¢ dtugoscia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o wymiarach
4x6 na s$rodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od koncow belek. Transport powinien odbywaé si¢ w pozycji
wbudowania elementu.

4.2. Zaprawy.

4.2.1. Skladniki zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ srodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem. Transport
elementow, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrong¢ przed
przesunieciem si¢ tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych.

Ogolne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé

naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opaddéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpltywem
wiatru lub promieni stonecznych itp. zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone
wymaganiami technologicznymi. Czas trwania transportu, dobor §rodkéw i organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie
do miejsca ukladania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju
konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:

zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

. pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprdznienia oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukcji murowych. Co do
podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robot, dopuszczalne odchytki, znajduja
si¢ w punkcie 2.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie zaprawy moze odbywac si¢ w na terenie budowy
w wydzielonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wplywoéw czynnikéw
atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokladnoscig 2%. Dozowanie cementu, oraz
dodatkow powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest
rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predkosé



mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac zaprawe odpowiadajacg warunkom jednorodnos$ci, o ktérych
byla mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢c na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci bez wystapienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢
osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na
stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
zaprawy i murowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji
szczegblnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw uktadania
zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze
dobowej > 10°C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy f, poszczegdlnych marek okresla si¢ na
podstawie badan w sposéb PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania zaprawy (np.
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikow na
wytrzymato$¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczegolnych
frakcji kruszywa ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w
zaprawie murarskiej nie powinna przekracza¢ 2%.

5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach
parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementow murowych, wykonawca zobowigzany jest
potwierdzi¢ przed montazem elementow wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi atestami.

Murowanie.

Poziomowanie podloza.

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od ulozenia warstwy wyrdwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na
fundamencie warstwg wyrownawcza ukltada si¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamig¢ta¢ o odpowiednim uziarnieniu
kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidlowego wigzania zaprawy murarskiej
i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiedniag wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy
dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii
ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko
samej plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po wypoziomowaniu podioza i zwilzeniu pustakow mozna przystapi¢ do
murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ docinania elementdéw, nalezy
pamigta¢ o wypelnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docigtego i catego pustaka. Do cigcia elementow
murowych zaleca si¢ stosowanie pit stotowych z tarczg diamentowa.

Przewigzania w murze.

Elementy murowe uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg si¢ pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte, o
co najmniej 0,4 h, (gdzie h, jest wysoko$cig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe,
zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez przesuni¢cie wynoszgce pot elementu w dwoch sgsiadujacych warstwach
muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajgcych w postaci
elementéw docinanych, ktore zaburzaja regularny uklad przewigzan w murze i powoduja mniejsze, niz 100 mm
przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajagcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40 mm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywac
w miar¢ mozliwoSci w srodkowej czgéci Sciany, a nie przy jej krawedziach. W przypadku, gdy wysokos$¢ Sciany nie jest
wielokrotnoscig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z reguly bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ elementy przycicte na
wysokosci.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna
by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Polaczenia $cian

Sciany wzajemnie prostopadle nalezy poprzez wzajemne wigzanie ze soba elementéw murowych w murze, a takze przez
Iaczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposdb zapewniajacy potgczenie rownowazne
polaczeniu przez wigzanie elementéw w murze. Przy taczeniu $ciany dzialowej z monolitycznym slupem betonowym
nalezy stosowaé typowe szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadzaé, w co trzecig warstwe
Sciany dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniu $ciany dzialowej ewentualng szczeling pomi¢dzy $ciang a stropem (10 do 20 mm) wypelnia si¢ zaprawa
murarska lub pianka montazowa. Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.



5.5 Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych.
Elementy ukfadane sg warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 warstwach na wyréwnanym
i utwardzonym podtozu. Belki nalezy sktadowa¢ w stosach w pozycji wbudowania.

5.5.1. Montaz belek nadprozowych.

Nadproza prefabrykowane montuje si¢ roéwnocze$nie ze wznoszeniem murdéw. Belki nadprozowe dostosowane do
szerokosci otworu nalezy uktada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni muru. Belki uklada si¢ na zaprawie
cementowej minimum MS. Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu
spoin nadproze wypetnia si¢ zaprawa gestoplastyczng i dozbraja si¢ dwoma pretami ¢12 mm. Minimalna dhugos$¢ oparcia
na $cianach wynosi 9 cm , maksymalne oparcie 19 cm.

5.6. Zalecenia ogolne.

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng staranno$cig i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie
robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takie prace. Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogolnych:

w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwlocznie zabezpieczony przed nadmierng utrata
wody.

data rozpoczecia i zakonczenia murowania cato$ci i wazniejszych fragmentow lub czeSci budowli powinna byé
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

wytrzymato$§¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna by¢
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie.
Ewentualne nieréwnoséci powinny by¢ usunig¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie
naprawione zaprawg cementows, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier Projektu
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbioérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastgpowacé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Zabrania sig
utozenia zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

5.7. Przerwy robocze przy murowaniu.
Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do potaczenia z
kolejna warstwg, przez usuni¢cie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.

5.8. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji §wiezego muru.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
zapewnic¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych

5.9. Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otwordw, nisz i zaglebien w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obcigzajg catkowicie wykonawce zardwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opo6znienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.10 Wymiary bruzd pionowych, poziomych i uko$snych oraz wneki w $cianach.

W S$cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikng¢ zaleca si¢ je sytuowa¢ w 1/8
wysokosci §ciany w $wietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywa¢ bez
uzgodnien z Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNEK
Grubosc éciany  Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia

muru

Maksymalna glebokos¢ Maksymalna Maksymalna Minimalna grubo$¢ $ciany w
szerokos¢ szerokos¢ miejscu bruzdy lub wneki

Do 115 30 100 300 70

od116do 175 30 125 300 90

od 176 do 225 30 150 300 140

0d 226 do 300 30 200 300 215

Ponad 300 30 200 300 215

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH I UKOSNYCH



Grubosc $ciany Maksymalna gl¢bokosc

dhugos$¢ bez ograniczen dhugos¢ 1250
Do 115 0 0
od 116 do 175 0 15
od 176 do 225 10 20
od 226 do 300 15 25
Ponad 300 20 30

6. Kontrola jakoS$ci robot. )
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

6.1. Wymagane wlasciwosci zaprawy.

6.1.1. Wymagania ogolne.

Badania sktadnikow zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystagpieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone
systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robot murarskich nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

jakosci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

jakos$ci zaprawy w czasie transportu,

cech wytrzymato$ciowych zaprawy,

prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, terminéw oraz czgsciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.
Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczos$ci i wynikow kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej
Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan zaprawy przewidzianych planem kontroli.

6.1.2. Kontrola jakoSci skladnikow zaprawy.

Cement:

dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, stato$ci objgtosci 1 wytrzymatosci na $ciskanie,

cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie
zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato$ciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci zaprawy wykonanej z tego cementu.
Kruszywo:

dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepelnych wg PN-861S-06712
obejmujgcym kontrolg cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji

w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do
wykonania zaprawy moze nastapi¢ tylko acznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okre$lone w normach na kruszywo stosowane do betonow,

biezace badania kruszywa (np. okreSlenie aktualnej wilgotnosei, uziarnienia) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej korekty
zaprojektowanego sktadu zaprawy.

Woda:

Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy bada¢
wody wodociggowej.

6.1.3. Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 2 razy na kazda
zmiang roboczg.

Roznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania mieszanki n[e powinna by¢
wigksza niz:

+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastyczne;j,

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach murowania. W wyniku prawidlowo dobranej Urabialno$¢) powinno si¢ uzyskaé zaggszczong mieszanke betonowa o
wymaganej szczelnosci.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczace wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub zapraw celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-85/B-04500

wytrzymatoS¢ zaprawy na Sciskanie,



nasigkliwos¢
odpornos¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

6.2. Wymagane wlasciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach
parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest
potwierdzi¢ przed montazem elementéw odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz
certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnos$ci. Dla $cian no$nych stosowaé elementy murowe klasy
min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitow marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej
wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzuci¢ taka parti¢ materiatdéw jako wadliwg i nie nadajaca
si¢ do zabudowy.

7. Obmiar robét.

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczna ilos¢ wbudowanych m3 muru. Ilosci przewidywanych robot
betonowych ujeto w Przedmiarze Robot .

Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo$¢ nadprozy. Ilosci przewidywanych elementow zestawiono w
Przedmiarze Robot.

8. Badania i odbiory konstrukcji murowych.

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

materiatow,

prawidtowosci oraz doktadnos$ci wykonania $cian, spoin.

prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

prawidlowosci i doktadno$ci wykonania konstrukecji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory cze¢sciowe), a wyniki
wpisywac¢ do protokotu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbiorow
czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru cze¢sciowego,
(jezeli takie byty) zostaty w peilni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.2. Badanie materialow.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentdow o jakosci materiatdw i1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych. materiatlow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajacymi dany
materiat do stosowania w budownictwie. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosé, a budzace,
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposdb podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

8.2.1. Badanie elementéw murowych.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

8.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnos$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w razie uznania catosci lub czgéci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkoéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej
czgsei. Konstrukeja lub jej czg$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona
do badan.

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Cena jednostki obmiarowe;.

Platno$¢ za jeden metr szescienny $ciany nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych roboét na
podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy dotyczgce elementéw murowych.



PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki drgzone wapienno piaskowe.

PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

PN-EN 678:1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komorkowego

EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementow murowych — czes¢ 1 Elementy murowe ceramiczne
10.2 Normy dotyczace zapraw.

PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.3 Normy dotyczace konstrukcji murowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.03. IZOLACJE PRZECIWWILGCIOWE

KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajacych na elementach budynku dla zadania: ,, Wydzielenie
segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
nowo tworzonej szkole podstawowej z oddziatami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w
budynku zespotu szkét ogolnoksztatcacych nr 2 w Swigtochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji paroszczelnych,
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powlokowych, z materiatow bitumicznych i rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wiclowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czgéci od wody lub pary
wodnej;

scisle przylega¢ do izolowanego podktadu; nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ a mianowicie:

po ukonczeniu roboét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

W temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

+5°C - dla izolacji z materialéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

+10°C - dla izolacji z materiatéow bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych:

+15°C — dla izolagji z folii z tworzyw sztucznych;

+ 18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza si¢ tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materiatéw, réznej klasy
odpornosci , jako rownorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych (np.
stupow) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami
a izolacja podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

2. Materialy.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢
stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja
odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sktadowanie materialow izolacyjnych:



Materiaty bitumiczne nalezy sktadowa¢ w pojemnikach w pomieszczeniu zamknigtym, suchym nienastonecznionym
zabezpieczonym przed dostgpem oséb niecupowaznionych. Materialty rolowe tak jak materialy bitumiczne nalezy
sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych, suchych nienastonecznionych w pozycji lezace;.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy
izolacji z podlozem nalezy podtoze doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Powierzchnia podloza pod izolacje z folii, pod
przyklejane Iub powlokowe izolacje z materiatéw bitumicznych powinna by¢ gltadka ( bez wglebien, wypuktosci oraz
peknie¢ ), czysta, odtluszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé zaokraglenia o
promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowac pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanalu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych (lub innych materialéw przyklejanych do
podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%),

2. Powloki gruntujgce nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje si¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciaggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podciaganiem wody kapilarnej z
gruntu i przed wodg opadowg wsigkajacg w grunt. Nalezy wykonaé izolacje powlokowe z mas asfaltowych a nastgpnie
zazbroi¢ warstwg tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia izolacji w
trakcie zasypywania wykopu

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowe;j
ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz dwie, a taczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury
160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz
140°C.

3. Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z widkien szklanych mogg by¢ stosowane
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powlokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

4. Izolacje powlokowe z folii plynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio
pod ptytki posadzkowe i $cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.
[lo$¢ naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny byc
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegolowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.3. Odbidr hydroizolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:
odbiory migdzyfazowe (czgéciowe),

odbidr ostateczny (koncowy).

6.4. Odbiory mi¢dzyfazowe polegaja na kontroli:

jakosci materialow:

podktadu pod izolacje,

kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wiclowarstwowych),



uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidér materiatléw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbidr podktadu pod izolacjg powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkow podioza oraz
prawidtowos$ci rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,

poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ 1 ubytkow w podkladzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowaé sprawdzenie:

cigglosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy, fatdowan, odspojen, niedoklejenia
zakladow itp.).

przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego
materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ - aby byly doktadnie ze
sobg polagczone (bez mozliwosci rozerwania lub Scigcia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem: a wystegpowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to
niezbgdne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocen¢ wykonanych robot
izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. Odbior robét.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiér hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

1/ Odbiory czgéciowe ( migdzyfazowe)

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbior czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatlow

podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz
innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa dokonania oceny iloSci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nast¢pujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

cigglosci izolacji 1 jej zgodnoSci z projektem, a wystegpowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to
niezbgdne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocen¢ wykonanych robot
izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona
nastgpujaca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
albo wynikow badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robdt, protokoty z odbiorow
czgéciowych,



dziennik budowy (dziennik wykonywania rob6t izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdét, w ktorym powinna byé zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot,
powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okre§leniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

8. Obmiar robét
Jak w przedmiarze robot

9. Podstawa platnoS$ci
Jak pkt 9 ,,Warunki Ogolne”

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania probek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie
stabilnos$ci wymiarow

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.05. WARSTWY WYROWNAWCZE
KOD CPV 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
wyrownawczych pod posadzki dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz
remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddzialami
integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w budynku zespotu szkot ogdlnoksztatcacych nr 2 w
Swictochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podktadéw cementowych wyréwnujacych oraz wylewek samopoziomujacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora

2. Materialy.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest
stosowanie cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jako$ci (atest) wraz z wynikami badan. Zakazuje si¢
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni - mozna wykonaé tylko w zakresie badan podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres skladowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do oczyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
scickami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uplywie trwatosci podanym przez
wytworce, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.



2.2. Woda
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wod¢ przewiduje si¢ czerpac z
wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.
Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujaca, szybkowigzaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego
wykonywania podktadow podtogowych pod terakotg, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny. Nadaje si¢ do stosowania we
wszystkich suchych pomieszczeniach budynkow mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile jego parametry
techniczne spetniajg wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe wtasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze by¢
uzyta do wykonania podktadéw wewnatrz budynkow.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno
si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. Transport.

4.1.Transport, skladowanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

4.3. Transport i skladowanie materiatléow sypkich

Piasek oraz inne materialy sypkie nalezy transportowac¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi. Materiaty
sypkie w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem si¢ na drogi oraz przed warunkami
atmosferycznymi. Sktadowisko materiatow sypkich takich jak piasek czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do
rozmywania w czasie opadow deszczu. Cement i wapno workowane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych na podktadach panelowych z desek w warstwach max 10.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki. w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczgcie robot moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdlowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang
przez Inspektora) obejmujaca:

wybor sktadnikéw zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki zapraw,

sposob transportu mieszanki zapraw.

kolejnos¢ i sposob betonowania,

sposob pielegnacji zaprawy,

Przed przystapieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki
5.3.1. Dozowanie skladnikow.
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z doktadnoscia:



* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg 1 pltynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada, w przypadku gdy wysoko$¢ ta jest
wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wys. 8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane rdéwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury
mieszanki zaprawowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz
35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia zaprawy, nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa zaprawy i prowadzi¢ ja co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobg),
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wodg jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy zaprawa nie bedzie si¢ taczyta z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni Woda stosowana do polewania zaprawy powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robot winny byc
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. Odbior robét.
7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nast¢pujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. ZakKres.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i Projektem, Prawidlowos$ci osadzenia elementéw podlegajacych
zakryciu.

7.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:



wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Obmiar robét.
Jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnoS$ci
Jak pkt 9 ,,Warunki Ogolne”

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.05. MONTAZ STOLARKI
KOD CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
stolarki okiennej oraz drzwiowej dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz
remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddziatami
integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w budynku zespotu szkét ogdlnoksztatcacych nr 2 w
Swictochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym réwnorzednym do dowodem. Stolarka okienna powinna
by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj materiahu,
rodzaj szkta, wymagang jakos$¢, termoizolacyjnos¢, dzwigkoszczelnos$¢ oraz kolorystyke.

2. Materialy.

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslaja katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne.
Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma
PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow”. Parametry akustyczne okien i drzwi balkonowych muszg spelnia¢ warunki
miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.

2.3. Parapety wewnetrzne
W miejscach wskazanych nalezy zamontowa¢ podokienniki wewnetrzne z PVC. Dlugos¢ i szeroko$¢ podokiennikow
dostosowac¢ indywidualnie do szerokosci wymienianego okna. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.4. Parapety zewnetrzne

Parapety wykonane z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm. Kolor RAL.
zakres szerokosci: 200 - 450 mm

wysokos¢ kapinosa: 40 mm

2.5. Drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne, zewnetrzne
Wszystkie drzwi zgodnie z wykazem nalezy wyposazy¢ w zamki z wktadka patentowa z wyjatkiem drzwi wewnetrznych
do w.c:

2.6. Zastosowane materialy:
- zaprawa cementowa —wapienna,
- pianka montazowa,
- gips budowlany szpachlowy
- silikon,
- elementy do montazu okien i drzwi balkonowych,



- okno z PCV - profile trzykomorowe z podwojnym wkladem, biate o nastgpujacych parametrach: wsp. U max
1,0m, wsp. Izolacyjnosci akustycznej RW (min 32dB) wsp. Infiltracji powietrza a =0,5-1,0, okucia obwiedniowe,
mikrowentylacja, w kazdym oknie jedno skrzydito rozwieralno — uchylne, okna powinny by¢é w kolorze biatym z
zachowaniem pionowego podziatu. Muszg posiadaé¢ Certyfikat Zgodnosci, lub Deklaracje Zgodnosci z PN, lub Aprobatg
Techniczna.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny r¢czny i elektronarzedzia, samochod dostawcezy.

4. Transport.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w pozycji pionowe;j,

dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty demontazowe.

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetéw nalezy wykona¢ rgcznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty z rozbiorki
wywozi¢ na biezaco. Dokladnie oczysci¢ oScieza, zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki 1 nieréwnosci. Materiaty z rozbiorki
powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Kraty okienne zamocowane obecnie do okien nalezy zdemontowac.

5.2. Montaz stolarki okiennej, drzwiowej

Zasady montazu.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta stolarki. Dla
zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastgpujace zasady ich
prowadzenia :

* Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru Iub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do
montazu o$cieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic.

» Odcieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby migdzy murem a o$cieznica
zachowane byly luzy montazowe.

» Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznicg nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie
w polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwié osadzenie skrzydet lub blokowaé
ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary zwijanej ustawic
przekatne oraz $wiatlo o$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m
oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

» Oscieznicge mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu o$cieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oScieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu
oscieznicy w murze.

* Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystgpieniem do wypelniania pianka montazowg przestrzeni miedzy os$cieznica a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej ta§my malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych gabarytach -
stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem
dzialania pianki montazowej. Wypelnienie piankg montazowa szczelin pomigdzy ramg a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okuc¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oécieznic z murem wzdhuiz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

* Po obrobce oSciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca, tasme¢ malarskg z powierzchni $lusarki. Przy kazdym
sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktore miatyby negatywny wpltyw na funkcjonowanie $lusarki.
Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wlasne ; cigzar okna, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3. Montaz parapetéow wewnetrznych.

Dhugo$¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetow powinna by¢ dobrana tak
do poszczegolnych pomieszczen aby odstawat od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sgsiadujacych ze sobg na jednej
$cianie w poszczegolnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii.



Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod ram¢ okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg
okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.

5.4. Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementow i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastgpuje tyczenie miejsc montazu okué
mocujacych systemowe $cianki kabin do §cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do podloza za pomoca
systemowych tacznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydel drzwiowych i zamkow ze
wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéow nalezy zdja¢ foli¢ zabezpieczajaca
powierzchni¢ elementéw 1 w kazdej kabinie zamontowa¢ podwojny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle
wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

5.5. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujagcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie ma
wypeknienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy.

Eksploatacj¢ stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementow oku¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen zaprawsg
murarskg tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki Srodkami §cierajacymi i zracymi.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow

6.2. Warunki szczegolowe.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenie osciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

» wymiary stolarki okiennej i czgsci sktadowe.

* zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.

* prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pionowej, poziomej
oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

* doktadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$cizami otwordw lub $cian.
* prawidtowo$¢ osadzenia parapetdow wewnetrznych,

* doktadnosci robot wykonczeniowych.

* prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. Obmiar robét.

Obmiar gotowych robot lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST.

Jednostkami obmiarowymi sg :

* m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okienne;j,

* m 2 - powierzchni wykonczonych o$ciezy okiennych,

* szt — zamontowanych podokiennikow.

8. Odbior robot.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora oraz ST

8.2. Odbior robét.

8.2.1. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:

wymiaréw otworow

prostopadtosci i rownosci osciezy

mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych wilgotno§¢ murdéw
8.2.2. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:

osadzenia o$cieznic

jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
szczelnoscei drzwi

statosci skrzydel drzwiowych w polozeniu zamknigtym

jakos¢ powierzchni zewnetrzne;j,

ilos¢ 1 wielkos$¢ okuc, sposob zamocowania i dziatania okué
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

sprawdzenie prawidlowosci osadzenia parapetow

jakosci osadzenia ( pionowo$¢) i dopasowania elementow



8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnoS$ci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.06. TYNKI
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych cementowo — wapiennych dla zadania: ,,Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly
podstawowej oraz remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych ~ w nowo tworzonej szkole podstawowej z
oddzialami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swietochtowicach w budynku zespotu szkot
ogblnoksztatcacych nr 2 w Swietochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie tynkéw wewnetrznych
cementowo — wapiennych oraz gladzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gladzi gipsowych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwg jakosé
wykonania. Wykonawstwo tynkoéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié z catoScig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do wykonania mas
tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci
nie zawiera¢ siarczanoéw, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
Srodki adhezyjne dla zwickszenia przyczepnosci tynku Gips tynkarski

3.Sprzet.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé srodki ostroznosci
zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5. Wykonanie robot.



5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkow wewngtrznych, cementowo — wapiennych, gipsowych zostaly opisane w PN-70/B 10100
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogdlny.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy podtoze zagruntowac srodkami zwigkszajacymi przyczepnosé. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste 1 odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapelione zaprawg na gleboko$¢ 10-15 m. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna
wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1.
Narzut nalezy wykonywaé wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyr6wnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale w
jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane woda. Gladz gipsowa
gr. 3 mm na Scianach gipsowych nalezy nanosi¢ packa stalowa z rownomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej
warstwami 1 mm. Po naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidacji nierownosci. Po
naniesieniu wszystkich warstw sprawdzi¢ jako$¢ naniesionej gtadzi i w razie koniecznos$ci wyréwnaé miejsca papierem
Sciernym, lub warstwa gipsu.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrolg jako$ci wykonanych robot nalezy objaé poszczegolne ich etapy:

osadzenie oScieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

jakos¢ podtoza,

uksztaltowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robdt budowlano - montazowych".

7. Odbior robét.

7.1. Odbidér materiatow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynkow nalezy ustalic dokladng receptur¢ zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzié¢ stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodno$¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkéw, gltadkosé i stan powierzchni
- wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepno$é tynkoéw do
podtoza (min. 0,025 MPa).

8. Obmiar robét.
Ilo$¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. Podstawa platnoS$ci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.07. GLAZURA SCIENNA, PODLOGOWA
KOD CPV 45400000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadziny z
plytek ceramicznych dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly podstawowej oraz remont
dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddziatami integracyjnymi nr 5
im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w budynku zespohu szkot ogolnoksztatcacych nr 2 w Swictochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- oktadzin $cian ptytkami glazurowanymi,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami
oraz okresleniami podanymi w "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie oktadzin $ciennych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe oSwiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu whasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowg akceptacije projektantow.

2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne. Plytki ceramiczne, gresowe przeznaczone na
oktadziny wewngetrzne powinny charakteryzowac si¢ nasigkliwoscig 2-8%. Plytki powinny odpowiadaé wymaganiom
jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996,

PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998,

Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych. Listwy glazurnicze przeznaczone sg do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia
krawedzi oktadziny z ptytek ceramicznych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w ktorych oktadzina
posadzki laczy si¢ z innym materiatem podtogowym, np. parkietem lub wykladzing dywanowg oraz przy zakonczeniu
plytek w miejscu przewidzianym na dylatacje oktadziny

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych
plandeka z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze ponizej
5°C.



5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe
uniwersalne, kamionkowe".

5.3. Opis ogdlny.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot pomocniczych. Podloze pod oktadziny
powinno by¢ rowne i gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okladzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢
porysowane ani mie¢ zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementows,
nierownosci nalezy wyrownaé zaprawa o wytrzymalosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy
nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystgpieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢
potozenie gornej krawedzi elementow w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciagnigtego sznura. Ptytki powinny zostaé
posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé ulozenie na posadzce i Scianie.

5.3.1. Okladzina wewnetrzna z plytek.

Przed przystapieniem do prac okladzinowych nalezy wybraé¢ wlasciwy do danego zastosowania typ listwy glazurnicze;.
Wysoko$¢ jej profilu trzeba dobraé tak, by goérna plaszczyzna ptytki (po jej wklejeniu) nie wystawata ponad wysokosé
zastosowanego profilu. Listwy glazurnicze nalezy montowac¢ na etapie wykonywania oktadziny. Na podtoze nanosimy
zaprawg klejaca i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jej rami¢ montazowe. Wcisnigte rami¢ montazowe
nalezy zaszpachlowa¢ dodatkowsg iloScig zaprawy, po czym starannie przyklei¢ ptytke tak, aby stykata si¢ doktadnie z
profilem (unika¢ powstawania szczelin) i nie wystawata ponad jego wysoko$¢é. Szczeliny o szeroko$ci 1+2 mm (powstate
ewentualnie migdzy ptytka a listwa) mozna wypetni¢ zaprawg do fugowania.

Plytki beda mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem
rownosci 1 gltadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kI. III. Ptytek mocowanych na kleju nie
nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zostaé
przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz S mm. W odstepach nie wigkszych
niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast
usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzing wyspoinowac i zmy¢.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrolg jako$ci robdt nalezy objaé poszczegoélne etapy:
powierzchni¢ podioza,

grubos¢ zaprawy klejace;,

prostolinijno$¢ spoin i ich szerokos¢,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

obrobke naroznikow,

zgodno$¢ kolorystyki i materiatléw z projektem.

7. Odbior robét

7.1. Odbidr elementow i akcesoriow

Przed rozpoczgciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci kolorow.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacj¢ 1 zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materialow,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od

ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)\

grubos$¢ warstw mocujacych.(podktad Iub kleju)

powiazanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm) jednolitos¢ barwy

ptytek.

8. Obmiar robét.
Jak w przedmiarze robot

9. Podstawa platnoSci.
Jak w pkt 9 ,,Warunki ogdlne”

10. Przepisy zwigzane.



PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie.

PN-EN 101:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $Scienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne Scieranie. Phytki
nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pgknigeia wloskowate.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Phytki nieszkliwione.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.08. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45400000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz remont dwoch
pomieszczen higieniczno-sanitarnych ~w nowo tworzonej szkole podstawowe]j z oddziatami integracyjnymi nr 5 im.
Jerzego kukuczki w Swigtochtowicach w budynku zespotu szkot ogélnoksztatcacych nr 2 w Swietochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

- dwukrotne malowanie tynkéw farbami dyspersyjnymi

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu whasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robdt malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié z catoScig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogag dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantdw. Prace malarskie na wysokosci nalezy
wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczes$nie zaleznie od rodzaju stosowanych
materiatow nalezy zachowac¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja
pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sa przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadaé¢ obowigzujacej aprobacie technicznej
AT-15-4205/00 i posiada¢ ocen¢ higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odporno$é¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996
oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

thumi¢ dzwigki

by¢ odporna na dzialanie ozonu i smogu

nie zawiera rozpuszczalnikow ani substancji lotnych

by¢ odporna na dziatanie promieni UV

by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

przykrywac peknigcia

nie przyjmowac brudu

nie zmienia¢ barwy

by¢ odporna na szorowanie

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkoéw, pistoletow natryskujacych lub innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.



4. Transport

Farby i emalie dostarczane s3 w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposdb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaly opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogdlny

5.3.1.Malowanie farbami dyspersyjnymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow cementowo-wapiennych
Iub ptyt gipsowo-kartonowych. Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone.
Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jezeli
wymagana jest duza gltadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkoéw nie powinna przekraczac 4% (wg zalecen producenta
farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbg¢ nalezy rozcienczyc
wodg w iloéci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac
farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb
akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu i po tym czasie nadajg si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem
detergentow.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola jako$ci robdt nalezy objaé poszczegoélne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),
grubos$¢ powtoki malarskiej,

gladkos¢ powtoki malarskie;j,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

Jakos¢

7. Odbior robét

7.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakieréw oraz ich okres trwatosci.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podioza do malowania.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje i zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatdéw, zgodno$¢ wykonanej powtoki z dokumentacja
techniczna,

- grubos$¢ wykonanej powltoki i powigzanie powtoki z podtozem,

- stopien wyschnigcia,

- stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i potysku,
- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

- Rownomierno$¢

8. Obmiar robét
Jak w przedmiarze robot

9. Podstawa platnoS$ci
Jak w warunkach ogdlnych pkt 9

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.09. OKLADZINA Z PLYT GIPSOWO-KARTONWYCH
KOD CPV 454211524

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek z
plyt gipsowo-kartonowych dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoly podstawowej oraz
remont dwoch pomieszczen higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddzialami
integracyjnymi nr 5 im. Jerzego kukuczki w Swictochtowicach w budynku zespotu szkét ogdlnoksztatcacych nr 2 w
Swictochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czgsciowym i koncowym robét przy suchych tynkach reguluje norma wg
PN-72/B-1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajacym wymiary i odmiang ptyt gipsowo kartonowych.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Material

Plyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm

Gips budowlany- stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych,

Szpachlowka gipsowa powinna by¢é wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego. Ksztaltowniki stalowe
ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji Sciennych, oktadzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych.

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i diug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢
ocynkowane.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.



5.2. Wskazéwki montazowe

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin.

Podtoze pod wykonanie okltadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinno by¢ odpylone, oczyszczone. Plyty g-k mocuje si¢
do $ciany za pomocg systemowego kleju do klejenia ptyt do podioza. Miejsce styku ptyt nalezy wzmocnié przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taSmy zbrojace;.

Do ich wypelnienia nalezy stosowac¢ specjalne masy szpachlowe.

Przez wypekienie przestrzeni migedzy profilami wetlng mineralng konstrukcja petni role¢ izolacji cieplnej lub akustyczne;.
Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé. Miegjsce styku mozna dodatkowo wzmocnié
przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN-
72/8-10122: 1972

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Oktadziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym rownorzgdnym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastgpujace badania.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny Sciennej zsufitows,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych suchych
tynkow z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz
innych dokumentow przedlozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty 1 elementy, ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zas§wiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatdow
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie jakosci i prawidlowosci uksztattowania ich powierzchni z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do
1 mm w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomocg kontroli zapisow w
dzienniku budowy oraz oglgdzin zewngtrznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i glownych wymiarow oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Pomiaru
dhugosci 1 wysokos$ci nalezy dokonywaé tasmga stalowa z podziatka centymetrows.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé na zgodnos$¢ z
wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig
suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacjg kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami suchych
tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim (a w
przypadku katow réznych od 90 stopni - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tata
kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie roéwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do
powierzchni okladziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.



Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng Iub poziomnicg wgzowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo tylko ich
niewlasciwie wykonang cze$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas nalezy:

poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodno$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

nakaza¢ usunigcie suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zgdaé¢ ponownego jego wykonania.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 $cianki

8. Odbior robot.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastgpujace
dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnoS$ci
Jak w pkt 9 ,,Warunki ogolne”

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan PN-92/B-01302 Gips,
anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-19401: 1996 Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne PN-B-79405: 1997 Piyty gipsowo-
kartonowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.0 SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych dla zadania: ,, Wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoty podstawowej oraz remont dwoch
pomieszczen higieniczno-sanitarnych ~w nowo tworzonej szkole podstawowej z oddzialami integracyjnymi nr 5 im.
Jerzego kukuczki w Swigtochtowicach w budynku zespotu szkot ogélnoksztatcacych nr 2 w Swietochtowicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie sufitow
podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane przy wykonaniu sufitow podwieszanych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem sufitéw podwieszanych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegolne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

plyta wypelniajaca - element wypehniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza cigzarem wlasnym.

konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementéw - profili noSnych (zbierajacych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow laczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki
oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki).

zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow konstrukcyjnych
budynku / budowli w sposéb bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie
obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku / budowli.

sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku Iub budowli petniagcy w zaleznosci od przeznaczenia i
wilasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz plyt
wypelniajacych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag ST i
poleceniami Inzyniera. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czgsciowym i koncowym robot posadzkowych
reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacag wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzgdnym dowodem.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano wST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych
Sufit z plyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym, malowany farbami szorowalnymi na kolor bialy
RAL 9003.

3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — ,,Wymagania ogodlne” pkt. 4.

3.1. Pakowanie i magazynowanie
Powinny by¢ zapakowane przez Producenta i magazynowane w oryginalnych opakowaniach zgodnie z instrukcjg
Producenta.



3.2. Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta, w pomieszczeniach zamknictych. Opakowania
powinny by¢ utozone na suchym, gladkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

4. Transport

Produkty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta samochodami zamknigtymi lub skrzyniowymi
pokrytymi plandekami.

Roztadunek palet powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu, co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. W przypadku drobnych elementow sufitow
roztadunek nalezy wykonywac rgcznie. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty
si¢ 1 nie byty uderzane przez inny fadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST — ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania robdt po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Sufity podwieszone
nalezy wykonywa¢ w temperaturze zalecanej przez producenta systemu.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Piyty winny by¢ skltadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem. Moga by¢ instalowane w
temperaturze od 1°C do 35°C.

Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest
wzrost poziomu wzglednej wilgotnosci (% RH), ktory moze niekorzystnie wptynaé na stan

ptyt sufitowych zamontowanych jak i nie zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C, niewielki
spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (tym wickszy im blizej
0°C). Wymagana stabilno$¢ warunkoéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnigta tylko, jezeli budynek jest odporny na
zmiany pogody, suchy, calkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych.

W celu schlodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujagce w czasie dnia promienie stoneczne nalezy
zastosowac skuteczng wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢é przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy.

5.3. Montaz sufitéw z plyt gipsowo — kartonowych, ptyt akustycznych
Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu plyt. Plyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza. Widoczne
plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegdw.

5.3.1. Cigcie

Docina¢ ostrym nozem. Odcicte brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzywaé farby do malowania brzegdéw
dostarczonej przez producenta. Jezeli do cigcia uzywane sg urzadzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP,
zapewni¢ miejscowa wentylacje (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Wedtug norm brytyjskich, jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 wtokna/ml ($rednio w ciggu 8 godzin), pracownicy
winni uzywac¢ masek chronigcych drogi oddechowe.

5.3.2. Wykonczenia przyScienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa wykonczeniowa powinna by¢
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych, co maksimum 450 mm.

Nalezy si¢ upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dhugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.3.3. Polaczenia pomie¢dzy sufitem a lukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przySciennej jest najbardziej wlasciwg metodg. Nalezy ja zamontowac
zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki - Listwy przyScienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadac,
jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.



5.3.4. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokosc¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji
nos$nej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w odpowiednim rozstawie. Profile
nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomigdzy
profilami no$nymi powinny by¢ naprzemian legle (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny
by¢ zamontowane na profilach nosnych w odleglosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢
pierwszego wieszaka od Sciany (lub z listwy przySciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia,
aby utrzymac cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod
konstrukcja sufitu.

5.3.5. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe, sposoéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska
konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od
kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

funkcje, jaka spetnia¢ ma sufit

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢é wigksze od pigciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.6. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob: mocowanie poprzeczne
krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdhiz elementdw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

5.3.7. Rozmieszczenie plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdhuznego mocowania ptyt do elementdéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogla by¢ umocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié, by
na obu krancach tego rz¢du znalazty si¢ odcigte kawaltki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dhugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jako$ci wykonywanych rob6t sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnoSci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa, Sprawdzenie zgodnoS$ci
zastosowanych materialdw / wyrobéw z dokumentacja projektowa, Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu,
Wriasciwe wypoziomowanie (odchylka montazowa <= +/-1 mm na dlugo$ci S5m ), rownos¢ powierzchni plyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),



wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢ ( dla ptyt G-K i welny mineralnej lub szklanej ), obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia
phyt,

kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci piyt,

kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdéw/ instalacji wybudowanych w strukturg sufitu
podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

7. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru jest 1 m2 sufitu

8. Odbior robot,
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakosci robodt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z
naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inzyniera, atesty uzytych
materiatbw budowlanych Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przeditozone nastgpujace
dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. Podstawa platnoSci.
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10.Normy i przepisy zwiazane.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢$¢ 1: Definicje 1 wymagania

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne
PN-EN ISO 9000:2006  Systemy zarzadzania jakoscig -- Podstawy i terminologia



