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Łódź, dnia 05.10.2023 r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
ZP/14/2023 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowę Łódzkiego Centrum 
Recyklingu w Łodzi przy ulicy Zamiejskiej 1. 
 
I. Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku 
przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 

ZESTAW PYTAŃ NR 67 
1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pras wyposażonych w układ prasy wstępnej. Nie 

wymaga to stosowania układu noża odcinającego. Prasa z prasą wstępną ma większą 
wydajność oraz zużywa znacznie mniej energii. 
Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie zmienia swoich wymagań w tym zakresie. 
 

2. Czy zamawiający dopuszcza prasę do RDF wiążącą sznurkami polipropylenowymi? 
W przypadku takiego rozwiązania nie ma problemu z usuwaniem drutu w procesie spalania. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymaga realizacji prasy 
umożlwiającej pracę zarówno z drutem jak i ze sznurkiem polipropylenowymi. 

ZESTAW PYTAŃ NR 68 
3. W PFU w rozdziale 2.4.17 punkt 2 Zamawiający wymaga „Wykonawca dobierze wydajność 

poszczególnych stacji kompresorów w oparciu o przyjęte rozwiązania technologiczne stosując 
min. 30% rezerwę wydajności,” natomiast w Rozdział 2.4.17 „wymaga się, aby zastosowane 
stacje kompresorów posiadały min. 3 sprężarki w tym jedna rezerwowa”. Jak należy 
zinterpretować te zapisy? Czy wykonawca ma dostarczyć min. 3 sprężarki w tym sprężarkę 
rezerwową o wydajności na poziomie 30% sprężarek podstawowych, czy jednak należy do 
sprężarek podstawowych zapewnić 30% rezerwę + dodatkowo należy przewidzieć sprężarkę 
rezerwową? 
W przypadku drugiej opcji - jaką wydajność przewidzieć dla sprężarki rezerwowej? 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga aby stacja kompresorów posiadała 30% rezerwę i 
składała się z układu min. dwie sprężarki pracujące jedna rezerwowa (2+1). 
 

4. W PFU w rozdziale 2.4.17 punkt 4 jest zapis: „Zamawiający wymaga realizacji dodatkowych 
(poza wymaganiami zainstalowanych urządzeń) min. 8 punktów poboru sprężonego powietrza 
w każdej z hal technologicznych; lokalizacja dodatkowych punktów do ustalenia z 
Zamawiającym na etapie projektu,”. Prosimy o wskazanie punktów do których należy 
doprowadzić sprężone powietrze (np. prasa itp.) lub określenie długości instalacji, którą 
Wykonawcy mają skalkulować w ofercie. Przytoczony zapis jest bardzo ogólny. Można 
jednocześnie mocno przeszacować długość instalacji jak i niedoszacować (zaproponować 8 
punktów w pobliżu stacji kompresorów o minimalnej długości). 
Wyjaśnienie: Lokalizacja punktów ze sprężonym powietrzem powinna umożliwiać 
przeprowadzenie czynności serwisowych i naprawczych. Rozmieszczenie punktów ze 
sprężonym powietrzem powinno być równomierne w obszarze całej hali technologicznej. 
Dokładna lokalizacja zostanie zaproponowana przez Wykonawcę na etapie 
projektowania Zakładu w oparciu o zaproponowany układ technologiczny. 

ZESTAW PYTAŃ NR 69 
5. Dot. 2.2.30. Silosy magazynowe RDF – obiekt 27 

Zgodnie z zapisami PFU „Wyładunek wytwarzanego paliwa następować będzie bezpośrednio 
na pojazdy typu walkingfloor (pojazd będzie wjeżdżał pod silos)” 
Czy Zamawiający zaakceptuje układ wyładunku wytwarzanego paliwa, gdzie pojazd nie będzie 
wjeżdżał bezpośrednio pod silos. Załadunek pojazdu będzie za pomocą przenośników 
zlokalizowanych przy silosach. 
Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez 
Wykonawcę. 
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ZESTAW PYTAŃ NR 70 
6. W rozdziale 2.4.17. PFU dotyczącym stacji kompresorów zamawiający wymaga dostawy 

osuszacza adsorpcyjnego regenerowanego na zimo. W związku z dużym zapotrzebowaniem 
powietrza dla stacji kompresorowych prosimy o dopuszczenie możliwości oczyszczenia 
powietrza za pomocą osuszacza regenerowanego na gorąco. Osuszacz regenerowany na 
gorąco ma większe zapotrzebowanie na prąd ale nie pochłania do swojej pracy tak dużo 
dodatkowego powietrza jak osuszacz na zimno, przy tak dużych poborach jak w tym wypadku 
osuszacz na gorąco pozwoli na zmniejszenie eklektycznego zapotrzebowania globalnego, w 
związku z tym zmniejszy koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej pracy 
stacji kompresorów. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 

7. W punkcie 2.2.3.2.3.2. PFU tj. opis procesu sortowania papieru Zamawiający wymaga aby: 
„Wydzielone surowce (poszczególne rodzaje makulatury, kartonu) mają zostać poddane 
procesowi manualnego doczyszczania (min. 1 osoba na każdy strumień wydzielanego 
materiału)…”. Czy zamawiający rozumie przez to, że odpady te mają trafić do kabiny balastu 
czy Wykonawcy mają przewidzieć oddzielną kabinę dla wydzielonych na linii papieru 
surowców? 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga przeprowadzenia procesu doczyszczania frakcji 
surowcowych. Konfiguracja leżeć będzie po stronie Wykonawcy. 
 

8. W punkcie 2.2.3.2.2.2. PFU tj. opis procesu sortowania szkła zamawiający wymaga dostawy 
dwóch separatorów palcowych. Pierwszy po pierwszym separatorze metali Fe oraz drugi po 
kruszarce, separatorze Fe i nFe. Natomiast zaraz po drugim separatorze palcowym wymagane 
jest sito kaskadowe (będące częścią węzła doczyszczania) które pełni identyczną funkcję. 
Proszę o wyjaśnienie czy drugi z przesiewaczy palcowych jest w tym wypadku konieczny czy 
jest to błąd pisarski? 
Wyjaśnienie: Zamawiający opisał w PFU  wymagania co do rozwiązań linii doczyszczania 
szkła i nie zmienia zapisów w przedmiotowym zakresie. Wymaga się zastosowania 
separatora palcowego przed układem doczyszczania szkła. 

ZESTAW PYTAŃ NR 71 
9. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do projektu umowy na realizację ww. 

zamówienia publicznego (dalej: „Umowa”).  
Zgodnie z SWZ Zamawiający podzielił Prace dotyczące Obiektu na 4 Etapy Realizacji, z 
których każdy ma zostać ukończony w odrębnym terminie, wymaga osobnego 
pozwolenia na użytkowanie oraz odrębnego odbioru (zakończonego wydaniem 
odpowiedniego Świadectwa Zakończenia Etapu Realizacji). Jednocześnie Umowa nie 
odzwierciedla tego podziału, co powoduje, że wydaje się być ona częściowo sprzeczna z 
prawem, a co najmniej budzi liczne wątpliwości interpretacyjne.  
Tytułem przykładu: etap II Prac (elementy instalacji biogazu i sieci elektroenergetycznej 
umożliwiające zagospodarowanie i odprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do sieci 
znamionowej) powinien zostać wykonany w terminie 18 miesięcy od podpisania Umowy, 
natomiast IV etap (obejmujący realizację pozostałych obiektów i instalacji) w terminie 40 
miesięcy od podpisania Umowy (czyli 18 miesięcy później!).  
Jednocześnie klauzula 1.72 Umowy stanowi, że wydanie „przez Inżyniera Kontraktu 
Przejściowego Świadectwa Płatności / Świadectwa Zakończenia Etapu Realizacji w żadnym 
wypadku nie oznacza odbioru tej części Obiektu przez Zamawiającego w rozumieniu 
KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za tę część 
Obiektu”. Klauzula 25.4 pozwala wprawdzie na wcześniejsze wystawienie Świadectwa 
Zakończenia Realizacji, ale tylko „Dla części Prac obejmującej wykonanie takich obiektów, jak 
budynki o charakterze socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwiązanych bezpośrednio z 
procesem technologicznym Obiektu oraz niewymagających przeprowadzenia Prób Końcowych 
lub Pomiarów Gwarancyjnych” (a ponadto, co również wydaje się sprzeczne, „Wystawienie 
Świadectwa Zakończenia Realizacji dla tych obiektów może nastąpić wcześniej niż wystawienie 
Świadectwa Zakończenia Realizacji dla całego Obiektu”). Klauzula 26.4 Umowy stanowi, że 
okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna bieg od momentu Zakończenia Realizacji. 
Umowa ponadto stanowi, że „Niezależnie od przeniesienia własności Urządzeń i Wyposażenia, 
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Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór i utrzymanie tych Urządzeń i 
Wyposażenia, oraz ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczące 
bezpieczeństwa i wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urządzenia i Wyposażenie aż do 
czasu wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji” (klauzula 27.2 Umowy), oraz, że 
„Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór i utrzymanie Obiektu lub jego części, aż 
do Wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji, z wyłączeniem części Obiektu przejętych 
przez Zamawiającego do eksploatacji przed Zakończeniem Realizacji, na podstawie Świadectw 
Zakończenia Etapu Realizacji. W tym okresie Generalny Wykonawca jest również 
odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie” (klauzula 27.3 Umowy). 
 
W świetle powyższego prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 
 

1. Na jakiej zasadzie prawnej Generalny Wykonawca może być odpowiedzialny za nadzór 
i utrzymanie Urządzeń i Wyposażenia, oraz ryzyko ich utraty lub uszkodzenia oraz 
wszelkie ryzyka dotyczące bezpieczeństwa i wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez te 
Urządzenia i Wyposażenie, w sytuacji, kiedy będę używane w sposób docelowy przez 
Zamawiającego (i to co najmniej przez 18 miesięcy przed formalnym odbiorem 
rozpoczynającym okres gwarancji i rękojmi za wady)?  

2. Jaki będzie status prawny Obiektu lub jego części w okresie od wydania Świadectwa 
Zakończenia Etapu Realizacji do Wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji?  

3. Która ze stron ponosi będzie koszty utrzymania, koszty eksploatacyjne, koszty części 
zamiennych (itp.) dotyczące części Obiektu objętych odbiorami odnośnych Etapów 
Realizacji, w okresie pomiędzy wydaniem Świadectw Zakończenia Etapów Realizacji a 
dniem Wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji?  

4. Kiedy następować będzie przeniesienia własności Urządzeń i Wyposażenia (co z mocy 
samego prawa wiąże się z przeniesieniem ryzyka ich przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia), które to Urządzenia i Wyposażenie objęte się odbiorami Etapów 
Realizacji?  

5. Standardem rynkowym jest, że okres gwarancji udzielany przez podwykonawców, 
producentów i dostawców urządzeń i wyposażenia wynosi 24 – 36 miesięcy oraz nie 
obejmuje wad spowodowanych przez użytkownika i podmioty trzecie. Analogicznie 
regulowana jest (lub wręcz wyłączana) rękojmia za wady. Na jakiej zasadzie i na jaki 
okres Generalny Wykonawca powinien pozyskać stosowne gwarancje od ww. 
podwykonawców, producentów i dostawców, urządzeń i wyposażenia, które podlegać 
będą odbiorom częściowym (odbiorom Etapów Robót), w szczególności odbiorowi 
etapu II Prac? 

 
Kwestie poruszone powyżej mają kluczowe znaczenie dla przygotowania ofert przez 
każdego wykonawcę, który zamierza wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, 
ponieważ wiążą się z bardzo istotnymi ryzykiem, które co do zasady nie może być 
wycenione (oraz podlegać ubezpieczeniom).  
 
Wykonawca zwraca uwagę, że w analogicznych projektach przemysłowych, obejmujących 
budowę lub modernizację wielu obiektów, które mają być używane przez inwestora niezależnie, 
każdy z tych obiektów podlega osobnym odbiorom wiążącym się z przejściem ryzyka ich 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia oraz rozpoczęciem biegu okresu gwarancji i rękojmi.  
 
Niezależnie od prośby o wyjaśnienie treści Umowy i udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania 
dotyczące aktualnego brzmienia Umowy (SWZ), Wykonawca zwraca się z prośbą o stosowne 
przeredagowanie Umowy, aby odzwierciedlała założenia Zamawiającego polegające na 
rozpoczęciu użytkowania poszczególnych obiektów w różnych terminach, w szczególności, 
żeby odbiory poszczególnych Etapów Realizacji miały charakter odbioru robót budowlanych w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Wyjaśnienie: W zakresie etapowania inwestycji Zamawiający udzielił odpowiedzi 
wcześniej.  

ZESTAW PYTAŃ NR 72 
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10. Pytanie techniczne dotyczące: PFU, pkt 2.1.8.11 
Wymagania w zakresie monitoringu i rejestracji pracy instalacji PV: 
2. system musi umożliwiać pozyskiwanie i prezentację danych na temat: 
a) produkcji energii przez instalację i poszczególne moduły PV, 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga monitorowanie produkcji przez moduły PV 
za pomocą optymalizatorów mocy . 
Prosimy o informację czy Zamawiający w przypadku wymogu stosowania optymalizatorów 
mocy , dopuszcza optymalizatory niecertyfikowane. 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń bez stosownych 
certyfikacji.  
Sposób rozwiązania skutecznego i miarodajnego pomiaru ilości wytworzonej energii 
elektrycznej leżeć będzie po stornie Wykonawcy. 

ZESTAW PYTAŃ NR 73 
11. Pytanie dotyczące instalacji sortowania tworzyw  

W punkcie 2.2.4.2.2 PFU Zamawiający opisał proces technologiczny sortowania tworzyw. 
Zgodnie z opisem Zamawiający wymaga skierowania strumienia pozostałego po NIR 1 do 
separatorów NIR4; NIR5; NIR6, na których ma nastąpić pozytywne wydzielenie kolejno:  

a) PE,  
b) PP,  
c) PS  
d) HDPE.  

Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga wydzielenia PE oraz HDPE, jako osobnych frakcji 
materiałowych przy użyciu separatorów NIR. Z uwagi na fakt, że PE (polietylen) oraz HDPE 
(polietylen wysokiej gęstości), to de facto ten sam związek chemiczny (mikrocząsteczka - tzw. 
„mer” jest jednakowa dla PE oraz HDPE), a różnica w ich właściwościach fizycznych wynika z 
różnicy w długości ich makrocząsteczek, to nie jest możliwe ich różnienie przy użyciu 
konwencjonalnych czujników bliskiej podczerwieni oraz kamer stosowanych w separatorach 
optycznych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza 
wydzielanie frakcji PE oraz HDPE, jako jednej frakcji materiałowej (PE+HDPE) oraz czy w 
związku z tym układ separatorów NIR4; NIR5; NIR6 ma wydzielać trzy, czy cztery różne rodzaje 
frakcji materiałowych? 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymagać będzie wydzielenia 4 rożnych frakcji surowcowych, 
których wydzielenie będzie technicznie możliwe, wybór poszczególnych frakcji 
dokonywany będzie na etapie rozruchu i późniejszej eksploatacji. 

ZESTAW PYTAŃ NR 74 
12. W budynku biurowym ob. nr 21 nie mieszczą się wszystkie pomieszczenia wymagane w PFU, 

nawet przy zwiększeniu powierzchni budynku o dopuszczalne w PFU 20%. Wykonawca prosi 
o informację, czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie budynku do wymiarów pozwalających 
na umieszczenie w nim wszystkich wymaganych pomieszczeń/funkcjonalności? 
Wyjaśnienie: Tak. Wszystkie konsekwencje związane z powiększeniem budynku 
spoczywać będą na przyszłym Wykonawcy. 
 

13. PFU, pkt 2.1.8.11. Wymagania w zakresie monitoringu i rejestracji pracy instalacji PV:  
2.  system musi umożliwiać pozyskiwanie i prezentację danych na temat:  
a)  produkcji energii przez instalację i poszczególne moduły PV, 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga monitorowania produkcji przez moduły PV 
za pomocą optymalizatorów mocy. 
Prosimy o informację czy Zamawiający w przypadku wymogu stosowania optymalizatorów 
mocy, dopuszcza optymalizatory niecertyfikowane? 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń bez stosownych 
certyfikacji. 
Sposób rozwiązania skutecznego i miarodajnego pomiaru ilości wytworzonej energii 
elektrycznej leżeć będzie po stornie Wykonawcy. 
 

14. PFU pkt 2.2.6.2.1: 
„1. Należy  zaprojektować  miejsce  do  lokalizacji  3  fermenterów  o  w/w wydajności   
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2. W  ramach  kontraktu  wymaga  się  zaprojektowania  w  koncepcji technologicznej  
docelowych  rozwiązań  o  sumarycznej  wydajności 45 000 Mg/rok.   
3.   W ramach kontraktu wymaga się zaprojektowania docelowych rozwiązań oraz uzyskania 
wszelkich decyzji dla wydajności 30 000 Mg/rok.   
4.   W ramach kontraktu wymaga się realizacji jednego ciągu technologicznego  o  wydajności  
15 000  Mg/rok  (jednej  komory  fermentacyjnej  wraz  z niezbędnym wyposażeniem).”   
W nawiązaniu do powyższych wymagań prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma 
przewidzieć instalację elektryczną dla w/w warunków: 

• Czy w ramach oferty należy wycenić instalacje elektryczne (transformatory, rozdzielnice 
główne, wewnętrzne linie zasilające, agregat diesla)  dobrane do mocy wynikającej z poboru 
mocy układu składającego się z 1 fermentera, 2 fermenterów czy 3 fermenterów i 
związanych z nimi urządzeń?  
Analogicznie Wykonawca prosi o wyjaśnienie kwestii zakresu wyceny branży AKPiA. Czy 
wyceniony system sterowania ma uwzględniać przykładowo sprzętowo jeden fermenter czy 
też ma być dostarczony z niezbędną rezerwą hardware’ową? 

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami PFU (2.2.6.2.1): 
1. Zamawiający wymaga, aby docelowo na instalację fermentacji składały się trzy 

tożsame reaktory fermentacyjne o wydajności 15 000 Mg/rok każdy. Należy 
zaprojektować miejsce do lokalizacji 3 fermenterów o w/w wydajności  

2. W ramach kontraktu wymaga się zaprojektowania w koncepcji technologicznej 
docelowych rozwiązań o sumarycznej wydajności 45 000 Mg/rok.  

3. W ramach kontraktu wymaga się zaprojektowania docelowych rozwiązań oraz 
uzyskania wszelkich decyzji dla wydajności 30 000 Mg/rok.  

4. W ramach kontraktu wymaga się realizacji jednego ciągu technologicznego o 
wydajności 15 000 Mg/rok (jednej komory fermentacyjnej wraz z niezbędnym 
wyposażeniem).  

W zawiązku z powyższym Zamawiający wymaga realizacji wszystkich elementów 
infrastruktury dostosowanych do pracy z dwoma komorami fermentacyjnymi. 
Etapowanie dotyczy tylko i wyłącznie realizacji w ramach Kontraktu jednego węzła 
fermentacji oraz jednego węzła odwadniania. 
 

15. W nawiązaniu do ww. pkt 2.2.6.2.1 PFU, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy moc kotła, o 
której mowa w p. 2.2.7.3.1 PFU:  „Moc kotła musi zapewnić odbiory ciepła technologicznego 
(węzeł fermentacji) oraz na cele ogrzewania  obiektów  Zakładu.  Przewidziany  do  realizacji  
kocioł  cieplny  będzie  pełnił również funkcję źródła ciepła na czas rozruchu komory 
fermentacyjnej.”  ma zapewnić ciepło do podtrzymania procesu fermentacji w 1, 2 czy 3 
fermenterach?  
Wyjaśnienie: Kocioł powinien umożliwiać przeprowadzenie rozruchu jednej komory 
fermentacyjnej przy jednoczesnym podtrzymaniu pracy drugiej (praca komory + 
rozruch). 
 

16. W nawiązaniu do ww. pkt 2.2.6.2.1 PFU, prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy należy 
przewidzieć wymiennik ciepła z wrmaturą tylko na jeden zbiornik fermentacyjny, czy na dwa lub 
może 3? Czy też należy przewidzieć układ, że każdy fermenter będzie miał swój oddzielny 
wymiennik, a zrealizowany w ramach kontraktu będzie jeden zestaw: fermenter+ wymiennik dla 
niego dedykowany? 
Wyjaśnienie: Wymiennik ciepła powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób 
umożlwiający pracę dwóch komór fermentacyjnych, jednocześnie Zamawiający wymaga 
przyjęcia rozwiązań umożliwiających rozbudowę w przyszłości węzła cieplnego 
dostosowując go do pracy z trzecim fermentorem. 
 

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakłada rozruch tylko jednej komory fermentacyjnej 
(ob. 05) jednocześnie i moc cieplna potrzebna na rozruch tylko jednego fermentera powinna 
być brana pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło i określaniu mocy kotła. 
Wyjaśnienie: Moc cieplna kotła powinna umożliwiać rozruch komory fermentacyjnej oraz 
pracę drugiej komory (rozruch + praca). 
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18. p. 2.2.7.3.1 PFU:  „Moc kotła musi zapewnić odbiory ciepła technologicznego (węzeł 
fermentacji) oraz na cele ogrzewania  obiektów  Zakładu.”  Prosimy o potwierdzenie, że  moc 
kotła (awaryjne źródło ogrzewania) nie musi zapewnić ciepła na cele ciepłej wody użytkowej.  
Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia że moc kotła powinna umożliwiać dostarczenie 
ciepła na cele technologiczne jak również socjalne tj. ogrzewanie oraz przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej. 

ZESTAW PYTAŃ NR 75 
19. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU str. 25 „Przeprowadzenie 

i uzyskanie certyfikatu wytwarzanego kompostu/środka poprawiającego właściwości gleby 
(uzyskanie certyfikatu nie wlicza się w czas realizacji kontraktu).” 
Procedura uzyskania certyfikacji składa się z kolejno po sobie następujących etapów tj. badania 
laboratoryjne, opinia jakościowa+ opinie o przydatności do zastosowania w zależności o 
wybranego przez Zamawiającego kierunku wykorzystania produktu+ kolejne opnie+ Wniosek 
do MRiRW 
Zwracamy uwagę, iż w ustawie o nawozach i nawożeniu nie ma wskazanego terminu na 
wydanie decyzji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu handlowego. Bazując na ostatnich 
doświadczeniach przeprowadzenia procedury certyfikacji stwierdzamy, iż taki wniosek może 
być rozpatrywany ok 1rok w zależności od ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu przez co 
Wykonawca nie ma wpływu na czas rozpatrzenia wniosku przez Urząd i nie może 
zagwarantować czasu uzyskania certyfikatu. Wykonawca może zagwarantować jedynie termin 
złożenia wniosku tj. 6 miesięcy. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami, Umowy oraz PFU, Zamawiający wymaga uzyskania 
certyfikacji w terminach zapisanych w Umowie. 
W zawiązku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis PFU (rozdział 1.1.4.1) w sposób 
następujący: 
„… 
25. Przeprowadzenie i uzyskanie certyfikatu wytwarzanego kompostu/środka 
poprawiającego właściwości gleby (uzyskanie certyfikatu nie wlicza się w czas realizacji 
kontraktu). 
…” 
 

20. Zwracamy się z prośba o informacje czy Wykonawca w ramach procedury certyfikacji ma 
wykonać procedurę certyfikacji dla nawozu czy środka poprawiającego właściwości 
gleby? 
W PFU nie jest to jasno opisane. Zwracamy uwagę, iż nawozy wymagają badań rolniczych, co 
wiąże się z wydłużeniem procedury uzyskania decyzji. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymagać będzie przeprowadzenie procedury, w wyniku której 
efekt przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych w sposób selektywny 
stanowić będzie produkt a nie odpad (utrata statusu odpadu), w wyniku czego zachodzić 
będzie recykling biologiczny. 

ZESTAW PYTAŃ NR 76 
ZESTAW PYTAŃ NR 77 

21. PFU_MPO Łódź_ZMIENIONY_CZ.3_21_06_2023.pdf punkt 1.2.3 str. 31: 

 

Decyzja środowiskowa: 
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PFU_MPO Łódź_ZMIENIONY_CZ.3_21_06_2023.pdf punkt 2.3.2.1. punkt 6. str. 185: 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że odprowadzanie nadmiaru wód opadowych 
ma się odbywać zgodnie z zapisami  PFU (PFU_MPO Łódź_ZMIENIONY_ 
CZ.3_21_06_2023.pdf punkt 1.2.3 str. 31) i Decyzji Środowiskowej, czyli do istniejącego kanału 
deszczowego, a nie jak zapisano w  PFU 
(PFU_MPOŁódź_ZMIENIONY_CZ.3_21_06_2023.pdf punkt 2.3.2.1. punkt 6. str. 185) do 
gruntu. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie warunków z ZWIK w zakresie 
odprawadzenia wód opadowych (Zał. Nr 5 do PFU Uzgodnienia ZWIK i Uzgodnienia z GOŚ nie 
obejmują tego zakresu). 
Wyjaśnienie: Powyższe zapisy nie stoją ze sobą w sprzeczności. Należy: 

1. Odprowadzić wody opadowe po podczyszczeniu do zbiorników p.poż. 
2. Nadmiar wód deszczowych odprowadzić do gruntu. 
3. Wykonać przelew awaryjny do sieci kanalizacyjnej. 
 

22. Prosimy o informację czy w istniejącej hali technologicznej ob. nr 2 są jakieś urządzenia 
technologiczne (np. rozrywarki), które należy wykorzystać (jak tak, to jaki jest stan urządzenia i 
jakie prace remontowo/konserwacyjne należy przeprowadzić), czy też cała technologia jest do 
likwidacji? 
Wyjaśnienie: Należy postępować zgodnie z zapisami PFU rozdział 4.5.10. 
 

23. PFU str. 12 zapis: Wykonanie  niezbędnych  prac  przedprojektowych  oraz  projektowych,  w  
tym dokumentacji  towarzyszących  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  decyzji,  opinii, 
uzgodnień  i  pozwoleń  -  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowymi  opisanymi  w dalszej 
części niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.2.1.1). w PFU nie znaleziono punktu 1.1.2.1.1, prosimy 
o wskazanie właściwego. 
Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje zapisy PFU w sposób następujący (rozdział 1.1.2): 
„… 
1. Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym 
dokumentacji towarzyszących wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień 
i pozwoleń - zgodnie z wymaganiami szczegółowymi opisanymi  
w dalszej części niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.2.1.1 1.1.4). 
…” 
 

24. Instalacja przygotowania odpadów BIO do fermentacji – obiekt nr 04 – suwnica załadowcza, 
prosimy o informację jak sterowana ma być suwnica załadowcza:  
automatycznie/półautomatycznie/ręcznie?  
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga automatycznego sterowania suwnicą. 
 

25. PFU p. 2.3.2.17.1. Agregat prądotwórczy, zapis: „Agregat  prądotwórczy  będzie  stanowił  
rezerwowe  źródło zasilania dla następujących elementów Zakładu: 
(…)8.  układ wyładunku silosów magazynowych RDF. 
Czy Zamawiający wymaga zasilania awaryjnego układu wyładunków /systemu wygarniaczy 
rozładowczych/  dla wszystkich silosów RDF, czy tylko jednego? Jeżeli dla wszystkich to 
zwracamy uwagę,  że ze względu na duże moce wygarniaczy konieczny będzie dużo większy 
(droższy) agregat Diesla. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości załadunku jednego pojazdu 
odbierającego z jednego silosu magazynującego RDF. W celu uniknięcia wątpliwości, 
Zamawiający wyjaśnia że wymagać będzie aby było możliwe opróżnianie każdego z 
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silosów w awaryjnym trybie zasilania, ale nie wymaga ich pracy jednoczesnej w trybie 
pracy z agregatem prądotwórczym 

ZESTAW PYTAŃ NR 78 
26. Zgodnie z zapisami PFU dla węzła oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadów 

zmieszanych oraz z hali przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych 
Zamawiający wymaga, aby Instalacja oczyściła powietrze ujęte z hal w przypadku stężenia pyłu 
w powietrzu oczyszczonym na poziomie 0,1 mg/Nm3. 
Osiągniecie 0.1 mg/Nm3 wymagałoby zastosowania urządzeń, które wielokrotnie podwyższą 
nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji oczyszczania powietrza. 
W związku z powyższym prosimy o utrzymanie wymogu zastosowania filtrów workowych oraz 
potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje stężenie pyłu w powietrzu oczyszczonym na 
poziomie 5 mg/Nm3. 
Wyjaśnienie: Zamawiający w analizie środowiskowej przedsięwzięcia przyjął wartości 
stężenia pyłu w powietrzu odprowadzanym do atmosfery zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w PFU. W związku z powyższym bezwzględnie oczekuje realizacji instalacji 
oczyszczania powietrza zgodnie z zapisami PFU. Zamawiający nie zaakceptuje wyższego 
stężenia pyłów w powietrzu oczyszczonym. 

ZESTAW PYTAŃ NR 79 
27. Czy w przypadku wybranych instalacji pakietowych możliwe jest prowadzenie lokalnych 

archiwów (w systemach sterowania danych instalacji pakietowych), czy też Zamawiający 
bezwzględnie oczekuje wprowadzenia informacji ze wszystkich podsystemów SCADA 
instalacji pakietowych do SCADY nadrzędnej (w celu prowadzenia zbiorczej archiwizacji i 
raportowania). Zgodnie z PFU:  
„Wymagane zadania realizowane przez system to m.in: 

1. dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy instalacji, 

2. zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system SCADA, 

3. zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunków, 

4. opracowywanie raportów, 

5. tworzenie wielkości obliczeniowych, 

6. przedstawianie wykresów i trendów, 

7. zbieranie i zarządzanie danymi, 

8. sterowanie nadrzędne procesem technologicznym, 

9. nadzorowanie prac konserwacyjnych (sygnalizacja w systemie zbliżających się okresów 

serwisowych dla urządzeń wyposażonych w liczniki godzin pracy oraz wszystkich urządzeń, dla 

których w dokumentacji techniczno-ruchowej przewidziano kalendarzowe okresy serwisowe), 

10. umożliwienie obsłudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy zachowaniu 

odpowiednich zabezpieczeń, 

11. zabezpieczenie przed ingerencją w system sterowania osób niepowołanych, 

12. kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepożądanych, 

13. optymalizacja i prognozowanie krótko-okresowe pracy instalacji, 

14. przedstawienie ilości roboczogodzin każdego urządzenia, (dwa sumatory z możliwością 

zerowania jednego). 

15. współpraca i wymiana informacji/danych z i pomiędzy programami zewnętrznymi - np. 

powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne itp.” 

Zakładając przykładowo zastosowanie oprogramowania TeamViewer do pełnego zdalnego 

monitoringu i sterowania daną instalacją pakietową. 

Wyjaśnienie: Zamawiający bezwzględnie oczekuje wprowadzenia informacji ze 
wszystkich podsystemów SCADA instalacji pakietowych do SCADY nadrzędnej (w celu 
prowadzenia zbiorczej archiwizacji i raportowania). 

ZESTAW PYTAŃ NR 80 
28. W nawiązaniu do pytania z dnia 17 lipca 2023 r., dotyczącego obowiązku przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich prawa majątkowych (klauzula 16), ponownie wskazujemy, że żaden 
wykonawca nie będzie w stanie pozyskać autorskich praw majątkowych od dostawców 
urządzeń, instalacji i oprogramowania oraz następnie przenieść je na Zamawiającego. 
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Przeniesienie praw autorskich oznacza przecież ich definitywne wyzbycie się, czyli w 
konsekwencji brak możliwości korzystania z nich w przyszłości (umowa przeniesienia praw 
majątkowych autorskich stanowi odpowiednik umowy sprzedaży), oraz zaprzestanie dalszej 
produkcji danych urządzeń, instalacji, oprogramowania itp. Mając zatem na uwadze 
bezpieczeństwo prawne Zamawiającego oraz cel inwestycji (nie jest nim produkcja instalacji, 
urządzeń, do czego niezbędne jest dysponowanie stosownymi majątkowymi prawami 
autorskimi) instytucją, która zabezpieczy jego interesy (możliwość korzystania z utworów 
dostarczonych w ramach realizacji Umowy) jest umowa licencji.  
Z uwagi na powyższe, ponownie zwracamy się o stosowne przeredagowanie projektu Umowy, 
tak aby Generalny Wykonawca zobowiązany był do udzielenia Zamawiającemu stosownej 
licencji. Dotyczy to klauzuli 26, ale także i pozostałych klauzul, w tym w szczególności klauzul 
11.2. oraz 19.6 lit. (f). 
Wyjaśnienie: Zapisy klauzuli 16 wzory umowy zostały zmienione. Prosimy o analizę  
nowych zapisów. 

 
29. W nawiązaniu do pytania złożonego w dniu 13 lipca 2023 r., Wykonawca ponownie zwraca się 

z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie Umowy o postanowienie 
przewidujące zalimitowanie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy, co jest 
standardem w kontraktach infrastrukturalnych (vide: klauzula 17.6 Warunków Kontaktowych 
FIDIC z 1999 roku, klauzula 1.15 Warunków Kontaktowych FIDIC z 2017 roku). Wykonawca 
zaproponował wprowadzenie typowej klauzuli, która funkcjonuje na rynku zamówień 
publicznych, w następującym brzmieniu: „Odpowiedzialność Stron względem siebie w związku 
z realizacją Umowy, jest ograniczona do wysokości 100% wartości Ceny. Strony jednoznacznie 
wskazują, że żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone korzyści, 
których Strona może doznać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
niniejszej Umowy oraz szkody pośrednie i następcze. Powyższe ograniczenia 
odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na 
skutek rażącego niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa.” 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. 
 

30. W nawiązaniu do pytań z dnia 31 sierpnia 2023 r., dotyczących etapowania Prac, prosimy o 
pilne udzielenie odpowiedzi. Są to pytania, które mają na celu wyjaśnienie istotnych 
okoliczności wpływających na ofertę. 
Wyjaśnienie: Odpowiedzi dotyczące etapowania inwestycji udzielone zostały w piśmie z 
dnia 19 września 2023 r 
 

31. Dotyczy klauzuli 26.13 Umowy. Prosimy o wyjaśnieniem, w jakich okolicznościach Okres 
Odpowiedzialności za Wady ulega wydłużeniu, a w jakich biegnie na nowo, ponieważ 
przedmiotowa klauzula jest niejasna w tym zakresie. Wykonawca proponuje, żeby klauzula 
26.13 otrzymała następujące brzmienie (zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego): „Okres 
Odpowiedzialności za Wady dla danego elementu lub układu będzie wydłużony o czas istnienia 
Wady. Jeśli w ramach naprawy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz lub element Prac 
wolny od Wad i/lub usterek albo dokonał istotnej naprawy Prac/Obiektu objętych gwarancją, 
wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej rzeczy, elementu Prac w 
zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie dokonanej naprawy. Postanowienie to stosuje 
się odpowiednio do Dokumentacji Technicznej.” 
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i modyfikuję treść klauzuli  w sposób 
poniższy : 
26.13  „Okres Odpowiedzialności za Wady dla danego elementu lub układu będzie 
wydłużony o czas istnienia Wady. Jeśli w ramach naprawy Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonał istotnej 
naprawy Prac/Obiektu objętych gwarancją, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w 
odniesieniu do takiej rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w 
zakresie dokonanej naprawy. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do 
Dokumentacji Technicznej.” 
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32. Dotyczy klauzuli 26.16 zdanie pierwsze Umowy, zgodnie z którym „Dla zapewnienia nadzoru 
oraz koordynacji działań przy usuwaniu Wad w Okresie Odpowiedzialności za Wady, Generalny 
Wykonawca wyznaczy Inżyniera Gwarancyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia 
wykonywania Prac”. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zdaniu tym nie ma pomyłki odnośnie daty 
wyznaczenia ww. Inżyniera Gwarancyjnego, ponieważ obiektywnie nie ma potrzeby powołania 
takiej osoby na co najmniej 40 miesięcy zanim zacznie wykonywać swoje obowiązki. 
Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w tej klauzuli, nie wyraża zgody 
na zmianę. 
 

33. Dotyczy klauzuli 7.3 („Części Zamienne”). Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków 
Generalnego Wykonawcy nie należy zapewnienie „Części Zamiennych i zużywających się, 
zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją (Okres Odpowiedzialności za 
Wady)”. 
Wyjaśnienie: obowiązki Generalnego Wykonawcy, zawarte w klauzuli 7.3 są opisane w 
sposób jednoznaczny i Zamawiający nie dokopuje żadnych zmian w przedmiotowej 
klauzuli. 
 

34. Która ze stron ponosić będzie koszty Części Zamiennych i zużywających się, zapewniających 
ciągłą eksploatację, w okresie pomiędzy wydaniem Świadectw Zakończenia Etapów Realizacji 
a dniem Wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji, który wyznacza początek biegu 
Odpowiedzialności za Wady? 
Wyjaśnienie: Odpowiedzi dotyczące etapowania inwestycji udzielone zostały w piśmie z 
dnia 19 września 2023 r 
 

35. Dotyczy klauzuli 19.6 lit. (g) Umowy. Klauzula ta przewiduje, że każda umowa z bezpośrednim 
Podwykonawcą musi zawierać postanowienia przewidujące „obowiązek zapewnienia przez 
każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego realizacji Prac wykonywanych przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę”. Zwracamy się o wykreślenie tego obowiązku, 
ponieważ cała budowa, w tym realizacja prac przez Podwykonawców, będzie ubezpieczona 
przez Generalnego Wykonawcę. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wykreśla treść klauzuli 19.6 lit. (g). 

ZESTAW PYTAŃ NR 81 
36. Zgodnie zapisami PFU dla Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadów 

wentylatory mają być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał niż stal nierdzewna np. PE? Uwzględniając warunki 
pracy instalacji tworzywo będzie bardziej wytrzymałe i odporne na korozję. 
Wyjaśnienie: Zmawiający dopuszcza zastosowanie wentylatorów tworzywowych, w 
wykonaniu dostosowanym do medium, jakie będą transportować (odporność 
mechaniczna i chemiczna), przy zachowaniu innych wymogów PFU. 
 

37. W nawiązaniu do zapisów par 32 Wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy 
Generalny Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie przepisów w okresie określonym 
w/w paragrafem, będzie miał prawo do zmiany warunków umowy np. czasu wykonania, 
wynagrodzenia, jeśli zmiany przepisów będą miały wpływ na sposób wykonania robót w 
szczególności w zakresie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przepisów 
prawa budowlanego czy rozporządzenia ws warunków technicznym jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
Wyjaśnienie: Przedmiotowy zapis nie przewiduje automatyzmu dotyczącego obowiązku 
zmiany umowy. W przypadku zmiany Wymagań Ustawowych, które będą mogły mieć 
wpływ na zmianę umowy, zastosowanie będą miały klauzule umowne dotyczące zmiany 
umowy. 

ZESTAW PYTAŃ NR 82 
38. W punkcie 2.4.1 PFU Zamawiający wymaga aby wszystkie przenośniki taśmowe były 

dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez jednego dostawcę. Z kolei w punkcie 2.4.6 
PFU, gdzie określone zostały wymagania w stosunku do separatorów optopneumatycznych, 
Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony automatyczny separator optyczny składał się 
minimum z następujących elementów:  
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a) czujnika (skanera) z systemem lamp i komputerem,  
b) komory separacyjnej,  
c) przenośnika przyspieszającego,  
d) listwy z dyszami z regulatorem sprężonego powietrza,  
e) armatury sprężonego powietrza,  
f) połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami separatora.  

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby separatory optyczne były dostarczone 
jako kompletne urządzenia (składające się min. z czujnika (skanera) z systemem lamp i 
komputerem, komory separacyjnej, przenośnika przyspieszającego, listwy z dyszami z 
regulatorem sprężonego powietrza, armatury sprężonego powietrza, połączenia pomiędzy 
poszczególnymi elementami separator) wyprodukowane w całości przez producenta 
separatorów, czy wymagane jest aby przenośniki przyspieszające zastosowane w separatorach 
były dostarczone przez dostawcę pozostałych przenośników zastosowanych w liniach 
technologicznych? Czy też Zamawiający pozostawia wykonawcom dowolność w zakresie 
kompletacji separatorów optycznych? 
Wyjaśnienie: Zamawiający akceptuje zarówno dostawę przenośnika przyśpieszającego 
wykonanego przez producenta pozostałych przenośników wchodzących w skład linii 
technologicznej, jak i dostawę separatora NIR wraz z przenośnikiem przyśpieszającym 
(wyprodukowanym przez dostawcę separatora) stanowiącym wraz z tym separatorem 
kompletną dostawę. 

ZESTAW PYTAŃ NR 83 
ZESTAW PYTAŃ NR 84 

39. PFU pkt 2.3.2.5 i pkt 2.3.2.6:   
W związku różnicami wymagań dla kabli elektrycznych sosowanych na obiekcie prosimy o 
informację: 

• czy Inwestor dopuszcza stosowanie na obiekcie kabli SN z żyłami aluminiowymi, czy też 
Inwestor wymaga stosowania wyłącznie kabli z żyłami miedzianymi; 

• czy Inwestor dopuszcza stosowanie na obiekcie kabli energetycznych niskiego napięcia z 
żyłami aluminiowymi, czy też Inwestor wymaga stosowania wyłącznie kabli z żyłami 
miedzianymi; 

• czy Inwestor wymaga stosowania kabli z pancerzem stalowym wyłącznie dla kabli 
układanych w ziemnych liniach kablowych, czy też Inwestor wymaga kabli z pancerzem 
stalowym dla wszystkich kabli? 

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga dostawy kabli wyłącznie z żyłami miedzianymi. 
Zamawiający wymaga stosowania kabli z pancerzem stalowym wyłącznie dla kabli 
układanych w gruncie. 
 

40. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach operacyjnych obiektu – centralnej 
sterowni oraz lokalnych dyspozytorniach należy przewidzieć podłogę podniesioną? 
Wyjaśnienie: Kontrakt realizowany jest w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. 
Dobór rozwiązań technicznych w centralnej sterowni oraz lokalnych dyspozytorniach z 
zachowaniem funkcjonalności, poprawności rozwiązań oraz zgodności z PFU, normami 
oraz obowiązującymi przepisami, leżeć będzie po stronie Wykonawcy,. 
 

41. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach szaf AKPiA należy przewidzieć 
podłogę podniesioną? 
Wyjaśnienie: Kontrakt realizowany jest w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. 
Dobór rozwiązań technicznych pomieszczeń szaf AKPiA z zachowaniem 
funkcjonalności, poprawności rozwiązań oraz zgodności z PFU, normami oraz 
obowiązującymi przepisami, leżeć będzie po stronie Wykonawcy. 
 

42. Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć określenie „biuro dyspozytorów” z PFU: 
„Sterownia (z widokiem na zasobnię odpadów oraz dostępem światła naturalnego – ściana 
zewnętrzna budynku) z biurem dyspozytorów zlokalizowana na drugiej kondygnacji zaplecza, z 
łatwym dostępem na halę technologiczną”. Czy chodzi o dedykowane pomieszczenie (oprócz 
sterowni/ w obrębie sterowni) – „biuro dyspozytorów” czy też jest to informacja potwierdzająca 
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założenie, że sterownia jest zarówno miejscem sterowania procesem jak też pełni rolę biura 
dyspozytorów? 
Wyjaśnienie: Jest to pomieszczenie w którym znajdować się będzie stanowisko 
operatorskie sterowania pracą linii sortowania. 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 85 
ZESTAW PYTAŃ NR 86 

43. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania numer 72 i 77 z 18.07.2023 prosimy o 
uszczegółowienie czy układ automatycznego załadunku komór ma służyć wyłącznie do 
ładowania komór biosuszenia czy ma umożliwiać także załadunek frakcji odpadów do procesów 
kompostowania i stabilizacji? 
Wyjaśnienie: Układ automatycznego załadunku komór będzie miał zastosowanie tylko 
do odpadów zmieszanych, kierowanych wyłącznie do procesu biosuszenia. 
 

44. Na stronie 37 PFU Pkt. 5 Zamawiający wymaga wydzielenia metali, oddzielnie żelaznych i 
nieżelaznych, z biofrakcji zbieranej w sposób selektywny. Natomiast w rozdziale 2.2.5.2.2. (str. 
101 PFU) w opisie procesu oraz w poglądowym schemacie technologicznym Zamawiający nie 
wymaga wydzielenia metali nieżelaznych oraz dostawy separatora metali nieżelaznych. 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wydzielenia tej frakcji z bioodpadów? 
Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje zapisy PFU w sposób następujący (rozdział 1.3.1 
punkt 5): 
„… 
a) metale żelazne (oddzielnie żelazne i nieżelazne),  które stanowić będą produkt 

handlowy, 
…” 

ZESTAW PYTAŃ NR 87 
45. PFU str.121. zapis „Zamawiający  dopuszcza  pomiar  zawartości  tlenu,  dwutlenku  węgla  i  

wilgotności biogazu okresowo za pomocą mierników przenośnych.” – prosimy o informację czy 
dostarczenie mierników przenośnych jest z zakresie Wykonawcy. Jak tak to prosimy o ich 
wyspecyfikowanie. 
Wyjaśnienie: Zarówno dobór jak i dostawa mierników leży po stronie Wykonawcy. Ich 
parametry powinny zostać określone przez Wykonawcę, adekwatnie do przyjętych przez 
niego rozwiązań technicznych jakie zostaną zawarte w opracowanym przez niego 
Projekcie Technologicznym. 
 

46. PFU str.116 węzeł ssawno-tłoczny biogazu, zapis: „W węźle - dla zwiększenia niezawodności 
układu  tłoczenia  -  zostaną  zbudowane  cztery  ciągi  wentylatorów  promieniowych biogazu.”  
- Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonania dwóch ciągów wentylatorów, gdyż zdaniem 
doświadczonych dostawców urządzeń taki układ jest optymalnym rozwiązaniem dla tej instalacji 
i stwarza dużo mniejsze problemy technologiczne, niż w przypadku zastosowania 4 ciągów. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch ciągów wentylatorów. 
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy PFU na stronie 116 w następujący sposób: 
„… 
W węźle - dla zwiększenia niezawodności układu tłoczenia - zostaną zbudowane 
minimum dwa ciągi wentylatorów promieniowych lub bocznokanałowych biogazu. 
…” 
 

47. PFU str.116 węzeł ssawno-tłoczny biogazu, zapis: „W węźle - dla zwiększenia niezawodności 
układu  tłoczenia  -  zostaną  zbudowane  cztery  ciągi  wentylatorów  promieniowych 
biogazu.”  - Prosimy o zgodę na zastosowanie wentylatorów bocznokanałowych, dla 
wymaganych wydatków i sprężu jest to lepsze rozwiązanie w stosunku do wentylatorów 
promieniowych. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wentylatorów 
bocznokanałowych. Zamawiający zmienia zapisy PFU na stronie 116 w następujący 
sposób: 
„… 
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W węźle - dla zwiększenia niezawodności układu tłoczenia - zostaną zbudowane 
minimum dwa ciągi wentylatorów promieniowych lub bocznokanałowych biogazu. 
…” 
 

48. W PFU są sprzeczne zapisy w odniesieniu do sprawności elektrycznej oraz cieplnej agregatu 
kogeneracyjnego:  
„Punkt 2.9.2.2 Rozwiązania technologiczne 
4. Sprawność zespołu kogeneracyjnego: 

a) cieplna min 42,5% 

b) elektryczna min 41,8% 

Punkt 2.9.2.3 Wymagania względem wyposażenia 

Tabela 22. Wymagane parametry kogeneratora 

Sprawność elektryczna: 41,5% 

Sprawność cieplna: 42,5%” 

Proszę o jednoznaczną deklarację, które wartości są wymagane przez Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje zapisy PFU (rozdział 2.2.9.2) w sposób 
następujący: 
4. sprawność zespołu kogeneracyjnego: 
a) cieplna – min. 42,5%, 
b) elektryczna – min. 41,85%. 
 

49. Czy wymagane wartości dotyczące sprawności elektrycznej oraz cieplnej zespołu 
kogeneracyjnego uwzględniają normę ISO 30/46-1? 
Wyjaśnienie: Tak. 
 

50. Czy Zamawiający przewiduje bypass przy wymienniku ciepła na ścieżce wylotu spalin z 
kogeneratora? 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyklucza zastosowania by-passu na ścieżce wylotu 
spalin, jeżeli ze względów technicznych będzie to konieczne. 
  

51. Jakie opomiarowanie ma być zamontowane w kontenerze agregatu kogeneracyjnego 
(prąd/gaz/ciepło)? 
Wyjaśnienie: Wymagane opomiarowanie instalacji biogazu zostało wyspecyfikowane w 
PFU rozdział 2.2.9.3. 
 

52. Zgodnie z PFU, str.136, ob. nr 10, zapis:  
„Korytarze techniczne  

W celu zlokalizowania układu transportowego powietrza wraz z wentylatorami wymaga się 

realizacji korytarzy technologicznych o parametrach:  

1.  wymiary obiektu w świetle ścian:   ok. 2 x 80,6x4,0 m,  

2.  wysokość czynna obiektu:  ok. 5,5 m,  

3.  powierzchnia obiektu:  ok. 2x 325 m 2 .  

Podane  wymiary  (długość,  szerokość)  należy  traktować  jako  orientacyjne.  Ostateczne 

wymiary poszczególnych obiektów określi Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie mogą 

one odbiegać od podanych w niniejszym PFU o wartości przekraczające 20% wartości 

podanych, jednocześnie nie dopuszcza się zmniejszenia wysokości i powierzchni obiektu.”  

Zgodnie z ww. zapisami szerokość korytarzy nie powinna być większa niż 4,8 m (już po 

uwzględnieniu zwiększenia o max.20%). Niestety ze względu na wymiary: urządzeń, 

rurociągów powietrza i instalacji związanych oraz ze względu na konieczność zachowania 

przejść i odległości zgodnych z przepisami bhp, wymagana szerokość korytarzy wynosi ok. 8 

m. Wykonawca prosi o dopuszczenie do zwiększenia gabarytów korytarzy technicznych do 

wymiarów pozwalających na umieszczenie w nim wszystkich wymaganych urządzeń i instalacji 

i zachowania ich funkcjonalności. 
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Wyjaśnienie: Zamawiający zmienia zapisy PFU (str.136, ob. nr 10) w następujący sposób: 
Korytarze techniczne 
W celu zlokalizowania układu transportowego powietrza wraz z wentylatorami wymaga 
się realizacji korytarzy technologicznych o parametrach: 

1. wymiary obiektu w świetle ścian:  ok. 2 x 80,6x4,0 m , 
2. wysokość czynna obiektu:  ok. 5,5 m, 
3. powierzchnia obiektu: ok. 2x 325 m2. 

Podane wymiary (długość, szerokość) należy traktować jako orientacyjne. Ostateczne 
wymiary poszczególnych obiektów określi Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym 
nie dopuszcza się zmniejszenia wysokości i powierzchni obiektu. 

53. Zwracamy się z prośbą o potwierdzeniem, że zgodnie z Wyjaśnieniem nr 80 z dn.19.09.2023 
usunięta została wymagana moc elektryczna i cieplna z parametrów kogeneratora. 

Zwracamy uwagę, iż w kolejnym Wyjaśnieniu tj. nr 81 Zamawiający zmodyfikował tabelę, gdzie w 
poz. 14 (wyposażenie agregatu prądotwórczego ) utrzymana jest moc elektryczna min. 800 kW 

 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga realizacji kogeneratora spełniającego następujące parametry: 

• Wydajność – 380 m3/h, dla biogazu o zawartości metanu 55% 

• Sprawność elektryczna –  42,5 % 

• Sprawność ciepną – 41,5 % 
Dobór wyposażenia kogeneratora (moc prądnicy, węzła cieplnego itp.) w sposób 
umożlwiający osiągniecie wymaganej sprawności urządzenia. 

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapis PFU (tabela 22) w sposób następujący: 

1.  Wyposażenie agregatu prądotwórczego 

− samoregulujący, synchroniczny (do pracy 
samodzielnej/wyspowej lub równolegle do sieci) 

− wyposażony w automatyczne urządzenie nadzorujące 
sieć, które umożliwi synchronizację generatora z siecią 
energetyczną oraz jego odłączenie od sieci w przypadku 
jej uszkodzenia 

− częstotliwość 50 Hz 

− eliminacja zakłóceń 

− rodzaj ochrony IP 23 

− automatyczna regulacja mocy biernej pojemnościowej 
indukcyjnej 

− moc elektryczna min. 800 kW 

− chłodnica awaryjna pozwalająca na ciągłą pracę 
agregatu bez odbioru ciepła, 

− na wspólnej (amortyzowanej) ramie z silnikiem 

− eliminacja zakłóceń N wg VDE 0875. 
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54. Zwracamy się z prośbą o informację jaka powinna być sprawność elektryczna kogeneratora? 
W poz.7 zmienionej tabeli Sprawność elektryczna ma wynosi min. 41,5% 
Natomiast w poz. 15. Węzeł cieplny sprawność elektryczna ma wynosić nie mniej niż 40% 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga realizacji kogeneratora spełniającego następujące 
parametry: 

• Wydajność – 380 m3/h, dla biogazu o zawartości metanu 55% 

• Sprawność elektryczna –  42,5 % 

• Sprawność ciepną – 41,5 % 

ZESTAW PYTAŃ NR 89 
55. PFU. „Warunki przyłączenia ŁCR” 

W udostępnionych Warunkach przyłączenia nr 22-D0/WP/01371 z RPZ Ruda  podano moc 
przyłączeniową zasilania podstawowego 4000kW, równocześnie w udostępnionych Warunkach 
przyłączenia nr 22-D0/WP/01371 z RPZ Lublinek  podano moc przyłączeniową zasilania 
podstawowego 4000kW. Oferent informuje, że wymagana moc przyłączeniowa dla zasilania 
obiektu znacząco przekracza powyższe moce uzgodnione z Operatorem Sieci Przesyłowej 
(PGE Dystrybucja S.A.). W związku z powyższym prosimy Inwestora o wystąpienie do 
Operatora Sieci Przesyłowej o wydanie rewizji Warunków przyłączenia na większą moc 
przyłączeniową dla zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego obiektu. 
Równocześnie prosimy o informację jak zostaną rozliczone koszty wykonania prac w przypadku 
wskazania przez Operatora Sieci Przesyłowej innego miejsca przyłączenia niż RPZ Ruda i RPZ 
Lublinek? 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami PFU (rozdział 1.1.2 pkt. 1) 
„…Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym 
dokumentacji towarzyszących wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień 
i pozwoleń - zgodnie z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w dalszej części 
niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.4). …” 
to Wykonawca odpowiadać będzie za przeprowadzenie wszelkich uzgodnień 
niezbędnych do wykonania planowanego zakładu w oparciu o zaproponowane 
rozwiązania. 
 

56. Wykonawca uprzejmie prosi Zamawiającego o podanie, które pomiary powinny być 
legalizowane (jako rozliczeniowe).  W PFU na stronie 121 znajduje się zapis „Przyrządy 
pomiarowe zainstalowane do rozliczeń winny być zgodne z wymaganiami URE”. 
Wyjaśnienie: Jak podaje PFU, legalizowane powinny być wszystkie pomiary, które służyć 
będą do rozliczeń tj. ilość wytwarzanej energii elektrycznej oraz cieplnej oraz ilość 
energii odprowadzanej do odbiorców zewnętrznych. 
 

57. Prosimy o potwierdzenie, że na linii sortowania szkła należy zamontować m.in.: dwa sita 
palcowe i jedno sito kaskadowe? 
Wyjaśnienie: Tak. 
 

58. Obiekt nr 06, instalacja odwadniania osadów pofermentacyjnych, zgodnie z decyzją 
środowiskową należy zaprojektować instalację składającą się m.in. z rozdrabniacza materiału 
strukturalnego, takie urządzenie nie zostało uwzględnione w PFU. Prosimy o potwierdzenie, że 
dostawa i montaż ww. rozdrabniacza nie jest w zakresie Wykonawcy, a za niezgodność z 
decyzją środowiskową w tym zakresie odpowiada Zamawiający. 

 
Wyjaśnienie: Zamawiający planuje użycie w planowanej instalacji materiału 
strukturalnego zakupionego, jako materiał rozdrobniony w związku z powyższym nie 
wymaga realizacji rozdrabniacza. 
 

59. PFU: 2.2.19.   Instalacja oczyszczania powietrza z węzła fermentacji – obiekt nr 17a, ta 
instalacja ma oczyszczać powietrze z hali przygotowania odpadów do procesu fermentacji 
(ob.04) oraz hali odwadniania osadów pofermentacyjnych (ob.06) przed jego odprowadzeniem 
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do atmosfery, natomiast w tym punkcie na str.157 jest niewłaściwy zapis, bo odnosi się do 
technologii kompostowania (ob.10): „Sumaryczna  ilość  powietrza  odprowadzanego  do  
atmosfery  zależeć  będzie  od szczegółowych  rozwiązań  zastosowanej  technologii  
kompostowania.  Szacuje  się,  że sumaryczny  strumień  powietrza  z  węzła  kompostowania  
nie  powinien  przekroczyć 30 000 m3/h.”  prosimy przekazanie właściwego zapisu. 
Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje zapisy PFU rozdział 2.2.19.2 w sposób 
następujący: 
„… 
Sumaryczna ilość powietrza odprowadzanego do atmosfery zależeć będzie od 
szczegółowych rozwiązań zastosowanej technologii kompostowania. Szacuje się, że 
sumaryczny strumień powietrza z węzła kompostowania nie powinien przekroczyć 
30 000 m3/h. 
…” 
 

60. PFU str. 162, zapis: Stanowisko  mycia  pojazdów  –  w  jednym  stanowisku  garażowym  należy 
zorganizować  miejsce  umożliwiające  umycie  pojazdów  kołowych  (wydzielone 
pomieszczenie,  w  którym  będzie  można  przeprowadzić  umycie  pojazdów  przy pomocy np. 
myjki ciśnieniowej). Czy myjka ciśnieniowa ma być dostarczona przez Wykonawcę, jak tak to 
prosimy o podanie wymaganych parametrów? 
Wyjaśnienie: Myjkę Ciśnieniową Zamawiający zakupi we własnym zakresie. 
 

61. PFU str. 176, p. 2.2.25.2, zapis:  
„8.  odpady z aptek (przeterminowane lekarstwa)  – 2 x typu EKOSKŁAD     wym. 
6,0x2,35x2,35m,  
9.  odpady niebezpieczne.  – 2 x typu EKOSKŁAD     wym. 6,0x2,35x2,35m”, 
czyli należy dostarczyć 4 szt. kontenerów typu EKOSKŁAD, 
natomiast zgodnie z zapisem na str. 177 PFU:  
„Kontenery na odpady niebezpieczne typu EKOSKŁAD:  
(…),  w tym:  
a)  dwa  kontenery  do  przechowywania  świetlówek,  przystosowane  do magazynowania i 
transportu przez odbiorców świetlówek,  
b)  dwa pojemniki na akumulatory,  
c)  cztery pojemniki na odpady z aptek,  
d)  cztery  pojemniki  z  tworzywa  na  pozostałe  odpady  niebezpieczne i problemowe.” 
Z tego wynika, że należy dostarczyć 12 szt. kontenerów EKOSKŁAD.  
Prosimy o potwierdzenie wymaganej ilości kontenerów EKOSKŁAD.  
Jeżeli w ww. pp. b),c), d) pojęcie „pojemniki” nie oznacza kontenerów EKOSKŁAD to prosimy o 
sprecyzowanie rodzaju/wymiarów i pojemności wymaganych pojemników. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga dostawy 4 kontenerów typu eko skład 
wyposażonych w pojemniki specjalistyczne umożliwiające magazynowanie: 

• dwa kontenery do przechowywania świetlówek, przystosowane do 
magazynowania i transportu przez odbiorców świetlówek, 

• dwa pojemniki na akumulatory, 

• cztery pojemniki na odpady z aptek, 

• cztery pojemniki z tworzywa na pozostałe odpady niebezpieczne i problemowe. 
 

62. PFU str. 190, p. 2.3.2.4.    Sieci ogrzewania, zapis:  „d)  należy  wykonać  rurociągi  
doprowadzające  ciepło  z  kogeneratora  do  węzła cieplnego, rozprowadzające czynnik cieplny 
do poszczególnych odbiorów (na cele ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania kabin 
sortowniczych, do instalacji fermentacji”, czy Zamawiający dopuszcza w kabinach 
sortowniczych ogrzewanie elektryczne? 
Wyjaśnienie: Nie, Zamawiający wymaga ogrzewania kabin sortowniczych przy użyciu 
ciepła z węzła cieplnego (kogeneracji). 
 

63. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie systemu sterowania instalacją wentylacji / 
klimatyzacji zakładu (BMS)? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Monitoring awarii głównych 
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urządzeń? Zrealizowany jako dedykowany system sterowania czy w ramach SCADY 
nadrzędnej? 
Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający wymaga w realizacji systemu sterowania 
umożlwiającego prawidłową eksploatację wykonanych obiektów. Zamawiający wymaga 
aby w systemie sterowania przedstawione zostały informację dotyczące statusu pracy 
poszczególnych urządzeń (praca, awaria, wymagany serwis). 
 

64. W nawiązaniu do wyjaśnień na pytania nr: 116, 117, 118, 120 i 121, pismo 
Odpowiedzi_Cz_6.pdf z 19.09.2023r., prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że skoro to do 
Wykonawcy będzie należało zaproponowanie finalnego harmonogramu umożliwiającego 
przeprowadzenie inwestycji to podział na etapy/kolejność realizacji/ opisany w p.1.1.3.PFU nie 
jest wiążący, tym samym nie są wiążące wymagane terminy realizacji opisane w PFU, p. 
1.1.3.2., w Tabeli nr 3, Lp.: 8, 9, 10, 11, 12,13.  
Jeżeli jednak z jakiś względów mają być wiążące, to prosimy o konkretne i jednoznaczne 
odpowiedzi na ww. pytania (nr 116, 117, 118, 120 i 121) . 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami PFU 1.1.3.1. 
„…Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dostarczania odpadów do istniejącego 
zakładu Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego przedstawi i 
uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych elementów Zakładu.  
Celem uzgodnienia harmonogramu będzie wypracowanie rozwiązań mających na celu 
zachowanie ciągłości produkcyjnej istniejących instalacji wraz z osiąganymi przez nią 
efektami technologicznymi, koniecznych do wykonania przełączeń, zmian 
organizacyjnych i personalnych Zakładu, jak również wspólne wypracowanie 
koniecznych do podjęcia działań, aby realizacja poszczególnych instalacji była możliwa. 
…” 
Dopuszcza się modyfikację powyższej przedstawionej kolejności realizacji prac 
budowlanych pod warunkiem zachowania ciągłości pracy Zakładu oraz osiąganych 
przez niego obecnie efektów technologicznych…” 
W związku z powyższym, na etapie realizacji Zadania Wykonawca będzie mógł 
przedstawić własny harmonogram realizacji pod warunkiem zachowania ciągłości pracy 
Zakładu.  
 

65. Wykonawca prosi o uzupełnienie zapisów punktu 2.2.28 o informacje dotyczące wyposażenia 
wagi wewnętrznej. Jako minimum o określenie jak Zamawiający zamierza użytkować tę wagę, 
czyli : 

- czy waga będzie jedno czy dwukierunkowa, 
- czy waga ma być wyposażona w szlaban, 
- czy waga ma być wyposażona w sygnalizatory świetlne? 
Wg. PFU waga ma być wyposażona jedynie w słupek z czytnikiem kart QR. 

Wyjaśnienie: Waga służyć będzie tylko i wyłącznie do ewidencji wewnętrznej Zakładu w 
związku z powyższym przedstawione wyposażenie nie jest wymagane. Wagę należy 
dostarczyć jako dwukierunkową. 
 

66. Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisów PFU o treści : „Wideodomofony należy zamontować 
na dwóch wysokościach umożliwiających ich obsługę przez kierowców samochodów 
osobowych i ciężarowych bez wychodzenia z pojazdu.” Czy zapis dotyczy również słupków 
zlokalizowanych na wjeździe na wagi (czy wagi mają służyć samochodom osobowym?). Które 
szlabany maja być dostarczone ze słupkami  z wideodomofonami na 2 wysokościach i 
czytnikiem kart QR? 
Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający wymaga realizacji wideo domofonów) przy wjeździe na 
teren Zakładu. Nie przy wagach. 
Wideo domofon powinien być zrealizowany przy bramie wjazdowej na teren Zakładu 
Czytnik kart QR powinien być zrealizowany przy wjeździe na teren Zakładu oraz przy 
wagach. 
 

67. Czy należy przyjąć, że proces ważenia będzie inicjowany przez wagowego? 
Wyjaśnienie: Tak. 
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ZESTAW PYTAŃ NR 90. 
68.  W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 147 (pismo datowane na 19.09.2023r., Odpowiedzi 

cz. 6), prosimy o udzielenie odpowiedzi na całość zadanego pytania a przede wszystkim o 
potwierdzenie, że warunek dotyczący zastosowania konkretnych urządzeń składających się na 
linię sortowniczą będzie spełniony, jeżeli w ramach referencyjnej instalacji, Oferent wykonał 
dostawy i montaż wszystkich urządzeń produkowanych przez siebie a także urządzeń 
specjalistycznych dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dostaw inwestorskich. W 
szczególności jeśli Oferent po wykonaniu montażu uruchomił, wykonał rozruch technologiczny 
i optymalizację całego układu linii sortowniczej wraz z uzyskaniem parametrów 
technologicznych.  
Ponownie zwracamy uwagę, że dokonywanie zakupów własnych przez Zamawiających, w 
ramach dostaw inwestorskich oraz zlecenie Wykonawcy montażu oraz pełnej integracji 
wszystkich urządzeń technologicznych jest powszechnie stosowaną praktyką w realizacji 
podobnych projektów, mającą na celu ograniczenie kosztów realizacji inwestycji poprzez 
uniknięcie nakładania podwójnej marży na urządzenia, których producentem nie jest 
jednocześnie Wykonawca odpowiadający kompleksowo za realizację inwestycji. 
Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że warunek dotyczący zastosowania konkretnych 
urządzeń składających się na linię sortowniczą będzie spełniony, jeżeli w ramach 
referencyjnej instalacji, Wykonawca wykonał dostawy i montaż wszystkich urządzeń 
produkowanych przez siebie a także urządzeń specjalistycznych dostarczonych przez 
Zamawiającego w ramach dostaw inwestorskich. W szczególności jeśli Wykonawca po 
wykonaniu montażu uruchomił, wykonał rozruch technologiczny i optymalizację całego 
układu linii sortowniczej wraz z uzyskaniem parametrów technologicznych. 

ZESTAW PYTAŃ NR 91 
69. Wykonawca wnosi o ponowne rozważenie przez Zamawiającego zapisów PFU (punkt 2.1.8.9), 

w szczególności podpunktów punktu 5 poniżej, wskazujących obszary podlegające 
monitoringowi: 
„5. wszystkich ciągów i procesów technologicznych wewnątrz obiektów (kontrola głównych 
węzłów technologicznych), w tym hal sortowniczych uwzględniając m.in.:  
5.1. podgląd na strefy przyjęcia i magazynowania odpadów,  
5.2. podgląd nadaw i rozrywarek worków,  
5.3. podgląd na kabiny sortownicze (100% obszaru pracy oraz podgląd na przycisk awaryjnego 
zatrzymania taśmy) - kamery stałe,  
5.4. podgląd na wszystkie kontenery/boksy,  
5.5. podgląd na separatory NIR,  
5.6. podgląd na prasy belujące,  
5.7. dodatkowe kamery na wszystkie główne urządzenia technologiczne – w zależności 
od linii – np. separator balistyczny, sito, przesiewacz, rozdrabniacze, separatory metali 
żelaznych i nieżelaznych.” 
Powyższe wymaganie wydaje się nadmiarowe w świetle wymaganego monitoringu zdalnego 
powyższych instalacji z poziomu systemu SCADA. Co więcej podgląd obrazu z wszystkich 
wymaganych kamer z poziomu kilkunastu monitorów dedykowanych CCTV będzie 
nierealizowany (użytkownicy będą skupieni na kluczowych ze względów bezpieczeństwa i 
technologii obszarach), a zarazem skomplikowanie, a w ślad za tym koszty instalacji 
niepotrzebnie znacząco wzrosną. 
Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentów zamówienia.  

 
II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 

modyfikuje treść dokumentów zamówienia. Zmienione dokumenty zamówienia stanowią załączniki 
do niniejszych wyjaśnień. 
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III. W związku z wprowadzonymi do dokumentów zamówienia zmianami Zamawiający zmienia termin 

składania i otwarcia ofert, w związku z tym termin wniesienia wadium oraz związania ofertą ulegają 
zmianie.  
 
A. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU 18 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
1. Ofertę oraz dokumenty i / lub oświadczenia składane wraz z nią, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy, w terminie do dnia: 09.11.2023 r. do godziny12:00. 
 

B. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU 19 TERMIN OTWARCIA OFERT SWZ, który otrzymuje 
brzmienie: 
1. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 09.11.2023r. 

o godzinie 12:30. 
 

C. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU 16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ, który 
otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

07.03.2024r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
 

IV. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofertach treści wyjaśnień. 
 

V. Załączniki 
1. Zmieniony Program Funkcjonalno-Użytkowy 
2. Zmieniony Projekt umowy 

 
 
Z poważaniem, 

 
 

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez: 
Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 
 


