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Projekt umowy

zawartawdniu ...................c.eee..... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktérego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbmka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

Z Siedzibg W ..o PIZY UL
wpisanym do KRS pod nr ..................., w Sgdzie Rejonowym

o kapitale zaktadowym w wysokoscCi ..................... zt, posiadajgcym
NIP ..............., zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

1) i iiiii i e - prezesa zarzgdu/cztonka
zarzgdu/prokurenta;

Panem/Panig .................., prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
POd NAZWG: ...ociviiiiieiii i i, Z S1€dZiDba W oL, PIZY
ul. zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
InformaCJl o] DZ|a+aInOSC| Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadajgcym NIP ..... zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” 2

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego z wytgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych ze wzgledu na

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza; przy spolce cywilnej wpisuje sie w
analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcow; reprezentacj¢ podaje si¢ tylko wtedy, gdy dana osoba dziata
przez pelnomocnika.
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szacunkowg wartos¢é zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty 130000
PLN, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

.Przedmiotem niniejszej umowy jest powotanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do

nadzorowania rob6t budowlanych polegajgcych na budowie

oswietlenia drogowego przy ul. Rzeczki Dolne w Zgorzelcu, zgodnie z

zapisami § 2 niniejszej umowy.

. Zakres nadzorowanych rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

budowe 9 punktéw osSwietlenia drogowego przy ul. Rzeczki Dolne

wraz z robotami towarzyszgcymi w tym wigczenia zamontowanych

opraw oswietleniowych do istniejgcego systemu sterowania

oSwietleniem. Realizacja rob6t odbywac sie bedzie w czes$ci dziatek

o numerach ewidencyjnych nr 1, 37 Obr XI.

. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego: Uchwata Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia

28 czerwca 2016r w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Potudnie w

Zgorzelcu.

. Szczegdbtowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w

zatgczonej do niniejszej umowy dokumentacji projektowej

opracowanej przez Biuro Projektowe Elektrobor Maciej Borowski z

siedzibg w Lubaniu przy ul. Bolestawa Krzywoustego 2B/25. W sktad

w/w dokumentacji projektowej wchodzg:

a) projekt budowlany wraz z projektem technicznym,

b) projekt wykonawczy,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

d) przedmiar robot,

e) zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia budowy z projektem nr
AB.6740.6.35.2022.4 z dnia 8 wrzes$nia 2022r., wydane przez
Staroste Zgorzeleckiego.

§ 2

. Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach niniejsze]

umowy nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w petnym zakresie
obowigzkdéw i uprawnien wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane z
dnia 07 lipca 1994r.;

2)koordynowanie prac z nadzorem autorskim;



WPRIL.271.1.3.2024

3) protokolarne przekazanie wykonawcy robét budowlanych przy
udziale Zamawiajgcego, terenu budowy. Z przekazania terenu
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzgdzi protokét;

4)przekazanie Wykonawcy robét budowlanych dziennika budowy oraz
biezgce pisemne weryfikowanie w nim zapisow;

5)zatwierdzenie przedtozonego przez Wykonawce robét budowlanych
planu BI1OZ,

6) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane, tj.
rozliczenie Wykonawcy rob6t budowlanych pod wzgledem
rzeczowym i finansowym poprzez: dokonywanie czynnos$ci odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i/lub zanikajgcych oraz odbioru
koncowego robdét budowlanych, w tym sprawdzenie i weryfikacja
dokumentéw odbiorowych, spisanie protokotu odbioru;

7)nadzor nad prawidtowos$cig dokumentowania robot zwigzanych z
wywozeniem, sktadowaniem lub utylizacjg materiatdbw odpadowych i
pochodzgcych z rozbiérki w ramach realizowanych robot
budowlanych;

8) weryfikacja przedktadanych przez Wykonawce robét budowlanych
potwierdzeh zagospodarowania odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami;

9)reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy;

10)wydawanie Wykonawcy robét budowlanych wszystkich polecen na
pidmie, a takze prowadzenie korespondencji z Wykonawcg robét
budowlanych, Zamawiajgcym oraz nadzorem autorskim;

11)obecnosé Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy
przez okres trwania realizacji rob6t budowlanych. Czas pracy
osoby nadzorujgcej winien by¢ dopasowany do pracy Wykonawcy
robét budowlanych i wymagan Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wymaga pobytu inspektora nadzoru podczas prowadzenia robot
budowlanych, w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru, poczgwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy
wykonawcy robo6t budowlanych, nie rzadziej niz raz w tygodniu, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robot
budowlanych;

12)rozwigzywanie biezgcych problemow technicznych w trakcie
realizacji inwestycji, nadzorowanie zgodnosci wykonywania robot
budowlanych z dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa w §
1 ust. 4 niniejszej umowy oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej;

13)uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacjach projektowych z
jej autorami oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich
wprowadzenie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego,
jezeli zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian;
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14)monitorowanie postepu prac;

15)weryfikacja przedtozonych przez Wykonawce robd6t budowlanych
projektu tymczasowej organizacji ruchu,

16)sporzgdzanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
koniecznosci dla robét dodatkowych oraz robdét zamiennych - w
przypadku koniecznosci oraz weryfikacja i zatwierdzenie
kosztorysu robot dodatkowych lub zamiennych przedtozonych przez
Wykonawce robét budowlanych, jezeli zajdzie koniecznos¢ jego
sporzgdzenia;

17)sprawdzenie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, ze
spetnione zostaty wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu
(obejmujagce réwniez poruszanie sie po terenie budowy) oraz ze
prace budowlane zostaty zorganizowane z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

18)przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy
sprawdzajgcych m.in. prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robét,
zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$s¢ uzywanych
materiatdow itp.;

19)wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych
zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie budowy oraz
utrzymania ogo6lnego porzgdku na budowie;

20)zapewnienie aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony
Srodowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektow
statych;

21)zatwierdzanie rysunkow roboczych Wykonawcy rob6t budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkdéw;

22)biezgce zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i
ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robot budowlanych;

23)zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
proponowanych metod wykonania robot budowlanych, wtgczajgc w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania,;

24)kontrolowanie zrodet pozyskania materiatbw oraz sprawdzanie
uprawnien, dokumentéw i Swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosc¢
personelu realizujgcego roboty, np. obstuge maszyn;

25)zatwierdzanie receptur i atestow przedstawionych przez
Wykonawce robét budowlanych;

26)sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem, jakosci
stosowanych i dostarczanych materiatdw budowlanych, urzgdzen,
wyposazenia w zakresie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30
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sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci ;

27)zatwierdzenie materiatdéw budowanych, urzagdzen, wyposazenia
przewidzianych przez Wykonawce robét budowlanych do
wbudowania oraz formutowanie zalecen dotyczgcych wszelkich
certyfikatéw, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci, itp., w celu nie
dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub nie
dopuszczonych do stosowania;

28)kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

29)czuwanie nad jakoscig wykonywanych robot;

30)organizowanie, prowadzenie i protokotowanie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziatem:
Kierownika budowy, przedstawicieli Wykonawcy rob6t budowlanych
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego;

31)organizowanie oraz przeprowadzanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego odbiorow robo6t zanikajgcych oraz odbioru
koncowego tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidtowego przeprowadzenia ww. odbiorow z udziatem
Zamawiajgcego, Wykonawcy robo6t budowlanych, Kierownika
budowy;

32)nadzorowanie wykonania przez Wykonawce robo6t budowlanych
zalecen komisji odbiorowej i usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek dajgcych sie naprawi¢;

33) petnienie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, préb,
rozruchéw oraz przeglgdow;

34)akceptowanie wynikéw wszelkich préb przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed oddaniem obiektu do eksploataciji;

35)zgdanie od Wykonawcy robét budowlanych dokonania poprawek
bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot
budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
uzyskanymi pozwoleniami;

36)kontrolowanie jakosci robot w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg, normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie
wymaganych préb i badan w zaakceptowanym laboratorium dla
potwierdzenia osiggniecia zaktadanych parametréw przy odbiorach;

37)sprawdzanie poprawnosci opracowania operatu kolaudacyjnego i
jego zaakceptowanie pod wzgledem kompletnosci zgodnie z
instrukcjg jego opracowania stanowigcego zatgcznik do umowy na
roboty budowlane w terminach okreslonych w w/w umowie;

38)dokonywanie raz w roku przeglgdu gwarancyjnego w okresie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych, a takze
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przegladu pogwarancyjnego przy wspoétudziale Wykonawcy roboét
budowlanych i Zamawiajgcego oraz sporzgdzanie stosownych
protokotéw z tych przeglgdow. W zakres czynnosci wchodzi
dokonanie przeglgdu zrealizowanej inwestycji, a w przypadku
wykrycia wad i usterek Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany bedzie do przeprowadzenia kontroli podczas ich
usuwania oraz ich odbior, a w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce programu naprawczego dokona jego analizy i
zatwierdzenia,;
39)informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz poprawnosc¢
prowadzonych przez Wykonawce robét budowlanych, a takze
zaistnienia okolicznos$ci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej;
40)sporzgdzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu, przyczyn
niedotrzymania terminu na realizacje robot budowlanych, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia;
41)w przypadku odstgpienia przez strony od umowy na roboty
budowlane:
a)nadzorowanie rob6t budowalnych bedgcych kontynuacjg umowy
na roboty budowlane,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robét w toku, a takze wycena
kosztow tych robét w celu ostatecznego ich rozliczenia,

c) petnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp.;

42) w przypadku sporéow sgdowych i innych sporéw oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, przekazanie w ustalonym
terminie dokumentéw i informaciji, o ktére wystgpi Zamawiajgcy;

43)przygotowanie materiatéw, o ktére wystgpi Zamawiajgcy, przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udziat w spotkaniach z
przedstawicielami medidéw tj. radio, telewizja, prasa;

2.Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢
realizacji dodatkowych robd6t budowlanych, rob6t zamiennych lub
jakichkolwiek innych zmian zakresu robdét objetych umowg o roboty

budowlane, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowac o

tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich ewentualnego

zlecenia. Zdanie drugie ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

3.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest
upowazniony do wydawania wykonawcy robo6t budowlanych polecenia

wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z

zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Jezeli zajdzie nagta, ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi badz
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mienia, konieczno$s¢ wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce
do udzielenia polecenia ich wykonania wykonawcy robét budowlanych
w przypadku, kiedy ich wykonanie bedzie niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozeh dla zycia lub
zdrowia ludzi oraz rob6t wynikajgcych z koniecznosci zapobiegania
zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi bagdz katastrofom budowlanym.
Powyzsze czynnos$ci muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy oraz wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci z
wyszczegollnieniem kosztow realizacji tych robot.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, koniecznych do
wykonania umowy podstawowej na roboty budowlane, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do nadzorowania tych
robot, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 3

. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ w
okresie od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy robot
budowlanych terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru, zgodnie z zapisami umowy na roboty
budowlane. Przewidywany termin realizacji robét - wynosi 4 miesigce,
liczgc od dnia podpisania umowy na roboty budowlane z Wykonawcg
robot.

.W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ czynnosci zwigzane
z przeglgdami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawce robo6t budowlanych oraz przeglgdem
pogwarancyjnym.

.Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu moze
wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 4

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto: ......... zi
(stownie ztotych: ..............lll),

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow i
ustug.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
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niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, a wiec zawiera
wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce jako
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy przez caty okres petnienia
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowigzkami
okreslonymi w niniejszej umowie, w tym takze czynnosci dotyczgce
ewentualnych robot zamiennych i dodatkowych. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego rob6t budowlanych z klauzulg ,odbieram”, nad
ktorymi sprawowany jest nadzoér inwestorski w ramach przedmiotu
niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr
............ wskazany przez Wykonawce w fakturze i ztozonej ofercie.

. Wydtuzenie lub skrécenie terminu realizacji robét budowlanych nie
moze by¢ podstawg zgdania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia.

. W przypadku zlecenia wykonawcy rob6t budowlanych innego zakresu
rzeczowego do wykonania niz wynikajgcy z dokumentacji projektowej
w zakresie etapu I, bgdz zlecenia do wykonania robét budowlanych
niezgodnych z dokumentacjg projektowa, a nie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, w wyniku czego Zamawiajgcy poniesie szkode,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ szkode w petnej wysokosci.
. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

§5

. Strony postanawiajg, iz w razie nie przystgpienia wykonawcy robot
budowlanych do ich realizacji, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie oraz roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o
realizacje umowy na nadzdér inwestorski.

. W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane z
wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robét
budowlanych, bedgcg kontynuacjg rob6t umowy przerwanej, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
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§ 6

1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) kazdorazowo za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego na radach budowy zgodnie z zapisami § 2
ust. 1 pkt 30 niniejszej umowy - w wysokos$ci 300,00 zt brutto za
kazdg nieobecnosg¢;

b) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, podczas odbioru koncowego robo6t budowlanych -
w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdg nieobecnos¢;

c) kazdorazowo za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego podczas dokonywania przeglgdow
gwarancyjnych i przeglgdu pogwarancyjnego, o ktérych mowa w §
2 ust. 1 pkt 38 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy taki przypadek;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
przez Wykonawce w Wykazie osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy, lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z
procedurg okreslong w § 10 niniejszej umowy - kazdorazowo w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

e) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

f) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
stwierdzone przez Zamawiajgcego, nienalezyte wykonywanie
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy lub
niewywigzywanie sie z obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej
umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci

20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zgodnie

z zapisami § 8 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

3.Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody strona, ktdéra poniosta szkode,
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moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4.Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata
postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy w
razie zwtoki w zaptacie kary przez Wykonawce moze potrgci¢ nalezng
mu kare z naleznosci Wykonawcy.

§7

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy,
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje przedmiotu niniejszej
umowy w przypadku zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych,
nad ktorymi sprawowany jest nadzoér inwestorski, zgodnie z
postanowieniami umowy o roboty budowlane.

§8

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadku wszczecia postepowania o ogtoszenie upadtosci lub
likwidacji wobec Wykonawcy lub dokonania zajecia majgtku
Wykonawcy;

3)w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez
uzasadnionej przyczyny;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci poprzez naruszanie
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie lub z
obowigzujgcymi przepisami;
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5)w przypadku skierowania do nadzorowania rob6t budowlanych
innej osoby niz wskazana przez Wykonawce w wykazie oséb lub
bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w
§ 10 niniejszej umowy.

6) W przypadku nie wytonienia Wykonawcy robét budowlanych w
przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania umowy na nadzér
inwestorski, ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy o
powyzszym fakcie. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie
oraz roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje umowy na
nadzor inwestorski.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

§ 9

Strony ustalajg, ze zamowienie nie bedzie wykonywane przez
podwykonawcow.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzdr inwestorski przez
osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 1do
niniejszej umowy, Wykonawca wyznaczyt Inspektora nadzoru
inwestorskiego za ktorego zachowanie odpowiada na zasadach
ogo6lnych Wykonawca tj:
1)Pana/Panig .......cccooiiiii i i, KEOTY A

petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

posiadajgcego/g uprawnienia budowlane do nadzorowania robo6t
budowlanych w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

3.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze nowa zaproponowana
osoba posiada kwalifikacje zawodowe nie gorsze niz okreslone przez
Zamawiajgcego w Kryteriach Oceny Ofert dla petnienia funkcji oraz
przedstawi dokumenty potwierdzajgce uprawnienia tej osoby, tj.
decyzje o nadaniu uprawnieh budowlanych bgdz zdobyte kwalifikacje
zawodowe oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu nie pdézniej niz
na 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do nadzorowania
robét budowlanych. Termin ten nie dotyczy koniecznos$ci zmiany
wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ktoregokolwiek inspektora
nadzoru bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

.Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktorej mowa w
ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§ 11

Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z umowy lub z nig zwigzane
zostang rozstrzygniete przez sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz
inne akty prawne majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumieé¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja
sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 12

. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2

egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nizej wymienione

dokumenty:

1) Formularz ofertowy;

2) Wykaz oséb wraz z dokumentami dot. uprawnien budowlanych i
zawodowych;
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3) dokumentacja projektowa,;
4) umowa o roboty budowlane,
— stanowigce Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



