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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wyma-

gania ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z inwestycja: PRZEBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji

technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac zwigzany z budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI
BORSZTAL

zostal przedstawiony w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, obliczenia

1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

5. OKreslenia podstawowe

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Zamawiajacy (Inwestor) : NADLESNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ
Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowie-
dzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowa-
nia robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okre$lajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i konco-
wych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do noto-
wania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podle-
gaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na pod-
stawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

16w, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi pelna

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowla-
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nych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwos$ciach
wystgpowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub za-
grazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokoét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia rob6t. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materialdw pomocniczych i niezb¢dnych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowqg [DP] i Specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obo-
wiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3g wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki za-
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bezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osdb poruszajacych si¢ w poblizu
wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszyst-
kie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywoéw w zakresie ochro-
ny srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob lub wilasno$ci spolecznej 1 innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cla.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
16w na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na
uzycie tych materiatdéw od whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
ng wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wtascicie-
lami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyj-
ne dla prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabez-
pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli 1 zarzadcoOw tych urzadzen oraz pro-
wadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego
(RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen 1 instalacji i bedzie wspdipracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu do-
starczonym przez Zamawiajacego.

6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

-9-
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Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy dotycza-

ce bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ mi¢dzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezyn-
fekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W

szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzy-

sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Nie wilasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie

opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pra-

cujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,

jak réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdlng uwage Wykonawcy zwraca si¢

na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe 1 o$§wietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz

warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne S$rodki

ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowa-

nia i ratunkowy.

W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi

lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robdt planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.
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6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatdow 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycz-
nych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z narusze-
niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ta-
kie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow 1
organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zast¢pczej organizacji ruchu nie podle-
ga odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

6.13 Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kto-
re spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowia-
zywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
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przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi za-
miennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do za-
twierdzenia.

7. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Za-
twierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafh w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatoéw z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zama-
wiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé
do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zaku-
pione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji In-
spektora nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warun-
koéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

9. Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umowsa.
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10.

11.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo0-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonywanie robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia In-
spektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robot.

11.1 Program zapewnienia jakosCi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng oraz poleceniami 1 ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogblng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy 1 sposoéb prowa-
dzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz osob odpowie-
dzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakos$cig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomia-
row 1 kontroli, sposob 1 form¢ gromadzenia wynikow badan i pomiar6w, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

= czeS$¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezp. 1 ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie.

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

umowy.
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Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest od-
powiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawala-
jacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgsto-
tliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-
miw DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali ja-
ki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, za-
opatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zo0-
stanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wy-
konawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.4 Badania i pomiar
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materia-
16w 1 robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatko-
wych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i ro-
bot z DP i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja certyfikat na znak bezpie-
czenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podsta-
wie Polskich Norm lub réwnowaznych norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub rownowazng norma europejska lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Mozna zastosowac takze wyroby budowlany, ktory zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Tur-
Cji.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Wszedzie tam gdzie wskazano w niniejszej specyfikacji technicznej Polskie Normy, dopuszczone sg
europejskie normy rownowazne.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

12. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

-16 -



=

©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg doty-
czy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz
podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy doku-
menty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7godnos$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego po-
stepu robot. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stano-
wig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy be-
da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zama-
wiajacego.

13. Obmiar robot.

13.1 Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagang do celow ewen-
tualnych platnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru

13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem
jest rowniez posiadanie niezbgdnych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga,
jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zro-
zumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbior robat.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowg oraz okreslenie ich war-

tosci techniczne;j.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilo$ci i jakoSci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot ,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, Specy-
fikacjg Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, In-
spektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach do-
datkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w Specyfika-
cji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilosci i1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element cate-
go zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych cze$ci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru cze¢scio-
wego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno-
$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykona-
nia Robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupekniaja-
cych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykony-
wanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot od-
bioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace do-
kumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.

PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

N OB~ Wi
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15.

16.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Podstawa platnosSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i termindow platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z p6zn. zmianami.
1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pézn. zmian. — Zmienia-

jace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infor-
macyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow de-

klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Normy zwiazane
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w r6znych miejscach powo-
luja si¢ na Polskie Normy (PN) lub normy rownowazne, przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projek-
towa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdét Budowlanych, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest W pelni zaznajomiony z ich zawar-
toscig 1 wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowi-
ska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nast¢pujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie Postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigza-
ny do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w
Umowie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami za-
wartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych .
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe.

SST — B 01.00.00
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1.

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg inwesty-
cji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.
3.

Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres obejmuije:

e rozbiorka elementow wykonczeniowych, podldg, $cian, wyposazenia itp. zgodnie z
dokumentacjg projektowa

Szczegolowy zakres robot rozbidorkowych zostat wskazany w dokumentacji projektowe;.
3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do naste-
pujacych dziatow, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA
ZAMOWIEN ,, (CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
4. Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0golnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatdéw z rozbiorki.
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Odpady wskazane przez Inspektora Nadzoru nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo.

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatéw z rozbiorki .
Odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.

5. Sprzeti transport.

Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Podczas robot rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet
powinien gwarantowaé Uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Podczas prac rozbiérkowych stosowaé nastepujacy sprzet|:

e wyciagg budowlany
pita do ciecia stali,
ladowarka,
nozyce mechaniczne do stali,
agregat spre¢zonego powietrza,
mtlot pneumatyczny,
topaty , taczki, itp.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§é
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na §rodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na oS.
Podstawowe $rodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji
Technicznej.

6.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiek-
tow 1 otaczajgcego terenu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprz¢tu oraz wykonanie
odpowiednich rusztowan i1 urzadzen do usuwania materialdow z rozbiorki. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
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powinno zabezpieczy¢ si¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu inne urzadzenia, latarnie, shupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbiorkowych powinno si¢ za-
bezpieczy¢ lub wytyczy¢ nowe drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac.

W razie przewracania $cian obiektow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podci-
nanie i podkopywanie dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-
biérkowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych nalezy zaopatrze¢ w odziez robocza,
kaski, okulary i r¢kawice ochronne, a wszystkie narzedzia utrzymywa¢ w dobrym stanie.
Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczyé pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow.

Przy robotach rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpie-
czenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach
I innych wysokich konstrukcjach.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje od
przedmiotowego obiektu. Miejsca odlgczenia, wytgczniki, zawory, powinny znajdowacé si¢ poza
obregbem robot rozbiorkowych.

6.2 Ogdlne warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub rgcznie w spo-
sob okreslony przez Inspektora. Material uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samo-
wytadowcze 1 odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.

Rozbiorka odpadow niebezpiecznych np. azbest nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
szczegOdlowymi, uzywajac odziezy ochronnej, masek przeciw pytowych, zdejmujac i demontujac
ostroznie elementy, nie rzucajgc ich i nie tamigc. Sktadowanie nalezy wykona¢ na paletach za-
bezpieczonych od dotu 1 po utozeniu wyroboéw azbestowych takze dookota foliami. Roboty moga
wykonywa¢ tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy i firmy posiadajgce stosowne pozwole-
nia 1 uprawnienia. Transport odpadow moze prowadzi¢ tylko firma posiadajagca odpowiednie ze-
zwolenie, sprzet 1 pracownikow.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy :
e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i od-
padéw
e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci
e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
e zauwazone usterki 1 uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
e zapoznac¢ z programem rozbidrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
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> recznie przemieszcezac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

> obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Roboty rozbioérkowe nalezy:

> prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbroje-

nie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Y

6.3 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

e Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ catg strefe objeta robo-
tami.

e \Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych
terenach.

e 7 tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6.4 Wywoz gruzu i innych elementow pochodzgcych z rozbiorki

Gruz, papa i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzace z rozbidrek bedg wy-
wozone w miar¢ postepowania robot rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbio-
rek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywo-
z0one na autoryzowane wysypiska.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja rozbiorki przedmiotowych obiektow powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, zgodnie ze sztuka budowlana,
odpowiednimi przepisami i normami oraz kolejnoscia, technologia i zaleceniami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

Calos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

7. Kontrola jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

-28 -



=
©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. B

8.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. Odbior robot.

10.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja niniejsza ST oraz wyma-
ganiami dokumentoéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
lub réwnowaznymi normami europejskimi i warunkami technicznymi.

Ustawy i rozporzgdzenia:

e Dla zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt rozbidrkowych
nalezy przestrzega¢ $cisle warunkow dotyczacych tych robdt okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty
rozbidrkowe.

e Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pozn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne i ogolnobudowlane.

SST —-B 01.01.00
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1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych i ogdélnobudowlanych w ramach
inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyj-
nych i ogoélnobudowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. i obejmujg :

e Roboty remontowe budynku i otoczenia

- wymiana pokrycia dachu budynku
- malowanie i naprawa/uzupetnienie wypehienia z desek ogrodzenia frontowgo
dziatki
- malowanie bramy wjazdowej i furtki
ZAKRES PRAC W PIWNICY:
1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia
2. Lakierowanie stolarki okiennej zewngtrznej i malowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej
3. Malowanie schodow stalowych
4. Uzupehienie tynkow
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
ZAKRES PRAC NA PARTERZE:
1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej

4. Wykonanie otworu drzwiowego 198x210cm mig¢dzy pom. nr 1/01 1 1/02

5. Malowanie wszystkich zewngtrznych elementéw drewnianych konstrukcji dachu, stup-
kow 1 balustrad

6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku 1 §cianach bocznych - przy wejsciu gtownym
frontowym

7. Wymaina paneli w pom. nr 1/04 i 1/05 - panele (faktura, kolor- jak istniejace), odp. na
Scieranie ACS5

8. Malowanie balustrad wejsciowych

9. Malowanie 1 uzupetienie wypetnienia z desek ogrodzenia frontowego dziatki

10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej

11. Przeniesienie grzejnika (drabinkowy) c.o. na $cian¢ nad muszlg WC

12. Montaz bradzka 80x80cm + prysznic zaokraglony
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13. Uzupetnienie glazury i terakoty w kuchni pom.1/01 oraz w WC po przerobkach instala-
cji i w prysznicu do wysokoscCi prysznica

14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02 oraz Gtadz + malowanie

15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc)

16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica oraz przenoszonego WC

itp.

17. Zaslepienie otworu po kominku/piecyku

18. Lakierowanie schodow i balustrad wewnetrznych na parterze i pigtrze

19. Uzupetnienie szybki w drzwiach do piwnicy

20. wymiana grzejnika przy wejsciu

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie $cian i sufitow- wszystkie pomieszczenia

2. Malowanie stolarki okiennej zewnetrznej

3. Docieplnie dachu- welna mineralna uktadana migdzy krokwiami, gr. taczna 20cm,

lambda <= 0,031, oraz welng w poziomie stelaza z zabezpieczeniem folig paroszczelng

4. Wykonanie pokrycia z ptyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06

5. Wymiana prysznica (brodzik 80x80cm + obudowa) - pom. nr 2/05

6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej

7. Skucie tynku i tynkowanie $cian strychu

8. Wymiana polepy pod posadzka strychu na welne mineralng z wykonaniem podtogi z ptyt
OSB gr. min. 22mm oraz wykonczeniem panelami podtogowymi na podktadzie

9. wymiana i uzupetnienie tynk6w wewn. na $cianach szczytowych strychu z wykonaniem
gladzi i robotami malarskimi

10. oktadzina z ptyt g-k na istniejacych Scianach strychu ze szpachlowaniem i malowaniem

Szczegbdlowy zakres prac zostal okreslony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, gdzie wskazano doktadny
zakres robot.

3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisa-
ne w ,,0godlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatow, grup, klas i kategorii robdt wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
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KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
- 74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
KATEGORIA 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
- 45223821-7 Elementy gotowe.
KLASA 45240000-/ Budowa obiektow inzynierii wodnej
KATEGORIA 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na
terenach nadwodnych
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
- 45261100-5 Woykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
- 45262211-3 Whijanie pali
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi

- 45421142-1 Instalowanie okiennic

- 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

KLASA 45430000 0 Pokrywanie podlog i scian.
- 45432114-6  Roboty w zakresie podtog drewnianych
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.
- 45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
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4.

- 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
KATEGORIA 45443000-4 Roboty elewacyjne.

3.3 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Doku-
mentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowiazujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materialow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom lub réwnowaz-
nym, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wyko-
nawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nie-
waznosci.

Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materialéw podano w ,,Ogolnej Specyfikacji
Techniczne)” OST. Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano cer-
tyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub rownowazng normg europejska
lub odpowiednig aprobatg technicznag.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami 1 innymi
dokumentami.

4.1. Podstawowe materiaty:

Beton i jego sktadniki.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701 Iub réwno-
waznej..
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Zalecany do betondéw konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-
szywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 lub rownowaznej i PN-B-06712
lub rownowaznej.

Woda powinna by¢ “odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 lub réwnowazne;.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250 lub réwnowazne;.
Dodatki powinny ponadto posiada¢ wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczeniowe. Nalezy
je stosowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
lub réwnowaznej. Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
szczegdtowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonow, ktore zostang
uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i
do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowac¢ w miarg potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwoérni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i Swiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa betonu:

- konstrukcyjny

- chudy beton: B10 (C8/10).

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215 lub réwnowazne;j.
Wiasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 lub rownowazne; .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych
palm lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowa¢ zmian we wia-
sciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace uszkodze-
nia zewnetrzne (pgknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogg by¢ uzyte.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;:

- zbrojenie A-11IN (RBW500)

- zbrojenie A-1 (St3S)

Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowac zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukcji stalowych powinna od-
powiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-
EN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105, lub rownowaznych
Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 lub row-
nowaznym, a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343, lub rownowaznym

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, lub rownowaznym

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-1SO
10673:2002, lub réwnowaznym

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039, lub rownowaznym
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- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. lub row-
nowaznym

Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN
759:2000 lub réwnowaznym, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, lub rownowaznej

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002 lub réwno-
waznej,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-693 56, lub rownowaznych.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukeji stalowych i materiaty dostarczone na budow¢ powinny by¢ wyladowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic
przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podkladach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Przyjeta w dokumentacji projektowe;.

Wymiary, profile, $rednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP.

Drewno

Rodzaj i klasa drewna powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru — klasa C, klasy 1 wedlug normy
DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836, lub rownowaznych.

Zastosowanie pozostatych materiatow zostalo opisane w pkt. 7.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé ak-
ceptacje¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowa-
nia kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szcze-
golowymi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy. Jezeli w jakim-
kolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialéw czy urzadzen stluzacych do wykonania niniejszego zamowienia —
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 goto-
wosci do pracy.
Na budowie zastosowany bedzie ré6znego rodzaju sprzet m.in.:
ruchomy tj.: spycharki i koparki,
pompy do betonu, betoniarki-gruszki,
stacjonarny tj.: dzwigi i podno$niki przyscienne,
spawarka elektryczna,
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wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
ubijak spalinowy,
wibratory do betonu,
nozyce do stali zbrojeniowej,
gietarki, pita do cigcia ptytek,
topaty , taczki, wiadra
urzadzenia do przygotowania zaprawy,
pity mechaniczne do drewna
poziomnice,
wiertarki, wkretaki,
wyciag jednomasztowy elektryczny,
rusztowania,
spawarka elektryczna, itp.
Sprzet pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakre-
sie:
e wymagan uzytkowych
e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
e przestrzegania warunkoéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone mate-
rialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkdéw ostroznosci.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy.
Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 lub rownowazne;.

Transport stali zbrojeniowej i profilowej

Stal zbrojeniowa i profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 |,
lub réwnowaznej . W przypadku korzystania z betonu z wytworni transport na miejsce budowy
powinien odbywac si¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu zgodnie z obowigzujacymi zasa-
dami.

Transport drewna

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed korozja. Elementy z drewna klejonego musza by¢ zabezpieczone przed gwaltow-
nymi zmianami wilgotnosci. Drewno klejone winno by¢ dostarczane na plac budowy zapakowa-
ne w folie plastykowa. Po dostawie nalezy foli¢ usung¢ z drewna lub rozciaé na spodzie, aby za-
pobiec kondensacji wilgoci pod folia.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Budynek

7.2.1. Roboty konstrukcyjne:
Nadproza nad nowym i powigkszonym otworem wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

Wszystkie wymiary elementow konstrukcji zostatly przedstawione w DP.

7.5. Zasady prowadzenia robot m.in.

e wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary zwigzane z wbudowaniem elementow stalowych bez-
posrednio na montazu (dokona¢ ewentualnej korekty),

e wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami tech-
nicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”, sztuka budowlana,
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obowigzujacymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

e wszystkie materialty budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa
,b”, oraz spetnia¢ warunki normowe,

e wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem,

e podczas prac ziemnych nalezy dokona¢ ogledzin zalegajacego gruntu i oceni¢ go pod
wzgledem nos$nosci. W przypadku stwierdzenia gruntow innych niz przyjete w projekcie
nalezy wykona¢ ponowng analiz¢ no$nos$ci posadowienia.

7.5.1. Zasady wykonywania robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu faw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykonac recznie nie naruszajac rodzimej struktury gruntow. Nie dopusci¢ do przemocze-
nia, uplastycznienia oraz przemarzni¢cia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé sposobem
recznym. Ziemi¢ z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bgdzie uzyty do zasy-
pania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.
Prace ziemne w obrgbie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno dopu-
$ci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntdéw jest niedopusz-
czalne 1 kwalifikuje si¢ do wymiany.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wy-
konanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okre-
sie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 ¢cm starannie je za-
geszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢
zamarznietych bryl w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopow nie
mozna uzywac¢ gruntow zawierajacych zanieczyszczenia 1 sktadniki organiczne mogace spowo-
dowac procesy gnilne.

7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 blota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia
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- Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretow, wiacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji
Projektowej z roéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 1S-10042 Ilub
rownowaznej

¢) Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego roz-
stawu pretow.

- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ulozeniu w deskowaniu nalezy laczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042 lub
rownowaznych. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wy-
kwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciska-
mi.

- Skrzyzowanie zbrojenia plyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:

- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,
- w pozostatych rzedach - co drugie w szachowniceg.

- Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow 1 strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowac na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach pta-
skich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby.

7.5.3. Betonowanie

Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nad-
zoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobow tgczenia betonu w tych przerwach,
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- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a szczegoélnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dy-
latacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-0625 lub rownowaznych.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
zdoktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co naj-
mniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode 1 plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w mie-
sigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ on krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wy-
locie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm,

- Stupy 1 elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
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Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testoéw opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe;j, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow do-
kumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ru-
rociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkoéw 1 stref przydylatacyjnych stoso-
wac wibratory wglebne.

Przy  zaggszczaniu  mieszanki  betonowej nalezy spetnia¢  nastepujace  warunki:
- wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwos$ci min. 6000 drgan/mm, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt po-
mostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko-
ciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiad-
czalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektan-
tem, w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnia-
tego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu be-
tonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wy-
maga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co naj-
mniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpie-
czy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
prze deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoscia betonu
i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy tempe-
raturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250 lub
rownowaznych. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderze-
niami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalo$ci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia 1 rysy s niedopuszczalne,

- t6wnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymo-
gom normy PN-B-10260 lub rownowaznych; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bez-
posrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomo-
cg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.5.4. Konstrukcje stalowe

Przygotowanie i obrdbka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnoscl,

- wymiarow 1 prostoliniowosci.
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Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczaja dopusz-
czalne odchytki wg PN-89/S-10050 lub réwnowaznym, powinny podlegaé¢ prostowaniu. Elemen-
ty stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknieé. Wysta-
pienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet uzywany do
prostowania i gigcia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez In-
spektora nadzoru. Cigcie elementéw i sposdb obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany zgod-
nie z ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-bOSO lub
rownowaznym.

Przed przystapieniem do sktadania elementow konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elemen-
tow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brze-
gow stykoéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013
:2002 lub rownowaznych.

Sktadanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/S-bOSO lub rownowaznych.

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z za-
akceptowanym przez Inspektora ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z
,,Projektem technologii spawania”. Badania wst¢pne wykonuje Wykonawca lub jednostka wska-
zana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow przekazywane sa Inzynierowi. Badania
ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) lub réwnowaznych prowadzi jednostka
wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ul-
tradzwickowe wg PN-87/M-69776, PNEN1435:2001 i PN-EN 1712:2001 lub réwnowaznych,
wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajace Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Mini-
sterstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrolg stosowanych
materiatow spawalniczych i1 sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych. W wy-
niku spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementow
konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukcji okresla ,,Projekt technologii spa-
wania” w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-bOSO lub réwnowaznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z dokumentacja projektowa catos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie w
klasie korozyjno$ci Iml oraz Im3. Prace wykona¢ zgodnie z WTWiOR oraz normg PN-EN
12063:2001 lub réwnowaznych.

Wykonanie polgczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilo-
Sci przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody In-
zyniera. Na Wytworcy spoczywa obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.
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W czasie spawania wilgotnos¢ wzglgdna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatu-
ra nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i in-
nych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania.
Spoiny czolowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednoli-
ta 1 gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadli-
wos$¢ spoiny czotowej wg PN-851M-69775 (PN-EN 970:1999) lub rownowaznych

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci Wi,

- dla ztaczy normalnej jakos$ci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwos$ci zlacza Ri, a spoiny normalnej jakos$ci po-
winny odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001) lub réwno-
waznych.

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-851M-69775
PNEN970: 1999) lub réwnowaznych.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi zgodnie z PN-
891S- 10050 Iub rownowaznych. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-
bOSO lub rownowaznych i innych zleconych przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania mogg
wykonywa¢ jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca rob6t montazowych
zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz protokotow,
i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

7.5.5. Konstrukcje drewniane

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 przy udziale §rodkow, ktore za-
pewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci 1 statecznosci uktadu geometrycznego 1 wymia-
row konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu sta-
tecznos$ci elementow uprzednio zamontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan podpdr, kompletnos¢ i stan §rub mocu-
jacych oraz reperow wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

Do montazu nalezy uzywac¢ urzadzenia dzwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz ela-
styczne katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem narozy belek.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas
transportu 1 sktadowania.

Elementy stalowe nalezy ocynkowa¢ i zabezpieczy¢ przeciwogniowo zestawami malarskimi
zgodnie z instrukcja producenta.

7.5.6. Konstrukcje dachowe

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow wigzby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Przed przystapieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ stara-
nie przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi $cigciami, wregbami itp. Niedopusz-
czalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wig¢zby
dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowe;j
doktadnie przyciag¢ 1 obrobi¢ we wlasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢
z murem lub betonem nalezy odizolowac co najmniej jedng warstwa papy.
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Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080 Iub réwno-
waznych. Laty wymagaja pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie.
Dopuszczalne sg oflisy zwroécone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sa przewidziane) muszg by¢ uzyte jako podktad ko-
szy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz pelne i azurowe
deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych ptyt budowlanych, jezeli
zezwalaja na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragle lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajace BN87/5028.12.
Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubos$ci taty drewnianej. W przypadku szczegolnych rozwigzan, dtu-
g0$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

Drewno stosowane do konstrukeji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato§ciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942
1, PN-EN 518 lub w PN-EN 519 lub réwnowaznych.

Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338 lub réwno-
waznych.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wy-
trzymato$ci charakterystycznej wedtug PN-B-03 150:2000 lub rownowaznych.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo 1 kryteria jakosci po-
winny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2 lub réwnowaznych.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwali-
fikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych 1 wad obrobki. Stosowanie tarcicy igla-
stej ogodlnego przeznaczenia wedlug PN-75/D-96000 Iub rownowaznych w wymienionych sor-
tymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciows wszystkich jej
sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 lub réwnowaznych przez upowaznio-
ne osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spelniaé¢ wy-
magania PN-EN 301 lub rownowaznych. Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do kon-
strukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow mogg by¢ stosowane do
konstrukcji drewnianych po stwierdzeniu zgodno$ci z PN-EN 301 lub réwnowaznych lub po
uprzednim stwierdzeniu ich przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Lgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni ze¢batych itp. powinny spelnia¢ wymaga-
nia PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592 lub réwnowaznych.
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Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowa-
nia

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 Iub rownowaznych oraz WTWiORB ,,Zabezpieczenia antykoro-
zyjne”.

Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr
015 lub rownowaznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002
lub rownowaznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetlnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

7.5.7. Wymagania odnosnie rob6t murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo-
$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pu-
stakow 1 cegiel w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pu-
stakoOw przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywa¢ wytacznie przy pomocy narzedzi mecha-
nicznych.

Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia mu-
row wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pusta-
kiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakoéw 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw
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Pustaki nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samonos$nych i osto-
nowych. Mozna ja réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach za-
glebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek piono-
wy. Wigzanie pustakOw w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej 1 instrukcji producen-
ta.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
1jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczegolnych wymagan, nalezy przyjmowaé¢ grubo$¢ nor-
mowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowa-
nia nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5—10 mm (mu-
rowanie na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potéwek i pustakéw utamkowych.

1. Liczba pustakow uzytych w polowkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Potowek 1 pustakéw utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu pustakow catych w licz-
bie réwnej co najmniej 50% calkowitej liczby 1 przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach bylo mniejsze
od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy lub réwnowazne;.

7.5.8. Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznice nalezy umie$ci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie
a nastepnie zaklinowaé. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢
skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy itp. W razie potrzeby dokona¢ regulacji.

7.5.9. Zasady wykonania pokry¢ dachowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wyko-
nywaniu robot budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
°C. Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czyn-
nikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodze-
nie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy od-
ptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.
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Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczen do
elementow betonowych ,,lub ceglanych powinno by¢ wykonywane haczykami do kotkow wpusz-
czonych w beton, a blacha powinna wchodzi¢ w odpowiednie wglebienie. Szczelina miedzy bla-
cha a betonem (murem) powinna by¢ wypetniona kitem trwale plastycznym.

Szczegolowy zakres prac jest okreSlony w projekcie architektoniczno-budowlanym,
branza budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
bét, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢é wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-
ta.

Kontrola jakoS$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jako$ci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robodt
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty ziemne

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow
Badania w zakresie wykonawstwa wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 lub
rownowaznych z uwzglednieniem:
- sprawdzenia wymiaru glgbokosci i szerokos$ci wykopdw, wlasciwego rozmieszczenia i wymia-
rOW poszerzen,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenia przez ogledziny podsypki 1 jej zageszczenia,
- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniej-
szej ST oraz dokumentéw odniesienia.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a) o§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem,
C) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSémg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia.

8.2. Zbrojenie
Badania stali na budowie
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- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigksza od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko woweczas, jesli na prob-
kach zginanych nie nast¢puje pgkniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zada-
nej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakoS$ci i protokotami odbiorczy-
mi,

- Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i porownanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-0625 lub réwnowaz-
nych.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardbw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia:
- Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm.
- Dopuszczalna roznica dlugosci preta liczona wzdhuz osi od odgigcia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekraczac- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podluznego nie powinno
przekracza¢ 3 %,

- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- Rdznice w rozstawie migedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.

- Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

8.3. Betonowanie

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania 1 jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,
Doktadnosci prac wykonczeniowych,
Pielegnacji betonu.

8.4. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-89/S-10050 lub rownowaznych oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukeji,
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- sprawdzenie polaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy

sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukeji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrolg jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jako$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
Cczasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

8.5. Konstrukcje drewniane

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng. Kontroli i spraw-
dzeniu podlegaja:

- wymiary poszczeg6lnych elementow konstrukcji drewnianej,

- prostoliniowos$¢ poszczegdlnych elementdw konstrukcji nosnej,

- dopasowanie poszczegdlnych elementow konstrukeji drewniane;.

8.6. Konstrukcja dachu

Kontrola jakosci podlega:

-na sprawdzaniu biezacym prawidtowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-
troli jakosci zastosowanych materiatldw i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiaréw gléwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowo$ci wykonania ziaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcii,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i1 pionowego.
Odchytki wymiarow przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac
wielkosci podanych w obowigzujacych przepisach.

8.7. Roboty murowe

Materialy

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiarow 1 ksztattu,

b) liczby szczerb 1 pekniec,

¢) odpornos$ci na uderzenia,

d) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom la-
boratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
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10.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie lub normie rownowazne;.

8.8. Okladziny drewniane

Kryteria oceny jakosci:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materialow,

8.9. Stolarka

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej

- Wypoziomowanie zamontowanych elementow

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

Obmiar roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robat.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
| przepisami.

10.1. Roboty ziemne

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow cze-
$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokos$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkow nalezy sprawdza¢ taSmg i pomiarem niwelacyjnym z dokladnoscia do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzaé tasma 1 szablonem z poziomicg co najmnie;j
po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie
darniny i ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntéw malej nos$nosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed osuwi-
skami gruntu oraz stan dr6g dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziem-
nych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wyko-
pow, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu
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oraz doktadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziem-
nych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwroéceniem uwagi na wlasciwe uje-
cie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie ujecie i odprowadzenie wysiekow wod-
nych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich zakon-
czenie nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie od-
bioru robot wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

10.2. Zbrojenie

Odbidr stali na budowie

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- Zaswiadczenie to powinno zawieraé:
- znak wytworcy,

- Srednice¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek 1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej whasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzy-
skania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043 lub réwnowaznych.

Odbidér zamontowanego zbrojenia
- Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwesto-
ra oraz wpisany do Dziennika Budowy,
- Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztaltu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.3. Betonowanie

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. Poza wytrzymatoscig
betonu na $ciskanie nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zaggszczenia i jednolitosci struktu-
ry. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementow pole-
ga na poroOwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.4. Konstrukcje stalowe
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Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukeji stalo-
wej przeznaczonych do wbudowania w istniejgca konstrukcje sa odbierane przez Komisj¢ po-
przez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek,
$wiadectwa jako$ci materialow, jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacj¢ pro-
jektowa rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czg¢sciowego, protokot z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbiodr konstrukeji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnos$ci Inzyniera i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczyé
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow dotyczacych wykonanej
konstrukcji. Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu osta-
tecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako calo$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcj¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywota-
nych w niniejszej SST.

10.5. Konstrukcje drewniane

Odbidr robot nastapi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4 ni-
niejszej SST (Kontrola jakosci).

10.6. Roboty murowe

Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wy-
konczeniowych, ale po osadzeniu stolarki 1 o$cieznic.
Wszystkie elementy murdéw, $cian i1 kanatow wentylacyjnych oraz sposob 1 doktadnos¢ ich wyko-
nania muszg bezwzglednie spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola
jakosci).

10.7.. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
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11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN) Iub réwnowaznymi normami, warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przy-
jetych do realizacji materialow 1urzadzen

a)

Normy:
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-M.-42250:1998 - Maszyny i1 urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M.-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i me-
tody badan.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transpor-
tu kotowego specjalistyczne. Podziat.

PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymaga-
nia.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Czgs¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wyma-
gania dotyczace probek do badania i form.
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PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Czegs$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do ba-
dan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. WY-
cinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-88/H-0 1105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port.

PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-
stawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znako-
wanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 1 prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wy-
miar6w powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo-
Sci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych.

PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania 1
badania.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-
trzymato§ciowa maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-
tosci 1 okreslenia warto$ci charakterystycznych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym.

PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych .
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkar-
ska.

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczep-
nos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizo-
wanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupo-
wszechnego uzytku

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowla-
nych.

PN-1SO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych.

PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 13813: 2003 - Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wilasciwosci 1 wymagania

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi
a goraco.
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PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
elonu szklanego.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymaga-
nia.

PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b)_Inne:

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujacych w budownictwie,
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