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1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru robdt budowlanych zwigzanych budowa zaplecza socjalno-szatniowego na boisku
sportowym w miejscowosci Cykarzew Péinocny.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogolne wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specytikacjami technicznymi.

1.3 KODY | NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i

45331000-6 klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalacje urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | S-04

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.2] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowigcy urzegdowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.3] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.4] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru - zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

[1.45] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow
[1.4.7] Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[1.4.8] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy 1




prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentéw
technicznych.

[1.4.10] Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

[1.4.11] Doktadnos¢ wymiaréw - zgodno$¢ wymiard6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

[1.4.12] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby
Inzynier6w Budownictwa.

[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje $srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa.

[1.4.16] Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutoéw kosztow posrednich i zysku.

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawcg robot zestawienie
ilosSciowo warto$ciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.18] Material budowlany - ogdt materiatdbw naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéow wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich cz¢sci sktadowych.

[1.4.19] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu 1 akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.20] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztoéw realizowanej inwestycji.

[1.4.21] Norma zuzycia - okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilosc)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okre§lonych cechach jako$ciowych.
[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt
matej architektury.

[1.4.23] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.24] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

,odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie



stosowane s3 m.in. do materialow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.26] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdélowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana 2z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, o0soba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynierow Budowlanych
[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezb¢dnych srodkow
realizacyjnych oraz termindw czastkowych i1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.29] Protokot odbioru robot - dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowiagcy podstawe zadania zaptaty.

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
[1.4.32] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[1.4.33] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezb¢dne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom os6b postronnych.

[1.4.34] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimOéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[1.4.36] Wyrob budowlany - wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.37] Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.38] Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

1.5. OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
* Projektowang instalacj¢ wodociagowa z rur PEX oraz stalowych wraz z
przeplywowymi podgrzewaczami wody;
* Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP — HT popielata;




= Projektowang instalacj¢ klimatyzacji z funkcja grzanie/chlodzenie

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — Kierownika
budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2. MATERIALY

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza
spelnia¢ wymogi odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
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przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskag Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych wpltywu na speinienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speilniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
ZwWiru beda sktadowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie begdzie prowadzié¢
Zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwoérnie materialtdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstaws akceptacji poszczegdlnych partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie inspekc;ji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloscCi
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wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materialtdow i wykonanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢dag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci be¢dzie zawieraé:

a) €z¢s$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposéb i forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujagcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci podczas transportu,
- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagnac zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatdw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnoscé z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatdéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdot. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.
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DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze
I kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udost¢pniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Dhugosci 1 odlegtosci migdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowej.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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2.7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiary roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane bgda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie osobnego zatacznika do Ksiego Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbidor koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robdt jest protokét koncowego
odbioru Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

-Dokumentacje Projektowsa z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczne

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

-Recepty i ustalenia technologiczne,
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-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

-Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres i lokalizacje wykonanych Roboét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-dat¢ rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PEATNOSCI
2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce¢ za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie w skiad ktorych wchodzg ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii 1 wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku
VAT.
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2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich zZrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.

S-01
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zaméwien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej CPV (S-01)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogolne i sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego

projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowacé nalezy wyroby
posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej 1 cieptej] wody muszg by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowac
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zawory kulowe, katowe, chromowane, do podfaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystany zostanie przeptywowy
podgrzewacz wody. Dziata na zasadzie przeptywu i w przeciwienstwie do podgrzewaczy
pojemnosciowych nie wymagaja duzej przestrzeni ani pomieszczenia technicznego.
Wyposazony w elektroniczny termostat i pokretto wyboru trybu pracy. Zaprojektowano
wykorzystanie podgrzewacza dostosowujagcego moc grzewcza do nastawionej temperatury
wody wylotowej w zaleznosci od temperatury wody doplywowej i nat¢zenia przeptywu
wody. W ten sposob utrzymywana bedzie stata temperatura wody w przedziale od 12°C do
60°C. .

Grubo$¢ izolacji rurociaggéw wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci

cieplnej 1 inne wymagania zwigzane z oszczgdnoscig energii) warunkow technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod. i1 C.W.U. Wykonawca powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
Przyrzady do cigcia:

» nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposéb prostopadly do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gltadka, a wigc nie wymaga zadnej
dodatkowej obrobki przed przystapieniem do zgrzewania;

= obcinaki kragzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pily mechaniczne;

= Kalibrator

= Zaciskarka

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 RURY STALOWE | RURY Z TWORZYWA
* Przewozi¢ 1 sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania;
= Magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;

= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

»  Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym W pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - 5Mg

4.2. INNE WYROBY
Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajaCy je przed zanieczyszczeniem,
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uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewoz powinien si¢ odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé Sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJINE

Podejscia wody zimnej w bruzdach. Wykona¢ z rur PEX. Do 1gczenia stosowaé ksztaltki
systemowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 .
Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych. Piony i rozprowadzenie podstropowe z

rur weglowych stalowych zewngtrznie ocynkowanych tacznych poprzez zaciskanie.

5.3. MONTAZ RUR

Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur tworzywowych PEX oraz weglowych
stalowych, zewnetrznie cynkowanych. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN
13501-1. Podejécia do umywalek i zlewozmywakéw zakonczy¢ zaworami odcinajacymi
¢wieré-obrotowymi.
Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodoéw
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice 1 grubo$ci $cianek przewodow zostaty
przedstawione w cze$ci graficznej opracowania.
Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie
1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsung¢ w ztaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej 1 wciskowe;.
Trwata szczelno$¢ potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczgk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych ztgczek zaciskowych.

Wazne!!
- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Uzywa¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie gleboko$ci co najmniej 1 mm.
- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie gleboko$ci co najmniej 2 mm.
- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.
- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.
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- Jezeli jeden koniec rury jest juz polaczony ze ztaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwlegtego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztaczce.

- Rur¢ wsunag¢ w ztaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe muszg by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczgki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie na ksztattce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zrédlem cieptej wody beda podgrzewacze przeptywowe.

5.5. PROBY CISNIENIOWE | IZOLACJE

Wszystkie rurociaggi zard6wno poziome jak i pionowe nalezy

zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2.
Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach §ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzor techniczny nad budowa instalacji wodociaggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i
termindw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociagach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
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powinny rownoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziatl w probie szczelnosci rurociggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociaggdw

-udziatl w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot
-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentacji
projektowe] przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegodlnione w pkt 1.3.
niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poS.
okreslaja normy PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej i zimnej z rur stalowych
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ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997
— ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie

z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bgdzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy
w calym okresie jego realizacji, lacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — ,,Gwintowane aczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” czgs¢ 11

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pozniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.
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S-02
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamdwien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Do kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone $cieki z urzadzen sanitarnych oraz wpustow.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatlow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyje¢cia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyborow sanitarnych
wykonac z PP-HT popielate.
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:
= Umywalka -PP-HT 50mm
= Miska ustgpowa -PP-HT 100mm
=  Wpust podlogowy  --PP-HT 50mm

Wyjscie z budynku wykona¢ z rur PVC-U 160x4,7.
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Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac
rewizje¢ kanalizacyjng zapewniajaca prawidlowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm o
srednicy odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore caltkowicie obejmujg obwod rury.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wkladkami z materiatu izolujagcego akustycznie, ktore mocowane sg do bryty
budynku za pomocg $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;.
Uchwyty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wlasciwe;.

3. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych zgbach
= Skrzynka uciosowa
= Samochod dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC, PP-HT
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy

uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podkladéw powinna uwzgledniac
maksymalna $rednice kielichow. Gdy rury skladowane sa luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysuni¢te tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych srednicach byty na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole 1 na gorze
drewnianymi klapkami, a calo$¢ otoczona jest tasmg tworzywowa. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowa¢ plaska powierzchni¢ tfadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki 1 inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien si¢ odbywaé
krytymi $érodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed wpltywami

atmosferycznymi . Szczegolnie gwinty wyrobow stalowych takich jak stalowe taczniki musza
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Skladowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiagzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
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urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacj¢ sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejscie do
przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podej$cia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie na
szczelnosc¢ i przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR PVC, PP-HT
System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane

przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku
poslizgowym, nalezy stosowaé S$rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobor montowanych przyborow sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentdw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy
tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow,
syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, pisuary powinny by¢ montowane do
§cian / stelazy w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji s$cieckow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé
podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboroéw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe S$ciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana taczacego pion z poziomem napehic¢ catkowicie woda i poddac obserwaciji.
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5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzor techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
I odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowiazany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiardow kontrolnych nalezy okreslic polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociggdéw podlegajacych zakryciu
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6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociggdw

-udzial w uruchomieniu urzagdzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomig¢dzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sa jednostki wg begdacego integralng czgscia
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — wymagania ogélne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1) Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bgda mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

31



- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy
w calym okresie jego realizacji, Iacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 19535 — ,Rury ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na goraca wodg”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.

Wspdlne wymagania i badania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

S-03
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogodlne i sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
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2. MATERIALY

Przewidziano urzadzenia pracujace na czynniku chtodniczym R410A, z jednostkami
zewngtrznymi na elewacji. Nominalng moc chtodniczg klimatyzator powinien uzyskiwa¢ na
biegu $rednim uwzglgdniajac temperature w pomieszczeniu + 22°C. Jednostki zewnetrzne
powinny by¢ wyposazone w zestaw do pracy calorocznej. W ramach montazu chtodniczego
nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostek zewnetrznych do
jednostek wewnetrznych wg wytycznych producenta instalowanych urzadzen. Jednostki
wewnetrzne nalezy polaczy¢ z poszczegdlnymi jednostkami przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chlodnictwa zgodnie =z zaleceniami producenta urzadzen
klimatyzacyjnych. Przewody nalezy laczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Uzywac tylko
rur bez szwu do celow chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych, co najmniej 3000kPa.
Izolacja musi obejmowa¢ wszelkie elementy instalacji 1 by¢ wykonana w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ kondensacj¢ pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w petni szczelna).
Rury biegnagce na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez prowadzenie w
zamknigtych korytach z blachy ocynkowanej. Grubo$¢ izolacji dobiera¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 wraz ze zmianami). Powstajacy w wyniku pracy chlodnic klimatyzatoréw
kondensat wodny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykona¢ z rur PCV prowadzonych ze spadkiem
0,5% w kierunku odplywu i mocowanych za pomoca obejm do przegréod budowlanych.
Potaczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez syfon z lejkiem do skroplin typ 21 DN32.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czegsci "Wymagania og6lne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercgco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia i materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem 1 w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie bagbelkows, a nastepnie
wlozy¢ w kartony. lzolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknieciem, przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie i wyladowanie urzadzen i kanatow wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i
powinno odbywac sie¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatoréw, kratek, thumikow, kanatow
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itd. Sktadowanie odbywac si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknietych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 .

5.1 URZADZENIA

Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostgp do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacii,
przegladow i napraw, wymian.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich rurociggdéw powinny

by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary catkowite grubosci rur wraz z otuling
kauczukowa. Wewngtrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane.
Otwory w scianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie
byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, rurociggow i
urzadzen nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

5.3. INSTALACJA AUTOMATYKI | STEROWANIA
5.3.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pelnym

zakresie, a w szczegoInosci:
= Montaz Sciennych elementow automatyki
= Podlaczenie kabli i przewodoéw do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujacymi
normami.
= Podtaczenie kabli i przewodow w szafkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf
= (Oprogramowanie elementow automatyki
= Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie i kontrole potaczen elementéw automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametrow regulacji
- Wykonanie niezbednych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotéw rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracje systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementow automatyki
- Liste niezbednych sygnatow
- Wykaz materiatow
- Listeg kablowa
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- Instrukcje obstugi systemu
- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

54. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspolnie z
AKPIA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacje wydatkéw z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
kontrolnymi i na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zataczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i polaczen

-kontrola potaczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji i skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotdw odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA KLIMATYZACJI

Nadzor technicznych nad budowg instalacji sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonaweca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,
- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
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- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA  NADZORU __ PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziatl w probie szczelnosci rurociggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN
-udzial w probie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegblowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturyzacji ss jednostki wg bedacego integralng czgscia
dokumentacji projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegodlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — cz. ogodlna

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
Z niezbednymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

Wymagania

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelnos¢ . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne 1
przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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