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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU.  

Warszawa, czerwiec 2024 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1333 tekst jednolity z późn. zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony 

projekt ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU 

MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU 

2.1 Podstawa opracowania 

* Zlecenie Inwestora – umowa nr Umowa nr 38B/2024 z dn. 22.05.2024 r. na 

wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

inwestycję: Część II Budowa budynku magazynowego w Zakładzie Karnym w 

Czarnem” 

* Uchwała Rady Miejskiej w Czarnem Nr XL VIII/301/10 z dnia 2010-11-08 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 106 z dnia 2011-08-30, poz. 2149. 

* Założenia programowe określone w OPZ. 

* Wizja lokalna. 

* Konsultacje z Inwestorem. 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz.1169. 

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

* Uzgodnienia z władzami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

SANEPID i P.POŻ. 

* Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r. po. 2351 ze zm.) 

* Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) 

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 r. poz. 

869 ze zm.) 

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz. 1213) 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021. 

Poz. 2454)  

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania i planowania 

kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 . poz. 2458)  

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126) 

* Rozporządzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

* Wewnętrzne wytyczne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 200fr., poz. 628, z późniejszymi 

zmianami), 

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112 z 2001r., poz. 1206) 

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r.  w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152 z 2001r., 

poz. 1736) 

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. nr 128 z 2004r. poz. 1347) 

2.2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku magazynowego, który znajduje 

się na terenie Zakładu Karnego w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1. Budynek jest 

obecnie nieużytkowany. Jego stan techniczny ustala się na bardzo zły. 

2.3. Cel niniejszego opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki budynku 

magazynowego wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej. Rozbiórka 

obiektu jest planowana ze względu na jego zły stan techniczny oraz budowę w jego 

miejsce nowoprojektowanego budynku o tej samej funkcji.  

2.4. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje ocenę techniczną budynku, projekt rozbiórki oraz 

informację BIOZ. 

2.5. Wykorzystane materiały 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

Wizja lokalna oraz oględziny obiektu 

Inwentaryzacja budynku 

Ocena techniczna materiałów konstrukcyjnych    

3. Opis obiektu podlegającego rozbiórce i jego otoczenia 

3.1. Położenie 

Budynek magazynowy znajduje się na terenie Zakładu Karnego w Czarnem przy ul. 

Pomorskiej 1. Jest zlokalizowany w północnej części dz. o nr ew. 14/11. 

3.2. Dane ogólne budynku 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o regularnej zabudowie na planie 

prostokąta. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej posadowiony 

na ławach fundamentowych betonowych. 
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Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

- Powierzchnia zabudowy – 816,74 m2 

- Powierzchnia użytkowa – 769,52 m2 

- Wymiary budynku: długość – 63,50 m, szerokość – 12,86 m,  

- Wysokość budynku – 3,80 m 

- Kubatura – 5 690,02 m3 

Opis elementów konstrukcji budynku: 

- Dach – stropodach oparty na stropach gęstożebrowych DMS oparte na ścianach 

nośnych i podciągach żelbetowych 

- Ściany zewnętrzne – murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej 

grubości 25cm 

- Ściany wewnętrzne – cegła pełna na zaprawie cementowo wapiennej.  

- Słupy wewnętrzne żelbetowe 

- Ściany fundamentowe betonowe  

- Ściany działowe z cegły dziurawki gr. 12cm 

- Nadproża okienne i drzwiowe - betonowe 

- Stolarka okienna drewniana wyposażona w kraty stalowe 

3.3. Dane ogólne terenu wokół 

Teren objęty opracowaniem obejmuje działka budowlana o nr ew. 

220302_4.0001.14/11. Przedmiotowa działka ma powierzchnię ok. 18 ha. 

Przeważającą część działki zajmuje ogrodzony Zakład Karny w Czarnem. Inwestycja 

planowana jest w północnej części działki na terenie Zakładu Karnego. Działka jest 

uzbrojona we wszystkie niezbędne przyłącza. Na działce występuje droga 

wewnętrzna oraz ciągi piesze. Wjazd na działkę znajduje się od strony południowo-

wschodniej i odbywa się od ul. Pomorskiej. Brama wjazdowa na Zakład Karny 

znajduje się w południowo-centralnej części działki. 

3.4. Inwentaryzacja budowlana obiektu 

Dla opracowania projektu rozbiórki wykonano niezbędne pomiary oraz odkrywki 

celem ustalenia rodzaju użytych materiałów w konstrukcji budynku. Wykonano na tej 

podstawie rysunki inwentaryzacyjne, które zamieszczone zostały jako załącznik 

graficzny niniejszego projektu. 

3.5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 

Na podstawie dokonanych odkrywek ustalono: 

- stropodach z prefabrykowanego stropu gęstożebrowego DMS, 

- ściany murowane, 
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- posadowienie na ścianach fundamentowych betonowych, 

- zbyt płytkie posadowienie fundamentów łącznika. 

W związku z powyższym budynek nadaje się do projektowanej rozbiórki. 

 

4. Opis technologii prac rozbiórkowych 

4.1. Uwagi ogólne 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 

1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowanych lub zniszczonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 

1995r.). Podczas rozbiórki należy uniemożliwić penetrację terenu przez osoby i 

pojazdy postronne. Na bieżąco należy prowadzić dziennik rozbiórki, a w 

szczególności zapisy o kolejności i sposobie wykonywania robót, użytych środkach 

zabezpieczających, okolicznościach towarzyszących przy rozbiórce mających 

wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki i 

poinformowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Roboty rozbiórkowe należy 

prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie. 

4.2. Warunki BHP prowadzenia robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami 

BHP, a w szczególności:  

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną,  

- gruz należy usuwać bezpośrednio na teren przylegający do rozbieranych obiektów,  

- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez 

podkopywanie lub podcinanie,  

- przy rozbiórce metodą obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy 

większa od wysokości elementu,  

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny 

należy usunąć poza strefę niebezpieczną rozbiórki, 

- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej 

widoczności jest zabronione,  

- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych,  

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną,  

- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany 

sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne),  
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- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgnikiem i demontowanym elementem w 

trakcie podnoszenia i podawania,  

- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych 

bezpośrednio z rozbiórką,  

- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice,  

- na budowie należy zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony 

w apteczkę z niezbędnymi medykamentami,  

- zorganizować pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi w obiektach sąsiednich 

lub w postaci przewoźnych barakowozów w odległościach nie większych niż 200 m 

od rozbieranych obiektów, 

- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i 

telefonami najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,  

- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej, 

- należy podbić istniejące fundamenty łącznika do wymaganej głębokości 80cm od 

poziomu terenu w części, która pozostanie nie rozebrana, 

- zaleca się prowadzić prace wyburzeniowe w sposób mechaniczny. 

4.3. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 

odbywają, należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Roboty 

rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiórki, pod 

nadzorem osoby uprawnionej. Całość prac może być prowadzona ręcznie, poprzez 

obalenie, wyburzenie i demontaż. Prace rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby 

usuwanie poszczególnych elementów nie wywoływało spadania lub zawalenie się 

innych elementów budowli. Nie wolno gromadzić gruzu na dachu budynku, a także 

wywracać ściany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie.  

Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki, warunkami planu BIOZ 

Całość prac rozbiórkowych dokumentować w dzienniku rozbiórki, dodatkowo 

prowadzić nadzór i protokołować dostateczną wytrzymałość elementów, na których 

będą przebywać pracownicy w trakcie rozbiórki innych elementów. 

4.4. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:  

- roboty przygotowawcze:  

- usunięcie z wnętrza budynków oraz z bezpośredniego ich otoczenia 

wszystkich składowanych obecnie odpadów z jednoczesną ich segregacją,  

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki, 

- usunięcie pozostałej stolarki okien, oraz materiałów osłaniających okna, 

stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, wierzchnich warstw posadzek z twardych płyt 
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pilśniowych, rusztów drewnianych z okładzinami oraz płyt supremy dla łatwiejszej ich 

segregacji.  

– montaż rusztowań zewnętrznych,  

- demontaż rynien i opierzeń z blachy ocynkowanej,  

- rozbiórka pokrycia dachu oraz wszystkich warstw wykończeniowych dachu 

aż do poziomu stropu gęstożebrowego, 

UWAGA! W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono występowanie płyty 

falistej eternitowej. Zgodnie z Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest z dnia 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm.), Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089) oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649). USUWANIEM AZBESTU NIE MOŻNA ZAJMOWAĆ SIĘ 

SAMODZIELNIE. Konieczne jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy oraz 

powierzenie zadania zakładowi unieszkodliwiającemu azbest. 

- rozbiórka stropu gęstożebrowego, 

- wyburzenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,  

- wyburzenie posadzki betonowej na gruncie,  

- usunięcie ław fundamentowych,  

- zasypanie wykopów po rozebraniu ścian i ław fundamentowych z 

zagęszczeniem gruntu i wyrównaniem terenu w miejscu rozebranego budynku,  

- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

Po zakończeniu prac rozbiórkowych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, uwzględniającą rozbiórkę budynku i usunięcie uzbrojenia 

podziemnego. 

4.5. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Posiadacz odpadów powinien postąpić zgodnie z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być 

segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do 

grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej).  

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu budowy rozbiórki następujące 

rodzaje odpadów:  

- materiały izolacyjne (styropian), suprema,  

- drewno i materiały drewnopochodne,  

- gruz ceglany, gazobetonowy,  
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- gruz betonowy,  

- odpady materiałów ceramicznych,  

- odpadowa papa,  

- stal zbrojeniowa,  

- zmieszane odpady inne niż wymienione, 

- azbest.  

Zgodnie z Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 

czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm.), Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089) oraz Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71/2004 

r., poz. 649). USUWANIEM AZBESTU NIE MOŻNA ZAJMOWAĆ SIĘ SAMODZIELNIE. 

Konieczne jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy oraz powierzenie zadania 

zakładowi unieszkodliwiającemu azbest. 

 



 

 

 

14 | S t r o n a  

 

 

Kod odpadu Nazwa odpadu Sposób 

zagospodarowania 

 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

 

Utylizacja 

17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja 

17 01 03 Odpady innych 

materiałów ceramicznych 

Utylizacja  

 

 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 

01 06 

 

 

Utylizacja 

17 01 82 Inne nie wymienione 

odpady 

Utylizacja 

17 02 01 Drewno Wykorzystanie 

gospodarcze 

17 02 05 Żelazo i stal Przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 

17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja 

 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne 

niż wymienione w 17.06.01 

i 17.06.03 

 

Utylizacja 

17 06 01* Azbest Utylizacja przez 

specjalistyczną firmę oraz 

powierzenie zadania 

zakładowi 

unieszkodliwiającemu 

azbest 

 

Uwaga: 

1) W przedstawionym katalogu odpadów występują odpady zakwalifikowane 

jako szkodliwe. W związku z tym jego utylizację należy zlecić specjalistycznej 

firmie zajmującej się unieszkodliwianiem azbestu. 

2) Sposób zagospodarowania pozostałych odpadów odnosi się do 

postępowania z odpadami przez Zakład Utylizacji Odpadów. 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA          

Inwentaryzacja:  

I-01 – RZUT PARTERU         

I-02 – PRZEKROJE         

I-03 – ELEWACJE           

Rozbiórka:  

R-01 – RZUT PARTERU         

R-02 – PRZEKROJE 

R-03 - ELEWACJE  


