Ulepszenie nawierzchni polegajgce na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ptytami

IOMB w Mosci Btotach Redzie
Postepowanie nr 10.ZF.TP.BN.RB.2023

Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR ......

zawarta w dniu ............. r. w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda z siedzibg w Redzie przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588 235 10 74, REGON
191675161, reprezentowang przez:
1. Krzysztofa Krzeminskiego — Burmistrza Miasta Redy

przy kontrasygnacie Agnieszki Dybicz — Skarbnika Miasta Redy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub GMINA,

.................................................................................. , reprezentowang przez:

zwanym dalej WYKONAWCA, zwanymi tgcznie Stronami

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

Strony zgodnie wskazuje, iz:

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem z programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych (zwany dalej: PROGRAMEM), w ramach ktérego Gmina
Miasto Reda uzyskata Promese Inwestycyjng Banku Gospodarstwa Krajowego NR
Edycja3PGR/2021/3730/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r. (zwana dalej: Promes3).
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Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. Ulepszenie
nawierzchni polegajace na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ptytami
IOMB w Mosci Btotach Redzie

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamodwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z dokumentacjq
projektowq oraz specyfikacjqg technicznqg wykonania i odbioru robot budowlanych,
stanowigcy integralng czes¢ niniejszej umowy.
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W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
Ulepszenie nawierzchni polegajace na wykonaniu utwardzenia nawierzchni
gruntowych ptytami IOMB w Mosci Btotach Redzie, opracowana przez firme
Patrycjusz Kaminski Projekty i ustugi drogowe ul. Rumiankowa 3 84-100 Pofczyno,
stanowigcy integralng czes¢ umowy;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponizej;

3) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

4) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: ,Harmonogramem”), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy dotyczg zamierzenia
budowlanego, w skfad ktérego wchodza:

1) utwardzenie ulic zgodnie z dokumentacja
2) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w nigj
uzgodnionym.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
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§2

Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
4 miesigce od dnia jej zawarcia (zwany dalej: ,Terminem wykonania zamdwienia”), przy
czym Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robdt najpdzniej w dniu
roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 ponizej.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robét bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Terminy realizacji poszczegélnych elementéw okresla Harmonogram.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdéra nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt
zdaniem Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakornczenie robdt. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw realizacji robét
okreslonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oswiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemnej.

Nierozpoczecie w terminie Ilub przerwanie rozpoczetych robét daje prawo
Zamawiajgcemu do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5) umowy.

§3
Obowiazki stron umowy

Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspétdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;j;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie, o ktérym mowa § 2 ust. 2
umowy;

3) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbiordow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;
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zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom;

doprowadzenie na wifasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robd6t oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

skuteczne powiadomienie gestoréw sieci o rozpoczeciu i zakonczeniu robét;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie na terenie robdt i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robdét, za
ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;

opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja czasowej
organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztéw czasowej organizacji ruchu;

wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie izabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robét i w jego poblizu);

10) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia, o

ktorym mowa w §6 materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

11) wykonanie robot z materiatow wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, 7ze jako$¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogow, o ktdrych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty,

aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
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13) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatdw wykorzystanych przy realizacji
zamowienia;

14) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

15) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
16) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

17) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepédw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego
wg potrzeb)

18) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robét;

19) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

20) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

21) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

22) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiardéw,
ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami i procedurami, sztuka
budowlang oraz dokumentacjg projektowg;

23)zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspdtrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

24)zapewnienie we wtasnym zakresie i na wifasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

25)umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

26) biezgce sprzgtanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki, biezgce uporzadkowanie
terenu robét i bezposredniego sgsiedztwa terenu robdt po zakonczeniu realizacji
poszczegdblnych robét, przy czym w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatdw z budowy;
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27) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji zamdwienia
zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27.04.2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska, przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robét
przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania odpadéw zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt Wykonawcy;

28) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytworcg odpadéw
W rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

29) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw we wtasnym zakresie;

30) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w sposdb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0séb trzecich;

31)usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi;

32)po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na witasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robét;

33) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.;

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenistwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, atakze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.
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Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:
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a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko: ........
b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO:
Imie i nazwisko: ......... Tel.: .uueneee. €-mails ...
2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i nazwisko: ...............
b) KIEROWNICY BRANZOWI:
Imie i nazwisko: ..............

Kierownik budowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktdrych
mowa w ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. a) umowy, s3
upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 umowy oraz protokotéw odbioru robét.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz do zgtaszania wnioskdw, polecen
i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2) umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkdw oraz kryteridow
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ w stopniu nie mniejszym niz do o0sdéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiér koncowy robét, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy - na podstawie
protokotu odbioru koncowego;
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2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru korcowego robét, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 1) umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 w zwigzku z ust. 3, w tym  skompletowat
dokumentacje, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
przez Wykonawce i nastepnie dokona odbioru koricowego robdét w terminie 10 dni
roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie
wydtuzyé w okolicznosciach, o ktédrych mowa w § 5 ust. 9 10 umowy.

Pozytywny odbiér, o ktdrym mowa w §5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a)
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 6 umowy. Odbiory robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1) umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci
sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okres$lonymi w dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zapisami SWZ, oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad i ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce,

b) moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad, jezeli nie
uniemozliwiajg one uzywania przedmiotu umowy,.
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzywania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie

termindw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostanag
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowac¢ poprawki, uzupetnienia
oraz usungc usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 2, o ile
protokét odbioru koricowego, o ktdrym mowa w ust. 4, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w ust. 4 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ ztotych brutto (stownie
ztotych: ... 00/100)

Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT (stawki wskazane w kosztorysie).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane 1z realizacjg robdét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztdw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych miec¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1.

Wykonawca oswiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaréw i ustug.*

(* pkt 2), 3)) dotyczy tylko podatnikéw czynnych podatku od towardw i ustug)
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2) wskazuje numer rachunku bankowego wfasciwy do rozliczen metodg podzielonej
PratNOSCi o,

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wtasciwy numer rachunku do rozliczen
metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu
ptatnosci na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci
ulegnie wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku
przez Wykonawce do rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac¢ na podstawie
faktur: zaliczkowej oraz koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
protokotu odbioru korncowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

WARUNKI WYPLATY WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJE ZAKRESU ROBOT
DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZADOWEGO POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 objete jest dofinansowaniem ze srodkéw z
Programu Rzadowego Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z
Edycja3PGR/2021/3730/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r wystawiong przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie. oraz podlega wyptacie na
nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 i nie wiekszej niz wysokos¢ wktadu
wiasnego Zamawiajacego tj. ....... ztotych (stownie: .................... 00/100), w oparciu
o przedstawiong przez Wykonawce fakture zaliczkowa (zaliczka stanowi udziat
wilasny Zamawiajgcego w finansowaniu przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami
Promesy Wstepnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych -
Edycja3PGR/2021/3730/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r

2) Pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej zostanie wyptacona
Wykonawcy po zakonczeniu wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie nie
diuizszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) umowy;

3) Wykonawca zobowigzuje sie finansowa¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1
umowy w czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego, tj. zaliczka
okreslong w pkt. 1, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkoéw z promesy, na zasadach
w niej okreslonych, z zastrzeieniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
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catosci nastapi po wykonaniu wskazanego powyzej przedmiotu umowy w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia jego odbioru przez Zamawiajacego.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdét odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior
przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy;

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej w terminie do 5 dni od dnia
odbioru koricowego;

3) Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury zaliczkowej, przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, z zastrzezeniem ust. 6 pkt 2
powyzej (tj. nie pdzniej jednak niz do 35 dni od daty odbioru koricowego), na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zapfaty uwaza sie dzien, w ktérym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

W przypadku faktury korcowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy mozne wstrzymac¢ wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych z opfacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z zaliczkowej faktury, z faktury koricowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

Dofinansowano ze $Srodkéw Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych



10.

11.

POLSKI
AD

Ulepszenie nawierzchni polegajgce na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ptytami
IOMB w Mosci Btotach Redzie
Postepowanie nr 10.ZF.TP.BN.RB.2023

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»Zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokosci .......
zt (stownie: .................. 00/100);

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Gminy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane Swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktdrym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: === numer rachunku:
.................................. tytut przelewu: s

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre$é¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, w stosunku do Harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajgcego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu
robot,

za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru
usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawecy lub dalszym podwykonawcg;

za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;
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9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

10) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 0, 02 % za
kazdy dzien zwioki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczcony od dnia
nastepujgcego po dniu wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany
umowy;

12) za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikéw odpowiednich branz — 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

13) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone niniejszg
umowg zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdg osobe wykonujgca
wskazane wyzej czynnosci i nieposiadajgcg umowy o prace okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego; nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone
W niniejszej umowie.

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za

szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzgadzong

wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym

przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara

umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez

Wykonawce.
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7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy moze powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia podwykonawcom.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu informacji o wszelkich podwykonawcach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcdéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

7. W celu powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé
w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a
nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym - terminowym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 umowy (zatgcznik nr 2 do umowy);

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét
naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotfgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$é z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umdéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w 16 i 17 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikéw wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) drogowe w tym: przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
zdjecie darni i humusu, rozbiérka elementéw drogi;

2) ziemne w tym: roboty ziemne ogdlne, wykonanie wykopéw, wykonanie nasypow;

3) podbudowy w tym: korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczaniem
podtoza, oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego;

4) nawierzchnie w tym: nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego
— warstwa wigzgca i wyrownawcza, nawierzchnie z ptyt IOMB;

5) elementy ulic w tym: krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe;

- powyzsze przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
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Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane w wust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o prace, 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, Zamawiajacy moze zadaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust. 1
pkt 13 umowy.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
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koncowego + 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw,
ktére sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ogdlne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), ktérego przedmiotem jest odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

1) Zamawiajacy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.

2) Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony co najmniej:

a) odpowiedzialnos¢ z tytutu czyndw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa);

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;

c) szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

d) szkody polegajace na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu Srodowiska;

e) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementow
nosnych (zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

f) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdébki, naprawy Ilub innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jezeli Umowa
przewiduje tego typu prace);

g) szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjetego
na przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych (zakres
wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

h) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdow mechanicznych,
samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, w zakresie w jakim nie
podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdédw mechanicznych, o ile takie pojazdy bedg wykorzystywane w zwigzku
z realizacjg Umowy;

i) szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych (zakres wymagany,
jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

j) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane
przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych
czynnosci, prac lub ustug;

k) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcéw,
Dostawcow, Poddostawcow oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje Umowy
(o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjag Umowy powierzy im cze$¢ prac/ustug).

3) Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna
wynosi¢ nie mniej niz rownowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.

4) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca deklaruje ich udziat.

5) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji prac
(tj. do odbioru korncowego) oraz co najmniej dodatkowe 3 miesigce.
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6) Udziat wiasny/franszyzy w szkodzie:

i. Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego,
franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralne;.

ii. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze
redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy ubezpieczenia nalezy
wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania
bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez
ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych.

iii. Ubezpieczony (Wykonawca) kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela
kwoty wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

iv. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan —
o wysokosci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

3. W przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane bedg roboty budowlane
lub/i montazowe Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montaiu
(CAR/EAR), ktore bedzie spetniac nastepujace warunki:

1) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie obejmowat wszelkie szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstate na skutek zdarzenia majgcego charakter nagty, losowy
i niepewny, ktdre wystgpito nieprzewidzianie i niezaleznie od woli ubezpieczonego.
Ubezpieczenie bedzie zawarte na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk) z wigczeniem
klauzuli reprezentantow.

2) Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR beda wszystkie roboty
budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy, z wigczeniem
wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a takie materiaty,
elementy, instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub zamontowania.

3) Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony —pokrycie ryzyka producenta
i ryzyka projektanta

4) Wtaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym witasnosé lub
bedgcym w posiadaniu wtasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone s3
roboty .

5) Wtaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru)
oraz szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robot budowlano - montazowych w podstawowym  okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

6) Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 1) — 3) stanowi wartos$¢ kontraktu
brutto.

7) Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 4 stanowi wartos¢ min. 500 000,00
PLN.
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8) Dla zakresu opisanego w pkt 5 okres konserwacji wynosi min. 3 miesigce.
9) Udziaty wtasne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostang ustanowione na
poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi.
10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR bedy: Wykonawca, Zamawiajacy,
Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczgce w realizacji Umowy;
11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedzie rozpoczynat sie od momentu
przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do momentu
sporzadzenia protokotu odbioru koricowego prac, w tym okres wszelkich préb i testéw
(rozruchu, ruchu prébnego, ruchu regulacyjnego zwigczeniem pomiardéw
gwarantowanych parametréw technicznych). Po wygasnieciu podstawowego okresu
ubezpieczenia rozpoczyna sie okres konserwacji, min. 3 miesigce.
4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.
1) Kopie wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych podpisanie umow ubezpieczenia
lub  innych dokumentéw potwierdzajgcych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pozniej niz:

a) w zakresie ubezpieczenia OC — przed podpisaniem umowy,

b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR - najpdzniej do dnia przekazaniem Wykonawcy

lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania prac.
2) W przypadku przedstawienia dokumentdw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca
lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej
najpdzniej 7 dni roboczych przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia.
3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu kopie
dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin pfatnosci iwysokos¢ skfadki,
Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu. Jezeli ptatnos¢ danej
sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje dodatkowo o liczbie, wysokosci
i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat
4) Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1) lit. a., b. oraz pkt 2) i 3) powyzej Wykonawca
lub Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Komdrka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacje umowy moze wstrzymac prace, w szczegdlnosci odmowié
wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymaé ptatnosci za kolejne etapy
realizacji Umowy do czasu spetnienia przez Wykonawcow wszystkich wymogow
ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowaé bedzie opdznieniem w ich
wykonaniu, bedzie to wuznane za opbinienie zawinione przez Wykonawce,
a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowac obowigzku zaptaty odsetek za zwtoke.
5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
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6) Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajace z wydtuzenia okresu realizacji
Umowy w poréwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy,
chyba ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktdére odpowiedzialno$¢ zgodnie
z Umowag ponosi Zamawiajacy.

7) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia obejmujacej terminy
okres$lone w § 11 ust. 1 umowy, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy — na okres ...... miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest rowny
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi ..... miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na piSmie lub drogg e-mailowg (na adres e-mai: biuro@mtm-
sa.com.pl.) niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos$¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.
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8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie /e-mailem.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem co do zakresu zmiany wynagrodzenia, ze wartosc¢
netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robdt zaniechanych”). Sposdb obliczenia wartosci
tych robodt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujacy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w Harmonogramie nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w
Harmonogramie, od ogdélnej wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy.

iii.  Wartos¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy

c) w przypadku, gdyby zamawiajgcy zlecit wykonawcy wykonanie ,, dodatkowych robét
budowlanych” nie uwzglednionych w zamdwieniu podstawowym, to ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:

i. rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy; rozpoczecie
wykonywania tych robdot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
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projektowej opisujacej te roboty; dokumentacja musi by¢ zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

ii. rozliczenie ,dodatkowych robdét budowlanych” odbywato sie bedzie
powykonawczo, na zasadach i terminach okreslonych w § 6 umowy, w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robdt;

e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczcone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikow produkcji (R, S, Wkp, Wkz, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegbtowej oraz zostang przyjete rynkowe ceny materiatéw;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéow SEKOCENBUD (jako srednie)
aktualnych na dzien ztozenia oferty w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego);

o W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zostanie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego;

o Wartos¢ robdét dodatkowych nie moze by¢ wyzsza niz 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wystgpienia  koniecznych robét zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentaciji;
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d) wprowadzenia zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

e) rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy, przy czym:
e roboty takie nazwane sg w umowie ,,robotami zaniechanymi”.
e rozliczenie ,robdt zaniechanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit. b) umowy.

e Wartos$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

f) zlecenia wykonawcy wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” o ile i w zakresie,
w jakim staty sie one niezbedne, a zmiana wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztdw dla Zamawiajgcego, przy czym:

e rozliczenie , dodatkowych robét budowlanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit.
c) umowy.

e warto$¢ robét dodatkowych nie moze by¢ wyisza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét, lub okres uzasadniony
warunkami gospodarczymi i technologicznymi wykonania dodatkowych czynnosci
/ robét stanowigcych podstawe zmiany, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okre$lonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatow
budowlanych;

c) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych
robaot;

d) koniecznos$ci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, a zakres tych roboét
ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajgcy
rozumie w szczegdlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub
inna katastrofe naturalng, wojne, zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkéw, lockdowndw, dziatania wtadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7
dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage,
jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.
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f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody, tj. przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytacznie robét,
co do ktdérych wystgpita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb
prawidtowy, zgodny z uméwiona technologia lub zasadami sztuki budowlane;j.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogole badz bez niewspotmiernych naktadéw. O wystapieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalei nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych
dla miejsca budowy), w szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej;

g) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robaét;

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

i) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas
niezbedny do ich usuniecia.

j) wstrzymania realizacji robdét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

2. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o zmiane umowy przez wykonawce, Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadno$é ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykazaé¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b)-d) umowy nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do aneksu zaktualizowany i uzgodniony
z Zamawiajgcym Harmonogram, w przypadku gdy zmiany Umowy wptywajg na tresc¢
Harmonogramu.

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczenn Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usuniecia skutkdow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat termin wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
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wartosci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robdt i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robot i innych
czynnosci wedtug stanu na dzierh wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
dnia odstgpienia, przy czym konkretny dzied i godzina zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Sporzgadzony w
powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawecy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez
Zamawiajgcego czesc robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami (na zasadach okreslonych w § 6 odpowiednio), z zastrzezeniem
mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych
kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zapfaty kwot tytutem naprawienia
szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére maja
wowczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczgcych warunkdw przystugujacej Zamawiajgcemu rekojmi
oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
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w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzania sporu.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) kosztorys — zatgcznik nr 4,

5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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