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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OGOLNOKSZTAI’.CACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywadé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

2.1 Informacje szczegdtowe

2.1.1 Roboty przygotowawcze:
a) zawiadomienie wtasciwych instytucji i organow administracji panstwowej o terminie
rozpoczecia robét,
b) wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
c) ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
d) lokalizacja zaplecza budowy,
e) zabezpieczenie placu budowy,
f) oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej.

2.1.2 Roboty budowlano montazowe:
a) roboty rozbidrkowe
b) roboty zbrojarskie
c) roboty zwigzane z uktadaniem betonu
d) roboty montazowe zwigzane ze wznoszeniem konstrukgji z profili zimno gietych
e) roboty sanitarne instalacje wod-kan, wentylacji, klimatyzacji
f) roboty elektryczne instalacje elektryczne i niskoprgdowe
g) roboty zwigzane z izolacje termiczng przegréd
h) gtadzie gipsowe
i) stolarka
j)  posadzki
k) roboty malarskie
I) roboty dekarskie
m) roboty zwigzane z wykonaniem elewacji
n) roboty zwigzane z montazem zgrzewanej wyktadziny PCV

2.1.3 Roboty towarzyszace

a) biezgce utrzymanie czystosci miejsca robdt,

b) zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzagdzen przed dostepem osdb
trzecich,

c) uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje
tymczasowych obiektéw np. barakow socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych
lub szafek energetycznych,

d) naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trakcie realizacji robot,
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2.2 Okreslenia podstawowe
2.2.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.
2.2.2 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
2.2.3 Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét
polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych.
2.2.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.
2.2.5 Specyfikacja - oznacza specyfikacje roboét zatagczong do zamdwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
2.2.6 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem
aprobat technicznych wyrobdw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w
ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. Aprobata techniczna powinna
zawierac w szczegdlnosci:
1. podstawe prawng,
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres
whnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz w miare potrzeb, warunki
jego uzytkowania i konserwacji,
4. wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenistwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz szczegétowy sposéb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin waznosci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,
12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrdb do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Strona 5z 14




NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

2.3 Wymagania ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3.1 Przekazanie terenu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

2.3.2 Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych

(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego - Projekt Budowlany do
wgladu u Inwestora.

2.3.3 Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng i
spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane
w dokumentacji i STWiORB.

2.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywad tymczasowe Srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

4. Zapewnic wystarczajgce srodki zapobiegajace uszkadzaniu drog.

2.3.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi by¢ w petni
Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic ich
przestrzeganie.

2.3.6 Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych.

2.3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale zagrazajgcych
Srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg narzucone w Specyfikacjach
Technicznych, odpowiedzialnos¢ spada na Zamawiajgcego.

2.3.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i
urzadzen podziemnych raz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych
uszkodzeniach.

2.3.9 Ochrona obcigzen osi pojazddw - Zgodnos¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i z placu budowy.

2.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa
zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i
sanitarnych przez caty czas trwania robét.

2.3.11 Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie
materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia
Swiadectwa zakoriczenia.
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2.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - Wykonawca musi znaé wszystkie
wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczgcym specyfiki prowadzonych robét oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot.
2.3.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest odpowiedzialny
za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbiérki po
zakonczeniu robdt. Okreslenie ponoszacego koszty zajecia paséw drogowych wykonania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
2.3.14 Odbiodr techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na
pismie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakoriczenia robét.
2.3.15 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami - Przygotowanie
dokumentdw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét Zgodnie z umowa w ramach
prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

1. Projekt organizacji robét.

2. Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Program zapewnienia jakosci.
2.3.16 Projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowgq i
instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

1. Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét.
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy.
Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog.
Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdét.

vk wnN

2.3.17 Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram dotyczgcy termindéw i zasad
finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i robot
towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4 Materiaty
2.4.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - materiaty nie spetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zostaé odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Strona 7z 14




NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

2.4.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatow - materiaty bedg magazynowane w
odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robét, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu
oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robét.
2.4.3 Materiaty alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich
materiatow, tak aby moégt on dokonaé ich wczesniejszego zbadania.
2.4.4 Materiaty z rozbiodrki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane

3. poddane recyklingowi

4. ztomowaniu

Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone do
ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

2.5 Sprzet
Sprzet uzywany powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw, swiadectw
dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robét.

2.6 Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.7 Kontrola jakosci robét
Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

- jakos¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich normach
przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach technicznych,

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

2.7.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
robot. Wykonaweca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegétowy PZJ.
1. Czes$¢ ogdlng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2. Czes$é szczegdtowa - dla kazdego odcinka robét.
2.7.2 Zasady kontroli jakosci robdét - Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i
niezbedny personel dla pobierania probek i dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i
wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majgce
pokaza¢ zadowalajgce dziatanie systemu.
2.7.3 Pobieranie probek - Prébki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze
wszystkie elementy robdt mogg zosta¢ wybrane do badania z jednakowym
prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazgda¢ dodatkowego pobrania
probek.
2.7.4 Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prdbek i rozpoczeciem jakichkolwiek
badan nalezy powiadomic Inspektora, wszystkie wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie
Inspektorowi.
2.7.5 Atesty jakosci - Warunki dla atestow jakosci musza zostac okreslone w Specyfikacji
Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy muszg by¢
dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.
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2.7.6 Dokumenty placu budowy:
a) Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy Zamawiajacego i
Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczecia robét do
momentu ztozenia do wiasciwego PINB. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw
technicznych i zarzadzania.

b) Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami trzecimi, raporty
i korespondencja.

Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty majg by¢ przechowywane na placu
budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

2.8 Wykonanie robot
2.8.1 Wymagania ogdlne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w
catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jakos¢ materiatéw i robocizny musi by¢
catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologig robét i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2.8.2 Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w
czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez
Wykonawce.

2.9 Odbidr robdt (przejecie robot)

2.9.1 Rodzaje odbioréw robot
1. Przyjecie czesci robot
2. Przyjecie robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koricowg ocene ilosci i
jakosci wykonanych robdt; przejecie to musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na
dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej
budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.
2.9.2 Przejmowanie odcinkow lub czesci robot - przejmowanie odcinkéw lub czesci robot
jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na oszacowaniu ilosci i jakosci
wykonanych robot.
2.9.3 Wystawienie swiadectwa przejecia - ma miejsce wowczas, gdy catos¢ robot zostata
zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne. Wykonawca
potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w okresie gwarancyjnym.
Inspektor wystawia swiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw ogdlnych.
2.9.4 Dokumenty koficowego przejecia robot - podstawowym dokumentem jest
Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej wymaganej
dokumentacji pomocnicze;j.

2.9.5 Wystawienie swiadectwa wypetnienia gwarancji
1. Woystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu Swiadectwa wypetnienia
gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego ze
wszystkimi dokumentami pomocniczymi.
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2. Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca
potwierdzi na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne
rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.

2.10 Podstawa ptatnosci
e Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i przyjetej przez
Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie okreslonym Umowg na roboty
budowlane, na podstawie protokotu rzeczowo finansowego.

2.11 Przepisy zwigzane
e Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywa¢é zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.
e Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wtadze panistwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
3. Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. (dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2020 poz.
276)
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, pdz. 48).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe
3.1 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
3.1.1 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
1. Dostawa materiatow i sprzetu na budowe.
Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego sktadowania.
Segregacja materiatow dostarczanych materiatéw.
Przydziat materiatéw dla grup roboczych.
Transport reczny i pot mechaniczny materiatéw na terenie budowy (obiektu).
Sprzatanie.

o ks wnN
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3.1.2 Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub zewnetrznymi srodkami
mechanicznymi, srodkami transportu kotowego. W przypadku gdy zamowienia materiatowe
realizowane beda przez hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa
materiatdw pozostawac bedzie w gestii dostawcy materiatéw, w przypadku gdy
Zleceniobiorca zadania posiadaé bedzie wtasne srodki transportu, adekwatne do chwilowego
zapotrzebowania materiatdéw na budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac
towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z srodkdéw transportu na miejsce czasowego sktadowania moze
odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikéw hydraulicznych samojezdnych w
przypadku materiatdw wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez
recznie w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych.

3. Segregacja materiatéw dostarczanych polegac bedzie na podziale materiatéw z uwagi na ich
podobienstwo ksztattu i wymiaréw oraz z uwagi na wartos¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnosé lezgcg w gestii kierownika budowy lub
kierownika robdt polegaé bedzie na przydziale okreslonych partii materiatéw: prowadzenie
podziatu robét i przydziatu materiatéw zwigzane jest scisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania, na terenie budowy
(obiektu) pracowac bedzie kilka brygad roboczych, stad tez przydziat materiatow ( w systemie
etapowym, dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowaé w sposdb naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatdéw na terenie budowy (obiektu) zwigzany bedzie
z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki realizowanego obiektu i jednoczesnym braku
mozliwosci zrealizowania petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac
bedzie grzgskos$é terenu, istniejgcy drzewostan, utrudnienia w dojezdzie ciezkiego sprzetu
budowlanego, jak rowniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie
sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Zuwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalno$é, sposéb uzytkowania, bezposredni dostep
0s6b trzecich, konieczne bedzie biezgce, codzienne sprzgtani stanowisk roboczych, ciggéw
komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac montazowych, smieci, narzedzi itp., tak by spetnic¢
wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.

4. Informacje o terenie budowy

4.1 Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano — montazowych odbywaé sie bedzie z cze$ciowym oraz okresowo
petnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich. Prace prowadzone bedg w sasiedztwie terenéw
ogolnie uzytkowanych. Nalezy zatozyé, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie budowy lub
przebywajgce przypadkowo nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem
przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie pod scistym nadzorem kierownictwa
budowy i robét, ponadto pracownicy budowlani swiadomi zagrozen jakie mogg powstac w trakcie
realizacji rob6t, muszg sami eliminowaé¢ do minimum mozliwo$¢ powstawania tych zagrozen, majac
na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu. Eliminacja zagrozen powinna
obejmowacé przede wszystkim:

e zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, palnikéw gazowych itp.
e eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie urzadzen o otwartych
czesciach wirujgcych i tngco-$cinajgcych - dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy.

Strona 11z 14




NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robdt, pozostaje w gestii kierownika budowy badz
kierownika robdt.

4.2 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego lub
umyslnego uszkodzenia, mienia lub majatku ogdlnego, wspdlnego lub indywidualnego oséb trzecich.
Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny byc¢ opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci
zdarzenia oraz wskazaniem jego $wiadkow, a przede wszystkim podjete czynnosci majace na celu
likwidacje powstatej szkody.

4.3 Ochrona $rodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano — montazowych nie wskazuje na to, by mogto dojs¢
do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku, gdyby technologia realizacji
robot, z przyczyn scisle uzasadnionych, a ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢ mozliwos$¢ zanieczyszczenia srodowiska, nalezy
wowczas proponowang technologig skonsultowaé z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami
ochrony srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢ swiadomego i celowego dziatania cztowieka o
charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.

4.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Istnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, zaplecze
magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac na terenie obiektu poza terenem
frontu robdt.

4.5 Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych, obstuga budowy pod wzgledem
transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejgcymi drogami komunikacyjnymi.
Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych mogg ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych
miejscach, w ktdrych aktualnie prowadzone bedga prace budowlane.

4.6 Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw kubaturowych na
terenie obiektu poza obszarem frontu robét, baraki oraz niezbedne wyposazenie placu budowy
nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich zaréwno uzytkownikdéw obiektow jak
0s6b dochodzacych z terenu miasta, w sposdb gwarantujgcy spetnienie wymogdéw bezpieczenstwa.

4.7 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére bedg kolidowac z
wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i transportowymi. Miejsca te nalezy
oznaczy¢ w widoczny sposob.

5. Informacje uzupetniajgce

5.1 Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej inwestycji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach
producentéw wyrobdéw. Wyroby te powinny posiadaé:

e wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami lub
aprobate techniczna.
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e wyroby ztozone — deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi producentéw lub
Swiadectwa z badan takich wyrobdéw, wystawione przez laboratoria akredytowane.
e atesty Pafstwowego Zaktadu Higieny.

5.2 Wymagania dotyczgce sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadaé atest na znak
bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos$¢ producenta sprzetu o wytworzeniu i
spetnieniu wymogdéw normowych oraz wymogoéw w zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.

5.3 Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu i sprzetu

o  Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i
nie moze pogarszac jakosci i wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu
sie w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.

e Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakoriczenia robét. Pojazdy muszg by¢
wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywac ujemnie na jakos$¢ robét i transportowanych
materiatow.

5.4 Wymagania dotyczgce wykonania robot
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

Al: Roboty ziemne

A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe
A6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

N
>

. Roboty wykornczeniowe:
e B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
e B6: Montaz okien i drzwi balkonowych
« B7:Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtékienniczych

3. C.Zabezpieczeniaiizolacje:
e C1: Pokrycia dachowe
e (5:lIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdéw
o (C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych
« C7:lzolacje cieplne
. C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepfowniczych

4. Roboty instalacyjne elektryczne:
e D2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

5. Roboty instalacyjne sanitarne:
e E1: Wezty cieptownicze
e E2:Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
o E3:Instalacje ogrzewcze

E4: Instalacje wodociggowe

. E6:Instalacje kanalizacyjne
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5.5 Dokumenty odniesienia
e deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie z obowigzujgcymi normami,
wystawione przez producenta,
e atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
e atesty akredytowanych laboratoridow techniki budowlanej,
e Polskie Normy.

5.6 Definicje pojec nie stosowanych
Nie dotyczy
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