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A - Ogólna specyfikacja techniczna 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie ogólnobudowlanym podczas prowadzenia prac przygotowawczych i 
budowlanych  związanych z przebudową drogi wojewódzkiej w miejscowości Dębe.. 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
a - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy i nawierzchni zatok 

autobusowych, peronów i chodników doprowadzających oraz odwodnienia 
powierzchni utwardzonych. 

b – W procesie inwestycyjnym uczestniczą 
                       - Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w    

Warszawie (MZDW) 
                       - Instytucja finansująca inwestycję: MZDW w Warszawie 
                       - Organ nadzoru budowlanego: Zarząd Województwa Mazowieckiego 
                       - Zarządzający realizacją umowy: MZDW 
                       - Wykonawca (wpisać po rozstrzygnięciu przetargu) : 
                       - Przyszły użytkownik: uczestnicy ruchu drogowego drogi 

wojewódzkiej 
c – Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robót została opracowana na 
      podstawie: 

    Projektu wykonawczego,  PZT oraz projektu technicznego 

    przedmiaru robót 

    przeglądu warunków terenowych 

    uzgodnień z Zamawiającym i przyszłym Użytkownikiem 
 

d – Charakterystyka przedsięwzięcia: 
 
Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 
Przebudowywana droga jest przeznaczona do użytku publicznego. Użytkownikami będą 
uczestnicy ruchu drogowego oraz mieszkańcy miejscowości Dębe. 
Nawierzchnie zatok przystankowych będą wykonane z zastosowaniem kostek granitowych 
na podbudowie zaprojektowanej z uwzględnieniem parametrów geotechnicznych gruntów. 
Dojście do zaprojektowanych peronów zapewnią chodniki doprowadzające oraz, 
jednostronnie, schody skarpowe. 
 
e - Rodzaj robót 
   - pomiary i wytyczenie 
   - korytowanie 
   - ustawienie obrzeży  na ławach betonowych 
   - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i betonu B20 
   - wykonanie warstwy ścieralnej chodników, peronów i zatok. 
   - wykonanie  schodów skarpowych 
 
Zakres robót projektowanych do wykonania został określony w planie zagospodarowania 
terenu. Zasady wykonywania poszczególnych robót zostały przedstawione w 
Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych. 
 
f - Dokumentacja techniczna 
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Dokumentacja techniczna składa się z projektu wykonawczego składającego się z 
projektu zagospodarowania terenu  oraz projektu technicznego. 
Projekt wykonawczy  składa się z następujących rozdziałów: 
 

1. Projekt wykonawczy. Informacje podstawowe 
1. Podstawa opracowania 
2. Informacje ogólne 
3. Przedmiot opracowania 
4. Lokalizacja 
5. Stan istniejący - 5 

5.1. Warunki gruntowo – wodne   
6. Stan projektowany 

6.1. Przeznaczenie oraz forma i funkcja obiektu budowlanego   
2. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Opis stanu projektowanego 
2. Charakterystyczne parametry techniczne 
3. Projekt zagospodarowania terenu 

3. Projekt techniczny 
1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy 
2. Rodzaj i zakres robót 
3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1 
4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2 
5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

 

 
Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych obiektów przedstawiono graficznie  na 
rysunkach: 

 – Lokalizacja przedsięwzięcia 
 – Profil podłużny projektowanej drogi 
 – Plan zagospodarowania terenu inwestycji 
–  Konstrukcja podbudowy, nawierzchni zatok, chodników i peronów 
 – Przekrój normalny ciągu jezdnego 
 – Rzędne wysokościowe w przekrojach 
 

Projekt techniczny składa  się z następujących części: 
            - Przedmiot opracowania 
            - Stan istniejący 
            - Stan projektowany 
            - Zakres rzeczowy i zasady wykonania i robót budowlanych w podziale na 

odcinki realizacyjne 
  
g - Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
           -   SST DP/DG - 01 Roboty w zakresie prac  przygotowawczych 
           -   SST DP/DG - 02 Roboty w zakresie wykonywania poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych 
-  SST DP/DG – 03. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w zakresie 

wykonania urządzeń odwadniających 
 

h - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty ziemne 

   45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

   45000000-7 Roboty budowlane 
 

Zgodność robót z dokumentację techniczną: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi  i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeżeli w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, 
Wykonawca  przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Inwestycja winna spełniać   wymagania określone w: 

 Przepisach techniczno-budowlanych 

 Polskich Normach 

 Atestach, aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących             
wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

 
2. Wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania oraz za ich zgodność z 
kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną, planem zagospodarowania działki i 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
a - Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 
Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje 
obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
b - Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności 
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PT i ST. 
Dane określone w PB, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
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W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

c - Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera: 
Projekt budowlany z częścią drogową  zawierającą opis techniczny i część graficzną, oraz 
projekt techniczny zawierający rozwiązania szczegółowe i karty przedmiarów dla każdego 
odcinka robót. Projekt techniczny również zawiera opis techniczny i część graficzną. 
    - opis techniczny, 
    - część graficzną 
 
d - Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 
budowie (kierownik budowy), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy (jeśli 
jest niezbędny)  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych, a po zakończeniu robót usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty faktycznego zakończenia robót i 
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
e - Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Wykonawca zobowiązany   jest  znać   i   stosować   wszystkie   przepisy   powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,                               
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przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
 
f - Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do  ochrony   przed   uszkodzeniem   lub    zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku  z   zaniedbaniem,   niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
g - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
    -  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
    - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Opłaty  i  kary za   przekroczenia   w   trakcie   realizacji   robót   norm,   określonych   w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
h - Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na 
zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
i - Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

3. Wymagania dotyczące materiałów 
 
a – Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi. 
 
b – Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną wywiezione przez 
Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
c – Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonywania robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
 
d – Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość stosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie stanowił 
zagrożenia dla pracowników. 
Liczba i wydajność jednostek sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia robót w 
terminie określonym w umowie. Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 

5. Wymagania dotyczące transportu 
 

a – Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Wszelkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót 
 
b – Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 

6. Wymagania dotyczące wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót  zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcą pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 
 

7. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
a – Pobieranie próbek 

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca. 
 
b – Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
 
c – Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 
   – posiadają certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-nych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. 
nr 98/99) 
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         – posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną 

         – znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99). 

 
d – Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy stanowią: 
      – protokoły przekazania terenu budowy 
      – protokoły z narad i ustaleń 
      – protokoły odbioru robót 
      – dziennik budowy (opcjonalnie) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym oraz będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. Obmiar robót 
 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB,PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przepro-
wadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w 
umowie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
    - podstawę wyceny i opis robót, 
    - ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
    - datę obmiaru, 
    - miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-

czego, 
    - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
    - ilość robót wykonanych od początku budowy, 
    - dane osoby sporządzającej obmiar. 
 
 

9. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
     - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
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     - odbiorowi częściowemu 
     - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
     - odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
a -  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
b – Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru 
Podstawowym dokumentem odbioru jest Protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
      - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 
      - zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
d – Odbiór wstępny 
c – Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości i jakości. 
Całkowite wykończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę oświadczeniem przekazanym Inwestorowi. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
określonych w niniejszym punkcie. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonawczą. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które zostały ujawnione w okresie gwarancyjnym i okresie rękojmi. 
 

10.   Podstawa płatności 
 

Ustalenia ogólne. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
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    - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków, organizację placu budowy i transport materiałów na 
teren budowy, 

    - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
    - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
    - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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  B - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

 
 
Istniejąca droga wojewódzka nr 632 w rejonie skrzyżowania z DP 1802W jest drogą  
jednojezdniową  o dwóch pasach ruchu z obustronnymi poboczami nieutwardzonymi oraz 
rowami przydrożnymi. 
Skrzyżowanie z DP 1802 W – skanalizowane z wydzielonym pasem do skrętu  w lewo. 
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej. W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest 
oświetlenie uliczne. Odcinek objęty opracowaniem jest usytuowany na łuku poziomym 
R=350m 
 

1. Stan projektowany 
 
W zakresie przedsięwzięcia należy wykonać dwie zatoki autobusowe. 
Nawierzchnie zatok autobusowych zostały zaprojektowane z zastosowaniem kostek 
granitowych z  pochyleniem  2% w stronę nawierzchni jezdnej. Ze względu na wątpliwe 
parametry  gruntu stanowiącego miejsca lokalizacji zatok, podbudowa zostła 
zaprojektowana ze sprowadzeniem parametrów wytrzymałościowych gruntu do grupy G1. 
Chodniki doprowadzające  są  zaprojektowane z zastosowaniem kostek betonowych 
wibroprasowanych. Dla zapewnienia drożności istniejących rowów odwadniających  
zaprojektowano  przepusty pod nawierzchnią obydwu zatok. 
 

1.1. Parametry techniczne przystanku autobusowego 
 
Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne przystanku autobusowego: 
- szerokość peronu – 1,5m 

- szerokość peronu w miejscu lokalizacji wiaty – 1,5m 

- szerokość chodnika doprowadzającego do peronu – 1,5m 

 

 2. Zestawienie powierzchni 
 
 
Powierzchnia peronu i chodnika doprowadzającego zatoki A - 135m2

 

Powierzchnia peronu i chodnika doprowadzającego zatoki B - 90m2
 

 
 
3.  Odwodnienie 
 
Odwodnienie nawierzchni zatok nastąpi przez powierzchniowy spływ wód deszczowych 
kanałami utworzonymi pomiędzy nawierzchnią zatok i jezdni w kierunku istniejących  koryt 
ściekowych, z których wody deszczowe zostaną grawitacyjnie przetransportowane  do 
istniejących rowów odwadniających. Drożność istniejących kanałów  odwadniających 
zostanie osiągnięta przez zaprojektowanie przepustów rurowych przebiegającego pod 
częścią nawierzchni zatok  autobusowych. 
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SST DP/DG – 01. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w zakresie 

prac przygotowawczych 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych 

2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą  do 
udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
   - robotami rozbiórkowymi 
   - pomiarami 
   - robotami ziemnymi 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 OST 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.   

Roboty związane z oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
będą wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.). Sprzęt 
pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Do robót rozbiórkowych niezbędny jest samochód skrzyniowy i żuraw samojezdny. Do 
robót ziemnych niezbędne są : 
   - koparka gąsienicowa 0,4m3

 
    - samochód samowyładowczy 5t 
   - ubijak spalinowy 200kg 

7. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Materiały i sprzęt pomiarowy mogą być przewożone dowolnymi środkami   transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
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transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
 

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową ciągów pieszo-
jezdnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są następujące: 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych lub do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Szerokość korpusu lub koryta nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 
niż 10 cm, krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp 
wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających 
ujętych w projekcie podstawowym, Wykonawca powinien wykonać lub zapewnić 
urządzenia, które pozwolą na odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania robót, aby 
powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania robót spadki 
poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
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przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. powierzchni skarp lub określone 
przez Inspektora Nadzoru. 
           Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualne-go poszerzenia nasypów lub 
na odkład. Roboty powinny być wykonane zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakcepto-wane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i 
spadku korony od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami 
albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane 
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie 
z wymaganiami sformułowanymi w STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
 

9. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 7. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 
wszystkich asortymentów robót. 
Kontrola w czasie wykonywania prac pomiarowych  polega na sprawdzeniu wyznaczenia 
punktów głównych i wierzchołkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych. Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że 
wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Robót z niniejszymi STWiORB. Całkowite koszty takich powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp. 
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 
metrów i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o 
promieniu większym lub równym 100 m, co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym 
niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą 
przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 
  -pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm, 
  -pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 
  -pomiar głębokości rowów 5 cm, 
  -pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm, 
  -pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 
określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 
  
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusu oraz rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projekto-wanych nie powinno być 
większe niż +1 cm i -3 cm. 
 

10. Obmiar robót 
Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót są metry 
sześcienne [m3] 

11. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 
Projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty 
do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty 
w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 10. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
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SST DP/DG  – 02.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w 
zakresie wykonania poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych 

 
1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni jezdni 

2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym 
podstawą  do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 
  1 - wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 
  2 - wykonanie  warstwy odcinającej 
  3 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
  4 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz końcowe wyrównanie 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 
a. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 OST 
b. Wyszczególnienie materiałów 

- krawężniki betonowe 30x15cm 
- oporniki drogowe 30x8 
- krawężniki najazdowe 22x15 
- krawężniki skośne; prawe i lewe 
- kostka betonowa wibroprasowana szara (jezdnia)  grubości 8cm 
- kostka betonowa wibroprasowana kolorowa (zjazdy)  grubości 8cm 
- kostka betonowa grubości 6cm (chodnik) 
- kruszywo łamane 
- piasek 
- cement portlandzki 35 
- woda 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. 
Krawędzie elementów powinny być proste i równe.  Krawężniki należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Do produkcji krawężników 
należy stosować beton wg. PN-B-0620 klasy B 25 i B 30. Do wykonywania ław pod 
krawężniki należy stosować beton klasy C 12/15 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 
są: 
   - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112 
   - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa 
   - kruszywo łamane 0- 63mm 
   - kruszywo łamane 0-31,5 
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   - pospółka 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 dla: 
   - klasy co najmniej II dla podbudowy zasadniczej 
   - kasy II i III dla podbudowy pomocniczej. 
Dla podbudowy jednowarstwowej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej II. 
Wymagania dla tłucznia i klińca w przypadku przedmiotowej podbudowy 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 
L
p 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 

 
1 

 
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 

 
 
 

 
             3 
            4 

 
 

           75 
 

           15 
 

           15 
 

 
2 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % 
m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 

 
 
 

0,2 

 
3 

 
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 

 
     
 

40 
     nie bada się 

 

 
4 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 
niż: 

 

 
 
 
 

wzorcowa 

 

Woda – bez specjalnych wymagań. 

6. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 
Układanie ław pod krawężniki wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
   - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej 
   - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania stabilizacji podłoża cementem 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
   -  mieszarek stacjonarnych 
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   -   układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki 
   - walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 
   -  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
   - równiarek lub układarek kruszywa 
   - walców statycznych gładkich 
   - walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych 
   - szczotek mechanicznych 
   - walców ogumionych 
   - przewoźnych zbiorników do wody 
Wykonawca przystępując do  układania nawierzchni z kostki betonowej musi 
dysponować następującym sprzętem: 
   - walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
   - wibrator powierzchniowy 
   - piła do cięcia kostek 

7. Transport. 
 Wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 
Obrzeża betonowe i kostki brukowe należy transportować samochodami 
skrzyniowymi na paletach. 
Mieszankę można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport kruszyw może się odbywać dowolnymi środkami transportu ze 
wskazaniem na jednostki samowyładowcze. 

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową  chodnika 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są następujące: 
Ad. 1. Wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ewentualnego szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien 
wynosić co najmniej 0,97 wh normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem 
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku 
lub podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości  1cm. Należy je wypełnić 
piaskiem, żwirem lub zaprawą cementowo-piaskową. 
UWAGA: Krawężniki ograniczające chodniki na łukach skrętnych należy wykonać 
jako wtopione. Różnica wysokości pomiędzy nawierzchnią pasa jezdnego a 
nawierzchnią chodnika nie powinna być większa niż 2cm, co jest podyktowane 
usuwaniem przeszkód dla wózków inwalidzkich. 
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Ad.2. Wykonanie ulepszenia cementem gruntu nienośnego 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 
wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 
należy rozpoczynać stabilizacji gruntu jeśli prognozy wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. Podłoże gruntowe powinno 
być przygotowane zgodnie ze      SST GZ – 01 Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna w zakresie robót przygotowawczych . Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. Warstwa mieszanki ma być układana w korycie pomiędzy 
krawężnikami. 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8% w stosunku do masy 
suchego gruntu. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 z 
tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Sposób stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu lub w mieszarkach 
stacjonarnych zostanie określony przez Wykonawcę robót po akceptacji 
Inspektora Nadzoru (Inżyniera). Należy przyjąć zasadę, że warstwa wzmacniająca 
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grubości 10 cm może być 
wykonywana metodą mieszania na miejscu. Warstwa wzmacniająca z gruntu  
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa grubości 20 cm powinna być 
wykonywana w mieszarkach stacjonarnych. 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 
mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych. Grunt przewidziany do 
stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  Po spulchnieniu gruntu 
należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 
rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Jeżeli wilgotność 
naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości , grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie 
suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać dodatki ulepszające, a 
cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w 
ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Grunt powinien być wymieszany z 
cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 
gwarantujący uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. Po 
wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać 
odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność 
mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż +15%, -20%jej wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na 
gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 
godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować 
do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków 
poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy używać równiarek. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
W przypadku stabilizacji gruntu metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być 



22 

krótszy od 1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Mieszanka dowieziona z 
wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Zagęszczanie gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zależności od sprzętu 
posiadanego przez Wykonawcę. 

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki rozwarstwienia i podobne 
wady muszą być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Operacje zagęszczania muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od 
chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w BN-77/8931-12. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych, poprzecznych i podłużnych, oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Powyższa specyfikacja charakteryzuje ujednoliconą technologię wykonywania 
robót o znacznych zakresach rzeczowych. W przypadku robót remontowych lub o 
względnie małych zakresach, można stosować urządzenia i sprzęt adekwatnie do 
zakresu robót. Alternatywą dla mieszarek stacjonarnych mogą być betoniarki o 
różnych pojemnościach zaś dla mieszarek najazdowych – odpowiednie 
urządzenia i sprzęt typu rolniczego. 

 
Ad.3.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w 
SST RS – 01 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie robót 
przygotowawczych 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie 
spoistym pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca. 
W niniejszym przypadku, tj.  zastosowania warstwy odcinającej powinien być 
spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
             D15 : d85 ≤ 15 

gdzie: D15 – wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy        
odcinającej 

           d85 – wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube 
powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu  
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną, w przedmiotowym projekcie 15cm. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się  w  kierunku jej górnej krawędzi.  Po przywałowaniu kruszywa grubego należy     
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rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18kN/m. Grubość warstwy kruszywa drobnego powinna 
być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. Jeśli to będzie konieczne, operacje rozkładania i 
wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.  Po zagęszczeniu cały 
nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 do 6 mm. Następnie 
warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50kN/m  albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenie kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

Ad.4.  Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz końcowe wyrównanie 
Kostkę układa się na podsypce cement-piasek o grubości 2cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a 
po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 
do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła 
całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek o około 20m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 
używać walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 
należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3 mm do 5mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 
szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób  
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zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie 
zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 
starannie oczyścić. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

9. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt. 7. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 
wszystkich asortymentów robót. 

10. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót są 
metry kwadratowe [m2]. 

11. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzeniu i odbiorowi jako roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają: 
-  wykonanie podbudowy, 
-  wykonanie ław pod krawężniki i obrzeża, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 10. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-    wartość  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umowy oraz sporządzony i podpisany 
protokół odbioru robót. 
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SST DP/DG  – 02. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty w zakresie 
wykonywania urządzeń odwadniających 

 
- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących budowy zaprojektowanych elementów 
odwadniających pasy i korpusy drogowe 
 

- Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą  do 
udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót objętych specyfikacją 
 

- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
   - montażem i zabudową wpustów deszczowych 
   - budową ciągów kanalizacyjnych z rur drenarskich 
   - montażem studzien kanalizacyjnych 
   - budową opasek rozsaczajacych 
 

- Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

- Materiały potrzebne do wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 Materiały należy 
dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera robót. 
 

- Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń w PB i ST, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  Zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów  sprzętu w cenie jednostkowej  
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robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transporty sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń w PB i ST, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-nych 
robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  Zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów  sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transporty sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
             Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien   
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
   - koparek podsiębiernych, 
   - spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
   - sprzętu do zagęszczania gruntu, 
   - beczkowozów. 

 

- Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone 
materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
Rury przewodowe winny być transportowane zgodnie z warunkami podanymi w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są 
następujące: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Dno wykopu powinno 
być równe. 
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podłoże z pospółki o grubości 20 cm. 
Rury po zmontowaniu obsypać ręcznie kruszywem naturalnym na wysokość 30 cm 
powyżej rury. Zagęszczenie ręczne lub z zastosowaniem wody. Pozostałą część wykopu 
zasypywać warstwami z zagęszczeniem mechanicznym. 
Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane. Pod 
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dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20 cm w gruncie suchym, ze żwiru w 
gruncie nawodnionym. 
Na podsypce należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości 10 cm, następnie 
wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku i dno grubości 25 cm 
z betonu B-20 hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokości 0,30 m ponad górną 
powierzchnię kanału należy wykonać z betonu B-20 hydrotechnicznego. 
Studzienki należy wykonać zgodnie z PN-B-10729. Na tak wykonaną dolną część 
studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę przykrywającą i właz kanałowy. Styki 
kręgów i płyty pokrywowej należy wypełnić zaprawą cementową kl.80. 

Włazy kanałowe powinny mieć średnicę  600 mm. 
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien być wyniesiony co najmniej 8 cm nad 
terenem. 
Zaprojektowano kanalizację deszczową rozsączającą z zastosowaniem rur drenarskich, 
studzien kanalizacyjnych z kręgów betonowych oraz wpustów deszczowych 
polietylenowych z kratą żeliwną bez osadników. 
Zastosowano rury drenarskie odmiany LP (locally perforated) – rura częściowo 
rozsączajaca. Perforacje są wykonane na wierzchołku rury symetrycznie w stosunku do 
pionowej osi rury i równomiernie na obwodzie w przedziale kątowym 220°. Gładka część 
denna rury umożliwi grawitacyjny spływ zanieczyszczeń mineralnych do osadników oraz 
okresowe  czyszczenie rur z zastosowaniem urządzeń ciśnieniowych. 
Profil podłużny kanalizacji rozsączającej przedstawiono w projekcie budowlanym.  
Zastosowano minimalny spadek podłużny 0,1% ze względu na konieczność 
zmaksymalizowania sączenia. Rzędna dna najwyższego punktu kanalizacji rozsączającej 
wynosi 79,32m npm. Minimalne zagłębienie rury drenarskiej (dna) 1,01m. 
Konstrukcję wpustu deszczowego, sączka drenarskiego  oraz łączenia przykanalika z rurą 
drenarską przedstawiono w projekcie wykonawczym. 
Rzędne wysokościowe posadowienia studzien kanalizacyjnych, wylotów i wlotów 
przykanalików przedstawiono w projekcie budowlanym. 
 
Uwaga: Przy korzystnych warunkach gruntowych (piasek gruboziarnisty, żwir)  
wykonywanie filtra nie jest konieczne. W każdym przypadku przedmiotową decyzję 
podejmie uprawniony geolog. 
 
Uwaga. Odległość w pionie pomiędzy dnem filtrów gruntowych a rurą gazową musi być nie 
mniejsza niż 0,2m. 
 
Wierzch, dno oraz ściany boczne wykopu drenażu rozsączającego muszą być 
zabezpieczone od zamulania przez zastosowanie izolacji z geowłókniny o gramaturze 
200g/m2. 
Uwaga: Jakość połączeń płatów geowłókniny  ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności i 
długości okresu użytkowania urządzeń odwadniajacyh. Jakość wykonanych połączeń 
(klejenie lub spinanie na wielokrotną zakładkę) musi być przedmiotem odrębnego odbioru 
robót dokonanego przez Inspektora nadzoru. 
 

- Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 7. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne 
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-  Obmiar robót 
Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót jest 1m 
wykonanego i odebranego rurociągu kanalizacyjnego, liczba wpustów deszczowych i 
studzienek kanalizacyjnych. 
 

- Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
   - roboty montażowe rurociągu, przykanalików i studzienek kanalizacyjnych 

                - zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 
10. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
13. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
14. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
15. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
16. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


