Tom Il SWZ - Projekt umowy
UMOWA Nr RZ.272.81.2023

zawartawdniu . .2023 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

a:

ZSiedzibg ...,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ... ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy:

1) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych petni¢ bedzie rownoczesnie
funkcje Koordynatora pracy inspektorow),

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja

budynku Bursy przy Zespole Szkét Przyrodniczo - Ustlugowych, ul. Le$sna 5a, 58-560 Jelenia Goéra

w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie

Uzdrowiska Cieplice”.

2. Zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego nr 8.9.2 ,Klimatyczne uzdrowiska Czes¢ 2) Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

3. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci z dyspozycjg art. 25 i 26.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoci:

1) zapoznanie sie oraz przeanalizowanie dokumentacji projektowej,

2) sprawdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przediozonego przez wykonawce robét
budowlanych;

3) opracowanie, we wspotdziataniu z Zamawiajgcym, wzoréw protokotéw odbiorowych:

a) protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych,
b) protokotu robot zanikowych,

c) protokotu koniecznosci,

d) protokotu z rady budowy,

e) protokotu zatwierdzenia materiatow.

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umowg na roboty budowlane oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé wigzgce
polecenia co do usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych  rob6ot budowlanych, dowodéw  dopuszczenia do  obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

5) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych
nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu. Obecnos¢ na budowie inspektoréw nadzoru pozostatych branz -
wg biezgcych potrzeb.

W przypadku niedopetnienia wymogu obowigzkowej trzykrotnej obecnosci w danym tygodniu na budowie
koordynatora inspektoréw (branza konstrukcyjno-budowlana) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od umowy.
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6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

Czas pracy Inspektoréw nadzoru musi by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.
Kazdy pobyt inspektora winien by¢ dokumentowany poprzez wykonywanie dokumentac;ji fotograficznej (w
technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane problemy i zastosowane rozwigzania.
(Dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu
€0 najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca);

Inspektor ma obowigzek do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowang

nieobecnoscig Inspektora na placu budowy oraz powiadomienia Zamawiajgcego o osobie zastepujgcej

Inspektora w  wykonywaniu jego obowigzkéw. W  przypadku absencji chorobowej,

w pierwszym dniu zwolnienia chorobowego, Inspektor ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o

swojej nieobecnosci oraz ma  obowigzek do trzech dni roboczych  wyznaczy¢

i powiadomi¢ Zamawiajgcego O osobie zastepujgcej Inspektora w wykonywaniu obowigzkéw

na budowie;

wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt budowlanych, w tym state konsultowanie

i fachowe doradztwo w celu wspdélnego poszukiwania rozwigzanh biezgcych probleméw pojawiajgcych sie

podczas realizacji inwestycji;

podejmowanie dziatan dotyczacych:

a) udzielania Wykonawcy robot budowlanych informacii, wyjasnien i wskazowek dotyczgcych umowy
o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

b) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

c) akceptacji wbudowanych materiatdow, sprzetu oraz $rodkéw transportu uzytych do robot
w nadzorowanych branzach, co do ich zgodno$ci z warunkami umowy z Wykonawca robét
budowlanych,

nadzor nad terminowoscig realizacji rob6t budowlanych, w szczegoélnosci w zakresie dotrzymania terminu

ich zakonczenia;

dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku budowy;

opiniowanie (zgtaszanie uwag, zastrzezen) umowy o roboty budowlane z podwykonawcg przedstawiane;j

Zamawiajgcemu przez Wykonawce robot budowlanych, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego;

pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiatdbw budowlanych zgtaszanych przez

Wykonawce robét budowlanych oraz archiwizowanie wnioskéw materiatowych;

weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych zwigzanych z odbiorami

robot budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem czesciowym,

odbiorem kohAcowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikow badan itp.,
sprawdzania ilosci wykonanych robét oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich wbudowaniem,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;

kontrola jakosci i warto$ci wykonanych robé6t budowlanych przed odbiorem robé6t zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, czesciowym, kohcowym;

dokonywanie odbioréw robo6t budowlanych, w tym:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru czesciowego,

c) odbioru koncowego,

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych dotyczgcych inwestycji.

Odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 2 dni roboczych

od zgtoszenia tego faktu przez wykonawce robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzagdzen technicznych;

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie zakresu robot wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu

rzeczowo-finansowego;

kontrolowanie rozliczen budowy, w tym:

a) weryfikacja wartosci rob6t wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych, w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia czesciowego/korncowego,

b) sprawdzanie warto$ci rob6t wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

¢) identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegdinych pozyciji

harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym sprawdzanie wartosci rob6t wykonanych w danym okresie
w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego;

udziat w czynnosciach majgcych na celu okre$lenie ewentualnych robot, ktére nie zostaly

wyszczegoélnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu

umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robot budowlanych na
pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen;

weryfikacja i zatwierdzenie protokotéw konieczno$ci — jezeli wystgpi koniecznos¢ ich sporzgdzenia w tym

sprawdzanie kalkulacji kosztéw ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych;
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22) potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego lub robét
budowlanych do odbioru (po zakohczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen
przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzgdkowaniem
terenu inwestycji przez wykonawce robo6t budowlanych;

23) kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdét budowlanych, niezbednych
do dokonania rozliczenia badz odbioru inwestyciji;

24) kontrolowanie i weryfikacja podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane
na terenie budowy pod katem ich prawidtowego zgtoszenia u Zamawiajgcego oraz okresu prowadzenia
robot na budowie;

25) zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczehstwa budowy;

26) wykonywanie czynno$ci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidtowej realizacji
zamowienia (w tym tych wskazanych w pkt 1.3 Tomu Ill SWZ).

5. Nadzorowane roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o:

1) dokumentacje projektowg opracowang w lutym 2021 r. przez Powersun Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 2, 20-
447 Lublin,

2) Umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.65.2023 z dnia 27.10.2023 r. r. zawartg ws. realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: Termomodernizacja budynku Bursy przy Zespole Szkét Przyrodniczo -
Ustugowych, ul. Lesna 5a, 58-560 Jelenia Géra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

6. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajacy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kopie uméw zawartych przez
Wykonawce robét budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

7. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

8. Integralng czescig niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

3) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcéw zadane w trakcie postepowania dotyczgcego

niniejszego zamoéwienia (jezeli wystapig);

4) kopia umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych (zostanie przekazana Wykonawcy

po podpisaniu niniejszej umowy).
§2

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwlocznie po podpisaniu umowy zlozy¢
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budows.

2. Termin wykonania zaméwienia ustala sie do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy,
tdodnia__ . . r.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:

1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (Koordynator) - ..o (imig
i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami Nr........c.oocooooiiiiiiiiiiiiiineann. w specjalno-
o P

2) w branzy instalacyjnej w zakresie mstaIaCJl i urzadzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... (imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie
UPraWNIENIaMI NI L.t eeeeeeneees W SPECIAINOSCH euviiiiiiii i

3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |elektroenergetycznych
Bl 5500000050000000000000005000000¢ (imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami nr ...........c.c.coeuenee.
W SPECJAINOSCI «.vvitiiiie et

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mierc,
dtugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej rownym kwalifikacjom
i dodwiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze powyzszej
zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.

3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje
ww. wniosek w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i dodwiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w przypadku koordynatora inspektoréw nadzoru dodatkowo
konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium oceny ofert. Brak akceptacji
przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany
ww. 0s6b wzgledem Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robot ktérejkolwiek osoby.
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10.
11.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogoéw przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie wykonuje ona w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno byé na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowa¢ w terminie
10 dni liczonych od otrzymania tego zadania.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy WynoSi: .........ccceeeieeeiennnn.. PLN
(Stownie ZIOtYCh: L. . ) w tym nalezny podatek VAT.
. Wynagrodzenie ryczaitowe jest state na czas trwania umowy, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych

w§6i§11.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru

inwestorskiego, w szczegoélnosci koszty:

1) urzadzenia stanowiska pracy,

2) zakwaterowania i delegacji,

3) artykutéw/srodkéw ochrony bhp,

4) transportu i fgcznosci,

5) urlopow, zwolnien, zastepstw,

6) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,

7) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

8) koszty wymaganych ubezpieczen,

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z pracg Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialtywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

W przypadku zmiany umowy zgodnie z § 11 ust. 1. pkt 1.1 ppkt 1) lit a) Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie dodatkowe (WD) wyliczone w nastepujgcy sposob:

WD= (W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach) x 0,5 x (TD-30 dni)
gdzie:
W1 — warto$¢ wynagrodzenia pierwotnego brutto wskazana w § 4 ust. 2 Umowy
TD — okres wydtuzenia realizacji umowy (powyzej 30 dni od terminu okreslonego § 2 ust. 2 Umowy)

§5

Rozliczenie odbywac sie bedzie w oparciu o faktury czesciowe i fakture korcows.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 platne bedzie w réwnych miesiecznych kwotach w

WYSOKOSCi .eeeveeeiiiiiiiiiieeen, PLN, oraz jedng kwotg wyréwnujgca, ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym;
Suma wartosci wszystkich faktur nie moze przekroczyé kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy.
Podstawg wystawienia faktury koricowej, bedzie podpisany protokét odbioru korncowego robét budowlanych.
Termin ptatnosci faktur (czesciowych i korcowej) okredla sie do trzydziestu (30) dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

. Wynagrodzenie, o kiorym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

Lo 010 1= PP
(rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT Ministerstwa Finansow).

. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks do

umowy podpisany przez strony umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane ustugi odbywacC sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug - art. 108a-108d

(tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1570 z pézn. zm.).

Dane do faktury:

1) nabywca: Miasto Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99, REGON
230821523,

2) odbiorca/pfatnik: Urzad Miasta Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzielic na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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8.

9.

§6
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie state przez okres 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Stosownie do treéci art. 439 ust. 1 u.p.z.p. zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Przez zmiane kosztow, o ktorej mowa w ust. 2 rozumie sie wzrost odpowiednio kosztow, jak i ich obnizenie,
wzgledem kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Poziom zmiany kosztéw, okreslonych w ust. 2 uprawniajgcy Strony umowy do Zzadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%.
taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy na podstawie
odpowiedniego wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na wniosek Strony o ile zmiana wskaznika waloryzacyjnego, o ktérym mowa
powyzej wyniesie co najmniej 10 %, jednakze maksymalnie do 5% wartoSci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z ust. 11.
Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia po uptywie okresu,
0 ktéorym mowa w ust. 6.

10.Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzac;ji.

Zmiana kosztéw majgca by¢ podstawg kolejnej waloryzacji bedzie obliczana wzgledem kosztéw wskazanych
we wniosku bedgcym podstawg poprzedniej waloryzacii.

11. W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem

sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku 0 zmiane umowy w zakresie pfatnosci
dotyczagcych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zgdania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
podac¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczegolnosci nalezy wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztéw realizacji umowy
na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez
przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwiekszonej wysokosci.

12.W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zgodnie z art. 439

1.

ust. 5 u.p.z.p. do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe
pod warunkiem, ze umowa z podwykonawcg jest zawarta na ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza
6 m-cy.

§7
Ustuga ma by¢ swiadczona z uwzglednieniem nastepujacych ustalen:
1) Wykonawca robét budowlanych zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce robé6t budowlanych
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robét budowlanych niezwiocznie,
nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dokonaniu zgtoszenia.

4) Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje protokotem odbioru czes$ciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy.

5) Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce robét budowlanych na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia roboét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

6) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca robét budowlanych przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
drogg mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do Dziennika budowy, a informacje
te Zamawiajacy przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

7) Odbiér koncowy robdt budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgioszenia
Wykonawcy roboét o wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.
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8) Odbiory przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy robét budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

9) Szczegotowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z Wykonawcg robét budowlanych
(Umowa nr RZ.272.65.2023 z dnia 27.10.2023 r.).

llekro¢ w niniejszym paragrafie jest mowa o Inspektorze nadzoru Inwestorskiego nalezy rozumiec

Inspektora branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynatora), Inspektora branzy sanitarnej, Inspektora

branzy elektrycznej odpowiednio od okolicznosci — kazdy z osobna lub razem.

§8

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow przedstawit Zamawiajgcemu

poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian wraz

z dokumentami poswiadczajgcymi stosowne uprawnienia podwykonawcoéw do wykonywania powierzonych

im czynnosci. Zapis niniejszy dotyczy takze dalszego podwykonawcy. Umowy te, nalezy przedstawic

Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od daty ich zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi mie¢ forme pisemng o charakterze odptatnym,

na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢

zamoéwienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie moze by¢ dtuzszy od

terminu okreslonego w § 5 ust. 5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za czynnosci, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng w petnym zakresie.

§9

. Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan zawartych

w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty wplyw na wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Strona moze powofac¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy niezwtocznie poinformuje o tym

pisemnie drugg strong, jednak nie pozniej niz do 10 dni od powzigcia obawy o zaistnieniu okoliczno$ci
wystgpienia sity wyzsze;.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi

skutki prawne.
§10

Strony ustalajg nastepujgce warunki naliczania kar umownych:

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

2) za niedopetnienie obowigzkéw wynikajgcych z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw okreslonych odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 5), 6), 15), 18)
i 19) umowy w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy dzien zwioki liczgc od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na podjecie danej czynnosci;

4) z tytutlu naruszenia innych obowigzkéw umownych w wysokosci 100,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 1000,00 PLN liczagc za kazdy dzien zwitoki od daty
wyznaczonej na przedtozenie ww. dokumentu;

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Strona moze obok kary umownej dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci wykazanej szkody na warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

. kaczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi 30%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
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§11
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany daty zakonczenia robot budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany umowy nr
RZ.272.65.2023 z Wykonawcg robot budowlanych, zgodnie z § 11 ust. 1 przywotanej umowy.

W przypadku tym, oprécz zmiany terminu realizacji umowy zmianie ulegnie wynagrodzenie
Wykonawcy zgodnie z mechanizmem okreslonym w § 4 ust. 7 Umowy;

b) zmiany ktoérejkolwiek z oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3 ust. 1
umowy;

c) sily wyzszej majacej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ i uzasadni¢ w formie pisemnej, w sposob
jednoznaczny i nie budzgcy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wptyw na wykonywanie przez niego
przedmiotu umowy;

d) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania
znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegodlnoéci art. 15r ustawy z 2 marca
2020 o szczegoélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1327 z pézn. zm.);

e) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji bedgcych wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod
warunkiem, ze czynnik na jaki powotuje sie strona ma rzeczywisty wptyw na proces realizacji
zamowienia;

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapisow pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania umowy,
jednakze nie moze nastgpic¢ przerwa w $wiadczeniu ustugi.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ ze stanem faktycznym oraz
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowaé bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, woéwczas nie
przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4)
oraz ust.2 u.p.z.p.
1.3 dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

2) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na podstawie art. 2
ust.3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym
zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) — 3) mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
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ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozyé pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemne;.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informac;ji

0 nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia w sposéb nie odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w SWZ i ztozonej ofercie,

b) dlugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej $wiadczenie ustugi
przez Wykonawce,

€) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,

d) zajda okolicznosci okreslone w § 1 ust. 4 pkt 5) umowy,

e) zajdg okolicznosci okreslone w § 10 ust. 4 umowy,

f)  odstgpienia bgdz rozwigzania umowy o roboty budowlane, a co za tym idzie wygasniecia przedmiotu
umowy,

g) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-2 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej i odebranej czes$ci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawieraé uzasadnienie.

§13

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie
sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona sktada do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu =zasad o ktorych mowa w art. 591
do 595 u.p.z.p.

§14
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw § 13 umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§16
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w:
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy — w formie papierowe;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Tom Il SWZ - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Termomodernizacja budynku Bursy przy Zespole Szkét
Przyrodniczo - Ustugowych, ul. Le$na 5a, 58-560 Jelenia Géra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”

Strona 8



