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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Wz6ér umowy
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) w
postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac tgcznie z pozostatymi czesciami SIWZ.]

UMOWA Nr i

Zawarta W dniu ..veeeeeenvvieienenennnaens r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z 0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostawa Sikore,
Il. Prokurenta - mgr inz. Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajagcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 10S/Kamieniec/2022, pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami
do budynkéw oraz lokalng pompownia $ciekéw wraz z rurociggiem tlocznym przy
ul. Kamieniec w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamoéwien Sektorowych
obowigzujgcego w SEWIK Tatrzannska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o0.0. (zwany dalej:
.Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:
§1.
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét (,STWIORB”) budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przylagczami do budynkéw oraz lokalng pompownia sciekéw wraz z rurociggiem tlocznym
przy ul. Kamieniec w Zakopanem.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
budynkéw oraz lokalng pompownig Sciekdw wraz z rurociggiem ttocznym o tgcznej dtugosci
572,00 mb w tym:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm - 147,00 mb,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej (przewiert) PE @ 200 mm - 233,00 mb,
— przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC @160 mm - 92,00 mb,
— studnia rewizyjna zelbetowa & 1000 mm - 29 szt.,
— studnia PVC & 400 mm - 2 szt.,
— rurociag ttoczny PE @ 110 mm - 100,00 mb,
— studnia zelbetowa @ 1500 mm z pompownig $ciekéw - 1 szt.!
3. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:

1 Zamawiajgcy informuje, iz powyzsze dfugosci sieci kanalizacji sanitarnej wynikajg z dokumentacji projektowej. Okreslajg szacunkowe potrzeby
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania umowy, nie stanowigc zobowigzania dla Zamawiajgcego do jego petnej realizacji, ani tez podstawy do
dochodzenia przez Wykonawce roszczen odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania cato$ci przedmiotu zaméwienia.
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a) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami do budynkéw oraz lokalng

pompownig $ciekdéw wraz z rurociggiem ttocznym.

b) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,STWiIORB”),
Dokumentacja wymieniona w ust. 3, zwana dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,dokumentacjg
techniczng” stanowi integralng cze$¢ umowy.

. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatdw zakupionych i dostarczonych na witasny koszt przez
Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg by¢ zgodne =z warunkami przytaczeniowymi SEWIK,

dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce

do stosowania przy budowie sieci kanalizacji sanitarne;j

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 4
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposob i jakos¢ prowadzonych robét powinny by¢é zgodne z normami polskimi, posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegac¢ kwalifikacji
kontroli jako$ci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jako$ci materiatéw oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatow.

2.
Os’wiadczen?a Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia oraz terenem robot i
nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.
. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowigzania Stron

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowe;j,

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiagzuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpié
w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu umowy 2z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

Realizacji oraz koordynacji wszystkich rob6t budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatdw wiasnych i wtasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikie w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzadzenia do
zainstalowania.

Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetmédw ochronnych jak réwniez
$rodkéw ochrony indywidualne;.

Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Z nadzorem, stosowania materialdbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosé.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzgdku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, Smieci i urzadzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swoj koszt obstlugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzgdzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidiowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem witascicieli dziatek i posesji
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego — dojazdowego do tych
nieruchomosci.

Po zakonczeniu robdt przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru kohcowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wiascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg
oni zadnych zastrzezeh odnosnie do pozostawionego porzadku.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.
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2.21.

2.22.

Uzycia wyrobow budowlanych posiadajgcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze polecié¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materiaty i jako$¢ wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatébw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegdlnosci:
— dziennika budowy,

— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym i zestawieniem podtgczonych
budynkow,

— zestawienie dtugosci wykonanej kanalizacji z podziatem na diugos¢ sieci i dtugosc
przytgczy do budynkow,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestyciji,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

— informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania z projektem,

— raport z inspekcji TV z zapisem na CD kanatéw kanalizacyjnych,

— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (réwniez w formie elektronicznej na
ptytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez
uprawnionego geodete z dtugoscig i Srednicg wykonanych kanatow (z podziatem na sie¢ i
przytacza) i iloscig studni kanalizacyjnych,

— os$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,

— protokoty odbiorow robét w pasach drogowych oraz protokoty odbioréw podtgczen
budynkow,

— certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzgdzen,

— decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych.

§4.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujace fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw
ubezpieczenia:

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepujg), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowg, w zaleznosci od tego ktéra
czynno$¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich préb i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.

2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).

2.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:
2.3.1. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do

eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli
004;

ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

ryzyko prob i testow (nie krocej anizeli okres prob i testow),

ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 400.000,00 zi,

klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspoétubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego

mienia, obejmujgce odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe

wyrzadzone z

tytutu czynoéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkow ubezpieczenia:
3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakohczenia realizacji prac.
3.2.Suma gwarancyjna - nie mniej niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).
3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnos$ci nie nizszy niz 400.000,00 zi,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 400.000,00 zi,

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkdd spowodowanych wibracjg, osunieciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 400.000,00 zi,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie mitotdw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w $rodowisku — dotyczy szkdd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia $Srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 400.000,00 zt,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone we wszelkich instalacjach,
urzadzeniach podziemnych, w tym mediach,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowa. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

4. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze =zosta¢ zawarte na

korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektorych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
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limitbw odpowiedzialnosci w wysoko$ci wynikajgcej ze specyfiki robdt oraz dobrych praktyk
rynkowych.

. Kwoty udziatéw witasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki
Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caty okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

czynnosci operatoréw sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz oséb wykonujgcych prace

instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci kanalizacji saniatarnej.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
poézn. zm.).
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d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pdézn. zm.) tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikéw.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejace instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét oraz
przez osoby trzecie w sytuaciji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzgdzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét
okre$lonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
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podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i
odwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet fgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialno$cia Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwosé wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zaméwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robét nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wpynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia pfatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznoéci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
diuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze byé pézniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury kohcowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze byé wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw robét
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
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podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzenh lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o0 zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygérowane,
tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedkltada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
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umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zagdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych os$wiadczen, dokumentéw pozwalajgcych wustalic zasadnos$¢ Ilub wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegoélnosci
uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopefiania formalnosci zwigzanych ze
zgfaszaniem podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Niedopemienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy z6tty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zaméwienia

1. Wykonanie zobowigzah niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

2. Inwestycja do realizacji w latrach 2022 — 2023. W roku 2022 realizacji inwestycji do wartosci
150 000,00 zt netto (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych i 00/100).

3. Strony zobowigzujg sie do przekazania placu budowy w dniu 15 czerwca 2022 r.

4. Zakonczenie robot budowalnych w terminie do dnia 30 wrzesnia 2023 roku. Catkowite
zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyz;ji
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych do dnia 15 listopada 2023 roku.

5. Realizacja inwestycji przebiegaé bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo - finansowego
inwestycji, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

6. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestycji, o ktérym mowa w ust. 5
w przypadkach zaakceptowanych jako podstawa do dokonania takiej zmiany przez obie Strony
umowy.

§9.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robot budowlanych sktadajgcych sie na

przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
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10.

11.

12.

13.

odbioru w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do Spotki oraz wpisu do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i
sztukg budowlana.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w
prébach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbiér koncowy lub odbidér czesciowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru
kohcowego lub odbioru czesciowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru kohcowego lub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposoéb
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbioru koncowego lub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét. Obustronnie
podpisany Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub kohicowych rozliczen Stron.

Za dzieh faktycznego odbioru kohicowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami ptatnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10.
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w

kwocie ... zZt netto  (Stownie: ... )
powiekszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT tj. ..oooveiiiiiiiiiiiiinne. zt, co
stanowi tgcznie kwote brutto: ... Zb(Stownie: ..o ).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdét okreslonego w SIWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.
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3. Podana w ust. 1 warto§¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt
wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang
ilos¢ sieci kanalizacji sanitarnej ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora
nadzoru i ceny ryczattowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.5, jako ich iloraz.

4. Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawca zgodnie z niniejszag umowa:

4.1. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 mm:

Cenanetto: ....covviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ %, . e zt
Cenabrutto: ..o zt

3011 =PRSS )

4.2. Cena ryczattowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej z rur PE @ 200 mm:

Cenanetto: ....oooiiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, 4. o zt

Cenabrutto: ... zt

(SHOWIIE. ..ottt e e s ab et e e et e e e e )
4.3. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm:

Cenanetto: ....coviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, 4. v zt

Cenabrutto: ... zt

S 01110 = SRRSO )
4.4. Cena ryczattowa wykonania 1 mb rurociagu ttocznego z rur PE @ 110 mm:

Cenanetto: ...ooooiiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt

Cenabrutto: .......oooviiiii zt

(SO .ot e et e et e e et e e e e e e abbe s )
4.5. Cena ryczaltowa wykonania pompowni $ciekow:

Cenanetto: ....cooviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, 4. v zt

Cenabrutto: ... zt

(5300 1,77 1L SRRRRRR )

5. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.5) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
poézn. zm., dalej: ,KC”) i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

6. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidtowg i wiasciwg realizacjg przedmiotu zamodwienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

9. W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.?

§11.
Rozliczenia finansowe

2 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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10.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty

prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg

wynikajgcg z faktury VAT.

Fakturowanie czastkowe:

4.1. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot do wysokosci 75 % wartosci przedmiotu umowy okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej
umowy.

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe do wysokosci 90 % wartosci przedmiotu
umowy po dostarczeniu wszystkich dokumentéw wymienionych w §3 pkt. 2.22 umowy oprocz
pozwolenia na uzytkowanie Ilub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokdt odbioru koncowego
lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedgcego zatgcznikiem do
Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét objetych tym protokotem, a
jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robaot.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
kazdej faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie,
ze wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin
ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. os$wiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Do rozliczenia kohcowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych uprzednio Faktur VAT.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).
12.1. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen

przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w

§ 11 niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z pézn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajacy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spétka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:

§12.
Koordynatorzy

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Wawrzyniec Bystrzycki
tel. (018) 20 24 475, e-mail: wawrzyniec.bystrzycki@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktorym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..........ocooiiiiiiiiiiinnnn. tel.
........................ se-maill L
Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwiocznie

zawiadomi¢ drugg Strone na pismie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatorow -  pod rygorem uznania za  wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.
Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
Wykonawca  ustanawia  Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robdt, posiadajgcego/a uprawnienia Nr..........oc , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.
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. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ... jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr..........cccocoviiiiiiininnnenn , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pidmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamdwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu konieczno$ci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tacznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .........c.....e. Ziotych ..... /100) wformie ........cooovviiiiiiiii,
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ... zt
(SIOWNI . ztotych  .../100)

zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego przedmiotu
umowy,

b) druga czesé w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. .........cooooiiiiiiinn, zt (stownie:
....................................................................................... ztotych .../100) zostanie
zwrdcona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwiaszcza z tytutu odpowiedzialnosci

odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wyméog

informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym

zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
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umowy badz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SIWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.
. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru koncowego robot.
. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§18.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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a) za odstgpienie od umowy w cato$ci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okoliczno$ci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu
zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajgcych 2z prawidtowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 4 zdanie pierwsze - w wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caty przedmiot zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamoéwienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego ha usuniecie wad,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

e) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
zamowienia wskazanych w trakcie odbioru korncowego, w terminie 14 dni (kalendarzowych) lub
w terminie dluzszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego (np. z powoddéw technicznych)
w wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 za kazdy dzieh
zwtoki.

g) za zwiloke w wykonywaniu poszczegdélnych prac/etapéw robot wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamoéwienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

h) za niedostarczenie zaswiadczenia albo pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymaganiami §8
ust. 4 zdanie drugie - w wysokosci. 1 % wartosci netto za caty przedmiot zaméwienia okreslone;j
w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez witasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw

ochrony indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w

szczegodlnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

¢) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

d) odziezy ochronnej.

. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdélnych.
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9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit a, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie
potracony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajacego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg
dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej
(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

§19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwaranciji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementoéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzadzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru kohcowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatdw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowsg i techniczng wykonanych robdét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z
tytutu rekojmi za wady.

4. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu
elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytagczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania
wszystkich wiasciwych robét innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§20.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowsg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢
wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§21.
Zintegrowany System Zarzadzania
Zamawiajagcy informuje, ze w Spofce funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzgdzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzadu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko naturalne
w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstapienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzgdzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opéznienie z realizacjg przedmiotu umowy
0 czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwarn do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas diuzszy niz 14 dni, chyba , Zze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§23.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych
na:
a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wylgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian3;
b) zmianie skladu zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

3 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SIWZ;

¢) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany oséb upowaznionych do kontaktéw, zmiany osdb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji zamdwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegoélnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  robdét  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany woéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamowienia, w szczegollnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie terminu i/lub zakresu inwestycji i/lub zmianie ceny z powodu sity wyzszej. Za przypadki
sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i
po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie moglty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, jak w szczegdlno$ci: pozar, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy (w tym zapisy zwigzane z zaoferowana
ceng realizacji przedmiotu zamodwienia), dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych okolicznos¢
bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania
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prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.
. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przediozyé Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamowienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

c) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z

wprowadzenia zmiany.

§24.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opdznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktére sag
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego
wladze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.

Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktdore sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami 0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powédz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§25.
Prawo obowiagzujace
Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykciji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéow sgdom witasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§26.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowieh Umowy. Zamiast niewaznych postanowienn umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiadac bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§27.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 zZakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegétowe informacje dotyczgce przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z 0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.
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. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) znak sprawy: 10S/Kamieniec/2022 oraz
ofertg Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

a) zalacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.

b) zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowienn niniejszej umowy
Z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umow, ogdlnych warunkéw umoéw,
umow licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegoélnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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