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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMIÓWIENIA 

1.1 Przedmiot i zakres zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji                        

i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 

niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję                                 

o pozwoleniu na użytkowanie.  

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno 

- użytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju                             

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiących część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy 

od uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji 

administracyjnych. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 3-11 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.).  

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej nr 340623K, 

położonej w miejscowości Niedźwiedź, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski, województwo 

małopolskie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na długości ok. 309,08 m od km 

0+027,51 do km 0+336,59. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie limanowskim, w gminie 

Niedźwiedź, w miejscowości Niedźwiedź, obejmuje drogę gminną nr 340623K. Teren objęty 

jest MPZP - UCHWAŁA NR XIX/142/2004 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 czerwca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Niedźwiedź”. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako 6.2 KDL – drogi gminne lokalne 

klasy L. W stanie istniejącym, droga gminna w rejonie objętym opracowaniem jest drogą 

dwukierunkową, jednojezdniową. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 

6,00m. Na odcinku objętym opracowaniem, nawierzchnia jezdni jest obustronnie ograniczona 

krawężnikami, po stronie północnej posiada chodnik o szer. 1,50m. Wzdłuż ulicy po obu 

stronach zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. 

 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu                      
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i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów Niezbędnych do 

opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz 

właściwego 

Wykonawca o wykryciu ewentualnych błędów, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie                                        

z obowiązującymi  przepisami. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozważanego odcinka drogi, wraz ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami 

robót w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót 

budowlanych. 

II. Dokonania stosownego, wymaganego prawem zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub w razie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 

III. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie 

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 

budowy. 

IV. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji 

(projekt stałej organizacji ruchu). 

V. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

VI. Inwentaryzację stanu istniejącego w tym również zieleni oraz ewentualne projekty 

nasadzeń 

VII. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 340623K polegającej na wykonaniu frezowania 

istniejącej nawierzchni asfaltowej do głęb. 5cm i wykonanie nowej warstwy ścieralnej 

asfaltowej o gr. 5cm; 

 Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego; 

 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej; 

 Przebudowa/budowa zjazdów zwykłych; 

 Budowa pobocza; 

 Zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu zgodnie z 

warunkami uzyskanymi od zarządców; 
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Parametry charakterystyczne dla obiektu: 

 

        Droga gminna publiczna nr 340623K 

Długość orientacyjna 309,08 mb 

Lokalizacja obszar zabudowany 

Ograniczenie jezdni krawężnikiem dwustronne 

Prędkość do projektowania 30 km/h 

Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

Kategoria ruchu KR2 

Klasa drogi droga klasy L 

Ilość jezdni i pasów ruchu  1 x 2 pasy ruchu 

Istn.  Szerokość pasa ruchu na odc. prostych  3,00 m 

Istn. Szerokość jezdni na odc. prostych 2x3,00 m=6,00 m 

Istn. Pochylenie jezdni na odc. prostych 2% daszkowe 

Istniejący chodnik 1,80 m – bez obramowań 

Projektowane pobocze 0,75 m, w trudnych war. min. 0,50 m 

Skrajnia jezdni 4,50 m 

Skrajnia chodnika 1,90 m 

Odwodnienie do kanalizacji deszczowej 

Oświetlenie do wykonania 

   

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę 

Kontraktową oraz na Czas ukończenia robót. Parametry drogi muszą odpowiadać 

następującym przepisom zawartym w: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

W przypadku uzyskiwania decyzji administracyjnej Pozwolenia na Budowę lub 

zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest również do 

przestrzegania zapisów MPZP - Uchwała Nr XIX/142/2004 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 

30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niedźwiedź, a w szczególności §12 dotyczący systemów komunikacji: 

3. Ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających i szerokości jezdni na 

drodze 2-pasmowej: 

1) dla dróg powiatowych i dróg gminnych zbiorczych klasy Z 

- 20 m (jezdnia 5,5 - 6,0 m) - 

2) dla dróg gminnych lokalnych klasy L - 15 m (jezdnia 5,0 - 6,0 m) - spełniono, w PFU 

6,0 m 

3) dla dróg gminnych dojazdowych klasy D - 15 m (poza terenem zabudowy) - 10 m                 

(w terenie zabudowy), 

4) dla dróg wewnętrznych i dojazdów do kilku działek - 8 m, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE NIEDŹWIEDŹ - I ETAP 

Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacją deszczową 
 7 

 

5) dla dojazdów do pojedynczych działek - 6 m,  jezdnia 3,0 m (1 pas ruchu poza 

terenem zabudowy), lub 3,5 m w terenie zabudowy oraz 4,5 m przy dwu pasach ruchu. 

4. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni przy 

drogach: 

 klasy Z i L - 20,0 m lub 8,0 m * 

 klasy D - 8,0 m lub 4,5 m* 

 

* za zgodą zarządu drogi 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.3.1 Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

 

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, to znaczy, że nie jest klasyfikowane jako droga o nawierzchni twardej                             

o całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 km inna niż wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31                   

i 32. 

Wykonawca nie jest zobowiązany na etapie projektowania przeprowadzić procedurę 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku powiększenia zakresu 

robót oraz skumulowaniu się innych robót w ciągu rozważanej drogi, zgodnie § 3 ust. 2 należy 

sprawdzić, czy zakres robót nie przekroczy łącznie 1 km. W takim przypadku należy uzyskać 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniżej zestawiono najbliższe obiekty objęte 

ochroną. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody oraz terenów 

Natura 2000. 

 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Luboń Wielki 6.51 

Śnieżnica 13.02 

Mogielica - otulina 14.19 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Popradzki Park Krajobrazowy - otulina 25.2 

Popradzki Park Krajobrazowy 26.86 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Gorczański Park Narodowy - otulina 0.04 

Gorczański Park Narodowy 0.82 

Pieniński Park Narodowy - otulina 24.45 

Pieniński Park Narodowy 25.63 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 
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Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 0.16 

Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza 

Wiśnickiego 
25.33 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Dolina Skawicy 29.17 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Gorce PLB120001 3.5 

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003 17.35 

Pieniny PLC120002 26.58 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Ostoja Gorczańska PLH120018 3.28 

Luboń Wielki PLH120043 6.51 

Raba z Mszanką PLH120093 7.54 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

Polana Sucha 17.95 

Mokradło Śródleśne 22.68 

Młaka Źródliskowa 22.69 

POMNIK PRZYRODY 

Nazwa [km] 

Pomnik przyrody 

0.02 – za końcem 

opracowania 

 

a. Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką 

organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 

budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. 

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować 

czasowo w miejscach do tego przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać 

urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu 

zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

 

b. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 

wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 

zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 
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z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji 

należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 

niekontrolowanych wycieków   zanieczyszczeń   ropopochodnych   (smarów,   olejów,   ropy). 

W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. 

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy 

zlokalizować na obszarze chronionym. 

 

 

 

c. Ochrona przed hałasem 

W trakcie robót drogowych i budowlanych występuje nieunikniony, wzmożony hałas 

związany z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do użytku 

sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie 

technicznym podczas robót. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszyć lokalne 

uciążliwości w czasie trwania robót.  

Wartości dopuszczalnego równoważnego  poziomu  hałasu  w  środowisku,  ustala  się  

w zależności od istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenów przeznaczonych 

głównie pod zabudowę mieszkaniową. 

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego w środowisku określa się odrębnie dla 16 

godzin w przedziale godz. 600 - 2200 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 2200 - 600 

(pora nocna). W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.  

(Dz.  U.  2014,   poz.   112)   podane   są   wartości   dopuszczalnych   poziomów   hałasu w 

środowisku. 

Dla grupy hałasów drogowych, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A, wynosi: 

 w porze dziennej, w przedziale odniesienia równym 16 godz., od 50 do 68dB, 

 w porze nocnej, w przedziale odniesienia równym 8 godz., od 45 do 60dB. 

Teren w MPZP graniczący z pasem drogowym przeznczony jest głównie na zabudowę 

mieszkaniową dlatego też do wyznaczenia granicznych wartości wybrano parametry dla 

zabudowy o najniższych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz.  U.  2014,   poz.   

112). 

Wobec powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto za dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku A, związany z hałasami drogowymi: 

 w porze dziennej LAeg = 61 dB 

 w porze nocnej LAeg = 56dB 

 

d. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

prac, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać 

się będą w miarę postępowania prac budowlanych. W fazie realizacji należy stosować 

zabezpieczenia minimalizujące możliwość zapylenia wód materiałami sypkimi (pyłem, 

piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewożonych materiałów 

sypkich czy zabezpieczenie składowanych materiałów sypkich na zapleczu budowy 

(tymczasowe ogrodzenia).Ponadto w okresie podwyższonych temperatur i okresach 

bezdeszczowych stosować zraszaniem polewanie grunt, placu budowy wodą w celu 
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zmniejszenia ilości zapylenia. Należy unikać ciągłej pracy silników ze na biegu jałowym, 

celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery. 

Przy składowaniu materiałów należy: 

 określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 

wysokość składowania; 

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 

obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);  

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych 

do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia;  

 wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych 

do składowania. 

 

e. Ochrona awifauny 

Nie przewiduje się wycinki drzew. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 

wszystkich czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw                    

i lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 

wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami                                 

do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z 

drutu lub taśmy stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE NIEDŹWIEDŹ - I ETAP 

Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacją deszczową 
 11 

 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie eksploatacji inwestycji 

 

Przy wprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych do środowiska z kanalizacji 

należy zastosować następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

 w przypadku bezpośredniego zrzutu wód opadowych do rowów melioracyjnych na 

wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektować osadniki zanieczyszczeń, 

 wszystkie studzienki ściekowe wyposażyć w osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ułatwiające ich 

czyszczenie. 

 w związku z odprowadzeniem wód opadowych przez projektowaną kanalizację 

deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej, zapewnić odbiór ścieków 

deszczowych przez zarządcę sieci, oraz dokonać sprawdzenia możliwości 

odprowadzenia do istniejącego rurociągu/wylotu 

 

1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy 

i jej przeprowadzeniem 

 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy 

przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego – w przypadku realizacji 

inwestycji procedurą Pozwolenia na Budowę/Zgłoszenia robót. 

 Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty 

przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub 

zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące 

przepisy i normy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów 

organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt 

organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia 

robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 
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lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: 

 wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie              

z prawem, 

 niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiązującego Czasu                                

na Ukończenie wykona: 

 wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 

 usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go 

przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 

skarp nasypów i wykopów i rowów), 

 brakującą ilość humusu, niezbędną do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, 

 zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim 

sąsiedztwie rejonu robót. 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu 

budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej                   

i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub                        

w następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych                      

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

 organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 
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 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych,                      

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw                         

w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.                      

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i 

składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia,                     

z przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami,                   

wy-tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem, jako jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o wymaganiach 

technicznych i użytkowych dla drogi klasy L, 

 Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, oraz Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 W przypadku, gdy wymogi zawarte w/w. dokumentach, dot. parametrów drogi nie 

mogą być spełnione w ramach przebudowy, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca 

pozyskał zgodę na odstępstwa, lub zmianę sposobu realizacji zgodnie z procedurą 

„ZRID” po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych. 

 Konstrukcja drogi ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia 

geotechnicznych warunków dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy 

nawierzchni. 

 Drogę należy zaprojektować jak najbliżej istniejącego śladu, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania 

dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego 

pasa drogowego. 

 Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji 
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administracyjnej upoważniającej Inwestora do użytkowania budowli stanowiącej 

przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 

 

1.4.1 Zakres robót i szacunkowa wycena 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 Wynikami badań i pomiarów własnych, 

 Wynikami opracowań własnych, 

 Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w PFU 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość 

robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia obciążą Wykonawcę. 

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę 

Kontraktową oraz na Czas ukończenia robót. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

Nie dotyczy inwestycji polegających budowie, przebudowie, rozbudowie dróg wg. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam norma 

PN-ISO 9836, dotyczą obiektów kubaturowych. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewniać przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu 

stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie 

i ścieranie. Urządzenia infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, po wykonaniu 

muszą odpowiadać warunkom minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe 

dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

 

2.2 Wymagania techniczne 

 

2.2.1. Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 340623K 

 

Początek opracowania za wlotem skrzyżowania drogi gminnej nr 340623K z drogą 

powiatową nr 1629K. Koniec opracowania na wysokości budynku nr 128. Projektowana 

łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 309,08 mb. Na odcinku objętym 

opracowaniem projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 340623K, posiadającej klasę drogi 

L polegającej na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej do głęb. 5cm i 

wykonanie nowej warstwy ścieralnej asfaltowej o gr. 5cm. Istniejąca szerokość jezdni drogi 

wynosi 6,0m i pozostaje bez zmian. Nie ulega zmianie niweleta jezdni drogi gminnej. Po 

stronie lewej projektuje się przebudowę istniejącego pobocza oraz obramowania krawędzi 

jezdni w postaci betonowego krawężnika wyniesionego i obniżonego na wysokości zjazdów.  

 

2.2.2. Przebudowa/budowa  zjazdów zwykłych 

 

Projektuje się przebudowę zjazdów zwykłych po stronie pobocza. Przecięcie osi zjazdu 

z osią drogi pod kątem 90°. Istniejące zjazdy po stronie chodnika bez zmian. Po stronie 

pobocza projektuje zjazdy wykonane skosami 1:1 (n:m=1,50m). Zastosowano pogrubione 

warstwy podbudowy. Nawierzchnia zjazdu z kostki. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie 

korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%), na dalszym odcinku nie większe niż 5%. W 

przypadku braków zjazdów do istniejących nieruchomości, projektuje się wykonanie nowych. 

Zjazdy zwykłe zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518 -§ 56ust. 2). 

 

2.2.3. Odwodnienie układu drogowego 

 

Odwodnienie drogi będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych oraz sytemu kanalizacji deszczowej. Woda opadowa będzie 

przejęta przez układ projektowanych wpustów deszczowych klasy D400 w rozstawie 
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nieprzekraczającym 30 m. Wody odprowadzane do studni kanalizacyjnych betonowych 

średnicy DN 1000 mm. Projektowane parametry techniczne: 

 Kolektor główny DN 400; 

 Przykanaliki DN 200; 

 Wpusty deszczowe krawężnikowo – jezdniowe i jezdniowe klasy D400; 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zostanie 

odprowadzona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie początku opracowania.                

W związku z projektowaną kanalizacją deszczową, nie zostaną zalane działki sąsiednie.  

 

2.2.4. Budowa pobocza 

 

Wzdłuż krawędzi jezdni drogi, po przeciwnej stronie do istniejącego chodniak, 

projektuje się wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa, ograniczonego od strony jezdni 

za pomocą betonowego krawężnika wyniesionego +12cm i/lub +4cm na zjazdach. Pochylenie 

poprzeczne 8% w kierunku terenu zielonego. 

 

2.2.5. Kanał technologiczny 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. jedn. Dz. U. 2022 

poz. 1693), na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 2: 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w 

pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany 

kanał technologiczny 

Zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem terenu na terenie planowanego 

przedsięwzięcia zlokalizowana jest sieć teletechniczna ze studniami (kanalizacja kablowa) pod 

chodnikiem. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz powyższe uzasadnienie, nie 

projektuje się kanału technologicznego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

2.2.6. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu niezwiązana z drogami 

 

W związku z projektowaną inwestycją brak kolizji z istniejącymi sieciami. 

Projektowana przebudowa chodnika nie zmieni wysokości przykrycia sieci teletechnicznej 

(kablowej) oraz nie zmieni lokalizacji studni kablowych.  

 

2.2.7.  Przyjęte konstrukcje nawierzchni 

 

Konstrukcję warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki 

gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte 

do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów 

warstwowych. Przyjęta kategoria ruchu:  KR2 i grupa nośności G1. W przypadku 

napotkania innych warunków gruntowych, konstrukcję nawierzchni należy dostosować. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe 

oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte do ich 

budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów warstwowych. 

Trwałość zmęczeniową nowych konstrukcji nawierzchni obliczono stosując kryteria Instytutu 
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Asfaltowego. Do obliczeń przyjęto obciążenie obliczeniowe w postaci obciążenia osią 115 

kN, przy ciśnieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczym śladzie kołowym. Do określenia 

odkształceń i naprężeń w nawierzchni pod obciążeniem obliczeniowym, użyto programu 

komputerowego wykorzystującego teorię wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej. 

Moduły sprężystości poszczególnych warstw konstrukcji oraz stałe materiałowe warstw 

bitumicznych przyjęto z KTKNPiP a istniejącego podłoża gruntowego na podstawie 

rozpoznanych w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej rodzaju i stanu gruntów 

występujących w podłożu projektowanej nawierzchni. Przyjęto okres eksploatacji nawierzchni 

asfaltowej – 20 lat.  

 Przyjęte warunki wodne : dobre 

 Przyjęte warunki gruntowe: dobre 

 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych dla kategorii KR2 i dla  grupy nośności gruntu G1.  

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni  ( Typ „N1’) Grubość 

Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 5 cm 

Geosiatka szklana 100/100 kN - 

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808) - 

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi - 

SUMA 5 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów  ( Typ „N2’) Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru 

czerwonego 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                              4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 52 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza ( Typ „N4’) Grubość 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm 

10 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63mm   

15 cm 

SUMA 25 cm 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej ( Typ „N5’) Grubość 
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Warstwa ziemi urodzajnej, obsiew trawą 10 cm 

Grunt rodzimy - 

SUMA 10 cm 

 

Krawężnik betonowy  K1– na  połączeniu nawierzchni jezdni, utwardzenia terenu, 

miejsc postojowych zastosowano   krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm. Należy 

zastosować krawężniki wibroprasowane z betonu C12/15. Krawężnik  należy układać na  

podsypkę cementowo – piaskową w proporcji 1:4. Grubość warstwy podsypki wynosi 5cm .  

Ławę betonową pod krawężnik należy wykonać z betonu klasy C12/15. odpowiadającemu 

normie PN – 88/B- 06250 „Beton zwykły” o przekroju prostokątnym wg rysunku 

zamieszczonego w dokumentacji projektowej. 

Krawężnik wykonać jako wtopiony względem krawędzi jezdni. Koryto pod ławy należy 

wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy 

w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 

zagęszczenia dna     wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. Spoiny krawężników i obrzeży nie powinny przekraczać 

szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

2.2.8. Stateczność skarp i nośność podłoża 

 

 Podłoże gruntowe, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni, powinno 

zostać doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzować się następującymi parametrami: 

 drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2≥80 MPa, Is≥1,00, 

 drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2≥120 MPa, Is≥1,03. 

 

2.2.9. Kanalizacja deszczowa 

 

Rurociągi 

Całość kanalizacji należy wykonać z rur i kształtek PVC-U  klasy S o litej jednorodnej 

strukturze  ścianki o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8KN/m2 (SN ≥8) kielichowych 

łączonych na uszczelki. Rurociąg układać na podsypce piaskowo-żwirowej zagęszczonej grub. 

15 cm wyprofilowanej z wymaganym minimalnym spadkiem na całej długości. Przed 

zasypaniem należy wykonać obsypkę z gruntów sypkich do wysokości 30 cm ponad górne 

sklepienie rury. Obsypka powinna być zagęszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20 

cm  warstwa, aż do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Wszystkie rurociągi których 

zagłębienie jest mniejsze niż 1,20 m muszą zostać dodatkowo zaizolowane cieplnie przed 

przemarzaniem za pomocą np. obsypki keramzytowej.  

Przed  rozpoczęciem  zasypki  należy  zabezpieczyć  rurę  przed  wypieraniem  i  

przemieszczaniem  gruntu  przy  zagęszczaniu. Zasyp  wykopu  piaskiem  zagęszczonym  lub  

gruntem  budowlanym   zagęszczanym  warstwami  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  
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wg  normy  BN – 83 / 8836-02 ,,Roboty  ziemne’’  i  wg  wytycznych  producenta  rur. 

Stopień  zagęszczenia  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.  

Dokładną trasę prowadzenia rurociągów pokazano na planszy kanalizacji.  

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych poszczególne odcinki kanalizacji 

należy przelać wodą i sprawdzić ich drożność, co należy potwierdzić stosownym protokółem i 

wpisem do dziennika budowy. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-

ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 

wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów 

pod ziemią i nad ziemią. 

W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-

10735. Kanały grawitacyjne z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie 

może być mniejsze o ile to wynika z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na 

badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w 

studzience górnej co najmniej 0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy 

poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, należy 

pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). 

Po tym czasie próba szczelności winna wynosić 30 minut dla kanałów o długości do 50m. 

W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 

0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności 

również na infiltrację. 

Przy projektowaniu rurociągu kanalizacji zaleca się zachować następujące minimalne 

odległości (chyba że z warunków wydanych przez zarządców sieci wynika inaczej): 

poziome: 

→ 1,5 m od rurociągów gazowych, 

→ 0,4 m od rurociągów wodociągowych, 

→ 0,8 m od kabli elektrycznych, 

→ 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych, 

→ 5,0 m od budynku dla rurociągów grawitacyjnych, 

→ 2,0 m od budynku dla rurociągów ciśnieniowych; 

pionowe: 

→ 0,2 m od rurociągów gazowych, 

→ 0,2 m od rurociągów wodociągowych, 

→ 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych. 

 

Studzienki 

       Studnie należy posadowić na utwardzonej podbudowie piaskowej gr. 20 cm oraz 

chudym betonie gr. 10 cm., wykonać kinetę i uszczelnić przekucia oraz spoiny między 

kręgami. Od strony zewnętrznej pomalować masą „Izobet”. Jako przykrycie zaleca się 

zastosować żelbetowe płyty nastudzienne (z pierścieniami odciążającymi) wyposażone we 

właz żeliwny nastudzienny typu ciężkiego D400 na zawiasie. Jako alternatywę dopuszcza się 

wykonanie studni ze zwężkami w górnych segmentach. Każdą studnię wyposażyć w stopnie 

włazowe. Włazy wypoziomować do rzędnej terenu. Studnie prefabrykowane wykonane z 

elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45 składające się z podstawy studni 

(dennicy) z wyprofilowaną fabrycznie kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu 

samozagęszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasiąkliwość betonu 5%, wodoszczelność 
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W12, mrozoodporność klasa ekspozycji XF4, odporność na agresję chemiczną dla ścieków 

bytowo-gospodarczych XA3). Część denna monolityczna o średnicy 1000mm. Prefabrykaty 

łączone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spełniały wymogi normy szczelności PN-

EN 1610:2015-10. 

Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków 

gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie 

zagęszczenia gruntu na poziomie minimum SP–(Standardowy Proctor) 98%. 

 

Wpusty uliczne 

Wpusty uliczne wykonać z elementów betonowych dn 500mm. Wpusty instalować z 

pierścieniami odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem 

wlotowym wód opadowych do studzienki będą wpusty ściekowe (krawężnikowo-jezdne) 

klasy D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni wykonać z typowej 

kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-wpust na 

wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysokość osadnika we wszystkich wpustach wynosić 

będzie 500-800 mm. 

 

2.2.10. Oświetlenie 

 

Oświetlenie uliczne dla projektowanej inwestycji zaprojektowano zgodnie z normą PN-

EN 13201 „Oświetlenie dróg” i normą N-SEP-E-004 „Energetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe”. Zaprojektowano wymianę istniejących opraw ulicznych na oprawy typu LED.  

Wymagania i parametry dla oświetlenia: 

1. Opracowanie zgodnie z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg" i norma N SEP-E-

004 „Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". 

2. Wymagania oświetleniowe: 

b) klasa oświetlenia: 

 dla dróg i chodników - M4  

 dla ciągów pieszo-jezdnych - C3 

 dla stref kolizyjnych (skrzyżowań) - C1 

c) system oświetlenia drogi: rozmieszczenie słupów jednostronne 

3. Zasilanie oświetlenia: 

a) zasilanie — istniejące, 

 

2.3 Wymagania materiałowe 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy                         

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 
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2.4 Wymagania funkcjonalne 

 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia 

dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

Wykonana konstrukcja drogi, musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa                      

i komfortu uczestników ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed upływem okresu gwarancji 

jezdnia musi spełniać wymagania odnośnie równości i nośności. 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru nośności 

wykonanej nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawić obliczenia 

trwałości zmęczeniowej wykonanej konstrukcji nawierzchni, w celu zweryfikowania założeń 

projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwałości. Nie spełnienie wymagań założonej 

trwałości nawierzchni spowoduje, brak odbioru przedmiotu zamówienia. Taki sam pomiar 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed upływem okresu gwarancyjnego, w celu 

zweryfikowania i określenia pozostałej trwałości nawierzchni. 

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 

10% powierzchni na wykonywanym odcinku drogi, należy wykonać wymianę tej warstwy na 

tym zakresie. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ± 10% przy 

czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie może być mniejszy od zaprojektowanego                   

o więcej niż 5%. 

 

2.5 Wymagania i skład dokumentów Wykonawcy 

 

2.5.1 Podziały gruntów 

 

Podział gruntów nie jest wymagany. 

 

2.5.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład modernizacji drogi               

(w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie 

uzyska zgodę właściwego organu na przeprowadzenie wykonania opisywanego 

zamówienia. 

 Dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy 

Program funkcjonalno-użytkowy, ewentualną decyzję środowiskową, oraz pozyskane 

przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy. 
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 Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

 Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz 

powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. 

 Podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania dotyczące 

ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Obiekty drogowe zaprojektować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych. 

 Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego. 

 

2.5.3 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy 

 

 Projekt koncepcyjny winien zawierać minimum: część opisową stanu istniejącego z 

proponowanym stanem projektowanym oraz część rysunkową  w zakresie planszy 

zagospodarowania terenu oraz przekrojów typowych z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, własne 

pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

 mapy ewidencyjne, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana), 

 uzyskaną decyzję pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli wymagana), 

 Projekt budowlany winien zawierać: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt architektoniczno – budowlany, 

 projekt techniczny 

  załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt nasadzeń) 

 Projekt wykonawczy winien zawierać: 

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń dla wszystkich branż), 

 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji projektowej): 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000. 
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 Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zależności od stopnia 

skomplikowania). 

 Profil podłużny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zależności od stopnia 

skomplikowania i czytelności). 

 Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 

 Przekroje poprzeczne w skali 1:50 lub 1:100. 

 Inne szczegóły rozwiązań. 

 projekty branżowe oświetlenia i odwodnienia oraz uwzględniające konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z 

przedmiotową inwestycją (część opisowa z obliczeniami oraz rysunkowa) 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 projekt stałej organizacji ruchu 

 projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzeń, w przypadku gdy 

wymagany) 

 

2.5.4 Skład dokumentów Wykonawcy 

 

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty 

oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne 

dla zaprojektowania, wykonania i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

1) Mapa zasadnicza 

2) Mapa ewidencyjna 

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji 

4) Mapa do celów projektowych 

5) Operat podziału nieruchomości 

6) Wypis z rejestru gruntów 

7) Tabelaryczne zestawienie numerów działek wchodzących w zakres inwestycji wraz z 

wykazem właścicieli  

8) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejącego 

9) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia 

10) Projekt koncepcyjny 

11) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, Projekt techniczny, załączniki) 

12) Projekt wykonawczy 

13) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi 

14) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

15) Operat kolaudacyjny 

16) Projekt stałej organizacji ruchu 

17) Projekt czasowej organizacji ruchu 

18) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

19) Inwentaryzacja zieleni  

20) Projekt zieleni – jeżeli wymagany 
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21) Specyfikacja techniczna  

22) Przedmiar 

23) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

24) Płyta CD/DWD/PEDRIVE zawierająca dokumentację w wersji elektronicznej 

 

Dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Koszt 

wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty. 

 

2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

 

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 

pełnomocnictwo. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb 

uzyskania decyzji umożliwiającej realizację  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następujących formatach                   

(w siedzibie Zamawiającego): 

 Projekty budowlane, wykonawcze i koncepcyjne, projekty czasowej i stałej 

organizacji ruchu, mapy – wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: 

*.pdf, *.dxf  lub *.dwg, 

 Przedmiary robót – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: 

*.pdf, *.xls  oraz *.zuz, *.ath lub xml, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, operaty, opisy stanu istniejącego, 

projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie działek –wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf  oraz *.doc 

Forma papierowa Dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną opracowania. 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania, ilości oraz dat przekazania dokumentacji 

zostaną zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postępowania wyłaniającego 

Wykonawcę. 

 

Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

 Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia 

ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania. 

 Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana (na wierzchu, w 

środku i na grzbiecie). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż.  

 Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek 

do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych 

decyzji. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 
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Ustalenia inne 

 W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 

 Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 Wykonawca działając z upoważnienia Zmawiającego zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 

Inwestorowi. 

 Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska własnym 

kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.  

 Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o Pozwolenie 

na Budowę/ Zgłoszenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w 

kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.7.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako 

minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB). 
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Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i 

Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

SSTWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi 

Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKiA oraz zostaną 

uzupełnione o dodatkowe zapisy, w przypadku innych robót niewymienionych w powyższych 

OST. 

Dla ścisłości podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym nie 

załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do 

opracowania i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych, 

niezbędnych SSTWiORB na te Roboty, w ramach Ceny Oferty. 

 

2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

2.7.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie 

dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy. 

 

2.7.2.2 Wymagania dotyczące architektury 

 

Ze względu na rodzaj zamówienia, wymagania dotyczące architektury ograniczają się 

do kolorystyki kostki betonowej. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. 

 

2.7.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w przedmiotowym opracowaniu powyżej. Warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać nawierzchnie jezdni (równość, nośność, właściwości 

przeciwpoślizgowe, cechy powierzchniowe) są określone w WR-D-83-1 Wytyczne 

utrzymania dróg samorządowych. 
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2.7.2.4 Wymagania dotyczące instalacji 

 

W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z przebudowywaną drogą ich usunięcie 

należy wykonać na warunkach uzyskanych od ich gestorów (właścicieli) i pod ich nadzorem. 

Odbiór robót związanych z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci i 

instalacji. 

 

2.7.2.5 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

 

Prace  wykończeniowe   powinny  obejmować   oznakowanie   pionowe   i  poziome,   

plantowanie   terenu z humusowaniem oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

 

2.7.2.6 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową: 

 Przebudowy drogi gminnej nr 340623K 

 

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB   i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa będzie w 

posiadaniu Wykonawcy – system „projektu i buduj”. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez 

Wykonawcę i uzgodniona przed  przystąpieniem   do  robót  przez  Zamawiającego,  a  

wymagania  określone  w  choćby  jednym z elementów dokumentacji projektowej są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W   przypadku  rozbieżności  pomiędzy  wymaganiami  niniejszego   programu  funkcjonalno-

użytkowego   a opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robót 
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budowlanych winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   będą   zgodne   z   

dokumentacją   projektową   i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić  instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące  i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB  i wpłynie to na  niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną  zastąpione innymi,    a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje 

się,  że  jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla  osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,   

aby  personel   nie   wykonywał   pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

  

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie umownym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  

zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym 

umową. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
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Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w STWiORB, normach i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi  

zawartymi w projektach technicznych      i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, 

sposobu wykonania robót budowlanych    w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  

projektami  technicznymi,  programem  funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia robót, 

 projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany złożony do 

organu administracji publicznej wraz z uzyskaną powyżej decyzją, 
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 projekty techniczne wszystkich branż, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i 

przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z 

opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 

uprawnionego geodetę, badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym 

zakresie, protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym   Ośrodku  Dokumentacji  

Geodezyjnej  i  Kartograficznej  i potwierdzone za zgodność z projektem 

budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem  załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego  

natychmiastowe odtworzenie   w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy, 
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 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte  materiały  i  wyroby,   uzyskane  parametry  robót   w  odniesieniu  do  

dokumentacji  projektowej   i STWiORB, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających  komplet  wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   

przeprowadzone   pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy – jeżeli jest wymagany przez zapisy umowne 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 
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Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, rysunki  (dokumentacje)  na   wykonanie  robót  

towarzyszących   (np.   usunięcie   kolizji.)   oraz  protokoły  odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
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 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 

nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat  powinien  zawierać  dokumenty  

oznaczone  kolejną  numeracją  i  wpięte  w segregator.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  

określonym  przez  Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru końcowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

  

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 
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szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy 

byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 opłaty za koszty utylizacji materiałów z rozbiórek, 

 opłaty dzierżawy terenu, 

 przygotowania terenu i zaplecza budowy, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg zapisów umowy. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. Zamawiający oświadcza, iż droga której dotyczy zamierzenie jest drogą publiczną. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie 

dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji 

robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 

kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane następującymi działkami: 

Obręb Nr działki Rodzaj dysponowania (własność/władanie) 

0002 Niedźwiedź 1101  własność 

0004 Poręba Wielka 107  własność 

 

Stan ten należy potwierdzić u Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania 

zadania inwestycyjnego. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351 ze zmianami); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1693); 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 

2022 poz. 988); 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami); 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U 

z 2021 r. poz. 1213); 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 2556); 
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7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029); 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 

2625); 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503); 

10. Rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 

poz. 1679); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1518); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) 

14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680); 

15. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

17. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami); 

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1686); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. 

poz. 1839 ze zmianami). 
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Normy: 

22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

23. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

24. PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

1:Beton Asfaltowy  

25. PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: 

Asfalt lany 

26. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

27. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

28. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

29. PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

30. mechanicznie 

31. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 

32. PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań 

33. PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe  

34. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 

35. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacje 

 

Inne dokumenty techniczne: 

1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik 

do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 

25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - 

Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik 

do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 

technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych. 

4. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne 

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 

drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z 
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przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę 

i/lub zgłoszenia robót. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i 

uwarunkowań związanych z inwestycją i jej prowadzeniem. 

 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Plan sytuacyjny został opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien wykonać dokumentację 

geotechniczną uwzględniającą m. in. badania podłoża gruntowego. Dokumentacja winna 

zawierać elementy zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

 

Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego nie jest załączona inwentaryzacja 

zieleni na terenie objętym robotami budowlanymi. W zakresie projektowanej inwestycji 

przewiduje się wycinki będącej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.  

 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych (jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 

także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i 

podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek) 

 

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie występują. Budynki usytuowane 

przy pasie drogowym, nie są w kolizji projektowanym zamierzeniem. Istniejące sieci 

uzbrojenia przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia zostaną uzgodnione z zarządcami 

sieci. 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE NIEDŹWIEDŹ - I ETAP 

Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacją deszczową 
 41 

 

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem 

 

Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego załączono: 

 K.00 Plansza orientacyjna, skala 1:10 000 

 K.01 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1 000 

 K.02 Projektowany przekrój konstrukcyjny A-A, skala 1:25 

 K.03 Projektowany przekrój konstrukcyjny B-B, skala 1:25 

 Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania 

 Warunki techniczne zarządców sieci 

 

 

 

................................................................................................... 

(podpis osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy) 
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PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

LEGENDA:

 Istniejący przebieg drogi gminnej publicznej

Projektowana lokalizacja inwestycji polegająca

na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 340623K

nr 340623K nie podlegający przebudowie

 Istniejący przebieg drogi powiatowej nr 1629K 

1:10 000
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PLANSZA ORIENTACYJNA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340623K NA DZIAŁCE NR 1101
OBRĘB 0002 NIEDŹWIEDŹ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE NR 107 OBRĘB 0004 PORĘBA WIELKA, GMINA
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LEGENDA:

Istniejąca oś jezdni drogi

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +4cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

Projektowane frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi do

głębokości 5cm, wykonanie nowej warstwy ścieralnej asfaltowej o gr. 5cm

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej:

- rurociąg główny DN 400

- przykanaliki DN 200

Projektowana budowa sieci oświetlenia ulicznego

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

Projektowana wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu LED - 4szt.

Projektowany wpust deszczowy jezdniowy

Zakres opracowania inwestycji - działka drogi publicznej, dz. nr 1101 obr. 0001

Projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa, szer. 0,75 m

Istniejąca sieć teletechniczna

Istniejąca sieć teletechniczna/kanał technologiczny w chodniku

- bez ingerencji

Projektowana rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej -

rurociąg, wpusty i studzienki.

kilometraż projektowy - zakres robót

kilometraż całkowity drogi

Pikietaż co 100 i 50 m

KM 0+000,00

km 0+027,51

Czasowe zajęcie działki w zakresie wykonania przebudowy sieci

kanalizacji deszczowej, dz. nr 107 obr. 0004

Projektowany zjazd zwykły, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

Nowa oprawa LED, konieczność montażu do uzgodnienia z zarządcą na etapie

projektowania - 1szt.

OPN1

OP1-4

B Przekroje konstrukcyjne typoweB

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm

Istniejący krawężnik/obrzeże betonowe bez zmian

Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bez zmian

Istniejąca nawierzchnia zjazdów z kostki bez zmian

1:1000
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GRUNT RODZIMY

N1

GRUNT RODZIMY

N1

A-A

1:25

Istniejące ogrodzenie

Istniejące ogrodzenie

Istniejąca granica

pasa drogowego

Istniejąca granica

pasa drogowego

N4

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

Istniejąca sieć

teletechniczna

detal "C" 

Istniejący profil niwelety

jezdni=BEZ ZMIAN

Frezowanie i wymiana istniejącej warstwy

ścieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubości

Odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni

drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA

PODBUDOWA

JEZDNI=BEZ

ZMIAN

ISTNIEJĄCA

PODBUDOWA

JEZDNI=BEZ

ZMIAN

Istniejący profil niwelety i

nawierzchni chodnika =BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

CHODNIKA=BEZ ZMIAN

N2          Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

8 cm
4 cm

20cm

52cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

N1          Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808)

SUMA

5cm
-
-

5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi-

1

2

3

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm

Ława betonowa 15x25cm  z oporem 10x23cm beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

321

N4          Nawierzchnia pobocza

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm

SUMA

10 cm
15 cm
25 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

UWAGI:

1:25
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1

2
Ława betonowa 15x25cm  z oporem beton C12/15

Krawężnik drogowy  betonowy 15x30cm

B-B

1:25

Istniejąca brama

wjazdowa

N2

Istniejąca brama

wjazdowa

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY

Istniejąca sieć

teletechniczna

Istniejąca granica

pasa drogowego

Istniejąca granica

pasa drogowego

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA

PODBUDOWA

JEZDNI=BEZ

ZMIAN

ISTNIEJĄCA

PODBUDOWA

JEZDNI=BEZ

ZMIAN

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

CHODNIKA=BEZ ZMIAN

N1N1

Istniejący profil niwelety

jezdni=BEZ ZMIAN

Frezowanie i wymiana istniejącej warstwy

ścieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubości

Odtworzenie istniejącej konstrukcji jezdni

drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Istniejący profil niwelety i

nawierzchni chodnika =BEZ ZMIAN

detal "B" 

N2          Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

8 cm
4 cm

20cm

52cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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N1          Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni
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Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Planowane koszty robót budowlanych

1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiórkowe
1.1.1 Roboty pomiarowe

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórko-
watym lub podgórskim

km

0.31 km 0.31
RAZEM 0.31

1.1.2 Demontaż oznakowania
2 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-

nych
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie
Demontaż oznakowania pionowego - komplet dla inwestycji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.3 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
1.1.3.1 Rozbiórka nawierzchni - zjazdy, utwardzenia

3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - warstwa ścieralna m2

2040 m2 2 040.00
RAZEM 2 040.00

4 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
1143 m 1 143.00

RAZEM 1 143.00
5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości

10 cm
m2

709.65 m2 709.65
RAZEM 709.65

6 Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i mecha-
nicznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km - wywiezienie fre-
zowiny asfaltowej

m3

172.97 m3 172.97
RAZEM 172.97

7 Rozebranie nawierzchni zjazdów m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

8 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - założono warstwę gr. 40cm m2

829.65 m2 829.65
RAZEM 829.65

1.1.3.2 Krawężniki, obrzeża
9 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

320 m 320.00
RAZEM 320.00

10 Rozebranie ław pod obrzeża i krawężniki m3

19.2 m3 19.20
RAZEM 19.20

1.1.3.3 Wywiezienie materiału z rozbiórki
11 Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i mecha-

nicznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 5 km
m3

502.34 m3 502.34
RAZEM 502.34

1.1.4 Rozbiórka elementów odwodnienia drogi
12 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w

gruncie kat. III - wykopy liczone od dna koryta
m3

496.06 m3 496.06
RAZEM 496.06

13 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

14 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych z wpustami kpl.
14 kpl. 14.00

RAZEM 14.00
15 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - demontaż z wydobyciem z

wykopu
m

310 m 310.00
RAZEM 310.00

16 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - demontaż z wydobyciem z
wykopu

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

17 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II
do spodu podbudowy - mat. z wykopu

m3

496.06 m3 496.06
RAZEM 496.06

18 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II
Do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z dostawą materiału

m3

78.7 m3 78.70
RAZEM 78.70

19 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

496.06 m3 496.06
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Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 496.06

1.1.5 Usunięcie humusu
20 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm m2

240 m2 240.00
RAZEM 240.00

21 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km -
załadunek i wywóz humusu wraz z opłata za utylizację

m3

93.6 m3 93.60
RAZEM 93.60

1.2 Sieci
1.2.1 Odwodnienie pasa drogowego

1.2.1.1 Wykopy
22 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w

gruncie kat. III - wykopy liczone od dna koryta
m3

808.63 m3 808.63
RAZEM 808.63

23 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km -
załadunek i wywóz materiału z wykopu

m3

1051.22 m3 1 051.22
RAZEM 1 051.22

1.2.1.2 Wpusty, studnie
24 Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm - pospółka - pod studnie m2

45.34 m2 45.34
RAZEM 45.34

25 Podłoża betonowe grubości 15 cm - pod studnie m2

41.01 m2 41.01
RAZEM 41.01

26 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z włazem
żeliwnym klasy D400

stud.

19 stud. 19.00
RAZEM 19.00

27 Studzienki ściekowe wpustowe z gotowych elementów betonowe Dn 500 
Część denna monolityczna, część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych na
uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratką żeliwną klasy D400.
wpust krawężnikowo-jezdniowy klasy D400

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

1.2.1.3 Rurociągi
28 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

327.8 m2 327.80
RAZEM 327.80

29 Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. 200
 - przykanaliki

m

78 m 78.00
RAZEM 78.00

30 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - przyłącz od istn. budynku
w rejonie końca opracowania

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

31 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S 400x11.7 SN8

m

340 m 340.00
RAZEM 340.00

32 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m
78 m 78.00

RAZEM 78.00
33 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 400mm m

355 m 355.00
RAZEM 355.00

34 Wpięcie do istniejącej studni sieci kanalizacji deszczowej stud.
2 stud. 2.00

RAZEM 2.00
1.2.1.4 Zasypy

35 Obsypka piaskowa boków rurociągów m3

76.89 m3 76.89
RAZEM 76.89

36 Obsypka piaskowa rurociągu, gr. 30 cm powyżej wierzchu rury m3

98.34 m3 98.34
RAZEM 98.34

37 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II
Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z dostawą
materiału

m3

477.17 m3 477.17
RAZEM 477.17

38 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

652.4 m3 652.40
RAZEM 652.40
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1.2.2 Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego

39 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku, wraz z
utylizacją

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

40 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na istniejącycm słupie szt.
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
1.3 Roboty drogowe

1.3.1 Wykopy i korytowanie
41 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w

gruncie kat. III
m3

71.44 m3 71.44
RAZEM 71.44

42 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km -
załadunek i wywóz materiału z wykopu

m3

85.73 m3 85.73
RAZEM 85.73

1.3.2 Obramowania
1.3.2.1 Krawężniki

43 Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Beton zwykły C12/15

m3

23.26 m3 23.26
RAZEM 23.26

44 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

228 m 228.00
RAZEM 228.00

45 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
95 m 95.00

RAZEM 95.00
1.3.2.2 Obrzeża

46 Ława pod obrzeża betonowa z oporem
Beton zwykły C12/15

m3

5.52 m3 5.52
RAZEM 5.52

47 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

1.3.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.3.1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N1"

48 Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych nie-
spoistych kat. I-III

m2

709.65 m2 709.65
RAZEM 709.65

49 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm

m2

709.65 m2 709.65
RAZEM 709.65

50 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

709.65 m2 709.65
RAZEM 709.65

51 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca as-
faltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących AC 16W 50/70

m2

709.65 m2 709.65
RAZEM 709.65

52 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

2040 m2 2 040.00
RAZEM 2 040.00

53 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych szklana 100/100kN

m2

2040 m2 2 040.00
RAZEM 2 040.00

54 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna as-
faltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych AC 11S 50/70

m2

2040 m2 2 040.00
RAZEM 2 040.00

1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - Typ "N2"
55 Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych nie-

spoistych kat. I-III
m2

147 m2 147.00
RAZEM 147.00
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56 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm
m2

147 m2 147.00
RAZEM 147.00

57 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

140 m2 140.00
RAZEM 140.00

58 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 4cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa

m2

140 m2 140.00
RAZEM 140.00

1.3.3.3 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4"
59 Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych nie-

spoistych kat. I-III
m2

220 m2 220.00
RAZEM 220.00

60 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Kruszywo łamane fr. 31.5-63 mm

m2

220 m2 220.00
RAZEM 220.00

61 Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm
Kruszywo łamane fr. 0-31.5 mm

m2

220 m2 220.00
RAZEM 220.00

1.4 Oznakowanie i urządzenia brd - stała organizacja ruchu
62 Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63 Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego czasowej organizacji ruchu
wraz z demontażem po zakończeniu robót

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5 Projektowana zieleń - uzupełnienie trawnika
64 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim, wraz z dostawą

humusu
m3

31 m3 31.00
RAZEM 31.00

65 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II m2

310 m2 310.00
RAZEM 310.00

66 Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników m2

310 m2 310.00
RAZEM 310.00
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ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Planowane koszty robót budowlanych 1 66

1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiórkowe 1 21
1.1.1 Roboty pomiarowe 1 1
1.1.2 Demontaż oznakowania 2 2
1.1.3 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 3 11

1.1.3.1 Rozbiórka nawierzchni - zjazdy, utwardzenia 3 8
1.1.3.2 Krawężniki, obrzeża 9 10
1.1.3.3 Wywiezienie materiału z rozbiórki 11 11

1.1.4 Rozbiórka elementów odwodnienia drogi 12 19
1.1.5 Usunięcie humusu 20 21

1.2 Sieci 22 40
1.2.1 Odwodnienie pasa drogowego 22 38

1.2.1.1 Wykopy 22 23
1.2.1.2 Wpusty, studnie 24 27
1.2.1.3 Rurociągi 28 34
1.2.1.4 Zasypy 35 38

1.2.2 Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego 39 40
1.3 Roboty drogowe 41 61

1.3.1 Wykopy i korytowanie 41 42
1.3.2 Obramowania 43 47

1.3.2.1 Krawężniki 43 45
1.3.2.2 Obrzeża 46 47

1.3.3 Konstrukcje nawierzchni 48 61
1.3.3.1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N1" 48 54
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - Typ "N2" 55 58
1.3.3.3 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4" 59 61

1.4 Oznakowanie i urządzenia brd - stała organizacja ruchu 62 63
1.5 Projektowana zieleń - uzupełnienie trawnika 64 66
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z dnia 2022-12-14 dla

Załącznik do warunków technicznych nr

kable opto 1
węzły opto 2

kable miedziane 17
złącza kabli miedzianych 8
kanal. pierwotna 8

55

Podsumowanie:

Gmina Niedźwiedź , Niedźwiedź 233

budynki/kablownie/ob.telekom. 1

przełącznice główne 1
punkty dostępowe 6
słupy 17

studnie 25

 49202/TTDSIKU/P/2022 

opracował podgorob



Mapa obszaru wydanych warunków technicznych



zapasy opto

węzły opto

OPP/OSD (=1)

OPP/OSD (>1)

złącze

pozostałe (tylko etykiety)

obiekty

słup

studnia

szafa ONU/opto/cu

budynek

kontener

słupek

zasobnik

maszt

kablownia / ob.telekom.

PG

PD

złącze cu w obiekcie

złącze cu w budynku

złącze cu na budynku

złącze cu doziemne

kable cu

kabel ziemny

w kanalizacji

w rurociągu

kabel napowietrzny

w przepuście

pozostałe

kable opto

kabel napowietrzny

kabel ziemny

w rurociągu

w kanalizacji

w mikrokanalizacji (pakiet.)

przyłącze do budynku

w budynku (peszel)

błąd infrastruktury

brak infrastruktury

wewnątrzbudynkowy (pkt)

kable OA

kabel ziemny

w kanalizacji

w rurociągu

kabel napowietrzny

pozostałe

infrastruktura

Mikrokanalizacja

Mikrokanalizacja pakietowa

Rurociąg

Kanalizacja wtórna

Przyłącze do budynku

Kanalizacja pierwotna

Legenda

44

kody kabli:
 cu kabel cu
 oa kabel OA
 op kabel opto

kody infrastruktury liniowej:
  k kanalizacja pierwotna
  m mikrokanalizacja
  p przyłącze do budynku
  r rurociąg
  w kanalizacja wtórna
  x mikrokanalizacja pakietowa

kody węzłów i zapasów:
  R zapas opto 
 W węzeł opto

kody obiektów:
  bd budynek,kablownia,obiekt telekom.
  kn kontener
  mt maszt
  pd PD
  pg PG
  sk szafka
  sl słup
  sp słupek
  st studnia
  zk zlacze kablowe cu
  zs zasobnik



schemat kabli opto



schemat kabli miedzianych
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Orange Polska FDELITA  

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarzadzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta w Krakowie 

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków 

tel.: 12 265 13 87       

www.hurt-orange.pl 

Piotr Frosztęga 

ul. A. Fredry 4F/14 

30-605 Kraków 

      

      
 

 
 Kraków, 14 grudnia 2022r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU-49202/22/RP 
Temat:           techniczne warunki przełożenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujące z planowaną 

                      przebudową drogi gminnej nr 340623K na dz. nr 1101 w miejswcowości Niedźwiedź 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący planowanej przebudowy drogi gminnej nr 340623K na dz. nr 1101 

w miejscowości Niedźwiedź informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią 

telekomunikacyjną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: „OPL”). W związku z tym 

należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie oraz 

zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną 

inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu.  

 

         Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez budowę odcinka kanalizacji 

teletechnicznej poza obszarem kolizji.  Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 
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6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie, Al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. 

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Luboń; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska  “ENEVA”  Sp. z o.o.  (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące 

wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 

lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

Orange Polska S.A.  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury w Krakowie. 

ul. Jagiellońska 52a 

33-300 Nowy Sącz 

e-mail: DiSU.REWUUiITarn@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

 

Orange Polska S.A.   

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  

Wydział/Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych w Katowicach  

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas 

robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi 

danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy 

w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu 

wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji 

w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem 

inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego. 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DiSU.REWUUiITarn@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL. 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

Robert Podgórski 

Starszy Specjalista 

Ds. Zasobów Infrastruktury 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A. 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 
1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomością. 

W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor 
zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostęp do 
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód 
oraz zapewnienia dostępu do przekładanych urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i 
prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian 
rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z 
zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety;  

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o którym mowa art. 20 ust. 4 
ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 
 informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 
 certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w 

zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 
 uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 
 harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 
 jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na 

budowę), 
 inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od 
komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany. 
Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania 
odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego 
odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z potrzeb 
utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług oraz dostarczania 
usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  
w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 
uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z 
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za 
cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru końcowego jest 
Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W 
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego 
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu 
przez przedstawiciela Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub 
odbioru końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na 
www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić wymóg 
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 
realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 
        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 
        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla 

przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 
        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w punkcie 12 

wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane 
dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   
        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 
        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 
    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od 

komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 
        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane dużymi 

literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 
        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 
        - imię nazwisko kierownika robót, 
        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 
        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 
        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na zastawach 

ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się na miejscu/w 
pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL. 
Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.  

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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