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1 Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne 
(WWiORB-00, KOD CPV 45000…-.) 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

1.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i odbioru ro-
bót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrar-
dów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 

 
1.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót obję-
tych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 00 Wymagania ogólne 

WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

WWiORB – 02 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

WWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

WWiORB – 04 Roboty betonowe i żelbetowe 

WWiORB – 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu 

WWiORB – 06 Montaż konstrukcji stalowych 

WWiORB – 07 Roboty izolacyjne 

WWiORB – 08 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza 

WWiORB – 09 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe 

WWiORB – 10 
Montaż urządzeń technologicznych, wyposażenie technologiczne 
i rozruch 

WWiORB – 11 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia 

WWiORB – 12 Wykonanie instalacji teletechnicznych 

WWiORB – 13 Roboty drogowe 

WWiORB – 14 Rekultywacja terenu i zieleni 

 

1.1.3 Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w „Części opisowej” niniejszego PFU (punkt I.). Za-
kres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 
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• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 
i wykonania przedmiotu zamówienia; 

• ubezpieczenie budowy i projektowania; 

• sporządzenie harmonogramu całości robót objętych Kontraktem, którego wydzieloną czę-
ścią będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych; 

• sporządzenie programu i planu płatności wg umowy oraz warunków projektowania i pro-
wadzenia robót „pod klucz” FIDIC;  

• sporządzenie graficznej wersji „roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przyszłych 
obiektów oczyszczalni na mapie w skali 1:500, przedłożenie jej do akceptacji przez Zama-
wiającego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; 

• sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

• wykonanie szczegółowych uzupełniających badań geologicznych i dokumentacji geologicz-
no-inżynierskiej (według potrzeb, ponad badania zamieszczone w PFU); 

• uzyskanie aktualnych map do celów projektowych i wykonanie pomiarów geodezyjnych 
według potrzeb; 

• uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntów; 
• wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci i obiektów oczyszczalni w zakresie potrzebnym 

dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 
• wykonanie inwentaryzacji i w niezbędnym zakresie, uzupełniających ekspertyz budowla-

nych konstrukcji, istniejących sieci i obiektów oczyszczalni w zakresie potrzebnym dla spo-
rządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych, docelowych 
obiektów oczyszczalni; 

• sporządzenie Projektu Wstępnego (w oparciu o PFU i uzgodnienie rozwiązań z konsultan-
tem Zamawiającego); 

• sporządzenie Projektu Budowlanego (w oparciu o Projekt Wstępny i uwagi Zamawiającego, 
jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

• sporządzenie Projektów Wykonawczych; 
• zapewnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, w całym okresie realizacji robót; 
• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia BIOZ; 
• sporządzenie programu zapewnienia jakości, 
• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów skła-

dowych;  
• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym 

m.in. odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 
• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 
• wykonanie zabudowy instalacji i urządzeń z ich uruchomieniem i przeszkoleniem służb 

użytkownika; 
• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora zabyt-

ków itp.; 
• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, wy-

konanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji 
itp.; 

• wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 
437); 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
• sporządzenie instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń; 
• zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń; 
• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

• przekazanie ciągów technologicznych i obiektów oczyszczalni po rozbudowie i modernizacji 
wraz z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi 
dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji, 
w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowych 
obiektów, w wymaganym zakresie; 

• świadczenie usług gwarancyjnych. 
Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.  
Zamówienie nie obejmuje: 

• uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanych obiektów do sieci ener-
getycznej. 
 

Uwaga: Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w niniejszych warunkach, a  koniecznych dla prawidłowego prze-
prowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za 
włączone zarówno do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.   
Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego w zakresie uru-
chomienia technologii, zapewnienia niezawodność pracy ciągu biologicznego oczysz-
czalni dla określonej w PFU przepustowości z uwzględnieniem wymogów pozwolenia 
wodno-prawnego. 
 

1.1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kon-
traktowej. Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia ma-
gazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, ga-
zowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tym-
czasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 
budowy zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 
uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i użyt-
kowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy,  
w tym koszty zakupu energii, gazu, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. Wymie-
nione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrza-
jące, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków. 
Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. 
nr 202 poz. 2072). 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-
nej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funk-
cjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas te-
renu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadza-
nia ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
Kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników pompo-
wych, zaopatrzonych w pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. System 
kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków spięte wspólnym kolektorem 
ściekowym odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezpo-
średnio do oczyszczalni. 
Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do od-
prowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadze-
nia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) i 
ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych za-
łączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 
i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i WWiORB. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
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Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania 
ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków lub osadów. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie bu-
dowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów admini-
stracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budo-
wę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 
120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).  
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji za-
dania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa be-
tonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężko-
ści a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego na-
pełnienia 
Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki. 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi do-
starczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana 
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw 
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sztucznych o średnicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem aseni-
zacyjnym. 
Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pocho-

dzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, por-
tów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transpor-
towych oraz dróg i parkingów, 

• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione 
w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747) z późniejszymi zmianami. 

Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności pu-
blicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  
Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji za-
dań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 
Ścieki przemysłowe. Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub rozto-
powymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 
składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmio-
tu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
Osady pościekowe. Osady z osadników wstępnych oddzielone ze ścieków bytowych lub miesza-
nina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi oraz 
osady nadmierne oddzielone z osadu czynnego reaktorów biologicznych, podlegające procesom 
zagęszczania, fermentacji (WKF), odwadniania, higienizacji lub przekształcania w procesach che-
micznych lub termicznych. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaj-
mowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulują-
ce ciśnienie wody. 
Węzły ciągu biologicznego - odrębne w pełni wyposażone, obiekty lub samodzielnie funkcjonu-
jące części instalacji technologicznej spełniające wszystkie wymogi BHP i ppoż. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub 
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, nie-
zależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butel-
kach lub pojemnikach. 
Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji desz-
czowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkie-
go, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur wykonaw-
czych. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstruk-
cyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
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Zamawiający. Inwestor, który może być reprezentowany przez Inżyniera Kontraktu lub wybrane 
przez siebie osoby lub firmy. 
Użytkownik. Strukturalny eksploatator  inwestora PGK Żyrardów Sp. z o.o. lub wynajęta przez 
niego firma, do bezpośredniej eksploatacji oczyszczalni ścieków. 
 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób od-
powiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 
poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decy-
zję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli poza zakres dla którego Zamawiający decyzję po-
siada) i pozwolenie na budowę. 
Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U.2019, poz. 1186) nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia 
i dokona zgłoszenia właściwemu organowi. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i / lub zgłoszenia Wykonawca uzyska 
akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym  
i w zgłoszeniu.  
Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 
i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb sporządzonej DT) szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie 
ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papiero-
wej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (np. na nośniku CD-R).  
Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Zatwier-
dzonej Kwoty Kontraktowej.  
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do  
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na 
budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robot budowlanych było podjęte niezwłocznie po 
uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane 
były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu oczyszczalni. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 
 
- organizacji robot budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
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- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robot przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robot od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  
z ustawą Prawo Budowlane, według Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania  
i Budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robot inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę (Czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 
(tłumaczenie pierwszego wydania 1999) (żółty FIDIC). 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 
z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robot oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczą-
ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robot, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później, 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który doko-
na odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

1.1.7 Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robot objętych Kontraktem są następujące dokumenty, które będą uważane, 
odczytywane i interpretowane, jako integralna część Kontraktu, według następującego 
pierwszeństwa: 
(a) Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(d) Program funkcjonalno-użytkowy; 
(e) Wypełnione Wykazy Cen; 
(f) Formularz Oferty i Załącznik do Oferty; 
(g) Oferta Wykonawcy;  
(h) oraz inne dokumenty będące częścią Kontraktu 
 
 

1.1.8 Polityka informacyjna Kontraktu związana z wymaganiami UE 

Tablice informacyjne i pamiątkowe, wymagane prawem unijnym zgodnie z wytycznymi do 
prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących Funduszy Spójności, zapewni 
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Wykonawca Robot w ramach Kontraktu. 
Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być zgodne z: 

➢  „Wytycznymi w Zakresie informacji i promocji. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007-2013” - Minister Rozwoju Regionalnego 
 

➢ „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących 
przedsięwzięć Funduszu Spójności” - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

➢ „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013” oraz stroną 
internetową, gdzie znajdują się wzory tych tablic, np. www.pois.gov.pl 
Wzór tablicy informacyjnej dostępny jest, na str. 12 i 13 załącznika nr 1 - „Zasady promocji 
projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013” 
dostępne na stronie internetowej: 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722_Zal_nr1_Zasady_stosowania_znaku_P 
OIiS_final.pdf 
Na koniec realizacji projektu zostanie zamontowana tablica pamiątkowa, zgodnie z wymaganiami 
Komisji Europejskiej w celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektów ze 
środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Zamawiający we własnym zakresie wykona i umieści tablicę pamiątkową. 
Koszt wykonania, montażu, utrzymania i lokalizacji tablic informacyjnych powinien zostać uwzględ-
niony w odpowiedniej pozycji - Wykazu Cen. 
Wykonawca na potrzeby zadania przygotuje i zamontuje tablice informacyjne w ilości min.3 szt. 
Tablice informacyjne powinny być usytuowane w widocznym miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

 
1.1.9 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z ewentualnie wynajętych przez niego Podwykonawców, po jego 
zgłoszeniu i aprobacie Zamawiającego, otrzymał wszystkie dokumenty budowy w zakresie nie-
zbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania robot. Koszty związane z wyposażeniem 
Podwykonawców w w/w dokumenty ponosi Wykonawca. 
Należy również zapoznać Podwykonawcę z wymogiem Zamawiającego, że przy wy-
stawianiu PŚP podwykonawca będzie składał oświadczenie, że otrzymał wynagrodze-
nie od Wykonawcy. 
 

1.1.10  Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie wy-
magane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystar-
czające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. Za-
mawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać in-
spekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 
Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony  
Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• projekt budowlany, 
• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu Zamawiają-

cego, 
• operat wodno-prawny, 
• projekty wykonawcze, 
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• program zapewnienia jakości, 
• program i plan płatności, 
• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykony-

wania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy 
istniejącego uzbrojenia), 

• raporty zawierające wyniki testów, 
• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświad-
czeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 

• instrukcje rozruchu, 
• instrukcje obsługi i konserwacji, 
• materiały szkoleniowe. 

 
Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upo-
ważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót bu-
dowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz uży-
wany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego. 
Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 
następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• ewentualne umowy cywilno-prawne, 
• świadectwa odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 
w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowy-
wane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych 
z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.  
Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

1.1.11 Informacje o prowadzeniu budowy 

Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnych norm wymienionych w PFU (Programie 
Funkcjonalno Użytkowym) oraz aktualnych przepisów Prawa Polskiego. 
W razie potrzeby, wskazane w PFU normy mogą zostać zastąpione i uzupełnione innymi, pod 
warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania 
pisemnej zgody od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/). 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robot, zgodnie z normami i prawami dotyczącymi ochrony środowiska.  
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Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu 
mają służyć Roboty objęte Kontraktem. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robot przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robot. 
Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na 
etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
 
Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót na 
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest zobowiąza-
ny prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projekto-
wą, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi 
do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 
powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że 
w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane okre-
ślone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za war-
tości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału toleran-
cji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę 
znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego po-
winien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Tablice informacyjne budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z później-
szymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej. 
 
Tablice informacyjne i pamiątkowe UE 
Tablice informacyjne i pamiątkowe UE nie wchodzą w zakres Kontraktu Nr W1 i zostaną wykonane 
w ramach odrębnego Kontraktu. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, 
od władających tymi nieruchomościami.  
Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych 
odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości od 
budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi gestorami 
– odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowa-
nie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami 
w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowią-
zany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz właściwego gesto-
ra. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewen-
tualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m, w odległości 1 
m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czer-
wone światła ostrzegawcze. 
 
Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
a w szczególności: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 1994 nr 92 poz. 880. 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21. 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017,  poz. 1566); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 roku w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311); 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 Nr 0, poz.1923); 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz.U. 2015 Nr 0, poz.257). 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Paździer-
nika 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U. Nr 96, poz.438); 

 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, ma-
gazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszcze-
niem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem po-
wietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu 
ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i zachowania drzew stanowiących 
pomniki przyrody. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i posesji 
w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżo-
wych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 
do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca skła-
dowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanali-
zacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach 
ścieków. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-
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czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na te-
renie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wy-
konawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie 
utrzymywał zaplecze. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składo-
wych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych 
Kontraktem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środ-
ki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety 
muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez Zamawiającego. 
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowla-
ne i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 
lipca 2003). 

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 

• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 
zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, do-
zorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

• Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2 
z wyposażeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostępem do toalet. 

• Przygotowanie terenu. 

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu. 

• Przebudowę urządzeń obcych. 

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszyst-
kich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów 
i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaple-
cza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
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• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdo-
wych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go 
do stanu pierwotnego). 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 
 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten spo-
sób bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 
i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zo-
bowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji Kontraktu. 
 
Ogrodzenie placu składowego wykonawcy 
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi teren jw.. 
Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych.  
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-
zwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym termi-
nie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi 
w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu obję-
tego budową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, któ-
rych teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wyko-
nawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich wła-
ścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem zabezpie-
czenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, a także 
opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniają-
ce, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  
 
Wymagania dotyczące dostaw i klasy maszyn i urządzeń 
Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia i maszyny fabrycznie nowe, najlepszej klasy w swo-
im gatunku, spełniające wszelkie normatywy i wymogi dla BAT Najlepszej Dostępnej Techniki. 
Szczegóły wymagań Zamawiającego dotyczące wyposażenia maszynowego i urządzeń zawarto  
w nw. WWiORB w rozdziale nr 11: Warunki wykonania i odbioru robót: montaż urządzeń technolo-
gicznych, wyposażenia technologicznego i rozruch (WWiORB-20 KOD CPV 45252). 
 
Rozruch (próby końcowe) 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania nie-
zbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym szko-
lenie) oraz wyposaży oczyszczalnię w niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 
Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz sterowania  
i AKPiA niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków dostarczone w ramach niniejszego Kon-
traktu po włączeniu ich w układ funkcjonujący przed modernizacją. 
Próbom Końcowym należy poddać następujące ciągi technologiczne: 

• cały ciąg mechaniczny z nowymi i ze zmodernizowanymi obiektami, 
• cały biologiczny ze zmodernizowanymi obiektami, 
• cały ciąg gospodarki osadowej i biogazowej z nowymi i ze zmodernizowanymi obiektami, 
• system zasilania energetycznego nowych urządzeń, 
• rozbudowany i zmodernizowany system nadzoru, sterowania i AKPiA. 

oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w tym poszczególne nowe lub modernizo-
wane węzły instalacyjne i obiekty. 
Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1) próby przedrozruchowe, 
2) próby rozruchowe - czas trwania próby min. 72 godziny, 
3) ruch próbny. 

Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem. 
Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska uzgod-
nienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekaza-
nia ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu. 
Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wyda Świadectwo Przejęcia dla całości 
robót. W uzgodnieniu i za zgodą  Zamawiającego  i Użytkownika, Wykonawca może sukcesywnie 
przekazać do eksploatacji poszczególne w całości ukończone węzły ciągu biologicznego stanowią-
ce, odrębne w pełni wyposażone obiekty lub samodzielnie funkcjonujące części instalacji technolo-
gicznej spełniające wszystkie wymogi BHP i ppoż. 
 
Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny. Próby przedrozruchowe obejmują odpo-
wiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na sucho” lub „na zim-
no” dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robót  
w celu wykazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym. 
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Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych obiektów 
i urządzeń. Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile po-
zwala na to specyfika danego obiektu lub urządzenia).  
Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich obiektów 
budowlanych, a w szczególności tych, które zalane zostaną ściekami lub osadami, sprawdzenie 
zamocowania, czystości i drożności rurociągów i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu luzem, 
sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjo-
nowanie obwodów AKP i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia.  
 
Próby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglą-
dy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla Robót  
w celu wykazania, że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi 
próbnemu. 
Kolejne węzły ciągu biologicznego oczyszczalni mogą podlegać rozruchowi stopniowo, zgodnie 
z harmonogramem i logiką wzajemnych powiązań między tymi węzłami.  
Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium ro-
boczego. 
 Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę przed wprowadzeniem do 
obiektów jakichkolwiek innych płynów technologicznych, aby ewentualne usterki mogły być usu-
nięte w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych. 
Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, sprawdzenie 
wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i regulację położenia i wypo-
ziomowania krawędzi przelewowych, ustalenie optymalnego położenia mieszadeł zatapialnych, ba-
danie wydajności pomp, i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia.  
Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposażenie 
w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla 
którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest technicznie wykonalne. 
Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości 
obiektu do ruchu próbnego. 
 
Ruch próbny – rozruch technologiczny. Ruch próbny obejmuje rozruch technologiczny no-
wych i zmodernizowanych obiektów oczyszczalni wraz z badaniami procesowymi wskazanymi  
w projekcie rozruchu i dokumentacji poszczególnych urządzeń DTR. Ruch próbny winien wykazać, 
że poszczególne ciągi technologiczne, obiekty, zespoły urządzeń, poszczególne urządzenia, instala-
cje i sieci działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 
Ruch próbny winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i projektem 
rozruchu. Okres ten winien trwać co najmniej 72 godziny.  
Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony  
z Zamawiającym na wypadek wystąpienia w oczyszczalni awarii.  
Do ruchu próbnego można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych. Wykonaw-
ca winien rozpocząć doprowadzanie ścieków do nowych obiektów oczyszczalni i rozpocząć jej roz-
ruch technologiczny.  
Po skierowaniu napływu ścieków, osadu surowego i nadmiernego na zmodernizowane i nowe wę-
zły technologiczne ciągu biologicznego oczyszczalni, będą one eksploatowane przez Wykonawcę 
przez min. 72 godziny. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągu biologicznego  w cią-
głym ruchu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości próbę rozruchowa należy powtórzyć od 
nowa na 72 godziny niezakłóconej,  bezawaryjnej eksploatacji. Próbę rozruchową Wykonawca 
przeprowadza przy udziale wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników oczyszczalni Użyt-
kownika PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.. 
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Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały i wyposażenie 
niezbędne do symulacji różnych warunków pracy oczyszczalni, które mogą wystąpić w okresie jej 
normalnej eksploatacji. 
Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania ścieków na wlocie i wylocie ciągu 
biologicznego w tym pełnej analizy składu mineralnego i mikrobiologicznego oraz przekazać infor-
macje w zakresie spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Zamawiający może zo-
bowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy 
procesów, które zdaniem Zamawiającego wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów. 
Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prób 72 godziny przed ich 
planowanym rozpoczęciem. 
Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego i prób tak długo aż proces 
oczyszczania ścieków spełni wymagania formalne przez 14 dni pod rząd, bez przekroczeń. Podczas 
ruchu próbnego ciąg ściekowy oczyszczalni powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany.  
 

Ilość próbek nie spełniających wymogów oraz metodologia badań powinna być zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800). 
 
Próby eksploatacyjne 
Próby eksploatacyjne będą prowadzone przez okres min. 30 dni max 60 dla potwierdzenia osią-
gnięcia efektu ekologicznego – spełnienia wymogów parametrów ścieków na odpływie w zgodzie z 
aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym i podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 
Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego 
Po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzeniu 14 dniowego rozruchu technologicznego 
lub w jego trakcie Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi oczyszczalni ścieków i 
dozoru technicznego: 

• bezpośrednia obsługa oczyszczalni ścieków: 7 osób, 

• pracownicy dozoru technicznego: 3 osoby. 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 
temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w 
celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników projektu wykona-
nych w ramach Kontraktu. 
Szkolenie winno trwać co najmniej 2 dni z potwierdzeniem pisemnym  i oświadczeniem szkolonego 
o zrozumieniu i nabyciu umiejętności obsługi, oddzielnie dla każdego pracownika. 
Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę: 

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów ste-
rowania oraz stosowanej technologii, 

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

• kontrolę jakości, 

• konserwację urządzeń I wyposażenia, 

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno general-
nie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapo-
znania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
Szkolenie winno być prowadzone na oczyszczalni ścieków, a wdrażanie programów eksploatacji i 
utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wyko-
nawcę.  
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Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 
różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych 
aspektów z różnymi uczestnikami. 
Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem rozbudo-
wanych i zmodernizowanych ciągów technologicznych, poszczególnych węzłów – kpl. ze-
społów urządzeń z instalacjami  Zamawiającemu.  

Jeżeli, w odniesieniu do postępów robót i codziennego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, ko-
nieczne jest, aby Zamawiający uruchomił jakiekolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za przekazanie niezbędnych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu 
Zamawiającego, zapewniającego pełne zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem 
używania tych systemów lub urządzeń przez Zamawiającego. 
Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zama-
wiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiające-
go do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploata-
cji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkole-
niowych muszą być dostarczone wraz z życiorysem przewidywanych instruktorów. 
Wszystkie materiały winy być sporządzone w języku polskim. 
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 
rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. 
Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 3 pełne dniówki po 8 godzin. 
 
Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmia-
stowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 
roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzo-
rem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzu-
pełniającego. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub war-
stwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych pra-
wem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca 
zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  
 
Wymagania dotyczące sali konferencyjnej 
Użytkownik w imieniu Zamawiającego, udostępni swoją salę konferencyjną na narady w czasie 
trwania Kontraktu oraz zapewni wyposażenie sali w rzutnik multimedialny.  
Wykonawca zapewni na swój koszt utrzymanie w czystości sali i wyposażenie w  tablicę do prezen-
tacji rysunków (zakres dostawy wyposażenia – doposażenia sterowni), kserograf automatyczny A4 
i A3, papier kserograficzny, materiały piśmienne,  napoje, wodę, herbatę, kawę oraz przybory do 
serwowania napojów dla 20 osób (szklanki, filiżanki, talerzyki, łyżeczki, czajnik elektryczny bez-
przewodowy). 
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1.1.12  Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działal-
ności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy i jego okazania w potwierdzonej nota-
rialnie kopii przed przejęciem placu budowy. Ubezpieczenie musi obejmować każdego z pracowni-
ków Wykonawcy a także bez wyjątku wszystkich innych pracowników (podwykonawców , firm 
montażowych itp.) zatrudnionych na palcu rozbudowy oczyszczalni. 
Przedmiotem ubezpieczenia powinien być także obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze 
wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  
Ubezpieczenie powinno obejmować: 

• roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowla-
ne, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu 
szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w 
związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy 
a także bez wyjątku wszystkich innych pracowników (podwykonawców , firm montażowych 
itp.); 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 
 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszko-
dzeniu lub zniszczeniu mienia.  
Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, 
katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzę-
sienia ziemi. 
 

1.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

1.2.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach bu-
dowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają właściwości użyt-
kowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyro-
bów podlegających tej certyfikacji, 



Tom I.II. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
 

 

29 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych cer-
tyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tra-
dycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mają-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał de-
klaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2016  poz. 1966). 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materia-
ły budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lu-
dzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 

1.2.2 Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót.  

1.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie ma-
teriałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiające-
go i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eks-
ploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończe-
niu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowied-
nio do wymagań Kontraktu lub wskazań Zamawiającego.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
 

1.2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdze-
nia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
 

1.2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
  

1.2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlo-
kalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

1.2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

1.2.8 Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Zama-
wiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na mate-
riałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowa-
dzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na ży-
czenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca 
upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego 
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takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wyko-
nawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wy-
konawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akcep-
tacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu 
i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
 

1.3 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
DT WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

1.4 Środki transportu 

1.4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wago-
wo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usu-
nięte z placu budowy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

1.4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 2001 poz. 1371) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

1.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem Za-
pewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 
robocze. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków poło-
żonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania młota 
pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona zabez-
pieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 
  

1.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy 
opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 
do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi ob-

miarów i wniosków, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
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Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrol-
ne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie za-
pewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dzienni-
ka budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 
szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych 
obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebra-
nia aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub 
terenu. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumen-
tacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych eta-
pach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zo-
stać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie 
i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej. 
 
1.5.3 Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wy-
budowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego bu-

downictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich. 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konser-

watorską. 
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8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich. 
10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

1.5.4 Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu ca-
łej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach 
przewidzianych w Kontrakcie. 
 

1.5.5 Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 
Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodaro-
waniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 
 

1.5.6 Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na usu-
nięcie drzew i krzewów. 
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie z inwentary-
zacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wyma-
gających pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko 
wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 
 

1.6 Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość robót. 
Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli. 
 
 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

sekunda 1s, s 

minuta 1 min = 60 s 

godzina 1 h =60 min=3600 s 

doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
metr 1 m 
milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
kilogram 1 kg 
tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
niuton 1 N = 1 m kg/s2 
kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 
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Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 

KILOWAT 1 KW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm. – tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) z późniejszymi zmianami. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią ina-
czej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  
 
 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mu-
si być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawo-
wych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpie-

czeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki 
wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgod-
ności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11) 
oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
881 2004.05.01) z poź. zmianami, a także Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz Ustawa o zmianie usta-
wy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 nr 0 
poz. 1165 2016.01.01) z poź. zmianami. 

• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą 
lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji 
zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11) z poź. zmianami. 

• Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopusz-
czone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecz-

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041982041+2004%2410%2411&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881+2004%2405%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881+2004%2405%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2016%2401%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2016%2401%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041982041+2004%2410%2411&min=1
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ności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz 
tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 
Ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno-
ści (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2016.01.01) z poź. zmianami. 

 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2016.01.01) z poź. zmianami. 
Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi da-
nymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały naj-
wyższą jakość w swojej klasie. 
Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm. – tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 
1165 2016.01.01) z poź. zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 roku 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budow-
lanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041 2004.10.11) z poź. zmianami. 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi we-
dług obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 
 

Normy przywołane: 
• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących do-

kładności wymiarów. 
• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów od-

bioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 
• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących gra-
nicach: 

• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 
• Wilgotność:     0 do 95 %. 
• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadze-
nia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWiORB. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2016%2401%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2016%2401%2401&min=1
http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2016%2401%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2016%2401%2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041982041+2004%2410%2411&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041982041+2004%2410%2411&min=1
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunię-
te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonaw-
ca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), aby wy-
kazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami po-
danymi w Kontrakcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostar-
czy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laborato-
ryjnych, w celu ich inspekcji. 
 

1.6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-

staw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informa-
cji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-
portu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien 

opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria do-
puszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykona-
nie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 
 

1.6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać do-
datkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane ma-
teriały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypad-
ku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wy-
konawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-
towany przez Zamawiającego.  
 

1.6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. W konstrukcjach sta-
lowych wyposażenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór zasuw, itp. minimum 15% spa-
wów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad spa-
wów skontrolować należy wszystkie spawy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wyko-
nawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 

1.6.4 Inspekcje telewizyjne 

Wykonawca jest zobowiązany, aby tam gdzie jest to możliwe technicznie, wykonane sieci poddać 
inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopów, a powstała w wyniku inspekcji dokumentacja stano-
wić będzie jeden z elementów odbioru robót. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyj-
nych sieci.  

1.6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników ba-
dań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zama-
wiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności mate-
riałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiał które jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgod-
ności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi WWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego ce-
chy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym cza-
sie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie ma-
teriały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

1.6.8 Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu 
do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii 
Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami 
i wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót.  
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania 
awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu 
na dzień tygodnia. 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

40 

 
1.6.9 Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informa-

cją BIOZ, przedmiarem robót. 
2) Dziennik budowy. 
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 
4) Książka obmiarów. 
5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, za-

twierdzenia, świadectwa, itp.). 
6) Harmonogram robót. 
7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kon-

traktu załącznikami. 
8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 
9) Dokumenty zapewnienia jakości. 
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 
12) Szkice geodezyjne. 
13) Protokoły przekazania robót. 
14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 
receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według wymagań 
programu zapewnienia jakości.  
Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien 
mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz 
wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak 
to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym 
okresach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 
 

1.7 Przedmiar i obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

1.8 Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zado-
wolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wyko-
nanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule wa-
runków Kontraktu. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  
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1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 
e)  

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, 
w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 
WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

1.8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego 
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia. 
Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie na-
stępnym. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – sporządza-
jąc protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Zamawiającego świadectwa 
przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT  
i z WWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Kontraktu. 
Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować w oryginale i 4 kopiach, następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Pozwolenie wodno-prawne. 
3. WWiORB (podstawowe z dokumentów Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamien-

ne). 
4. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
5. Protokoły odbiorów częściowych. 
6. Recepty i ustalenia technologiczne. 
7. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
8. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryj-

nych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 
9. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
12. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-

wykonawczej. 
13. Protokoły z narad i ustaleń. 
14. Protokoły przekazania terenu. 
15. Decyzje pozwolenia na budowę. 
16. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
17. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych. 
18. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 
19. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 
20. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzy-
stania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione we-
dług wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzu-
pełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
 

1.8.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru osta-
tecznego stanowi podstawę wystawienia przez Zamawiającego świadectwa wykonania. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca przygotuje, w oryginale i 4 kopiach, następujące dokumenty: 

• Kontrakt, 
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każde-

go z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
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• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

1.8.6 Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 
 

1.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element robót 
w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w poszczególnych tabe-
lach Wykazu Cen. 
W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne  
i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konser-
wacją całości robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i po-
dobnego rodzaju obciążenia.  
Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Kontraktu i powinna 
obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 
W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe w poszczególnych tabelach 
należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferowaną należy podać  
z dokładnością do pełnych złotych. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 
Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzącymi  
w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 
zostać wykonane i sposobem ich wykonania.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny 
ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym 
względem.  

Rozliczanie kosztów robót nastąpi na podstawie Tabeli Elementów Scalonych opracowanej przez 
Wykonawcę w oparciu o wytyczne i wymogi Inżyniera Kontraktu, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności zatwierdzonego przez Inżyniera. 
 

1.10  Dokumenty związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm. – 
tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1945 tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) 
z późniejszymi zmianami 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmia-

nami. Tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287. 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Tekst jednolity (Dz.U. 

2018 poz. 2268). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321). Tekst 

jednolity (Dz.U. 2019 poz. 667). 
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity 

(Dz.U.2018 poz.2204) z dn. 14.12.2017 r. z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991.81.351) 

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz. U. 2019 poz.1372).   
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141) – tekst jedno-

lity (Dz.U.2019 poz. 1040). 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Nr 0, poz. 21) – tekst jednolity 

(Dz.U.2019 poz. 701).  
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627)  - 

tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1396).  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002.166.1360) wraz 

z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 155). 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2011.163.981) - 

tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 868).  
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747) - tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1437).  
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (D. U. 2002 Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz. U. 2019 
poz. 1065). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geo-
dezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 
93.96.438). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 0, poz. 640). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budo-
wy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775) z późniejszymi zmia-
nami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003.120.1135). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiek-
tów budowlanych (Dz. U. 2004.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, 
poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 2002 nr 75. poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010.109.719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
09.124.1030). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. 2012 Nr 
0, poz. 462). Tekst jednolity (Dz. U. 2018 poz. 1935). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-
nych. (Dz. U. Nr 0, poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego sys-
temu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie standardów emi-
syjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
roku w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wod-
nych (Dz. U. 2019, poz. 1311) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007.129.826) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
2012 Nr 0, poz. 1109). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynier-
skie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopusz-
czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na po-
byt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 
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1.10.1 Podstawowe normy dotyczące przedmiotu zamówienia 

Polskie Normy: 
Normy UE mające status Polskiej Normy dotyczące projektowania oczyszczalni ścieków: 

- PN-EN 1085-2001 Oczyszczalnie ścieków – Terminologia; 

- PN-EN 12255-1 Oczyszczalnie ścieków – Część 1: Ogólne zasady budowy; 

- PN-EN 12255-1 Oczyszczalnie ścieków – Część 3: Oczyszczanie wstępne; 

- PN-EN 12255-6 Oczyszczalnie ścieków – Część 6: Proces osadu czynnego; 

- PN-EN 12255-1 Oczyszczalnie ścieków – Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja; 

- PN-EN 12255-1 Oczyszczalnie ścieków – Część 10: Zasady bezpieczeństwa; 

- PN-EN 12255-1 Oczyszczalnie ścieków – Część 12: Sterowanie i automatyka; 

- PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Część 6 : Układy pompowe 

- PN-EN 809-1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy – Ogólne wymogi bezpieczeństwa; 
- PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. 
 
1.10.2 Normy dotyczące sieci kanalizacyjnej: 

1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne 
i definicje 

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

3. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko 

5. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

6. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

7. PN-EN 1401-1:1999 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bez-
ciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wy-
magania dotyczące rur, kształtek i systemu 

8. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do pod-
ziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfi-
kacje techniczne kształtek pomocniczych wraz  
z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

11. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) we-
wnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i sys-
temu 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
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12. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) we-
wnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i sys-
temu 

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

14. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

15. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

16. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

17. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania  
i badania 

18. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

19. PN-EN 12050-1:2002 

 

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 
budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawiera-
jących fekalia 

20. PN-EN 12050-4:2002 

 

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 
budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompow-
ni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 

21. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

22. PN-C-89221:1998 
/Az1:2004 

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu 

23. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

24. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaże-
nia. Terminologia 

25. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

26. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy 
do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budow-
li. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad 
ziemią 

27. PN-EN 1452-2:2000 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewo-
dowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do prze-
syłania wody. Rury 

28. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
syłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461690&page=1
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29. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
syłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

30. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
syłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

31. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
syłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

32. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
syłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stoso-
wania w systemie 

33. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie  

34. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

35. PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne 

36. PN-EN 1984:2002 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne 

37. PN-M-74081:1998 

 

Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane 
w instalacjach wodnych i gazowych 

38. PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 

39. PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 

40. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające 

41. PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 

42. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

43. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 

44. PN-EN ISO 9906:1999 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. 
Klasy dokładności 1 i 2 

45. PN-85/H-74242 Zmiana 
2 

Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozję 
i żaroodpornej 

46. PN-EN 858-1:2005/ 
A1:2005 (U) 

Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna). 
Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i 
badania, znakowanie i sterowanie jakością (Zmiana A1) 

1.10.3 Normy dotyczące robót ziemnych i budowlanych: 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

2. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne. 

3. PN-B-02481:1998 

 

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-70/N-01270.03&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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5. PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność 

6. PN-EN 12390 Badania betonu 

7. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

10. PN-EN 13055-
1:2003/AC:2004 

Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapra-
wy i rzadkiej zaprawy 

11. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przezna-
czenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwa-
rzane na miejscu budowy 

12. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych 

13. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu 

14. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.   

15. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje be-
tonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 

16. PN-B-24620:1998 
/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

17. PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczą-
cych dokładności wymiarów 

18. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

19. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi toleran-
cjami i kontrola statystyczna 

20. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budow-
lanych. 

21. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

22. PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

23. PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Ob-
ciążenia pojazdami 

24. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymaga-
nia i badania 
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1.10.4 Normy dotyczące instalacji energetycznych: 

1. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeń-
stwa 

2. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

3. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji 

4. PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wyma-
gania i badania central 

5. PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wyma-
gania i badania sygnalizatorów 

6. PN-IEC 364-4-
481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów ze-
wnętrznych 

7. PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

8. PN-IEC 60364-4-41: 
2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

9. PN-IEC 60364-4-42: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
ływania cieplnego 

10. PN-IEC 60364-4-43: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęże-
niowym 

11. PN-IEC 60364-4-45: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem na-
pięcia 

12. PN-IEC 60364-4-46: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

13. PN-IEC 60364-4-
47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

14. PN-IEC 60364-4-442: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi prze-
pięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napięcia 
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15. PN-IEC 60364-4-443: 
1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

16. PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) 
w instalacjach obiektów budowlanych 

17. PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-
pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

18. PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpo-
żarowa 

19. PN-IEC 60364-5-
51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

20. PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

21. PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza 

22. PN-IEC 60364-5-
534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

23. PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

24. PN-IEC 60364-5-
54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne 

25. PN-IEC 60364-5-
548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające 
i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

26. PN-IEC 60364-5-
559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

27. PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeń-
stwa 
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28. PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

29. PN-IEC 60364-7-
704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na te-
renie budowy i rozbiórki 

30. PN-IEC 60364-7-
707:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania do-
tyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

31. PN-IEC 60364-7-
714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
oświetlenia zewnętrznego 

32. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

33. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji 

34. PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wyma-
gania i badania central 

35. PN-E-08390-5:2000 

 

Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wyma-
gania i badania sygnalizatorów 

1.10.5 Inne dokumenty dotyczące warunków technicznych wykonania przedmio-
tu zamówienia 

1. Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

5. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV -1989 r. – Roboty ziemne. 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarzą-
dzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie 
Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GU-
GiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 
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• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmia-

na Az2). 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powo-
łują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), pol-
skie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wy-
konawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obo-
wiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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2 Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie 
obiektów, tras i punktów wysokościowych (WWiORB-01, 
KOD CPV 45111…-.) 

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

2.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ra-
mach Kontraktu:  Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 
20. 

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem, wskazanym w punkcie jak wyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polega-
jących na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych. 

2.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyj-
nym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów 
ujętych w DT w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III 
Zadania nr 19 i nr 20  
W zakres robót mapowych wchodzą: 
Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej 
na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana 
przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się 
na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficz-
nych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Czę-
ścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 
• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 
• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują 

się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które 
zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów to-
pograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 
• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi obiektów i tras, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozna-

kowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne zobowiązującymi odpowied-
nimi normami i WWiORB-00. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

2.2 Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 
m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

2.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 

• łaty, 
• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

2.5 Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegóło-
wego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w DT, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie tere-
nu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zama-
wiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w DT i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zama-
wiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaak-
ceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopa-
trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zo-
staną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocni-
czych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osa-
dzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wy-
równaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów pań-
stwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. 
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być większe 
niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w DT. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 
• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

2.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu. 

2.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

2.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Za-
mawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

2.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

2.10 Dokumenty związane 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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3 Warunki wykonania i odbioru robót: rozbiórka obiektów 
liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-
02, KOD CPV 45111…-.) 

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.1.1  Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które zo-
staną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP 
III Zadania nr 19 i nr 20.  
 

3.1.2  Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polega-
jących na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych. 

3.1.3  Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – 
ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 
W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów ogrodzeń, rurociągów, przepustów, kanałów, stu-
dzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących obiektów. 

3.1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne zobowiązującymi odpowied-
nimi normami i WWiORB-00. 

3.1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże 
urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Zamawiający. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego 
i ręcznie. 
W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

3.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

3.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości zaak-
ceptowanym przez Zamawiającego. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane:  

• koparki,  

• spycharki,  

• ładowarki,  

• dźwigi samojezdne, 

• samochody ciężarowe,  

• samochodyi asenizacyjne, 
• samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, 

• zrywarki,  

• młoty pneumatyczne,  

• piły mechaniczne, 

• agregaty pompowe,  
• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.  
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub 
w szczelnie zamkniętych kontenerach.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontakcie. 

3.5 Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (roz-
biórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wy-
wóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z DT, WWiORB lub w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WWiORB 
lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy i ma-
teriały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wy-
kopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z DT będą wykonane wyko-
py powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod pro-
jektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otacza-
jącego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.  
Jeśli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Zamawiający może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.  
W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 

• odkopania elementu, 
• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 
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• rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 
mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

• demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, 
ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym 
usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkie-
rowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 
• demontażu elementów bariery lub poręczy, 
• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
• zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

• odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 
• ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 
• rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 
• sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania 

Is  1,00, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 
Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 

• opróżnieniu instalacji i obiektów, 
• zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych, 

• oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp., 
• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 
• wykonaniu prac rozbiórkowych. 

Wykonanie rozbiórki budynków lub ich części polega min. na: 
• Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji elek-

trycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników 
właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. De-
montaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 

• Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać demonta-
żu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż ościeżnic należy wykonać w trak-
cie rozbiórki ścian. 

• Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpo-
czyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni (wywietrzaki, 
wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spu-
stowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, a następnie rozebrać konstruk-
cję dachu. 

• Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych 
i murowych należy dokonać akceptowanymi przez Zamawiającego metodami przy pomocy 
właściwych narzędzi. Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu 
należy odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać kon-
strukcję, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych na-
leży przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki 
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nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych 
należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. 
Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt stropowych. Ścia-
ny żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zao-
patrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalo-
we i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-
tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach wy-
konanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót 
należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem acetyle-
nowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie sprawdzić, 
że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpa-
dów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

3.6 Kontrola jakości roboty 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w DT lub przez 
Zamawiającego. 

3.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót przewidzia-
nych DT do rozbiórki. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 
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3.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

3.10 Dokumenty związane 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska 
(w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania do-
tyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe iglaste.   
   Wspólne wymagania i badania 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
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4 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne  
i przygotowawcze 
(WWiORB-03 KOD CPV 45111…-.) 

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

4.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach 
Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 

4.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polega-
jących na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych. 

4.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ra-
mach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 
20 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i przygotowaw-
czych i obejmują: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczaso-
wych). 

• Wykopy obiektowe. 
• Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp. 
• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

• Ukopy. 
• Wykopy jamiste. 
• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do roz-

biórki lub przełożenia. 
• Zasypywanie wykopów i dołów. 
• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 
• Formowanie nasypów. 
• Formowanie obsypki i podsypki. 
• Odwodnienie wykopów. 
• Usunięcie osadów z obiektów. 
• Profilowanie i umocnienie skarp. 

4.1.4 Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 
m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
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Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest ce-
lowo zagęszczony.  
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznacze-
nia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypu-
kłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do 
± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, okre-
ślona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny za-
gęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 
gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia wy-
kopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 

4.2 Materiały 

4.2.1 Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu 
robót. 

4.2.2 Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte 
w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek źródła. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontrak-
tu lub poleceń Zamawiającego. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w DT. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie 
z: 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 
• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  
• wskaźnik piaskowy > 35, 
• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
4.2.3 Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 
• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 
• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodo-

we. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 
• Rury drenarskie karbowane z PVC. 
• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 
• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 
• Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 
tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 

4.3 Sprzęt 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bę-
dzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli DT lub WWiORB przewidują moż-
liwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zama-
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wiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

4.3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzy-
stania ze sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywar-
ki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
• Sprzętu do wierceń. 

4.3.3 Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wy-
kazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

• Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, 
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000. 

• Pomp głębinowych. 
• Pomp do wody zanieczyszczonej. 
• Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

4.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 
• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi od-

powiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

4.5 Wykonanie robót 

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa jakie-
gokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



Tom I.II. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
 

 

67 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także w 
normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 

4.5.2 Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów wysoko-
ściowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geo-
dezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na 
nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w DT, 
• zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy 

je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 
• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza ob-
szarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być po-
twierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 
• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 
• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
•  

4.5.3 Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w DT 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapew-
nią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpie-
czyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykony-
wania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długo-
trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich grun-
tami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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4.5.4 Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT. 
4.5.5 Wykopy 

Wykonanie wykopów 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie 
ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. W gruntach wraż-
liwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usu-
nąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. na-
leży zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności wykonywa-
nia robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy 
o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to koniecz-
ne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed do-
stępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy: 

• przerwać roboty, 
• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie władze 

administracyjne, 
• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgo-
dą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz 
i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 
• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 
• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 
4.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 
• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, 

namułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidy-
wane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 
a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego 
związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
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Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warun-
ków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do 
około 5% w kierunku poprzecznym. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu 
z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następują-
cych warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub po-
ślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej me-
tody Proctora. 
Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 
• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna gra-

nica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbu-
dowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej dopusz-
czalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do 
czasu obniżenia wilgotności. 
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice 
możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 
z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objęto-
ści warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszcze-
nia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować 
oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 
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Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem war-
stwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu 
pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych po-
wyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być prze-
rwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ 
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pa-
sa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabez-
pieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe 
przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaga-
nego zagęszczenia. 
Dostawy materiału na nasypy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 
w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób postę-
powania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. Po-
chodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki 
badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 
Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, 
a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek 
dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż 
Is =1,02 (ID =1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m 
Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 
powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność op-
tymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu. 

4.5.7 Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.  
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać 
i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne 
i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w 
czasie zagłębiania. 
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4.5.8 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonywanych 
pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót po-
przez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - 
poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpo-
wiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowa-
nym uzbrojeniu. 

4.5.9 Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wy-
równanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 
i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usu-
nąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej 
systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

4.5.10  Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z DT, WWiORB lub polecenia-
mi Zamawiającego.  
Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać za pomocą żelbeto-
wych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia faszyną i obkładając skarpy dar-
niną. Wysokość płotka z faszyny winna wynosić minimum 30 cm. 

4.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
4.6.1 Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 
• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 
• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co naj-

mniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
4.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
WWiORB lub odpowiednich normach. 

4.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  
• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bie-

żąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB. 
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• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych 
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęsz-
czenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 

• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również 
zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach po-
branych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów 
i jeden raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia 
podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-
77/8931-12. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowią-
zany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w 
nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania po-
dane WWiORB. 

• Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań labo-
ratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wy-
kona badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wy-
niki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laborato-
ryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akcep-
tacji Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 
i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akcep-
towana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnisto-
ści, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
• dokumentów kontrolnych, 
• zagęszczenia gruntów,  
• wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• oznaczeń laboratoryjnych, 
• dziennika budowy, 
• dzienników laboratorium Wykonawcy, 
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• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przy-
padku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 
zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB. 

4.6.4 Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 
• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Geotechnika. Ro-
boty ziemne. Wymagania ogólne.  

4.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

4.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

4.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

4.10 Dokumenty związane 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto-

sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
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• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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5 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe 
i żelbetowe. (WiORB-04 KOD CPV 45223…-.) 

5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

5.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-
ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

5.1.2 Zakres stosowania WWiORB   

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmują wymagania szczegółowe dla robót betono-
wych i żelbetowych. 

5.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych, 
które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w  Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w 
mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykona-
nie robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• montażem akcesoriów, 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

5.1.4 Określenia podstawowe 

Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą robót 
dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników,  
w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przecho-
dzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod wzglę-
dem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody 
w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod wzglę-
dem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamra-
żania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wy-
trzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 
 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

5.2 Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad WWiORB po-
winny być zgodne z DT i spełniać poniższe wymagania. 
Stal zbrojeniowa 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-IIIN powinny być zgodne z wy-
maganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiot-
kimi w obiektach budowlanych objętych zakresem Kontraktu stosuje się stal klas i gatunków zgod-
ną z DT spełniającą wymagania norm: 

• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S. 
• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023. 
• Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 

• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy 
zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych 
składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery 
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 
Beton 
Należy stosować beton zgodny z PN-EN 206-1:2003. Do wykonania konstrukcji betonowych  
i żelbetowych ma zastosowanie beton o właściwościach i cechach określonych w DT.  
Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inżynie-
ra receptury laboratoryjnej. 
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Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na 
podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod 
projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa 
oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania).  
Wytwórnia podlega akceptacji Inżyniera. 
W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia 
Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące 
informacje: 
- nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
- numer serii dokumentu dostawy, 
- datę, 
- numer betonowozu, 
- nazwę nabywcy, 
- nazwę i lokalizację miejsca budowy, 
- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została 
określona, 
- określoną urabialność, 
- typ cementu, 
- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 
- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 
- ilość betonu w metrach sześciennych, 
- godzinę załadunku. 
W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą 
być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren 
Budowy: 
- godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 
- godzina zakończenia rozładunku, 
- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 
Cement 
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania podane w DT 
i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy ce-
mentu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Dostarczone przez dostawcę atesty cementu poda-
jące rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być przechowywane przez Wykonawcę robót. 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów 
siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających 
chlorek wapniowy. 
Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w 
Szczególności wód gruntowych i  ścieków), w którym pracować będzie beton. W związku z powyż-
szym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o 
analizę wód gruntowych. 
Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu należy 
stosować cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B19707:2003, chyba, że na podstawie wyników 
przeprowadzonych przez Wykonawcę badań Inżynier uzna kruszywo za niereaktywne. 
Woda 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniają-
ca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobiera-



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

78 

nia próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
Kruszywa 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające wymagania 
normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002): 

• kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna prze-
kraczać 4%, 

• kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczać 
2%, a zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna przekraczać 15%.  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie powinna wywo-
ływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż barwa wzorcowa. Zawar-
tość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo 
powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi 
nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być prze-
chowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 
Domieszki do betonu 
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich 
stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania mieszanki, 
• uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu - zwiększenia 

mrozoodporności. 
Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 
Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów i 
cementów zawierających dodatki. 
Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie 
mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na projektowane 
parametry betonu lub powodujących korozję zbrojenia. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tężenia betonu. 
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę i laborato-
rium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez beton w którym 
zastosowano dodatek. 
Wymagania dla mieszanki betonowej  

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może przekroczyć 
6%. 

• Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%.  
• Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple hydra-

tacji, cement hutniczy. 
• Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 

400 kg/m3. 
• Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 
• Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 
• Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 
• Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

Akcesoria 
• Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie kauczu-

ku. 
• Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT. 

Materiały pomocnicze 
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• Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 
• Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 
• Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 
• Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań syste-

mowych. 

5.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
 
Deskowania 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania 
deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować deskowania wielkowymiarowe, a dla pozosta-
łych elementów deskowania systemowe drobnowymiarowe spełniające wymagania określone w 
normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
Pompy do podawania betonu 
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 
Sprzęt drobny 
Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej następującym 
sprzętem drobnym: 

• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 
• zacieraczkami do betonu, 
• zagęszczarkami płytowymi, 
• giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby trans-
port mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić wiązanie cemen-
tu i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki. 

5.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 
• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 
• 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogo-
wym. 

5.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać: 

• Wymiary według PN-80/B-10021. 
• Jakość betonów według PN-EN 206-1:2003. 

• Prace betonowe według PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478129&page=1
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• Szczelność zbiorników zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. 
Zbiorniki. Wymagania i badania. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

• Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów wg PN-B-06050:1999. 
• Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją kon-

strukcji betonowych i żelbetowych. 
Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005 - Konstruk-
cje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe; oraz normom 
branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021). 
 

5.5.1 Roboty zbrojarskie 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń 
i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem w związku z czym należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażo-
nym na działanie warunków atmosferycznych. 
Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich zanie-
czyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć stru-
mieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny 
być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania materiałów. Pręty 
ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 1cm.  
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z DT. Średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego win-
ny spełniać wymagania normowe. 
Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla zacho-
wania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z two-
rzywa sztucznego lub betonu. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych lub 
drewna jest niedopuszczalne. 
Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w DT. 
Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni przyobiektowej, 
a następnie montowane w miejscach wbudowania. 
Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jedno-
rodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem desko-
wania nie może ulec zmianie. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w DT, jak 
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wyso-
kość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 

5.5.2 Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Zamawiającemu do ak-
ceptacji projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań la-
boratoryjnych poszczególnych składników oraz próbki betonowe do wykonania badań kontrolnych 
przez Zamawiającego. 
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Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 i wyższej winno odbywać się w warunkach przemysło-
wych wyłącznie w węzłach betoniarskich. 
Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w DT, zatartego na 
gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie 
gruntu rodzimego. 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z DT oraz/lub według wymagań normie 
PN-EN 12812:2005 (U). Należy stosować deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotne-
go użytku, a jedynie do ich uzupełnienia można używać drewna i sklejki.  
Rozbiórka deskowania i rusztowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyma-
łości betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu przez 
beton 70% gwarantowanej wytrzymałości. 
Rusztowania i deskowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unika-
jąc zachwiania stateczności rozbieranych konstrukcji.  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie (przej-
ścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem adhezyjnym oraz 
wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania DT i odpowiednich 
norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.  
Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości wykonania de-
skowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszankę w 
trakcie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania należy 
dobrać ze względu na konsystencję mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach 
przerw roboczych na całym obwodzie nalezy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące 
na bazie kauczuku. 
Dylatacje należy wykonywać zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiałów. Wykonane dy-
latacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez DT i prawidłową pracę poszczególnych ele-
mentów obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, ukształtowania i przygotowania powierzchni 
przerw roboczych określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania tech-
niczne. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle według dokonanego w DT podziału konstrukcji 
na etapy betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od DT muszą być uzgodnione i uzyskać ak-
ceptację Zamawiającego. 
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betono-
wania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego od-
słonięcia większych ziaren kruszywa. 
Nadbetony należy układać po związaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaga-
nych prób, profilując go do kształtu zgodnego z DT. 
Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami DT. 
Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, każdorazowo uzgad-
niany i akceptowany przez Zamawiającego. 
 

5.5.3 Wytyczne wykonania studni zapuszczanych 

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) należy wykonać i zapuszczać systemem bagrowania. Po 
zdjęciu warstwy humusu należy: 

• Wykonać dodatkową sondę gruntu w celu sprawdzenia zgodności warunków gruntowych 
z przyjętymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

• Założyć piezometr w celu kontroli poziomu wody. 
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• Ustalić w sposób trwały położenie osi studni. 
• Założyć reper roboczy z nawiązaniem do reperów niwelacji państwowej. 
• Wykonać wykop do poziomu z którego będzie opuszczana studnia, bezwzględnie należy 

usunąć warstwę gruntów spoistych gdyby się pojawiła jako grunt nasypowy. 
• Na poziomie, z którego będzie zapuszczana studnia przygotować idealnie wyrównany teren; 

w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na gru-
bość mniej niż 50 cm, wykonać poduszkę żwirową lub z piasku średniego pod sam nóż. 

• W celu zamontowania noża stalowego należy ułożyć na terenie ściśle do poziomu podkładki 
z krótkich bali drewnianych, na których ustawia się również dokładnie do poziomu cały ob-
wód noża. Podkładki należy układać w ten sposób, żeby później przy ich podkopywaniu ła-
two je wyjmować od wewnątrz studni; wymiary podkładek i rozstaw między nimi należy 
dobrać w ten sposób by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczał 0,1 MPa. 

• Ustawić deskowanie studni i ustawić zbrojenie. Zewnętrzne szalowanie ścian należy wyko-
nać z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu była gładka. 

• Wykonać betonowanie; w czasie betonowania beton należy dokładnie zagęszczać wibrato-
rami. 

• Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gładko należy przystąpić do usuwania podkładek spod 
studni. Należy to wykonać bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do deformacji studni. Usuwa-
nie podkładek odbywa się przez podkopanie. Po ich usunięciu grunt (pod nożem), trzeba 
równocześnie silnie podbijać pod nóż. 

• Po usunięciu ostatnich podkładek przystąpić do opuszczania studni przy równoczesnym 
podbieraniu gruntu spod noża od wewnątrz studni. 

• Przed zapuszczeniem studni wnęki na podparcie płyty dna i wyloty rurociągów winny być 
zabezpieczone balami lub w inny sposób. 

• Aby uniknąć przechyleń i wykrzywień studni w czasie opuszczania, należy regularnie pro-
wadzić obserwację jej położenia. 

• Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania. 

• Opuszczanie studni należy wykonać metodą bagrowania podwodnego; wewnątrz studni na-
leży utrzymać nadciśnienie rzędu 20 cm słupa wody w stosunku do poziomu wody grunto-
wej. 

• W czasie opuszczania należy prowadzić kontrolę osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na 
głębokość zapuszczania). 

• W przypadku wystąpienia przechyłu studni, nalezy ją wyprostować przez jednostronne wy-
bieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie dociążenie studni (np. przez wykonanie nasypu 
zwiększającego parcie gruntu). 

• Korek wykonać pod wodą; do betonowania stosować mieszankę o konsystencji wilgotnej. 
• Przed wypompowaniem wody należy sprawdzić poziom wody gruntowej, a po odpompowa-

niu wody wykonać płytę denną. 
•  

5.5.4 Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochron-
ny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z DT i zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia 
o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 

cm, 
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 
• zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 
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• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV 
o szerokości min 30 mm, 

• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15. 
5.5.5 Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na bazie żywi-

cy epoksydowej i oleju smołowego 

Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym na bazie żywicy epoksydo-
wej i oleju smołowego przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może być stosowana 
na wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić zarysowania podłoża. Stosować ją należy do 
betonu, stali, w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, w urządze-
niach mających kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych mających kontakt z wodą. Nie na-
daje się do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla ludzi i zwierząt. 
Wymagania dla środka izolacyjnego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego zebrano w 
poniższej tabeli. 
 

Właściwości 
Jed-

nostka 
Wymaga-

nia 
Badania wg 

gęstość g/cm3 1,8  5% PN-87/C-89085 

spływność z powierzchni pionowych mm < 1  

czas utwardzania min. 220 ÷ 250 PN-87/C-89085 

maksymalna temperatura utwardzania 0C  28 PN-87/C-89085 

liniowy skurcz utwardzania % -  

przyczepność do podłoża betonowego  MPa  2,5 PN-92/B-01814 

wytrzymałość na ściskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000 

wytrzymałość na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998 

wytrzymałość na rozciągania MPa  1,0 PN-81/C-89034 

maksymalne wydłużenie przy zerwaniu %  35 PN-81/C-89034 

nasiąkliwość wodą  % - PN-EN ISO 62:2000 

opór dyfuzyjny powłoki dla pary wodnej m  6  

opór dyfuzyjny powłoki dla dwutlenku węgla  m  50  

odporność chemiczna określona zmianą ma-
sy po 28 dniach działania: 
10% H2SO4* 
10% NaOH* 
10% NaCl 
10% NH3 aq 
olej mineralny 
benzyna 
toluen 
45% etanol 
octan etylu 

% 

 
 
0 ÷ 2 
0 ÷ 2 
0 ÷ 2 
- 
0 ÷ 2 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

5.5.6 Próba szczelności zbiorników żelbetowych 

Szczelność zbiorników należy zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. 
Zbiorniki. Wymagania i badania. 
Czynności przygotowawcze do próby szczelności 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

84 

Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu dopro-
wadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony zewnętrznej zbiornika 
za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy zamon-
tować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby 
szczelności.  
W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący 
odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz odprowadzeniu wody 
z ewentualnego przecieku. Należy również zapewnić odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiorni-
ka powinno się odbywać stopniowo. W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast 
zamknąć dopływ wody do zbiornika i otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu 
przyczyny przecieku wody należy ponownie napełnić zbiornik, a następnie podłączyć urządzenia 
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy zamontować przewód 
o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być 
wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 0,1 
m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone w rurki pomiarowe 
o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m. 
Próba szczelności na eksfiltrację 
Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, należy zamknąć dopływ 
wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy zarejestrować 
z dokładnością 1 mm odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, odnotowując 
datę i godzinę obserwacji. Zbiornik należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego na-
siąknięcia jego ścian i dna. W tym czasie należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty: pierw-
szy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po upływie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a następnie co 8 
godzin. Po upływie 48 godzin należy przy udziale Zamawiającego wykonać pierwszy odczyt poło-
żenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach 
odczyt trzeci, wszystkie z dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być zarejestrowany z po-
daniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów da-
nych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru określonego w normie PN-B-
10702:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien 
przekraczać 3 l/m2 d. 
Próba szczelności na infiltrację 
Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy obniżające poziom zwier-
ciadła wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po upływie 72 godzin od momentu wyłączenia 
pomp nie wystąpią przecieki wody gruntowej, wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać 
za pozytywny. 
 

5.5.7 Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed za-
kupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału 
z Zamawiającym a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wy-
borze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 
• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

• sposób przygotowania powierzchni, 
• stopień wodoprzepuszczalności, 
• przyczepność powłoki do podłoża – według PN-92/B-01814. 
•  
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5.5.8 Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 
technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf ścianę można betonować.  
W trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę 
włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy 
dokręcić, powodując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 
 

5.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, rusztowań, przygoto-
waniem i montażem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielęgnacją betonu zgodnie 
z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 

5.6.1 Kontrola, pomiary i badania 

Zbrojenie i akcesoria 
Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zamawiającego kontrola zbrojenia 
i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający winien stwierdzić 
zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z DT w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic i 
długości oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otule-
nia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny 
może być dokonywane przez Zamawiającego również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich 
przyrządów. 
Tolerancje: 

• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, 
• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 
• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 

0,5 cm, 
• grubość otuliny ± 3 mm, 
• położenie akcesoriów ± 3 mm. 

Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według 
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.  
Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami metalowymi pozostających 
w betonowanej konstrukcji. 
Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

• rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 
• odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5cm, 
• prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ±0,5cm, 

• nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m. 
• wymiary światła elementu betonowego: 

- wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 
- grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 

W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych przeglądów technicz-
nych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wpłynęły na pogorszenie 
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stanu deskowań i rusztowań i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz wykonywa-
nych konstrukcji. 
Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zala-
ły dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciężkich elemen-
tów składanych itp. 
Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy. 
Kontrola betonu 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania system kontroli we-
wnętrznej, obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmio-
towymi normami jak niżej. 
Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej, a badane według 
normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania 
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

• + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm wg metody opadu stożka. 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

• 1 próbkę na 50 m3, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN-206-1:2003.  
Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu skła-
du mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie 
z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 
500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i  za-
gęszczania. 
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. 
Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c<0,45 
Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się 
na próbkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mie-
szanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niż raz na 
100 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania. Wymagany stopień mrozoodporności - F150. 
Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projek-
towania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku beto-
nowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie 
rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposo-
bu układania i zagęszczania.  
Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami DT. 
Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania 
badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych 
WWiORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiającemu wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Kontrola wykonanych obiektów 
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Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu: 
• pochylenie ścian: ± 1 cm, 
• wymiary w planie: ± 2 cm, 

• rzędne: ± 1 cm. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny są dopuszczalne 
pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 cm, a powierzchnia na której wy-
stępują nie większa niż 0,2 % powierzchni odpowiedniej ściany. 
Wszystkie zbiorniki wymagają wykonania próby szczelności w stanie „surowym” zgodnie z normą 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności stanowi podstawę odbioru konstrukcji zbiornika 
i zezwala na podjęcie prac wykończeniowych. 

5.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

5.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

5.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

5.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów pro-
dukcji betonu. 

• PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 196:2006 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 
• PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
• PN-H-84023 Stal określonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.  

• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
• PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 

1: Specyfikacje techniczne wyrobów 
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6 Warunki wykonania i odbioru robót: naprawy 
i zabezpieczenia betonu 
(WWiORB-05, KOD CPV 45262…-.) 

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

6.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania napraw i zabezpieczeń betonu, które zostaną wykonane w ramach Kontrak-
tu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

6.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polega-
jących na wykonaniu napraw i zabezpieczeń betonów. 

6.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
zabezpieczeń i napraw betonu, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Kon-
traktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

6.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 są zgodne zobowiązującymi odpowied-
nimi normami i WWiORB-00. 

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

6.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
6.2.1 Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót. 

6.2.2 Wymagania ogólne dla materiałów 

Materiały stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozją winny stanowić rozwiązania sys-
temowe i spełniać  

• ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych środowisk. 
• ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 

• ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 

• ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budowla-
nych Cz.1: Wyroby betonowe. 

• ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozją. 
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• ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
• PN-EN 197:2002 Cement. 

6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
WWiORB, planie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Za-
mawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępując do robót winien dysponować następującym sprzętem: 

• Rusztowaniami przejezdnymi. 
• Agregatem do mycia ciśnieniowego. 

6.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przystępując do robót winien dysponować specjalistycznym samochodem do odbioru 
i przewozu nieczystości płynnych. 

6.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, planem zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

6.5.1 Przygotowanie robót 

Roboty związane z naprawą konstrukcji betonowych wymagają: 
• opróżnienia istniejących zbiorników ze ścieków i osadów, 
• oczyszczenia powierzchni zbiorników z zanieczyszczeń i luźnych części, 
• usunięcia nieczystości ze zbiorników. 

Roboty związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozją wymagają 
sprawdzenia własności fizycznych i mechanicznych betonów przewidzianych do zabezpieczeń 
i porównania ich z wymaganiami producenta materiałów systemowych. 

6.5.2 Naprawa betonu 

Roboty związane z naprawą konstrukcji betonowych obejmują: 
• Rozkucie i usunięcie skorodowanego betonu. 
• Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miarę potrzeb jego wzmocnienie lub wymianę. 
• Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją. 

• Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu. 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

90 

• Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytków o grubości przekracza-
jącej 2 cm do ściany przymocować siatkę zbrojeniową. 
6.5.3 Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozją mogą być wykonane 
z materiałów systemowych lub też z czystego cementu tzw. wypalanka. 
Wypalanie przeprowadza się na świeżym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu 
w beton stalową packą do uzyskania gładkiej stalowoszarej płaszczyzny. 
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozją materiałami systemowymi obejmuje: 

• Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia. 
• Wykonanie wielowarstwowych powłok zabezpieczających. 

Roboty wykonywane z materiałów systemowych winny być wykonane zgodnie z instrukcją produ-
centa materiału.  

6.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materiałów, które będą obejmować 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej WWiORB, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiają-
cemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryj-
nych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

6.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i WWiORB, a w szczególności: 

• Przygotowania podłoża. 
• Zgodności wykonania każdej warstwy zabezpieczenia z instrukcją producenta materiału. 
• Sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość dostar-
czonych materiałów, prawidłowość magazynowania i sposób wykonania robót jak również warunki 
atmosferyczne mające wpływ na wykonywanie i trwałość robót. 

6.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

6.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

6.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

6.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 197:2002 Cement. 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  
• Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB: 

• ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych środo-
wisk. 

• ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 

• ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 

• ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budow-
lanych. Cz.1: Wyroby betonowe. 

• ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed koro-
zją. 

• ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

92 

 

7 Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji 
stalowych (WWiORB-06, KOD CPV 45223…-.) 

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

7.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu:  
Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 

7.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polega-
jących na wykonaniu montażu konstrukcji stalowych. 

7.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
montażu konstrukcji stalowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach 
Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu: 

• barierek i balustrad ochronnych, 
• drabin i schodów, 
• stalowych elementów konstrukcji budowlanych, 
• zabudowy otworów technologicznych i przekryć komór, 
• konstrukcji wsporczych i pomostów, 
• indywidualnych elementów wyposażenia technologicznego, 
• ślusarki budowlanej, 

• zabudów w konstrukcji aluminiowej, 
• wypełnień i obudów z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych, 
• zabudowy obiektów technologicznych. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 są zgodne zobowiązującymi odpowied-
nimi normami i WWiORB-00. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wy-
maga akceptacji Zamawiającego.  

7.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
7.2.1 Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
WWiORB w czasie postępu robót. 
Wyroby ( materiały ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać: 
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• atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

• trwałe ocechowanie. 

7.2.2 Wymagania dla materiałów 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-
1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105, a ponadto: 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 

• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-93419:1997; 
PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998, 

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003 
oraz PN-EN 10279:2003, 

• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, 
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000 
• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210:2006 

Wyroby walcowane – blachy: 
• blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,  
• Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 
• kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219:2006, 
• kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy, 
• PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dosta-

wy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
Inne materiały: 

• Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudów, kraty pomo-
stowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej. 

• Stal kwasoodporna - gatunek – OH18N9; powierzchnie półmatowe. 
Łączniki 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane lub 
wykonane ze stali nierdzewnej. 
Śruby fundamentowe według PN-72/M-85061. 
Kotwy do mocowania konstrukcji i elementów wg rozwiązań systemowych przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej. 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaga-
niom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, własności mecha-
niczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakrętki sześciokąt-
ne z kołnierzem stożkowym samozabezpieczające (z niemetalową wkładką). 

• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 
544:2005 (U), a ponadto: 

• elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1600:2002, 
• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2010162:2005&nw=f&t=&tw=w&i=77.140&il=20&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201663:2000&nw=f&t=nakrętki&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483557&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483557&page=1
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Powłoki malarskie Materiały na płowłoki malarskie winien spełniać wymagania DT i WWiORB. 

7.2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyła-
dunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentu-
alne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy składować 
w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoce-
niem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

7.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
Roboty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. 
Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

• urządzenia spawalnicze MIG/MAG,  

• urządzenia TIG DC,  
• przecinarki plazmowe i mechaniczne, 
• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elemen-

tów konstrukcji. 

7.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

7.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi na piśmie poleceniami Za-
mawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w umiejsco-
wieniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
umiejscowienia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzględni wyniki badań mate-
riałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do-
świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

7.5.1 Przygotowanie materiałów 

Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 
i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych tem-
peratur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 
powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwa-
rantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkować ogniowo. Gru-
bość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona według normy PN-EN 
10142+A1 :1997, powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli DT wymaga ponadto wykonania 
powłok malarskich to należy je wykonać zgodnie z DT (kolorystyka i grubość warstw). 

7.5.2 Wykonanie konstrukcji 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 1,5 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20% a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą o : 

• 5% – dla spoin czołowych, 

• 10% – dla pozostałych. 
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Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Zalecenia technologiczne 

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin 
i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni, 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kon-
trolnym. 

7.5.3 Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projek-
towanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne 
elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzed-
nio zmontowanych. 
Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami DT. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wy-
tyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

Na powierzchni betonu ≤ 2,0 ≤ 5,0 

Na podlewce ≤ 10,0 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  różnica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm] 

 2  Uskok styku szyn ± 0,5 mm 

 3  Mimośród szyny względem środnika  ± 0,5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 

 4  Równoległość szyn  ± 10 mm 

 5  odchyłka osi dźwigara  5 mm 

 

7.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z DT, WWiORB 
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowla-
ne. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-06200:2002&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu 
i składowania materiałów. 

7.6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami WWiORB 
i DT. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

• kontrola stali, 
• sprawdzenie elementów stalowych, 

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
• badanie wykonania połączeń spawanych według normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005, 
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową, 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola montażu konstrukcji stalowych 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projek-
tową, 

• sprawdzenie połączeń, 
• kontrola jakości montażu według normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005, 
• kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
• kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

7.6.2 Zakres kontroli i badań 

Bieżąca kontrola Zamawiającego 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicz-
nego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORb, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wy-
niki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy 
złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w 
programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy prze-
widzieć w programie zapewnienia jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów 
prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

7.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 
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7.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

7.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 729-1:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagań dotyczą-
cych jakości i stosowania. 

• PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie. 

• PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące ja-
kości w spawalnictwie. 

• PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące ja-
kości w spawalnictwie. 

• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizual-
ne. 

• PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
• PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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8 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty izolacyjne 
(WWiORB-07, KOD CPV 45320…-.) 

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

8.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07  dotyczą wykonania i odbioru ro-
bót izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w 
mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują  
wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 
• izolacji termicznych, 

• izolacji akustycznych. 
8.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla robót izolacyj-
nych. 

8.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mie-
ście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

8.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-14 są zgodne zobowiązującymi odpowied-
nimi normami i WWiORB-00. 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

8.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
8.2.1 Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót. 

8.2.2 Wymagania dla materiałów 

Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U). 
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998. 
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Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. 
Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spełniać 
wymagania: 

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, i PN-
C-89356:1998. 
Płyty PW 11A powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. 

8.2.3 Transport i składowanie   

Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego. 
Papa 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m od grzejników. 
Rolki papy należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Styropian i wełna mineralna 

Styropian i wełnę układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę produkcji. 
Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wysokiej 
temperatury i substancji chemicznych. 

8.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych ma-
teriałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie bhp. 

8.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, 
aby zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 

8.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 



Tom I.II. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
 

 

101 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT i WWiORb, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań mate-
riałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach materiałów, do-
świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

8.5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy wy-
równać. 
Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym 
w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
• temperatury podłoża, 
• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania 

na podłoża o większej wilgotności), 
• wieku betonu. 

8.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe  

Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych 
przez producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izo-
lacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta.  
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga war-
stwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Wykonanie warstwy izolacyjnej  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań DT, odpo-
wiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 

• malowanie pędzlem, 
• nanoszenie wałkiem, 
• natryskiwanie, 
• szpachlowanie, 
• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Zamawiającego.  
Izolacje z papy i folii  

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych między so-
bą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być prze-
sunięte względem siebie. 
Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii zgrzane. 
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8.5.3 Izolacje termiczne 

Izolacje ze styropianu 
DOCIEPLENIA ŚCIAN 
Izolacje termiczne ze styropianu winny być wykonywane z inwentaryzowanych rusztowań 
w temperaturze powyżej +5°C. 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Do wykonania 
dociepleń winny być stosowane materiały systemowe, a powierzchnie docieplane powinny być 
gruntowane środkami będącymi elementem danego systemu dociepleń zgodnie z kartą techniczną 
Producenta.  
Styropian do docieplenia winien być sezonowany przez okres 3-ech miesięcy. 
Do dociepleń można stosować styropian cięty posiadający 3 krawędzie fabryczne. 
Do wysokości 2,0m nad gruntem winien być użyty styropian o twardości 20, a wyżej o twardości 
15. Styropian należy mocować do podłoża klejem, a następnie kołkami plastykowymi w ilości 
4 szt./m2. Styropian należy układać w tzw. mijankę, a minimalne przesunięcie styków pionowych 
winno wynosić 20cm. Zabronione jest wypełnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentual-
ne szczeliny należy wypełnić pianką montażową. Płaszczyznę wykonanego docieplenia należy wy-
równać i zmatować w celu zwiększenia przyczepności. 
Wykonane docieplenie należy zabezpieczyć warstwą tynku cienkowarstwowego grubości 3÷4 mm 
zbrojonego siatką z włókna szklanego. Zatapiana siatka powinna być równomiernie napięta 
i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w poziomie) na 
zakład nie mniejszy niż 10 cm. Do wysokości 2,0m nad gruntem wymagane są dwie warstwy siatki. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
prostokątnymi pasami siatki szklanej i narożnikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie 
klejącej. 
IZOLACJA POSADZEK 
Izolację posadzek styropianem należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie na warstwie zaprawy za-
pewniającej pełne przyleganie styropianu do podłoża.  
IZOLACJA STROPODACHU 
Przy doborze płyt izolacyjnych PW 11A należy uwzględniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 
6946. Zastosowanie mają płyty z obustronną warstwą papy. Do podłoża z płyt żelbetowych płyty 
przykleja się lepikiem asfaltowym, a następnie dociska, dosuwając je do boków płyt już przyklejo-
nych. Płyty wymagają dodatkowego mechanicznego mocowania do podłoża w pasach obciążenia 
krawędziowego dachu. Do mechanicznego mocowania płyt należy stosować łączniki dopuszczalne 
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. 

Izolacje z wełny mineralnej  
Izolacje termiczne stropodachów z wełny mineralnej należy wykonywać na wyrównanym 
i zagruntowanym podłożu przez przyklejenie lepikiem na gorąco do podłoża. Izolacja winna być 
jednowarstwowa, a grubość zgodna z DT. Każdorazową część wykonanej izolacji na koniec zmiany 
zabezpieczyć należy folią jako warstwą pokrycia dachu zgodnie z DT. 

8.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
8.6.1 Bieżąca kontrola Zamawiającego  

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę po-
stępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności. 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
• sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta mate-

riału, 
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• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania po-
wierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jed-
norodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa się jako średnią aryt-
metyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
• kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
8.6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Zamawiający może dopuścić do stosowania materiały na podstawie przedstawionych atestów pro-
ducenta, jednak odpowiedzialność za właściwą jakość wbudowanych materiałów ponosi Wykonaw-
ca. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej specyfikacji, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wy-
niki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryj-
nych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Wymagania dla dostawy winny obejmować: 

• Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez pro-
ducenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z DT oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawio-
nym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami programu za-
pewnienia jakości. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

8.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 
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8.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

8.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

8.10 Dokumenty związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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9 Warunki wykonania i odbioru robót: instalacje 
wentylacji i uzdatniania powietrza (WWiORB-08, KOD 
CPV 45331…-.) 

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

9.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza, które zostaną wykonane w ramach Kon-
traktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

9.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie jak wyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakre-
sie wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza. 

9.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania insta-
lacji wentylacji i uzdatniania powietrza, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT 
w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i 
nr 20 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: 

• Instalacji wentylacji grawitacyjnych. 
• Instalacji wentylacji mechanicznych. 

9.1.4 Określenia podstawowe 

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 
celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrzne-
go 
Wentylacja mechaniczna. Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 
Instalacja wentylacji. Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych Rozdział powie-
trza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewni-
ków i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza,  
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Wentylator. Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
stałych i ciekłych. 
Przewód wentylacyjny. Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica. Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny  
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
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Tłumik hałasu. Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora 
umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza ze-
wnętrznego i wewnętrznego. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-08 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

9.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
9.2.1 Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót. 

9.2.2 Wymagania dla materiałów 

Dostarczone do wbudowania materiały, wyroby i urządzenia powinny być zgodne z DT i posiadać: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowa-

ną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą tech-
niczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wy-
maganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, je-
żeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiąz-
kowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub apro-
batą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, oraz spełniać wymagania 
norm: 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne. 
Materiały i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie, wy-
rzutnie, przewody wentylacyjne – powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucz-
nych. 

9.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

9.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu można użyć dowolnych środków transportowych. Użyte przez Wykonawcę do wyko-
nania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

9.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań mate-
riałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływają-
ce na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

9.5.1  Wymagania dotyczące wykonania wyrobów 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 1505:2001. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12220:2001. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1507:2006 (U), a szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wenty-
lacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

9.5.2  Wymagania ogólne dla montażu przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwia-
jącej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość 
ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materia-
łem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, oraz posia-
dać warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Elementy podpór i podwieszeń w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny być wy-
konane ze stali nierdzewnej. 
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia dla materiału konstruk-
cji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być dobrana tak, aby ugięcie przewo-
dów nie wpływało na ich szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem do-
datkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współ-
czynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3.  
Elementy podwieszeń, podpór i złączne powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej 1,5. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich po-
łączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 
0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycz-
nych lub wibroizolatorów. 
 

9.5.3  Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zasto-
sowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężyno-
wych, kompensatorów itp. 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demon-
tażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 
Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie 
występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem 
i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 
Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna 
być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 
Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zao-
patrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 
Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców 
amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100 - 
150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wenty-
latora. 

9.5.4  Montaż urządzeń prowadzących powietrze 

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikropo-
rowatej W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy stosować 
uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi 
z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość po-
łowy z nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe śruby. 
Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 
Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 
Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową lub 
pastą uszczelniającą. 



Tom I.II. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
 

 

109 

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno 
być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. 
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzy-
krotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izola-
cją. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubo-
ści ściany lub stropu. 
Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą 
przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być 
ułożone ze spadkiem co najmniej 5°/o w kierunku ruchu powietrza.W najniższym punkcie kanału 
powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do 
kanalizacji. 
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowa-
nym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, należy wykonać izolację cieplną zabezpie-
czającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary 
wodnej. 
Kanały typu „Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem gu-
mą mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa 
sztucznego. 
Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi odgałęzie-
niami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru 
hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku. 
Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na ze-
wnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. We-
wnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona wyłącznie 
materiałem niepalnym. 
Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obu-
dowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych po-
mieszczeń. 
Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucz-
nych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 
W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów pal-
nych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić trwałą obudową o odporności og-
niowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 
W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania 
w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe 
do oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi 
lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się 
elektryczności statycznej. 
Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne prowa-
dzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 
Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać 
z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach 
przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, 
powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia prze-
ciwpożarowego. 
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Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. 
Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi 
lub elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, że długość ich nie przekro-
czy 25 m, a powierzchnia - 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie 
powinna być większa niż 40% powierzchni podłogi. 

9.5.5  Montaż urządzeń kończących układ wentylacji 

Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu. 
W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości 
mniejszej, lecz nie mniejszej niż 0,5 m nad poziomem terenu. 
Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 10 m od wyrzutni po-
wietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. 
Czerpnie umieszczone na innych ścianach niż północnej, płn-wsch.; półn.-zach. powinny być osło-
nięte przed działaniem promieni słonecznych. 
Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której ist-
nieje przewiew. 
Czerpnie terenowe należy sytuować w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. 
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno być 
takie samo jak przy czerpniach ściennych. 
Czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy inne względy uniemożliwiają 
zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni dacho-
wej od poziomu dachu nie może być mniejsza niż 0,5 m. Czerpnie te powinny być usytuowane w 
miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. 
Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych 
i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości po-
ziomej nie mniejszej niż: 

• 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
• 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

W przypadkach niemożności utrzymania odpowiedniej odległości poziomej pomiędzy otworami 
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy 
zachowaniu warunku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni o co najmniej: 

• 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
• 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone na wysokość 0,3 m po-
nad linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co najmniej 
0,4 m ponad połacią dachu budynku; za przeszkodę uważa się wystającą część budynku, świetliki 
itp. znajdujące się w odległości poziomej do 10 m od wyrzutni. 
Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 1,5 m po-
nad kalenicę dachu budynku wentylowanego lub przyległego, jeśli znajduje się on w odległości 
mniejszej niż 30 m. 
Otwory wyrzutni ściennych i terenowych wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 
3 m powyżej poziomu terenu. 
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, 
aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym 
punkcie w zakresie położeń granicznych. 
Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być 
sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów 
atmosferycznych. 
Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy 
ocynkowanej i uszczelnione. 
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Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadać me-
chanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 

9.5.6  Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów 
w odległości od kolan lub odgałęzień: 

• trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
• dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu ło-

pat, 
• jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu 

łopat. 
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic 
powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego 
zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu 
w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego prze-
pustnicy. 

9.5.7  Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze 

Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umożliwić swobodny dostęp, w szczególności 
zaś do urządzeń i aparatury regulacji automatycznej lub ręcznej. 
Przy montażu klimatyzatorów należy: 

• montaż i posadowienie klimatyzatorów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, 
a w szczególności zapewnić dostęp dla konserwacji lub demontażu poszczególnych elemen-
tów, 

• przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposażyć w syfony oraz 
w przypadku niebezpieczeństwa zamarzania zaizolować cieplnie. 
9.5.8  Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Montaż urządzeń 
automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 
• czujniki przetworników temperatury lub wilgotności montować w reprezentatywnych punktach 

pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci, 
• elektryczne przewody łączące prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych rurkach 

stalowych. Przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poni-
żej 24 V należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na na-
pięcie wyższe od 24 V. 

9.5.9  Inne wymagania 

Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić. 
Usuwane przez urządzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzić 
przez neutralizatory, a instalacja służąca do usunięcia gazów i par o szkodliwej dla zdrowia koncen-
tracji powinna mieć tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych. 
Urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie powierzchni po-
włokami ochronnymi. W przypadku gdy powłoki ochronne nie mogą zabezpieczyć przed działaniem 
czynnych par i gazów, należy stosować urządzenia wentylacyjne wykonane z materiałów odpor-
nych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka). 
Urządzenia wentylacyjne należy wyposażyć w elementy zamykające, pozwalające na skuteczne od-
cięcie dopływu powietrza zewnętrznego. 
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Urządzenia mechaniczne, których działanie może zagrażać zdrowiu lub spowodować uszkodzenie 
ciała obsługi eksploatacyjnej, powinny mieć obudowę, bądź osłonę zabezpieczającą. Na obudowie 
urządzenia względnie w bezpośrednim sąsiedztwie na ścianie lub na słupie powinna znajdować się 
instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia. 
Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przeciwdźwiękowo. Warunki techniczne wykona-
nia zabezpieczeń oraz odbioru powinny być określone indywidualnie w projekcie. 
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, które nie mają określonych w Dokumentacji Projek-
towej tolerancji wymiarowych należy wykonywać; 

• wymiary swobodne w 14 klasie dokładności, 
• wymiary elementów połączeń z innymi elementami - w 10 klasie dokładności. 

9.5.10 Otwory rewizyjne 

Instalacja wentylacyjna powinna posiadać możliwość czyszczenia przez zastosowanie otworów re-
wizyjnych lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

9.5.11 Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na kon-
strukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręży-
nowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycz-
nych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora 
znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na insta-
lację. 
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 
zabezpieczone siatką. 

9.5.12 Nagrzewnice 

Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wy-
miany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien uła-
twiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powi-
nien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych 
sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. 
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wy-
maganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. 
Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spusz-
czania wody z instalacji. 
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9.5.13 Filtry powietrza 

Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące koniecz-
ność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpo-
wiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2001. 
Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać 
je przed zabrudzeniem. 

9.5.14 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwo-
ścią ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrót-
szą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całko-
wicie otwartej. 
Okapy powinny być wykonane z blachy nierdzewnej. 

9.5.15 Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem wa-
runków atmosferycznych przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 

9.5.16 Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechani-
zmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym za-
kresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego 
i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej kla-
sie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2002. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 
w PN-EN 1751:2002. 

9.5.17 Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym: 

• kierunek przepływu powietrza,  
• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑). 

W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki 
należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) 
oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumi-
kiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
Przewody należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
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9.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
9.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów.  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapew-
nienia jakości. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań la-
boratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do 
akceptacji Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

9.6.2 Badania Zamawiającego 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zaakceptowanie wyników 
badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych robót z DT i wymaganiami niniej-
szych WWiORB, a w szczególności: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z DT i wymaganiami WWiORB, za-
równo w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwo-
ści i części zamiennych. 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi. 

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację. 

• Sprawdzenie czystości instalacji. 
• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przeno-

szenia drgań. 
• Sprawdzenie kompletności każdego obwodu i układu regulacji na podstawie schematu re-

gulacji. 
• Sprawdzenie rozmieszczenia czujników. 
• Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów. 
• Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z DT. 

9.6.3 Kontrola działania instalacji 

Kontrola działania instalacji wentylacyjnej obejmuje: 
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 
• Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych. 
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• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych. 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 

• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników. 

• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających. 
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 

• Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 
chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych. 

• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 

9.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

9.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

9.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

9.10 Dokumenty związane 

• PN-B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach. 

• PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

w budynkach. 
• PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
• PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 
• PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym. 
• PN-EN 1507:2006 (U) PN-B-76001:1996 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania doty-
czące wytrzymałości i szczelności przewodów. 

• PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków. Sieć przewodów, wymiary kołnierzy o prze-
kroju kołowym do wentylacji ogólnej. 

• PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

• PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Właściwości mechaniczne. 
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• ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów. 

• PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe doty-
czące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 12599:2002/AC:2004  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody po-
miarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klima-
tyzacji. 

• PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentyla-
cyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 
zeszyt 5 - wrzesień 2002r. 

 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012599:2002&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012599:2002/AC:2004&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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10 Warunki wykonania i odbioru robót: rurociągi 
technologiczne wewnątrz-obiektowe i między-obiektowe 
(WWiORB-09, KOD CPV 45332…-.) 

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

10.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-09 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie układania rurociągów technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych, 
które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – 
ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

 
10.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-09) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie jak powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakre-
sie układania rurociągów technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych. 

10.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania rurocią-
gów technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych dla obiektów ujętych w DT 
w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i 
nr 20 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania robót w zakresie rurociągów techno-
logicznych międzyobiektowych i obejmują budowę i wyposażenie: 

• grawitacyjnej kanalizacji ściekowej obejmującej kanały grawitacyjne ścieków własnych 
i ścieków oczyszczonych, 

• wodociągu, 
• rurociągi technologiczne międzyobiektowe obejmujące rurociągi technologiczne ściekowe, 

osadowe, środków chemicznych, piasku, do których zaliczyć należy następujące grupy ruro-
ciągów: 

- rurociągi grawitacyjne, 

- rurociągi ssawne, 

- rurociągi tłoczne. 

oraz przebudowę istniejących rurociągów. 
10.1.4 Określenia podstawowe 

Kanalizacja podciśnieniowa. System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek podciśnienia wytworzonego przez układ próżniowy.  

Stacja podciśnieniowa. Obiekt wyposażony w wytwornicę podciśnienia, zbiornik podciśnieniowy, 
miernik wydajności i urządzenie sterujące. Stacja podciśnieniowa stanowi końcowy obiekt kanalizacji 
podciśnieniowej. 

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
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Kineta. Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający prze-
wód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 

Blok oporowy. Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie 
i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

Powierzchnia zwilżona. Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych ob-
jętych badaniem szczelności 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

10.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
10.2.1 Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót. 

10.2.2 Wymagania dla materiałów 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały wy-
szczególnione w DT spełniające wymagania: 

• PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie ja-
kością. 

• PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-EN 752:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa. 
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• PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe (EN 1917:2002). 

• PN-EN 1115:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci-
śnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 1636-3:2002 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezci-
śnieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie żywic poliestrowych 
(UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 1916:2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 
stalowym i żelbetowe. 

• PN-EN 1555:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania pa-
liw gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 13244:2004 -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnienio-
wych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 
ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa. 

• Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej.  
• Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej. 

10.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:  
• Dźwig samojezdny. 

• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur. 
• Drobny sprzęt pomocniczy. 

10.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

10.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także 
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań mate-
riałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływają-
ce na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyj-
nych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są 
oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Przygotowanie podłoża i obsypka rurociągu 

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami DT. Sze-
rokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 
• wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury; 
• po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki. 

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w DT wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ przemieszczeniu lub 
uszkodzeniu. 

10.5.1 Sieci międzyobiektowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
• Grawitacyjnych rurociągów kanalizacji ścieków surowych i oczyszczonych. 
• Rurociągi ciśnieniowe. 
• Rurociągi technologiczne. 
• Wodociąg. 

10.5.2 Rurociągi grawitacyjne 

Przewody 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania DT. Grawitacyjne kanały 
ściekowe należy wykonać z materiałów przewidzianych w DT. Poszczególne ułożone rury powinny 
być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem. 

Studzienki kanalizacyjne  

Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania DT. Stu-
dzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe.  

Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie 
betonowym. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany:  
• komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami DT, 
• studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 
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Dno studzienek należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w 
dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego na-
pełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przej-
ście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ 

w kierunku kinety. 

Wykończenie kinety i spoczników stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka. 

Izolacje 

Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie ma-
są bitumiczną.  

Komory należy wykonać na izolacji poziomej z folii budowlanej grubości 0,5mm zgodnie 
z wymaganiami DT. 

10.5.3 Rurociągi tłoczne i ssawne 

Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. 

Przewody należy układać na rzędnej projektowanej.  

Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Prze-
wody należy uzbroić w armaturę określoną w DT. 

Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych lub 
połączeń kołnierzowych. Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym wykonać z kształtek w 
wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze złącza. Połącze-
nia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

10.5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno być wykonane przez producenta. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT. 
10.5.5 Montaż przewodów rurowych 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach sta-
rannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni 
ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością 
uszkodzenia połączeń i izolacji. 

Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w DT powinny mieć grubość ścianki dosto-
sowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 

Średnica minimalna wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej: 

• dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %, 
• dla przewodów średnicy powyżej 150 mm o 1,25%. 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie 
rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczysz-
czeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem. 

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziem-
nych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwia-
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jący regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur prze-
wodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub 
podwieszenia. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 
Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami 
termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do 
ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej 
długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie przesunięte na 1/5 
obwodu rury. 

Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kieli-
chów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

10.5.6 Połączenia rur 

Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnie-
niu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej nor-
my. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty posiadającej do-
puszczenie do kontaktu z wodą pitną. 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub 
z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnie-
rza. 

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 
spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza - 
tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 - 5 mm od wewnętrznej średnicy prze-
wodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do 
śrub. 

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na ca-
łym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą 
średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
• dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 

2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, 
• pozostawiać śruby niedokręcone, 
• pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 
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Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 

Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 
• przy średnicy do 100 mm - 150 mm, 
• od 125 do 200 mm - 250 mm, 
• od 250 do 300 mm - 350 mm, 
• powyżej 300 mm - 400 mm. 

Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 

Połączenia kielichowe 

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. 
Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3 - 5 mm. 
Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że szczelina między rurą i 
kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 

Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur konopny. 
Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy 
czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od 3/4 zewnętrznej średnicy przewodu. 

Przy połączeniach kielichowych rur PVC bosa końcówka rury musi być odpowiednio sfazowana. Do 
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów na bazie związków ropopochod-
nych. 

Połączenia spawane 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szcze-
gółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania 
i kontroli spawów określają normy. 

Połączenia klejone 

Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad : 
• Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche. 
• Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć zmywa-

czem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu. 
• Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego podawanego 

przez producenta rur i kleju. 

Połączenia zgrzewane 

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 
• Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone. 
• Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury. 
• Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów. 
• Należy zachować współosiowość łączonych elementów. 

10.5.7 Montaż rurociągów 

Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki: 
• przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku me-

talicznego i pografitować, 
• nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych, 

Przy montażu rurociągów pompowni wody i ścieków należy spełnić następujące warunki: 
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• rurociągi ssące powinny być ułożone ze stałym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszą-
cym co najmniej 5°/o; w najwyższym punkcie rurociągu ssącego przed pompą powinien 
znajdować się zbiornik odpowietrzający z kurkiem, 

• otwór wlotowy rurociągu ssącego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien znajdować 
się na głębokości 0,5 do 1,0 m poniżej najniższego poziomu wody w zbiorniku, 
a w przypadku współpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym co najmniej l m, 

• przy przejściu z większej średnicy rurociągu należy stosować zwężkę redukcyjną jedno-
stronnie skośną; przy zwężce umieszczonej na rurociągu poziomym, jej skos powinien 
znajdować się poniżej osi rurociągu o redukowanej średnicy, 

• liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w pompowni powinna być jak najmniej-
sza, niemniej jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaż 
armatury i rurociągów, 

• rurociągi poziome w pompowni należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchyle-
nie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%, 

• odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów pompowni, 
odwodnienia zaś w najniższych. 

Rurociągi układu technologicznego w budynku stacji wykonać z z rur stalowych z stali nierdzewnej 
gat. min 0H18N9 [AISI 304] lub wyższego. 

Przewody łączyć przy pomocy spawania urządzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu. 

Spawy wykonać z materiału identycznego z materiałem rury. 

Spawacz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1). 

Przewody przy podłączeniu zbiornika aeracyjnego wykonać z rur stalowych nierdzewnych gat. 
0H18N9 [AISI 304] o połączeniach spawanych i kołnierzowych PN 10. 

Armatura według katalogu dostawcy. 

Mocowanie przewodów na wspornikach lub wieszakach mocowanych do ścian lub posadzek 
(wg opracowania budowlanego). 

Przewody technologiczne oznakować zgodnie z normą PN 70/N-01270: 
• przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim, 
• przewody sprężonego powietrza - kolorem żółtym. 

10.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
10.6.1 Kontrola Wykonawcy w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w programie zapewnienia jakości i WWiORB zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. 

Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie za-
pewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wy-
niki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryj-
nych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postę-
powanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Kontrola robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kanałów, 
• sprawdzenie zgodności z DT założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

Tolerancje i wymagania 
• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać  5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

10.6.2 Kontrola Zamawiającego 

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 
ewentualnych zmian, 

• sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki, 
• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów. 

10.6.3 Sprawdzenie szczelności 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić:  
• dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów ka-

nalizacyjnych, 
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• dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ci-
śnieniowej. 

10.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

10.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

10.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

10.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
• PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
• PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów.  

•  Część 2: Zaprawa murarska. 
• PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego.  
•  Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-
czące cementów powszechnego użytku. 

• PN-B-10729: 1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-EN 1917: 2004/AC:2006  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
• PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
• PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnie-

niowe systemy przewodowe z polichlorku winylu (PVC-U) do odwad-
niania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-C-89221:1998  Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmięk-
czonego polichlorku winylu (PVC-U). 

 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-12037:1998&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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11 Warunki wykonania i odbioru robót: montaż urządzeń 
technologicznych, wyposażenia technologicznego 
i rozruch (WWiORB-10 KOD CPV 45252…-.) 

11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

11.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-10 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu, które 
zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP 
III Zadania nr 19 i nr 20 

11.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-10) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie jak wyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakre-
sie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu ujętych 
w punkcie 11.1.3. 

11.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie montażu urządzeń 
technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu dla obiektów ujętych w DT w ramach 
Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 

11.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 są zgodne zobowiązującymi odpowied-
nimi normami i WWiORB-00. 

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

11.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania 
w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do ni-
niejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fa-
brycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi. 

11.2.1 Wymagania dla materiałów do wykonania instalacji technologicznych 

Źródła pozyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót. 
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Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie 
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych po-
tencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną 
technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencja-
łów do dopuszczalnego poziomu. 
Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność 
w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klima-
tyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu 
wentylacji lub klimatyzacji. 
Wykończenie  
Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowa-
ne, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie 
z obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy 
omawianej instalacji i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone, za-
montowane i wyregulowane. 
Staliwo  
Elementy wykonane ze staliwa powinny być wolne od skaz, zgorzelin i śladów uderzeń.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiałów użytych do 
wyrobu danych elementów. 
Żeliwo  
Wszystkie elementy wykonane z żeliwa szarego powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy 
muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć. 
Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Zamawiający wizualnie różnią się od wyro-
bu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te przeszły 
próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, wypełnień,  
zgrzewów i zapieczeń na odlewach. 
Brąz 
Wyroby z brązu wykonane powinny być z mocnego i wytrzymałego, pozbawionego cynku, stopu, 
zgodnie z normą. 
Aluminium i stopy aluminium  
Z uwagi na korozyjność środowiska, użycie aluminium i jego stopów wymaga w każdym przypadku 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Stopy aluminium powinny odpowiadać stopom używanym do celów związanych z produkcją mor-
ską, czyli takich, w których głównym składnikiem jest magnez. 
Wszystkie szczegóły dotyczące składu każdego stopu zostaną przedłożone Zamawiającemu do za-
twierdzenia, przed rozpoczęciem ich produkcji. 
Elementy zanurzone lub czasowo znajdujące się w zanurzeniu nie mogą być wykonane 
z aluminium lub jego stopów. 
Stal nierdzewna  
Stal nierdzewna użyta w instalacji będzie gatunku OH18N9 lub 1H18N9T według PN EN – 
10088:2005 – stale odporne na korozje – norma wieloarkuszowa. Użyte w tekście specyfikacji 
oznaczenie 1.4301 oznacza stal nierdzewną, a 1.4401 - stal kwasoodporną. 
Nierdzewna stal kwasoodporna 
Nierdzewna stal kwasoodporna użyta w instalacji będzie gatunku OH18N9. 
Stal niestopowa  
Należy zastosować stale gatunków St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcję musi 
posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy pomocy 
spawania używając elektrod EA 1.46. 
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Stale niskostopowe  
Należy zastosować stale gatunków 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcję musi posia-
dać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy pomocy spawa-
nia używając elektrod EA 1.46 i EB 1.50. 
Miękkie drewno do robót ciesielskich 
Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niż konstrukcyjne powinno odpowiadać 
klasie odpowiadającej celom, dla których jest przeznaczone. Zwartość wilgoci w momencie monta-
żu nie może przekraczać 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej 
pozycji elementom konstrukcyjnym. 
Miękkie drewno do robót stolarskich  
Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone 
j.w. oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone. 
Drewno twarde dla robót stolarskich  
Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. 
oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone. 
Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równoważnej) jakości i pochodzić 
z określonych gatunków drzew. Próbki każdego z typów drewna twardego powinny zostać przed-
stawione do zatwierdzenia Zamawiającemu jeszcze przed rozpoczęciem robót stolarskich. Drewno 
twarde dla celów robót stolarskich powinno pochodzić z drzewa tekowego. 

11.2.2  Urządzenia 

Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji technologicznych przeznaczone do 
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i urządzeniami w najwyższym 
stopniu nadającymi się do niniejszych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Będą one fa-
brycznie nowe, w standardzie BAT - najlepszej dostępnej techniki, pierwszej klasy jakości, wolne 
od wad fabrycznych i o długiej żywotności min 10 lat oraz wymagające minimum obsługi. Maszyny 
i urządzenia winny być dostarczone kompletne z wyposażeniem i osprzętem do zamontowania jako 
indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone maszyny i urzą-
dzenia podłączone zostaną do systemów i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.  

11.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:  

• Dźwig samojezdny. 
• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rurowych. 
• Wiertnice do wykonywania otworów w przegrodach i ścianach żelbetowych. 

• Inny drobny sprzęt pomocniczy. 

11.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

130 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeń-
stwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim.  
Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w za-
kresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wy-
mienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju ma-
szyn i urządzeń technologicznych, ich gabarytów, wagi, wrażliwości na działanie warunków atmos-
ferycznych, technologii załadunku i wyładunku oraz odległości transportu. 
Maszyny i urządzenia technologiczne oczyszczalni powinny być transportowane i składowane zgod-
nie z instrukcjami producenta. 
Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonania robót podlegają akceptacji Zamawiające-
go. 
Zabezpieczenie urządzeń i osłona podczas transportu  
Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone po-
włokami ochronnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przed korozją i innym przypadkowym 
uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaru-
szonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyż-
szej jakości. Urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie 
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wy-
ładunku i transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek 
opóźnień podczas przewozu. Skrzynie służące do transportu wykonane powinny być z litej płyty. 
Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów. 
Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi Urządzeń oraz odsłoniętych po-
wierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy osłonić opakowaniem zaim-
pregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych lub użyć pochłaniaczy wilgoci, odpor-
nych na łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia ładunku w czasie transportu. Opakowanie 
oraz impregnaty powinny zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy. 
Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub 
a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu koń-
ców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować. 
Zawartość takiej skrzyni należy przywiązać lub trwale umocować przy pomocy podpór lub skrzyżo-
wanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały one trwale umocowane. 
Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowa-
nymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by kliny te jednocześnie tworzyły występ, na którym podpory 
spoczywałyby. Po zapakowaniu urządzeń skrzynie należy ustawić w pozycji pionowej po to, aby 
upewnić się, że zawartość nie przesuwa się. 
W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń do ścian skrzyni, należy zastosować 
duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię, a drewno wzmocnić należy 
przy pomocy materiału wyściełającego. 
Papier wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc za-
kład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. 
Otwarte końce rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczel-
kami, a następnie drewnianymi krążkami z zamocowanymi śrubami (nie do wykorzystania na Placu 
Budowy). Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rękawy i kołnierze 
wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać drutem. Skrzynie zawierające gumowe 
uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny ważyć więcej niż 500 kg brutto. 
Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. urządzenia podczas transportu będą zabezpieczone śrubami 
i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpie-
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czenia te będą czytelnie oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nale-
ży opisać w instrukcji obsługi. 
Prefabrykaty z metalu i ze stali, rurarz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostać 
oznakowane w podobny sposób. Dodatkowo, co dziesiąty taki sam element powinien zawierać na-
malowane farbą oznaczenia charakteryzujące przesyłkę. Jeśli w opinii Zamawiającego nie można 
nanieść stosownych oznaczeń na przewożonych materiałach, powinny one zostać wybite na meta-
lowych plakietkach przyczepionych drutem do ww. materiałów. Plakietka powinna być umieszczona 
w widocznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału. 
Elementy typu napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, układy PLC, panele, elementy 
maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, za-
plombowanym w miejscu zamknięcia. Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane 
w celu identyfikacji na liście przewozowej, w polskiej wersji językowej. 
Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na działanie 
wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. cięża-
ru, sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakte-
ryzujący ładunek, służący do identyfikacji na liście przewozowej i w odpowiednich dokumentach 
przewozowych. 
Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca przeznaczenia. Napisy te wykona-
ne zostaną od szablonu lub czytelnie wypisane czerwoną lub czarną wodoodporną farbą 
i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. 
Każda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierać listę przewozową umieszczoną 
w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wysłaniem przesyłki przekazane zostaną Zama-
wiającemu. Wszystkie przewożone elementy powinny zostać oznakowane w celu szybkiej identyfi-
kacji na liście przewozowej. 
Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce prze-
znaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
Zamawiający może zażyczyć sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urządzeń, lecz ca-
ła odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nad-
zór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstałe 
na skutek wadliwego zapakowania urządzeń. 
Obchodzenie się z rurami i armaturą  
Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z elementami nie 
przewożonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementów należy za-
stosować sznur nylonowy i drewniane opakowania. 
Zawiadomienie o przesyłce 
Wykonawca prześle wiadomość o wysłaniu przesyłki przedstawicielowi Zamawiającego na Placu 
Budowy. Obie strony o tym fakcie muszą dowiedzieć się najpóźniej dwa tygodnie przed spodzie-
wanym nadejściem przesyłki. 
Rozładowanie urządzeń 
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na placu budowy lub w magazynie 
i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładun-
ku. 

11.5 Wykonanie robót 

11.5.1  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, do-
świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyj-
nych, maszyny i urządzenia i ich elementy powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełnia-
ją wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
Warunki Kontraktu i wymagania Zamawiającego należy rozpatrywać w połączeniu z materiałami 
odnoszącymi się do nich. 
Jakość 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych instalacji 
elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi. 
Każde urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach po-
dobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiający bę-
dzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urządzeń. 
W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub urządzenie są jakości gorszej niż wyma-
gana, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 
Urządzenia i sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny na dzia-
łanie warunków atmosferycznych. 
Należące do urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny 
być zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane warunki pracy. 
Tam gdzie konieczne urządzenia powinny być zadaszone. 
Montaż i rozruch instalacji (urządzeń) 
Prace montażowe realizowane będą zgodnie z projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę. 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwali-
fikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu urządzeń, dokonane zostanie na 
koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym po to, aby budowa instalacji 
i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń już zamontowanych i pracujących. Wykonawca 
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji 
zanim instalacja dotrze na plac budowy. 
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności 
zachowania ciągłości pracy urządzeń już pracujących. 
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez Wyko-
nawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac budo-
wy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarcze-
nie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle 
prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 
Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 
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Należy spełnić następujące warunki: 
• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiającemu (Świadectwo Przejęcia dla 

Robót) w terminie ustalonym z Zamawiającym, a Wykonawca przez okres zgłaszania wad 
będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawie-
nia niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 

• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, Za-
mawiający zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania. 

Instrukcje obsługi 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed rozpo-
częciem prób eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać „krok po kroku” procedury przygotowania, do-
bierania nastaw i uruchamiania wszystkich urządzeń. 
Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi w formie wydruku oraz 
jedną kopię ostatecznej wersji instrukcji obsługi w wersji elektronicznej. Cała wyżej wymieniona 
dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim. 
Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie możliwe, w formacie do 
edycji. Ostateczna decyzja, które dokumenty wchodzące w skład instrukcji obsługi dostarczone zo-
staną w formacie do edycji pozostawać będzie w gestii Zamawiającego.  
Instrukcje dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać: 

• Listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 
i katalogowym urządzenia.  

• Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń. 
• Listę narzędzi i substancji konserwujących. 
• Rysunki przekrojów głównych urządzeń (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcją ich de-

montażu). 
• Plany sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 
• Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 
• Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników 

PLC i zamontowanymi Urządzeniami. 
• Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia. 

• Certyfikaty badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń siło-
wych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu. 

• Wykresy sprawności pomp wykonane podczas ich testowania. 
• Plan rurarzu. 
• Listę zalecanych smarów i ich substytutów. 

Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na ścianie 
w widocznym miejscu: 

• Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia. 
• Tablica z listą instrukcji obsługi danego urządzenia. 

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej. 
Certyfikat obsługi urządzenia zostanie zapewniony przez Wykonawcę. Zamawiający zatwierdza in-
strukcję obsługi urządzenia. 
Typizacja 
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje po-
winny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności 
do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zawo-
rów i przekaźników. 
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Stosowanie elementów metalowych 
Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 
pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne 
i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal nierdzewna) należy zabezpieczyć przed korozją, 
a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją powinny 
zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, 
unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. 
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny 
być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 
mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowied-
nim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 
Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. “gorącej kąpieli”. 
Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na rdze-
wienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu nie zawie-
rającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję. Połą-
czenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie 
musi być ze stali nierdzewnej. 
Stosowanie drewna 
O ile jest to możliwe należy unikać stosowania drewna, o ile jego użycie nie zostanie wskazane 
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku jego zastosowania należy zadbać o to, by było ono od-
porne na atak kornika i rozwój grzyba. 
Roboty mechaniczne 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz stan-
dardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 
Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 
a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zosta-
ną ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowa-
nych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i po-
zostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali nie-
rdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane 
zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 
miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające 
w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego 
w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu, 
a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. 
Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych po-
winny być uzgodnione z Zamawiającym. Umiejscowienie mocowań na istniejących elementach 
również zostanie uzgodnione z Zamawiającym i Wykonawca stosujący tego typu mocowania zobo-
wiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować. 
Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby bę-
dzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa 
od połowy średnicy śruby. 
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
Odkuwki 
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Szczegóły dotyczące obróbki cieplnej odkuwek o dużych rozmiarach i nazwę ich wykonawcy należy 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Po obróbce cieplnej, większe elementy odkuwek należy poddać testom metodami ultradźwiękowy-
mi lub rentgenowskimi. Wyklucza się stosowania metod badania elementu polegających na jego 
niszczeniu. 
W przypadku innych odkuwek, należy przeprowadzić testy na wytrzymałość mechaniczną 
i chemiczną próbek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiającym. 
Fundamenty i posadowienie urządzeń 
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną urządzenia, śruby mocujące 
i ustawienie urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzą-
dzeń. 
Wykonawca, w oparciu o DT, wykona roboty ziemne i montażowe związane z budową fundamen-
tów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd do przeprowa-
dzenia instalacji rurowych, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub fundamento-
wych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych elementów zaznaczo-
nych na rysunkach konstrukcyjnych. 
Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp. 
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej 
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po 
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 
W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia 
z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek wyrównu-
jących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm. 
W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystąpieniem do prac przy montażu urządzeń, całość 
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodności kształtu z wymogami DT. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych na-
leży dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. Tolerancje wykonania – zgodnie 
z normą PN-B-06200:2002/Ap1:2005. 
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub do-
ciskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej 
dopiero po uruchomieniu urządzenia przez Zamawiającego i jego skontrolowaniu pod kątem wy-
stępowania wibracji i niestabilności. 
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich osta-
tecznym ustawieniu i zamocowaniu. 
Posadowienie i ustawienie w osi urządzeń 
Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracują-
cych ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządze-
nie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz 
innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i prze-
glądach. 
Osłony 
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, 
wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne 
bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzy-
skać akceptację Zamawiającego. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu 
uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części 
urządzenia. 
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Spawy 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 
z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spa-
wy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wyma-
gane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spa-
waczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki te-
stów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budo-
wy zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. 
Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-
56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 
Spawanie stali węglowej 
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spa-
wania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie 
łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elek-
trody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wy-
konanie prefabrykatów. 
Spawanie stali nierdzewnej 
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nale-
ży użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektro-
dą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się 
metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, we-
wnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączonych, rurażu i innego wyposażenia 
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach 
warsztatowych. 
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy 
spełnić poniższe wymagania: 

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy insta-
lacji, wymagane jest trawienie spawów, 

• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 
• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 

materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji, 
• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali nie-

rdzewnej. 
Instalacje rurowe 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju 
i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów 
i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych tem-
peratur i ciśnienia. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp 
oraz armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki mu-
szą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z materiału 
jak pozostała część rurociągu. 
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 
łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 
aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 
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Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić 
zgodnie z wymogami producenta połączeń. 
Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na 
stałe przy pomocy śrub. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przejścia przez ściany będą 
wykonywane mechaniczne. 
W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, 
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej 
o grubości identycznej z oryginałem. 
Kształtki przejściowe zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przeprowa-
dzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez konieczności 
rozbierania całych sekcji instalacji. 
Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu 
przesyłowego sieci zewnętrznej. 
Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami na 
śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź 
utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 
1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego któ-
re ciśnienie ma większą wartość. 
Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy ko-
nieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia mate-
riałów musi przejść stosowne testy. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem in-
stalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na 
usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed opusz-
czeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. zostaną zabez-
pieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte 
dopiero w momencie montażu. 
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprę-
żonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi na 
osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które 
nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, pier-
ścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Ruraż zostanie za-
projektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw by-
ła jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, 
niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić 
w oparciu o PN. 
Rurociągi z żeliwa ciągliwego 
Rury kołnierzowe z żeliwa ciągliwego muszą odpowiadać normie ISO 2531. Rury te muszą odpo-
wiadać klasie K9. 
Rurociągi stalowe 
Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te 
będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco. 
Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane zie-
mią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś ruro-
ciągi, które ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować środkiem za-
bezpieczającym. W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte środkiem 
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zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej niż 250 mikro-
metrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na połączeniach, co uzależnić należy 
od średnicy rury. 
Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm zostaną ocynkowane i pokryte 
warstwą ochronną. 
Rurociągi ze stali nierdzewnej 
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali 1.4301 (OH18N9) 
lub 1.4401 (1H18N9T) wg normy PN-EN 10088-1:2007. 
Łączenie: 

• montażowe: spawanie, 
• z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy 

stal nierdzewna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. 
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• sprężone powietrze, 
• ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów. 

Rurociągi z GRP 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie metodą wykopową oraz montowanych na 
estakadach jako: 

• rurociągi tłoczne, 
• rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Materiał rur i kształtek: GRP. 
• ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN1 - PN10 bar, 
• zakres średnic DN100 – DN 2700 mm, 
• zakres pracy rur –20 ÷ 95°C, 
• materiał spełniał będzie wymogi ścieralności określone testem Darmstadt. 

Połączenia: 
• na łączniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM, 
• połączenia kołnierzowe do łączenia z armaturą i rurociągami z innych materiałów: kołnierze 

luźne z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewnej.  
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• ścieki surowe, 

• ścieki oczyszczone, 
• osady, 
• mieszanina ścieków i osadów. 

Rurociągi z PE 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

• rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami), 
• rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania su-
rowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• ścieki oczyszczone mechanicznie, 
• osad nadmierny, 
• osad recyrkulowany, nadmierny, zagęszczony, 

• sprężone powietrze, 
• PIX. 

 
Rurociągi z PVC 
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji chemicznych ułożonych wewnątrz obiektów. 
Materiał rur i kształtek: PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
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Oznakowanie rurociągów 
Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych 
w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub 
podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną 
umieszczone w widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne rurocią-
gów będą miały postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur. Lista 
zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Zamawiającemu do zatwier-
dzenia. 
 
Podpory rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, 
ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne moco-
wania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszącej armatury we wła-
ściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymo-
cowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub 
inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum 
stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na 
rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. 
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z elementów stalowych łą-
czonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie elementów odlewanych. 
Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przej-
ścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostaną z elementów ocynkowanych zgodnie 
z zapisami niniejszej ST. 
 

11.5.1  Szczegółowe wymagania dla dostaw i jakości wyposażenia maszyn i 
urządzeń 

 
 

➢ Pompy odwadniające 
Na każdym obiekcie nie posiadającym samoczynnego odwadniania, posadowionym poniżej pozio-
mu terenu otaczającego, należy zamontować pompę odwadniającą. Pompę umieścić należy 
w studzience odwodnieniowej w obrębie danego obiektu. 
Każda z pomp będzie pompą typu zatapialnego, o wydajności ok. 3 l/s przy wysokości podnoszenia 
5,0 m. Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego 
a wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być na bieżąco dostępne na rynku. 
Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach pełnego zanurze-
nia. 
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane zostaną z żeliwa. 
Wał pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewnej. 
Pompa i towarzyszące elementy mocujące zostaną pomalowane zgodnie z wytycznymi przedsta-
wionymi w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” - powłoka ‘C’. 
Pompa wyposażona będzie w układ pomiaru poziomu powodujący automatyczne włączenie 
i wyłączenie pompy. 
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Przewód zrzutowy o średnicy równej średnicy króćca wylotowego pompy, zostanie wyprowadzony 
do najbliższej studzienki. Przewód wykonany zostanie ze stali nierdzewnej i w dalszej kolejności 
pokryty podwójną warstwą środka bitumicznego. 
 

➢ Pompy zatapialne do ścieków 
Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a wszystkie 
elementy podlegające wymianie muszą być na bieżąco dostępne na rynku. Silnik wraz z pompą 
muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach pełnego zanurzenia. 
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane zostaną z żeliwa. 
W miejsce żeliwa, zamiennie mogą być zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wał pompy 
wykonany zostanie ze stali nierdzewnej. 
Pompy będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna 
każdej pompy nie będzie niższa niż 60% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosu-
nek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. 
Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według 
normy PN-ISO 9905. 
Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do korpusu 
pompy. 
Pompy przystosowane będą do przetłaczania ścieków komunalnych i osadów. Pompy będą wirowe, 
jednostopniowe, z obudową spiralną i wirnikiem nie ulegającym zatykaniu i przystosowanym do 
przetłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych i włóknistych oraz ścierających. 
Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni 
szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod względem pa-
rametrów pracy i kosztów eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostaną dobrane zgodnie 
z zaleceniami dostawcy, uwzględniającymi efektywność pracy każdej pompy. 
Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, nie-
zbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy. 
Wał uszczelniony zostanie dwoma niezależnymi uszczelkami zapewniającymi podwójne zabezpie-
czenie. Urządzenie wyposażone zostanie w detektor wykrywający przecieki i czujnik temperatury 
na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne będą za wyłączenie pompy na wypadek zalania sto-
jana oraz w przypadku przegrzania pompy. 
Pompy zatapialne przymocowane zostaną do stóp sprzęgających umieszczonych w studni prze-
pompowni. Prowadnice pomp, służące do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostaną z 
rur ze stali nierdzewnej o grubości ścianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie za-
trzaśnie się na stopach sprzęgających. 
Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części pomp używane do podnoszenia i opuszczania 
pomp wykonane będą ze stali nierdzewnej. 
Pompa i towarzyszące elementy mocujące zostaną pomalowane zgodnie z wytycznymi przedsta-
wionymi w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” - powłoka ‘C’. 
 

➢ Mieszadła zatapialne do ścieków i osadów 
Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a wszystkie 
elementy podlegające wymianie muszą być na bieżąco dostępne na rynku. Silnik wraz z miesza-
dłem muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach pełnego zanurzenia. 
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane zostaną z żeliwa. 
W miejsce żeliwa, zamiennie mogą być zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wał pompy 
wykonany zostanie ze stali nierdzewnej. 
Mieszadła będą przystosowane dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna każdego mie-
szadła nie będzie niższa niż 60% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy 
przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. 
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Mieszadła będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według 
normy PN-ISO 9905. 
Mieszadła będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do kor-
pusu pompy. 
Mieszadła przystosowane będą do przetłaczania ścieków komunalnych i osadów. Pompy będą wi-
rowe, jednostopniowe, z obudową spiralną i wirnikiem nie ulegającym zatykaniu i przystosowanym 
do przetłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych i włóknistych oraz ścierających. 
Wykonawca będzie współpracował z dostawcą mieszadeł na etapie opracowywania projektu 
i uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane mieszadła były optymalnymi pod względem 
parametrów pracy i kosztów eksploatacji. Mieszadła zostaną dobrane zgodnie z zaleceniami do-
stawcy do wymiarów mieszanej komory, uwzględniającymi nominalną i max efektywność pracy. 
Mieszadła zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, nie-
zbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy. 
Wał uszczelniony zostanie dwoma niezależnymi uszczelkami zapewniającymi podwójne zabezpie-
czenie. Urządzenie wyposażone zostanie w detektor wykrywający przecieki i czujnik temperatury 
na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne będą za wyłączenie mieszadła na wypadek zalania 
stojana oraz w przypadku przegrzania. 
Mieszadła zatapialne przymocowane zostaną do stóp sprzęgających umieszczonych w studni prze-
pompowni. Prowadnice pomp, służące do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostaną z 
rur ze stali nierdzewnej o grubości ścianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie za-
trzaśnie się na stopach sprzęgających. 
Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części pomp używane do podnoszenia i opuszczania 
pomp wykonane będą ze stali nierdzewnej. 
Mieszadła i towarzyszące elementy mocujące zostaną pomalowane zgodnie z wytycznymi produ-
centa – na korpusie żeliwnym powłoka epoksydowa nakładana piecowo - powłoka ‘C’. 
Szczegółowe wymagania dla mieszadeł ściekowych: 
• Wirnik ze stali nierdzewnej. 
• System modułowy zespolony poziomo silnik-śmigło 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIESZADEŁ  

Oferowane mieszadła zatapialne mają spełniać następujące wymagania: 

− Zabudowa w jednolitym module silnik / śmigło bez pośrednictwa przekładni, 

− Średnica śmigła mieszadła winna wynosić co najmniej 300mm, 

− Prędkość obrotowa mieszadła nie powinna być większa niż 980 obr/min 
− Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 2,9 kW, przy czym znamiono-

wy pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 4 kW. 

− Rzeczywisty pobór mocy P1 przez mieszadło nie może być większy niż 2,7 kW.  
Zapas mocy silnika nie może być mniejszy niż 26 %. 

− Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 7,3 A. 
− Sprawność silnika mieszadła nie może być gorsza niż 80 % 
− Wykonanie materiałowe: 
 Korpus silnika:  EN-GJL-250 
 Element prowadzący: EN-GJL-250/ poliamid (CF-8M) 
 Elementy złączne:  1.4401 (AISI 316) 
 Wirnik:  1.4571 (AISI 329) 
 Wał:  1.4404 (AISI 329) 
 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

142 

− prowadnica ze stali nierdzewnej 1.4401 o grubości ścinki min 4mm  i żurawikiem  
 

• Wbudowany system sygnalizujący zawilgocenie, składający się z elektrody kontrolującej 
szczelność olejowej komory oddzielającej silnik od zespołu hydraulicznego. Sygnał o ewentual-
nym przecieku winien być przekształcony na sygnał akustyczny i wizualny podany do układu 
sterowania i zasilania agregatu oraz do sterownika, wyświetlony na monitorze PLC i tablicy syn-
optycznej z montażem w szafce sterowniczej urządzeń, odpowiednich przetworników. 

• Wbudowany system układ czujników temperatury odłączających pompę od zasilania w 
przypadku przegrzania (powyżej 1400C). Czujniki zamontowane w każdej fazie uzwojeń 
silnika. 

• Kable zasilające powinny być certyfikowane do użycia w ściekach surowych  
• Mieszadło standardowo zaopatrzone w wyciąg ze stali nierdzewnej klasy PN-EN 1.4301 lub 

wyższej. 
• Mieszadła muszą być opuszczane po prowadnicach ze stali nierdzewnej o grubości ścianki nie 

mniejszej niż 4mm 
• Parametry mieszadła (siła, sprawność) określone zgodnie z normą ISO 21630:2007 
• Minimalna rzeczywista efektywność mieszania nie może być większa niż F/P1=250 N/kW 

(gdzie: F – nominalna siłą mieszania jednego mieszadła w N, P1 – rzeczywista moc pobierana 
przez napęd W 

• Dostawa mieszadeł musi obejmować swoim zakresem schemat montażu i ustawienia mieszadła 
w komorze, ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych procesu mieszania.  

• Wszystkie mieszadła muszą pochodzić od jednego producenta 
Mieszadła przeznaczone do osadów dodatkowo wykonane z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym 
EX. 
 
 

➢ Pompy w pomieszczeniu suchym 

Pompy pochodzić będą ze standardowego typoszeregu i będą pracować w sposób zadowalający 
w pełnym zakresie przypisanych im warunków pracy. Aby ograniczyć koszty, eksploatacyjne, oraz 
aby zminimalizować ilość części zamiennych wszystkie pompy, stopy sprzęgające i mieszadła mu-
sza pochodzić od jednego producenta. 
Każda pompa zostanie posadowiona na pojedynczej płycie fundamentowej. Płyta musi być wyko-
nana w taki sposób, aby nie doszło do jej odkształcenia w czasie eksploatacji. W płycie zostaną 
wykonane wzmocnione otwory na śruby fundamentowe. Odstępy pomiędzy otworami fundamen-
towymi mają dokładnie pokrywać się z odstępami pomiędzy otworami montażowymi zestawu 
pompowego. 
Płyta zostanie zamontowana w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania pustek wypełnio-
nych powietrzem. 
Materiał obudowy pompy spełniać będzie kryteria ochrony środowiska i kryteria przepompowywa-
nej cieczy. Pompa będzie w stanie pracować w warunkach podwyższonego ciśnienia podczas nor-
malnej eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowodowanych napływem cieczy z zawarto-
ścią elementów stałych. 
Połączenia znajdujące się po stronie ssącej i tłocznej winny być wykonane w taki sposób, aby moż-
liwe było ich przekręcenie pod kątem 90º. 
Wirniki pomp wykonane będą z materiałów odpornych na korozję, powleczone twardą powłoką 
odporną na ścieranie przez pompowane medium (woda z piaskiem), jak utwardzona stal narzę-
dziowa. Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania materiał. 
Układ przekazywania napędu składać się będzie albo z wału mocno zespolonego z wirnikiem 
i z końcówką wału silnikowego, bądź z wału połączonego z wirnikiem pompy i końcówką wału sil-
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nikowego poprzez uszczelnione i nasmarowane połączenie sworzniowe. Dostęp do zespołu napę-
dowego będzie możliwy bez konieczności rozbierania obudowy pompy. 
Do uszczelnienia wału użyte zostaną uszczelki mechaniczne. 
Miejsca podnoszenia pomp zostaną czytelnie zaznaczone na urządzeniach i dobrane tak, aby za-
pewnić możliwość bezpiecznego, zrównoważonego podniesienia. 
Pompy zostaną dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpieczeniem przed wzrostem 
ciśnienia oraz suchobiegiem. 
Pompy, płyty nośne i inne elementy zostaną pokryte farbami według wytycznych przedstawionych 
w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” - powierzchnia typu ‘C’.  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMP  

Ze względu na bardzo dużą wydajność, a także ze względu na zastosowanie na dolocie ścieków 
deszczowych przelewów awaryjnych, oferowane pompy zatapialne mają spełniać wymagania: 
• Wirnik pompy musi być typu otwartego, kanałowy o dużym stałym przekroju i swobodnym 
przelocie minimum 90x110 mm, z zaostrzoną dolną krawędzią łopatki. Na górnej powierzchni wir-
nika w celu ochrony uszczelnienia mechanicznego winien być zlokalizowany ząbkowany pierścień 
rozdrabniający o ostrych krawędziach. 

• Wlot do pompy - pokrywa dolna musi mieć możliwość regulacji szczeliny pomiędzy pokrywą a 
wirnikiem przy pomocy śrub. 

• Ze względu na wysokość pomp oraz na stosunkowo niewielką głębokość komory czerpalnej, 
komory silników pomp muszą być wypełnione olejem i dostosowane do pracy w ciągłym wynurze-
niu.  

• Średnica króćca tłocznego pomp ma być nie mniejsza niż 200 mm 

• Ze względu na ryzyko katastrofy w ruchu drogowym cystern przewożących paliwo, a co za tym 
idzie dostania się do wody dużych ilości łatwopalnych substancji ropopochodnych agregat 
pompowy ma być w wykonaniu przeciwwybuchowym,  

• Wał pompy i silnika powinien stanowić jedną całość i ma być wykonany ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcja wału musi zapewnić przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zarówno 
podczas rozruchu jak i w całym zakresie pracy pompy. Maksymalne ugięcie wału w miejscu 
dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o wydajności stanowiącej 50% wydajności dla 
punktu maksymalnej sprawności, nie może przekroczyć 0.05 mm. W stanie przy zamkniętej za-
suwie, minimalny współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmęczeniowych wału na całej je-
go długości powinien wynosić 1,7. Wał powinien mieć polerowaną powierzchnię i odpowiednio 
obrobione odcinki wału na których osadzone są łożyska, uszczelnienia i wirnik. 

• Komora inspekcyjna powinna stanowić barierę pomiędzy zespołem hydraulicznym a silnikiem i 
być elementem osłony ognioszczelnej Ex (d) silnika. Komora inspekcyjna nie może być wypeł-
niona olejem lub inna cieczą. Konduktometryczny czujnik wilgotności powinien znajdować się w 
komorze inspekcyjnej. 

• Silniki pomp muszą być wyposażone w płaszcze chłodzące z zamkniętym układem chłodzenia 
opartym na cyrkulującej wewnątrz płaszcza chłodzącego niezamarzającej mieszaninie wody z 
glikolem. Ze względu na ryzyko zarastania, nie dopuszcza się użycia płaszczy chłodzących zasi-
lanych pompowanym medium. 

• Aby ograniczyć ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi być uszczelniona pojedynczo 
każda żyła przewodu między komorą zaciskową a komorą silnika 
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• Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. Łożyska musza być odpo-
wiedniego rozmiaru i właściwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich promieniowych i 
osiowych obciążeń a także celem zminimalizowania wartości ugięcia wału. Obliczeniowa trwa-
łość łożysk, wyznaczona dla wydajności stanowiącej 50% wydajności dla punktu maksymalnej 
sprawności, powinna być nie mniejsza niż 100.000 godzin. 

• Silnik winien charakteryzować się współczynnikiem dopuszczalnego przeciążenia mocą (zdefi-

niowany wg przepisów NEMA 1) o wartości nie mniejszej niż 1,3. 

• Sprawność silnika nie może być mniejsza od wartości IE3 Premium zdefiniowanych przez nor-
mę IEC 60034-30. 

• Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy ma być nie mniejsza niż 83 % a sprawność 
całkowita agregatu ma być nie mniejsza niż 77 % 

• Pompy mają być napędzana silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. 
Silniki mają być zasilane napięciem 400 V. Maksymalna temperatura silnika nie może przekro-
czyć wartości określonej dla izolacji klasy A.  

• Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub 
soft-startem.  

• Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 30,0 kW, przy czym znamionowy 

pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 32,5 kW. 

• Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 58,6 A. 

• Wały pomp mają być wykonany ze stali nierdzewnej minimum klasy PN-EN 1.4021 (AISI 420) 

• Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne, np. typu: SiC/SiC (wę-
glik krzemu/węglik krzemu). Dodatkowo między komorą inspekcyjną a dolnym łożyskiem winno  
być zamontowane uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia winny pracować niezależnie od 
kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury 

• Aby wyeliminować ryzyko zawilgocenia silnika pompy spowodowane uszkodzoną izolacją kabla, 
komora przyłączeniowa zawierająca kostkę zaciskową, powinna być oddzielona od komory sil-
nika w taki sposób, aby nie dopuścić do przecieku wody do komory silnika w przypadku poja-
wienia się jej w komorze przyłączeniowej.  

• Silniki mają być wyposażone w pełny system zabezpieczenia wewnętrznego składający się z 
następujących układów: 

 Układ sygnalizujący zawilgocenie składający się z czujnika (w postaci elektrody) kontrolują-
cych szczelność komory inspekcyjnej. Ze względów bezpieczeństwa elektroda czujnika musi 
się znajdować przed komorą silnika (w komorze inspekcyjnej oddzielającej silnik od zespołu 
hydraulicznego) tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa została 
wyłączona zanim woda dostanie się do komory silnika. Nie dopuszcza się pomp które mają 
czujnik zawilgocenia umieszczone tylko w komorze silnika. Dostawa pompy ma zawierać od-
powiedni przetwornik przekształcający sygnał z czujnika wilgotności i podający go do układu 
sterowania pracą pompy. Przetwornik czujnika zawilgocenia musi być dostarczony razem z 
pompą. 

 Układ zabezpieczający przed przeciążeniem silnika, składający się z bimetalowych czujników 
termicznych umożliwiających odłączenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czuj-
niki mają być zainstalowane w każdej fazie uzwojeń silnika 

 Powyższe układy zabezpieczenia wewnętrznego mają posiadać niezależne wyprowadzenia 
elektryczne, umożliwiające dowolne podłączenia sygnalizacji zagrożenia dla sprawnej pracy 
pomp. 
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• Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonany ze stali nie-
rdzewnej minimum 1.4401 (AISI 316) 

• Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego 

• Aby zminimalizować ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia mechanicznego  
izolacji kabli, wszystkie kable zasilające i sygnalizacyjne powinny być łączone z pompą za po-
mocą hermetycznej wtyczki 

• Kable zasilające powinny być certyfikowane do użycia w ściekach surowych i dopuszczone do 
pracy w temperaturze 90 °C.  

• Kable/kabel zasilający nie może zawierać żadnych przewodów służących do przesyłu sygnałów 
sterowniczych. Przewody takie powinny znajdować się w osobnym kablu. 

 
Podstawowe wymagania dla dmuchaw: 

o Równoległa praca dmuchawami w zespole tak, aby zachować jak najniższy próg pobo-
ru energii. 

o Elektroniczne sterowanie wraz z panelem kontrolnym i wyświetlaczem parametrów pra-
cy: różnicy ciśnień, przepływu strumienia objętości, prędkości, zużycia energii, tempe-
ratury silnika i układu sterowania, licznik pracy, kody błędów. 

o Należy zastosować dmuchawy promieniowe o pełnej optymalizacji pracy pod względem 
zmiennego sprężu wylotowego oraz ciśnienia atmosferycznego, wydajności chwilowej a 
także zużycia energii – realizowaną na przykład poprzez regulację prędkości obrotowej 
silnika elektrycznego poprzez regulację przemiennikiem częstotliwości. 

o Wartości odniesienia tj. ciśnienie atmosferyczne, wlotowe oraz wylotowe a także chwi-
lowy spręż maszyny muszą być wyświetlane na panelu dmuchawy w celu weryfikacji jej 
parametrów.  

o Dmuchawa musi być wyposażona w pomiar chwilowego ciśnienia 
atmosferycznego. 

o Wirnik oraz obudowa spiralna wykonane jako odlew monolityczny np. ze stopu DURAL. 
o Dmuchawy promieniowe powinny mieć konstrukcję modułową co oznacza zblokowanie 

układu napędowego poprzez wyeliminowanie przekładni mechanicznej i zastosowanie 
bezpośredniego napędu wału dmuchawy przez silnik elektryczny pracujący z łożysko-
waniem dynamicznym bezstycznym od startu do maksymalnej prędkości obrotowej. 

o Dmuchawy poza łożyskowaniem dynamicznym winny mieć na obu końcach wału kla-
syczne łożyska bezpieczeństwa (mając na uwadze bezpieczeństwo eksploatacji). 

o Dmuchawa musi być wyposażona w niezależny od łożysk układ uszczelnienia labiryn-
towego suchego. 

o Zastosować konstrukcję nośną eliminującej przenoszenie wibracji dmuchawy na podło-
że. 

 
 

➢ Wymagania dotyczące mieszadeł w komorach fermentacyjnych 

1. Mieszadła pionowe (suche) do mieszania komór technologicznych  
1. Mieszadło  instalowane od góry zbiornika, śmigła pompują w dół zbiornika, nie dopuszcza 

się podparcia ani łożyskowania  wału mieszadła od dna zbiornika 
2. Dwuwirnikowe mieszadła muszą zapewnić osiągnięcie w zbiorniku technologicznym - WKF 

zorganizowaną cyrkulacje  medium przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. 
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3. Główny strumień (wytworzony przez dolny wirnik), skierowany do dna komory, ma zapo-
biegać sedymentacji minimalizując osiadanie piasku i zanieczyszczeń. 

4. Górny wirnik ma wspomagać działania wirnika dolnego oraz  łamać kożuch powstający na 
powierzchni osadu poprzez wciąganie wierzchniej warstwy medium do wnętrza komory. 

5. Wszystkie elementy mieszadła mające kontakt z mieszanym medium, muszą być odporne 
na korozję.  

6. Mieszadło musi być wyposażone w dwa śmigła o wysokim przepływie, wykonane ze stali  
kwasoodpornej nie gorszej gatunkowo niż  1.4404, gięte na zimno co powoduje zwiększe-
nie ich trwałości ze względu na brak ingerencji w strukturę materiału. 

7. Śmigło górne dwułopatkowe wykonane ze stali kwasoodpornej (nie gorszej gatunkowo niż 
1.4404), o średnicy nie mniejszej niż 2000 mm. 

8. Śmigło dolne dwułopatkowe wykonane ze stali kwasoodpornej (nie gorszej gatunkowo niż 
1.4404), o średnicy nie mniejszej niż 2400 mm z zabezpieczeniem na dole wału przed 
spadnięciem śmigła w przypadku poluzowania śrub. 

9. Połączenie śmigieł z wałem skręcane, połączenie łopat spawane. 
10. Prędkość obrotowa mieszadła nie większa niż 19 obr/min 
11.  Moc znamionowa napędu do 1,5 kW 
12. Masa mieszadła nie większa niż 650kg 
13. Mieszadło musi być wyposażone w dwa śmigła o minimalnej zdolności pompowania 303 

m3/min, 
14. Wał mieszadła wykonany z rury lub profilu kwadratowego o rdzeniu ze stali czarnej 

S355J2H, z wykładziną ze stali kwasoodpornej (nie gorszej gatunkowo niż 1.4404), zapew-
niający  niską wagę wału, (mniejsze obciążenia silnika i łożysk oraz wyeliminowanie zagro-
żenie ślizgania się śmigieł po wale w przypadku poluzowania śrub), większą plastyczność i 
wytrzymałość na odkształcenia połączoną z odpornością gwarantowaną przez wykładzinę 
ze stali kwasoodpornej, niż wał z materiału litego. Rozwiązanie techniczne musi pozwalać 
na zmianę wysokości montażu górnego wirnika. Wał o takim samym przekroju na całej 
długości. Nie dopuszcza się wału stopniowanego, zmieniającego swoją średnicę.   

15.  Całkowita długość wału nie mniejsza niż 10300mm 
16. Liczba odcinków wału nie więcej niż 3 
17. Silnik winien być w wykonaniu przeciwwybuchowym, klasa zabezpieczenia napędu Eexe II 

T3/IP55 
18. Mieszadło  winno być zamontowane na prostokątnej płycie montażowej, umożliwiającej 

ewentualny demontaż mieszadła bez konieczności opróżniania komory wraz  z regulowa-
nym kołnierzem montażowym, który poziomuje napęd mieszadła na wsporniku silnika 
względem wału mieszadła, eliminując ryzyko wycieków gazu, oraz zwiększenia momentów 
siły działających na wał mieszadła, pozwalający wyeliminować ewentualne błędy wykonaw-
cy przy przygotowaniu kołnierza montażowego lub utracie jego poziomu wskutek np. osia-
dania zbiornika. Dostawca wykaże się wykonaniem co najmniej 5 dostaw mieszadła wraz  
z regulowanym kołnierzem montażowy zrealizowanych w ostatnich 3 latach na terenie RP  
i Unii Europejskiej. 

19. Mieszadło z zestawem montażowym w postaci prostokątnej płyty montażowej                             
i regulowanego kołnierza wraz z niezbędnymi uszczelkami i połączeniami śrubowymi ma 
być dostarczone jako komplet od jednego dostawcy. 

20. Nie dopuszcza się stosowania łamaczy strugi (przegród) w komorze fermentacyjnej. 
 
 

➢ Stacja mechanicznego odwadniania osadu pofermentacyjnego 
Wymagania Zamawiającego: 
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Prasa taśmowa ma być wyposażona w układ co najmniej 2 taśmy sitowe górną i dolną z dociskiem 
– zgniotem hydraulicznym. 
Wymagane parametry stacji: 

• Ilość osadu : Q = 11 m3/h; wydajność masowa 256 kg sm/h; 
• Stężenie osadu: wlot ok. 2,4 kg s.m./m3, po zagęszczeniu ≥25 %sm. 
• Wymagany czas pracy: 18 h/d przy obciążenie 80%; 
• Wymagana nominalna wydajność prasy: 11,0 m3/h (10÷12,0 m3/h  233÷380 kg sm/h); 
• Zużycie polimeru nie wyższe niż 7 g/kg sm osadu 
• Efektywna szerokość taśm ≥1200 mm 
• Zakres dostawy: 

− Prasa taśmowa z napędem hydraulicznym – 1kpl. 
− Pompa nadawy – 1kpl. 
− stacja polielektrolitu – 1 kpl 
− pompa podająca osad – 1 kpl 
− systemem płukania – 1 kpl 
− pompa odbierająca osad – 1 kpl 
− układ sterowania. 

 
Dostawa i montaż nowego urządzenia. 
Wymagania dla prasy osadów: 

− Prasa winna posiadać nominalny przerób pozwalający na odwodnienie całości powstają-
cych osadów, przy obciążeniu 80%, w czasie max 18 godzin pracy. Wielkość prasy za-
leżna od obliczeń projektu procesowego 11,0 m3/h (10÷12,0 m3/h  233÷380 kg sm/h). 
Urządzenie winno uzyskiwać przy pełnym obciążeniu do 25% suchej masy, nie mniej 
niż 23% sm, 

Określa się ponadto indywidualne wymagania maszyny: 
− użycie do płukania prasy podczas jej pracy oczyszczonej wody technologicznej, 
− czyszczenie instalacji płukania prasy (wtryskiwaczy) wodą technologiczną bez rozmon-

towywania i rozszczelniania instalacji (szczotka zabudowana wewnątrz przewodu dysz), 
− możliwość pracy bezobsługowej- automatycznej (obsługa niezbędna jedynie do rozpo-

częcia pracy, regulacji oraz zakończenia, ewentualnego okresowego czyszczenia), 
− pomiar (bezpośredni – z wykorzystaniem przepływomierzy) objętości i stężenia poda-

wanego osadu, objętości i stężenia polimeru, ilości wody do bieżącego rozcieńczania 
polimeru, 

− możliwość regulacji ilości podawanego osadu, ilości podawanego polimeru ze stacji roz-
twarzania, 

− pompy podające i odbierające osad nadmierny zagęszczony osad przy nominalnej 
wydajności urządzeń winny pracować w połowie zakresu obrotów, 

− pompa ewakuacji osadu zagęszczonego z lejem wlotowym, zabezpieczenie przed 
suchobiegiem i automatyczną regulacją wydajności w zależności od napełnienia leja 
wlotowego, 

− stacja roztwarzania polimerów winna być przystosowana do pracy z polimerem żelo-
wym i proszkowym, 

− proces roztwarzania polimeru ma być w pełni zautomatyzowany, 

− stacja roztwarzania i dozowania polimerów winna posiadać możliwość regulacji 
w zakresie 30-100 % wydajności, 

− stacja roztwarzania polimerów winna być wyposażona w co najmniej dwa zbiorniki: za-
robowy i magazynowy, 

− zasypywania flokulanta w postaci proszku z poziomu podłogi. 
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− Odciek skierowany będzie grawitacyjnie do zbiornika ścieków dowożonych Ob. nr 25b. 
− Obudowa ma zapewnić łatwy dostęp do wnętrza zagęszczarki w celu dokonywania 
     przeglądów, konserwacji lub wymiany np. łożysk, które muszą być wykonane 
     z materiałów o zwiększonej odporności na korozję. 
− Walce napędowe prasy muszą być wykonane z materiału  (lub pokryte nim)  

eliminującym zjawisko poślizgu taśm filtracyjnych. 
− Mycie elementu cedzącego w trakcie pracy bez potrzeby zatrzymywania urządzeń. 
− Oferent przekaże wraz z urządzeniami ich DTR, instrukcje eksploatacji, instrukcje DHP, 
−  dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych, 
− Dokumentacja związana z urządzeniami  oraz język obsługi paneli sterowania mają być 
     w języku polskim. 
− Gwarancja na wykonane roboty montażowe oraz urządzenia powinna wynosić  
     najmniej 36 miesięcy , licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego lub  
     uruchomienia urządzenia do pracy ciągłej. 
− Linia technologiczna odwadniania osadów zostanie uznana za gotową do przekazania 
     jeśli zostanie stwierdzone prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń po  
     Rozruchach mechanicznym i technologicznym trwającym min 72 h oraz osiągnie  
     zakładany efekt odwadniania w postaci ≥25% sm osadu odwodnionego potwierdzony 
     badaniem certyfikowanego laboratorium zleconym na koszt wykonawcy. 

 
 
 

➢ Wymagania dla pomp wyporowych rotacyjnych lub śrubowych - excentrycznych 
− pompy muszą posiadać całkowite wyłożenie wnętrza korpusu elementami ochronnymi 

wymiennymi (wkładki osiowe i wkładki obwodowe) w celu zredukowania kosztów eks-
ploatacji oraz skrócenia przeprowadzanych działań serwisowych, 

− wały pomp oraz rdzenie tłokowe nie mogą mieć kontaktu z pompowanym medium, 
− konstrukcja tłoka, wraz z nadlanymi oringami musi całkowicie odseparowywać wały 

oraz rdzenie tłoków od medium umożliwiając łatwe i szybkie przeprowadzenie serwisu 
(bez możliwości „zapieczenia się” tłoka na wale pompy), 

− pompy o wydatku powyżej 50 m3/h mają posiadać wymienne nakładki tłoków lub tłoki 
regulowane celem zredukowania kosztów eksploatacji podczas ich wymiany. Rdzeń tło-
ka pozostanie na wale, 

− pompy o niższej wydajności muszą posiadać tłoki o geometrii zapewniającej przyleganie 
tłoka na dużej powierzchni do korpusu gwarantując im długą żywotność, tłoki muszą 
posiadać możliwość ponownego nastawienia, 

− prędkości obrotowe pomp, przy nominalnych parametrach eksploatacji, mają zawierać 
się w zakresie 200-300 1/min. Rekomendowana prędkość wynosi 200 1/min. Pompy 
mają cechować duże jednostkowe pojemności korpusu części pompowej gwarantujące 
długą żywotność. 

− Celem ułatwienia eksploatacji i gwarancji jako pomp do osadu Zamawiający wymaga 
pomp krzywkowych tożsamych do obecnie stosowanych(n.p. BŐRGER, Vogelsang) lub 
exentrycznych (np. MONO, Seepex itp.).  

− Wszystkie pompy osadowe jw. winny być dostarczone od jednego producen-
ta. 

 
 

➢ Łożyska i środki smarne 
Rozmiar łożysk należy dobrać, przyjmując, że czas ich pracy w zadanych warunkach wynosić bę-
dzie 200.000 godzin roboczych. 
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Łożyska należy odpowiednio nasmarować i właściwie zabezpieczyć przed ingerencją wilgoci, kurzu 
i piasku oraz szczególnych warunków klimatycznych panujących w otoczeniu. 
Wszystkie łożyska kulowe i rolkowe, łącznie z tymi uszczelnionymi na stałe, powinny być przysto-
sowane do smarowania ciśnieniowego a odpowiednie smarownice ciśnieniowe zostaną dostarczo-
ne. Łożyska użyte w silnikach i urządzeniach zatapialnych nie będą smarowane ciśnieniowo. Łoży-
ska w prasie mają być samosmarowne. 
Do wszystkich punktów smarowania zapewniony zostanie łatwy dostęp. Jeśli będzie to konieczne, 
należy zamontować platformy umożliwiające dostęp do takich punktów. 
Rodzaj użytego środka smarnego i okres smarowania (powinny one być jak najrzadsze) dla każde-
go elementu urządzenia powinien zostać zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i 
załączony w Instrukcjach Obsługi. 
Lista zalecanych środków smarnych i ich zamienniki powinny zostać zamieszczone w Instrukcjach 
Obsługi. 
 

➢ Przekładnie 
Zastosowane przekładnie zostaną całkowicie obudowane. Solidnie wykonane, będą się nadawały 
do ciągłej pracy w ciężkich warunkach. Wyposażone zostaną w kulowe i/lub wałkowe łożyska. Ło-
żyska stożkowe zostaną zastosowane wówczas, gdy pojawi się konieczność zrównoważenia wystę-
pującego obciążenia wzdłużnego. 
Koła przekładni wykonane zostaną z wysokiej jakości odlewów stalowych, dokładnie wyfrezowane, 
odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysoką dokładnością. Zapewni to optymalną eksploata-
cję przekładni oraz jej długą żywotność. 
Uszczelnienia o przedłużonej żywotności, chroniące przed wydostaniem się smaru i wniknięciem 
kurzu, piasku i wilgoci, zostaną założone na wejściu i wyjściu wału. Rury i otwory odpowietrzników 
zostaną uszczelnione przed przeniknięciem zanieczyszczeń smarów. 
Zastosowane zostaną wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym 
i maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontować w miejscu umożliwiającym łatwą kontrolę. Do-
starczone zostaną zamknięcia wlewów oleju i korki spustowe. 
Wykonawca upewni się, że środek smarny wprowadzony do urządzenia i wyspecyfikowany 
w instrukcji obsługi, nadaje się do długotrwałej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez 
niebezpieczeństwa jego przegrzania. 
Chłodzenie realizowane będzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz chłodzą-
cych lub wentylatorów. Możliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chłodzenia. 
Obudowa skrzyni musi być tak skonstruowana, aby możliwy był łatwy dostęp w celach serwiso-
wych. 
Przekładnie zaopatrzone zostaną w szczegółowe dane techniczne, łącznie z maksymalną prędko-
ścią obrotową wału, moc na wyjściu i temperaturą otoczenia. 
Przekładnie spełniać będą poniższe zalecenia:  

• założona w projekcie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale do 55°C, 
• poziom hałasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjściu i przy temperaturze otoczenia 

55°C nie może przekroczyć 80 dB w odległości 1 m, 
• przekładnie posiadać będą żywotność dwukrotnie wyższą od żywotności przyporządkowa-

nych im łożysk, pracujących w podobnych obciążeniach. 
 

➢ Wytłumienie hałasu 
Wszystkie urządzenia powinny pracować cicho. Poziom hałasu w pomieszczeniach nie powinien 
przekraczać 85 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, mierzonych w 
środku pasma). Hałas mierzony będzie z odległości 3 m od urządzenia podczas jego startu, pracy 
i zatrzymywania. Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie może przekraczać 60 decybeli (+5% 
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na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, mierzonych w środku pasma). Pomiar prowa-
dzony będzie z odległości 3 m od ścian zewnętrznej budynku. Pomiary poziomu hałasu przeprowa-
dzone zostaną na placu budowy, po zakończeniu prac montażowych celem sprawdzenia, czy insta-
lacja spełnia wymogi dot. głośności. Urządzenie nie spełniające ww. normatywów zostanie odrzu-
cone, chyba, że zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru in-
stalacji. 
 

➢ Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wyko-
nawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczą-
cymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. 
Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą 
ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zo-
staną one starannie wyczyszczone. 
 

➢ Cynkowanie 
Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez „gorącą kąpiel” cynkową. 
Należy zwrócić uwagę na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie za-
bezpieczenie polegające na wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu podzespołów zawierających 
puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostaną odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cyn-
kowania. 
Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i 
fałdy należy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka zo-
stanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocyn-
kowaniem, musi być wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych zanieczysz-
czeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym po 
uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać dokładnie umy-
te, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, 
aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy po zanu-
rzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur, w przypad-
ku których minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2). 
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, 
grudek, pęcherzy i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie 
jaśniejące. 
Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej a następnie odwirowa-
ne. Przed cynkowaniem nakrętki powinny zostać nagwintowane do rozmiaru większego o około 0,4 
mm zaś gwinty naoliwione, aby możliwe było ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę. 
Do rozładunku i montażu należy używać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowa-
ne w miejscu produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić odpo-
wiednią wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia 
się wilgoci. 
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu należy naprawić poprzez: 

• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić szczotką drucianą 
by otrzymać czystą powierzchnię. 

• Nałożenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% cynku na wysu-
szonej powierzchni) lub przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej 
powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C. 

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt 
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę 
w postaci powłok malarskich. 
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➢ Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych 
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 
zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. 
Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych au-
tomatycznie. 
 

➢ Siłowniki elektryczne 
Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą przy pomocy siłowników elek-
trycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. 
Każdy siłownik będzie w pełni wodoszczelny i zostanie wyposażony w grzałkę przeciw kondensacji, 
wyłączniki krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego. 
Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną. 
Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały opcję 
ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie otworzyć lub za-
mknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu roboczemu ciśnieniu. 
Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do montażu 
w każdym ustawieniu. 
Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz 
z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą po-
zwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi. W trakcie prowadzonej 
ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu elektrycznego. Podczas 
operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła 
zostaną opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAĆ” i “ZAMYKAĆ” oraz strzałkami wskazującymi 
kierunek otwierania i zamykania. Obrzeże pokrętła zostanie wygładzone. 
Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone we 
wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą osłonę chronią-
cą gwint podnoszonego wrzeciona. 
Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty smarowa-
nia. 
 

➢ Manometry i wakuometry 
Przyrządy pomiarowe zostaną zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tłocznej i na 
wszystkich dmuchawach zarówno po stronie ssącej jak i tłocznej lub zgodnie z rysunkami technicz-
nymi a także na wszystkich innych urządzeniach (jeśli zachodzi taka konieczność). 
Należy zastosować manometry sprężynowe uznanego producenta, o skali dokładności +/- 2%. Zo-
staną one zamocowane bezpośrednio i na jednakowym poziomie po stronie tłocznej i ssącej każdej 
pompy suchostojącej. Urządzenia pomiarowe mogą być chronione zaworami typu przeponowego i 
dodatkowo zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie należy montować urządzeń pomiarowych na 
przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysających. 
Wszystkie liczniki przyrządów pomiarowych posiadać będą posiadać skalę ułożoną koncentrycznie 
na tarczy o średnicy 150 mm. Podziałka przyrządu sporządzona zostanie w taki sposób, aby mier-
nik w sposób ciągły nie wskazywał wartości powyżej 60% wartości maksymalnej na skali.  
Należy zastosować manometry z rurką Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali 
nierdzewnej. Mechanizmy przyrządów pomiarowych będą oddzielone od medium, którego parame-
try mierzą przy pomocy membrany lub kapsułki i zostaną wypełnione olejem silikonowym. 
Wszystkie ciśnieniomierze wyposażone zostaną w ograniczniki tłumiące wahania ciśnienia. 
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Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ciśnieniomierze zostaną przetestowane. Certyfikat 
każdego ciśnieniomierza, zaświadczający o jego wymaganej dokładności wskazania, zostanie prze-
słany Zamawiającemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostaną załączone w instrukcjach obsługi. 
 

➢ Sprzęgła elastyczne 
Sprzęgła elastyczne mają spełniać cały szereg powierzonych im funkcji. 
Połączenia wymagające zabezpieczenia olejem powinny być elastyczne, w całości wykonane 
z elementów metalowych. 
Główne połączenia składać się będą ze złożonego układu sworzni i tulei. W układzie takim znajduje 
się przynajmniej sześć tulei, z których każda posiada wewnętrzną małą tuleję obracającą się na 
sworzniu (tuleje nie będą miały bezpośredniej styczności ze sworzniami). Wszystkie sworznie będą 
posiadały wieńce, umożliwiające ich właściwe usadowienie i bezpieczne zamocowanie na piastach. 
Piasty należy mocno wcisnąć na wał i zabezpieczyć kluczem z rękojeścią. 
Sprzęgła zostaną dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na 
plac budowy zostaną one fabrycznie obrobione, wyważone i oznakowane. 
Wszystkie połączenia sprzęgłowe zostaną całkowicie sprawdzone pod kątem ustawienia w jednej 
osi. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne narzędzia służące do sprawdzenia osiowego usta-
wienia. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe ustawienie trwałych połączeń na śruby. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu proponowaną metodę osiowego ustawiania połączeń do zatwierdzenia. 
W szczególności, metody regulacji ustawienia polegające na obracaniu tylko jednej połowy połą-
czenia, nie będą akceptowane. W ramach czynności związanych z osiowym ustawieniem sprzęgieł, 
należy przeprowadzić próbę końcową “po skręceniu” polegającą na obserwacji ruchu obrotowego 
sprzęgła. 
W przypadku sprzęgieł podatnych, Wykonawca przedstawi pełen opis rozwiązań umożliwiających 
uzyskanie wymaganej swobody względnych przemieszczeń współpracujących ze sobą wałów pod-
czas przenoszenia momentu obrotowego. 
Końcowe ustawienie sprzęgła przeprowadzone zostanie przez Wykonawcę w obecności Zamawia-
jącego. 
 

➢ Urządzenia dźwigowe 
Urządzenia i instalacje muszą uzyskać aprobatę UDT. 
Zestawy dźwigowe będą przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcięższego przedmiotu 
znajdującego się w zasięgu ich pracy. Hak, obracający się swobodnie na przegubie kulowym, bę-
dzie posiadał możliwość wysunięcia się do najniższego poziomu w granicach 1,0 m.  
Jednocześnie należy zapewnić przestrzeń roboczą dla dźwigu poniżej haka ażeby najwyższy ele-
ment podnoszonego urządzenia mógł być uniesiony o jeden metr. 
Przewiduje się zastosowanie żurawi obsługiwanych ręcznie lub z napędem elektrycznym. Na wypo-
sażeniu znajdą się suwnice i wyciągi, przekładnie z napędem elektrycznym oraz instrukcje obsługi i 
inne niezbędne elementy jak: śruby, podkładki sprężyste, mocowania, itp. 
Żurawie z napędem elektrycznym dostarczone zostaną wraz z płaskimi linami na zawieszeniu 
z wałeczków, urządzeniami sterującymi i przekładniami napędu, pozwalającymi na przemieszczanie 
się w obu kierunkach poziomych z prędkością 15 m/min. Prędkość podnoszenia wykosić będzie ok. 
2 m/min a prędkość pełzania – ok. 0,2 m/min. 
Dźwigi z napędem elektrycznym obsługiwane będą z poziomu terenu przy pomocy przenośnego pi-
lota połączonego kablem z wózkiem suwnicy lub podciągiem. Pilot umożliwi sterowanie ruchem i 
prędkością dźwigu w każdym kierunku. 
Suwnice dźwigów złożone z pojedynczego lub dwóch dźwigarów będą typu podwieszanego 
i wykonane zostaną z uniwersalnych dwuteowników lub z wysokojakościowych stalowych profili o 
przekroju skrzynkowym. Całość wraz z wózkiem jazdy suwnicy lub elementami rolkowymi, tworzyć 
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będzie jedną zespawaną konstrukcję o mocnej i sztywnej strukturze, zdolną wytrzymać przyłożone 
obciążenia. 
Do dźwigarów suwnicy dwubelkowej przymocowane zostaną szyny wózka jezdnego. Zostaną one 
przyspawane do górnego ramienia kształtownika. 
Płaskodenne szyny dźwigowe zaopatrzone będą we wszelkie śruby mocujące, śruby dociskowe, 
nakładki stykowe, zderzaki krańcowe, odbojnice, itp. Szyny dźwigu wsparte będą na stalowych 
podporach przykręconych do kolumn. Należy uwzględnić dylatacje pochłaniające rozszerzenia szyn. 
Wózki jezdne suwnicy należy wyposażyć w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamulce na 
kołach pozwalające na opadnięcie wózka na 10 mm. 
Podłużnie i poprzecznie umieszczone kółka jezdne będą typu dwukołnierzowego i wykonane zosta-
ną ze stali kutej lub ze stali lanej. Obrzeża kół zostaną wykończone maszynowo, tak aby uzyskana 
została regularna średnica jednakowa dla każdego koła i aby koła pasowały do szyn. W kołach, 
których minimalna średnica wynosić będzie 250 mm, należy zamontować łożyska kulowe. 
Na suwnicy zamontowane zostaną odbojnice krańcowe w miejscach określających koniec przesuwu 
dźwigu. Odbojnice pochłaniać mają energię kinetyczną pochodzącą od obciążenia statycznego 
dźwigu. 
Przemieszczające się przekładnie i podciągi dźwigów z napędem elektrycznym, napędzane będą 
silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektro-mechanicznymi hamulcami do pracy przy dużych 
obciążeniach, które będą automatycznie uruchamiane w przypadku chwilowego zaniku lub odcięcia 
zasilania elektrycznego. 
Napędy będą przystosowane do ciągłej pracy przy pełnym obciążeniu w czasie jednej godziny 
i osłonięte zostaną obudową ochronną klasy bezpieczeństwa IP 55. 
 
Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowe, przekaźniki sygnałów o nadmiernym obciążeniu, 
wyłączniki krańcowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz główny wyłącznik dźwigu zamontować 
w oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zostaną transformatory sterujące obwodami 
i bezpieczniki. 
Prędkość nominalna dźwigów z napędem elektrycznym podczas poruszania się w obu kierunkach 
wynosić ma 10 - 40 m/min zaś prędkość pełzania – 1 m/min. Prędkość podnoszenia lub opadania 
wyniesie 4 m/min a prędkość pełzania - 0,4 m/min. Prędkość jazdy wciągnika wyniesie 5-
20 m/min. 
Hak dźwigu będzie przystosowany do utrzymywania przewidzianych ładunków. Hak przymocowany 
zostanie do przegubu kulowego umożliwiającego jego swobodne obracanie się. 
Przekładnie zostaną całkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegów wypełnionych olejem smarują-
cym. Przekładnie kołowe należy zabezpieczyć smarem przekładniowym. 
Maksymalny udźwig urządzenia zostanie czytelnie napisany na dźwigu tak aby możliwe było odczy-
tanie napisu z poziomu podłogi. 
Całe urządzenie dźwigowe zostanie pokryte farbą zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 
w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” – powłoka ‘A’. 
Przed przekazaniem, dźwig przejdzie próbę obciążenia ładunkiem o masie równej 125% maksy-
malnego dopuszczalnego obciążenia (zaznaczonego na dźwigu), zgodnie z obowiązującymi stan-
dardami. 
 

11.5.2  Szczegółowe zasady wykonania robót 

Wykonawstwo Robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami prowadzenia ro-
bót i BHP. Do urządzenia gotowego dołączyć DTR z wykazem elementów z danymi technicznymi 
i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonać pod-
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łączenia urządzenia do poszczególnych rurociągów. Po dokonaniu montażu należy przeprowadzić 
rozruch. 
Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem maszyn, urządzeń i sieci technologicz-
nych w obiektach oczyszczalni ścieków do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje: 

• Montaż rurociągów technologicznych; 
• Dostawę i montaż maszyn i urządzeń; 

• Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń; 
• Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA; 
• Sprawdzenie działania napędów urządzeń; 
• Sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami; 
• Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących; 
• Rozruch maszyn i urządzeń: 

- mechaniczny, 
- hydrauliczny,  
- technologiczny. 

• Sprawdzenie prawidłowości działania systemu regulacji i monitoringu pracy urządzeń oraz 
systemu raportów. 

Rurociągi technologiczne grawitacyjne 

Przewody. Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumenta-
cji Projektowej. Grawitacyjne kanały ściekowe należy wykonać z materiałów przewidzianych w DT. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione tak, aby rura nie zmieniła położenia do 
czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +5o C. Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem. 
Studzienki kanalizacyjne. Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny 
spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe. 
Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie 
betonowym, 
Przejścia rur przez ściany:  

• komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami DT, 
• studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 

Dno studzienek należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta 
w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego na-
pełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przej-
ście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ 

w kierunku kinety. 
Wykończenie kinety i spoczników stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka. 
Izolacje. Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posma-
rowanie masą bitumiczną.  
Komory należy wykonać na izolacji poziomej z folii budowlanej grubości 0,5mm. 
Rurociągi tłoczne i ssawne 
Sposób montażu i układania oraz przejścia przewodów przez ściany obiektów winien być zgodny 
z instrukcjami producenta. 
Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. 
Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Prze-
wody należy uzbroić w armaturę określoną w Dokumentacji Projektowej. 
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Połączenie rur należy wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych lub 
połączeń kołnierzowych. Połączenie rurociągów PE z rurociągami istniejącymi wykonać z kształtek 
w wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze złącza. Połą-
czenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 
Maszyny i urządzenia technologiczne. 
Przed przystąpieniem do robót potwierdzić rozwiązania zawarte w DT u dostawcy technologii. 
Rurociągi technologiczne podłączyć do maszyn i urządzeń zgodnie z opracowaniem konstrukcyj-
nym. 
Przejścia rurociągów przez ściany obiektu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejść 
szczelnych. 
Montaż maszyn i urządzeń wykonać wg wytycznych producenta urządzeń. Zasilanie elektryczne 
i terowanie oraz mocowanie kabli zasilających wykonać na podstawie projektu konstrukcyjnego. 
Montaż rurociągów prowadzić po zainstalowaniu urządzeń. 
Podczas wykonywania ścian kanałów należy wykonać przepusty kablowe wg projektu konstrukcyj-
nego. W przepustach pozostawić drut do przeciągnięcia kabli. 
Mocowanie maszyn i urządzeń wykonać łącznie z wykonaniem i mocowaniem rurociągów. Podane 
w projektach konstrukcyjnych odległości osi rurociągów od ścian obiektów mogą ulec zmianie 
w zależności od zastosowanych maszyn i urządzeń. Odległości należy dopasować do montowanych 
maszyn i urządzeń. 
Posadzki wykonać z materiałów łatwo zmywalnych (żywice epoksydowe) o wytrzymałości 
3000 g/m2  spadki posadzek wyprofilować 0,5 % w kierunku wpustów, ściany do wysokości 2 m. 
nad posadzką wykonać z materiałów łatwo zmywalnych. 
 

11.5.3  Rozruch 

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologiczne-
go oraz przekazanie do eksploatacji ciągu biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie po 
rozbudowie i modernizacji. 
Warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 

 sprawdzenie zgodności wykonania 
 sprawdzenie szczelności instalacji i obiektów 

Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym etapie 
realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikające 
z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów ciągu 
ściekowego i osadowego  oczyszczalni, sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń 
pod pełnym obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technolo-
gicznymi oczyszczalni.  

Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy 
oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków 
i unieszkodliwiania osadów. 
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej 
parametrów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.  
Rozbudowana oczyszczalnia może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie praco-
wała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym oraz, gdy wszystkie jej urządzenia i 
obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich zatrudnienie 
poszczególnych pracowników będzie wymagane, określone zostanie w projekcie rozruchu. 
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Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja oczyszczalni wykaże prawidłową pracę wszystkich 
urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów 
stałych będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. Jako końcową fazę rozruchu 
ustala się 14 dniową, nieprzerwaną i skuteczną pracę całej oczyszczalni. Próbę tę będzie realizowa-
ła załoga oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu. 
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu 
i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami 
określonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania w imieniu Za-
mawiającego pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe 
bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) i wszelkie inne instrukcje. niezbędne do pra-
widłowego użytkowania. 
Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu 
W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace: 

• Przygotowanie do rozruchu. 
• Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia 

i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych. 
• Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch techno-

logiczny z użyciem neutralnego medium – wody. 
• Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga 

się założone projektem parametry technologiczne. W ramach rozruchu technologicznego, w 
celu przyspieszenia hodowli osadu czynnego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do-
wóz wpracowanego osadu czynnego nadmiernego z oczyszczalni pracującej w technologii 
osadu czynnego. 

• Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym: 
- Projekt rozruchu. 
- Program szkoleń. 
- Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów. 
- Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni. 
- Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni. 
- Instrukcje konserwacji urządzeń. 

• Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie w imieniu Zamawiającego. 

Zakres prac rozruchowych 
W zakres prac rozruchowych wchodzi: 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykona-
nych robót; 

• zawarcie umów na transport, odbiór i unieszkodliwianie osadów, 
• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elemen-
tów sterowania; 

• przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem; 

• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na 
celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiającym warunków technicznych rozruchu jak rów-
nież optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczysz-
czania ścieków i przeróbki osadów ściekowych; 

• kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 
prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach technicz-
nych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi (koszty ba-
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dań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę, wraz z ostatnim badaniem prób, przeprowa-
dzanym przez niezależne laboratorium); 

• zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji 
oraz AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego; 

• kontrola procesów oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania i przeróbki osadów ścieko-
wych pod względem jakości i zgodności z warunkami technologicznymi pracy urządzeń; 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu; 
• wyposażenie oczyszczalni w sprzęt bhp, p.poż, oznakowanie obiektów, oznakowanie 

i kolorystyka rurociągów; 
• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz prze-

pisów BHP i ochrony p.poż.; 
• opracowanie dokumentacji porozruchowej; 
• koszt dostarczenia niezbędnych chemikaliów (wapno chlorowane, PIX, polielektrolity); 
• koszt wywozu osadów. 

 
Zamówienie nie obejmuje następujących elementów, czynności i prac w zakresie rozruchu mecha-
nicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni ście-
ków: 

• zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi eksploatacyj-
nej Użytkownika i wszystkich kosztów z tym związanych (poza przeszkoleniem); 

• specjalistycznego przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod poję-
ciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników wysoko-
kwalifikowanych; 

• przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegających rozruchowi, zgodnie z wykazem 
zamieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarządzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). 
Obiekty nie podlegające rozruchowi, a niezbędne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni 
powinny zostać przejęte do eksploatacji przez użytkownika. 

Przygotowanie do rozruchu 
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, DT i dokumentami budowy; 
• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z DT; 

• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 
względem bhp); 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności 
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, zestawienie po-
trzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, w zakresie wywozu 
osadów, harmonogram rozruchu i dostarczania mediów (projekt rozruchu podlega zatwier-
dzeniu przez Zamawiającego); 

• opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania obiek-
tów i rurociągów (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę doku-
mentacji, wyposażenie oczyszczalni w sprzęt bhp, ppoż. I tablice informacyjno-
ostrzegawcze; 

• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do 
prac przy rozruchu. 

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z przyna-
leżnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowią funkcjo-
nalną całość. 
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Zespoły urządzeń powinny obejmować: ciąg oczyszczania mechanicznego ścieków, ciąg oczyszcza-
nia biologicznego ścieków, ciąg osadowy, ciąg odwadniania piasku, obiekty przeznaczone do kon-
troli i sterowania procesami. 
Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i 
działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejaz-
dów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów 
i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części oczyszczalni. 
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna 
być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 
Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

• sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 
• sprawdzenie działania armatury, 
• sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 
• sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, itp., 
• sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 
• dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn 
i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu 
z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomia-
rowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod 
względem mechanicznym. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym ca-
łość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 
Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. 
napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego po-
szczególnych obiektów. 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu indywidualne-
go urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. 
Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do 
transportu, oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 
Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zasto-
sowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicz-
nego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i 
ciśnieniowych. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą, 

• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

• regulacji poziomów, 
• sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
• regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
• regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10702:1999. 
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i osadów 
przez oczyszczalnię. W czasie prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wyko-
nać następujące czynności: 
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• napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawka-
mi, 

• przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków i osadów przez 72 godziny, 

• dokonać próby pracy mieszadeł, 
• przeprowadzić próbę pracy układu napowietrzania ścieków (dmuchawy i ruszty, wirniki 

mamutowe), 
• dokonać próby pracy urządzeń przeróbki osadów, 

• przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 
• przeprowadzić próbę działania stacji odwadniania osadu, 
• przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez 

72 godziny, 
• wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić 

działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
• przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków z pominięciem odpowiednich obiektów 

w ciągu technologicznym, 
• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 
• sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 
• dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić wszystkie 

studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
• dokonać wymiany medium, tj. wody na ścieki nie oczyszczone i rozpocząć próby. rozruchu 

technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolą tego procesu. 
Szczególnie starannie należy przeprowadzić próbę pracy zespołu obiektów przeróbki osadu. Po 
sprawdzeniu szczelności hydraulicznej przeprowadzić kompleksową próbę pracy prasy. W czasie 
próby na wodzie należy intensywnie przepłukać wszystkie przewody oraz sprawdzić warunki do-
prowadzenia, mieszania, odprowadzenia, pracę pomp, mieszadeł itp. 
Rozruch technologiczny 
Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem 
procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 
• doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych 

w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków. 
Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

• zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim 

składzie nie odbiegającym od przyjętego w Dokumentacji Projektowej, 
• obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni, 
• przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków, 
• przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz prze-

pisów bhp i ochrony p.poż., 
• pełnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni 

(rejestracja wyników badań prowadzonych na bieżąco przez aparaturę kontrolno-
pomiarową, rejestracja pracy urządzeń), 

• przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, 
• wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt bhp i p.poż, 

 
Rozruch technologiczny na osadach stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą podjęcia przeróbki 
osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu homogenizacji i odwodnienia w zakresie parametrów 
ścieków na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest równocześnie początkiem 
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eksploatacji. Rozruch technologiczny trwa 72 godziny po czym następuje 14 dniowa faza eksploat-
acji próbnej za której wyniki w pełni odpowiada Wykonawca. 
W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 
technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. 
Wyniki pomiarów i badań analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego 
oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny określenie parametrów i wskaźników technologicznych 
pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienni-
ku pomiarów ilości ścieków, osadów i zużywanych chemikaliów oraz dzienniku wyników prac anali-
tycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą apa-
raturę pomiarową. Dane z tych materiałów, stanowiących ważną część dokumentacji prowadzenia 
rozruchu należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach technologicz-
nych, zawierających, oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych - także dane 
określające podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz poszczególnych 
obiektów. Raporty te stanowią podstawę do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni. 
Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w pozwoleniu wodnoprawnym 
oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi 
(w tym wykonanymi przez niezależne laboratorium). 
Rozruch zostanie uznany za zakończony jeśli zostaną utrzymane zakładane w pozwoleniu wodno-
prawnym parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni, parametry osadu zagęsz-
czonego będą zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji, a praca wszystkich systemów instalacji, 
maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń. Decyzję o zakoń-
czeniu rozruchu podejmuje Zamawiający. 
 
Parametry wyspecyfikowane w PFU sprawdzane będą zgodnie z zasadami podanymi w poniższej 
tabeli: 
Tabela : ZASADY KONTROLI DZIAŁANIA 

 

Lp. 
 

RODZAJ 
URZĄDZENIA/ 
SYSTEMU 
 

PARAMETR WŁAŚCIWOŚĆ 
METODYKA/ 
NORMA 
 

WARUNKI DOPUSZ-
CZENIA 
 

1. Pompa 1) Wydajność Q[m3/h]  
2) Wysokość podnoszenia H [m] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność hydrauliczna [%] 
 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punk-
tów pomiarowych wg schematu: 

• wykonać pomiar Q, przy różnym 
stopniu zdławienia r. tłocznego 

• Wykonać obliczenia mocy hydraulicz-

nej gdzie:  

 - ciężar właściwy cieczy 

g – przyspieszenie ziemskie 
H – wysokość podnoszenia 
Q – wydajność pompy 

• Wykonać obliczenie sprawności 
hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 
NS – moc pobierana przez silnik 
Charakterystyki rzeczywiste należy od-
nieść do charakterystyki hydraulicznej 
przewodu 
 
 

1) Zgodność z PFU i z 
DP 
2) Zgodność z przedzia-
łem tolerancji WS, 
część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 
Producenta 
4) Poprawność działa-
nia całego systemu, 
akceptacja Inżyniera i 
Kierownika Komisji Roz-
ruchowej. 
 

2. Mieszadła 
 

1) Prędkość 
przepływu [m/s] 
2) Gradient 
prędkości [1/s] 

Prędkość przepływu badane będzie w 
dowolnym punkcie zbiornika/kanału. 
Wartość minimalna nie może być 
mniejsza niż 0,6 m/s; 
Gradient prędkości należy wyznaczyć 
wg schematu obliczeniowego: 

=PG 

gdzie: 

1) Zgodność z PFU i z  
DP 
2) Zgodność z przedzia-
łem tolerancji WS, 
część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 
Producenta 
4) Poprawność działa-
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G – gradient prędkości [1/s], 
P – moc włożona [W], 

 - współczynnik lepkości dynamicznej 

dla t = 12OC [Pas] 
V – pojemność reaktora 
Wartości prędkości przepływu i gra-
dientu należy wyznaczyć z gęstością 
1pomiar/6m2 komory i na podstawie 
wyników pomiaru opracować pola 
prędkości i gradientu w komorze. 

nia całego systemu, 
akceptacja Inżyniera i 
Kierownika Komisji Roz-
ruchowej. 
5) Ocena stopnia 
zoptymalizowania ukła-
du mieszania na pod-
stawie analizy pól pręd-
kości w komorze 

3. Piaskownik 1) Prędkość 
przepływu [m/s] 
2) Gradient 
mieszania [1/s] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 
hydrauliczna [%] 

Prędkość przepływu badane będzie  w 
dowolnym punkcie zbiornika/kanału. 
Wartość minimalna nie może być 
mniejsza niż 0,6 m/s 
Gradient prędkości należy wyznaczyć 
wg 
schematu obliczeniowego: 

=PG 

gdzie: 
G – gradient prędkości [1/s], 
P – moc włożona [W], 

 - współczynnik lepkości dynamicznej 

dla t = 12OC [Pas] 
V – pojemność reaktora 
Wartości prędkości przepływu i gra-
dientu należy wyznaczyć z gęstością 
1pomiar/6m2 komory i na podstawie 
wyników pomiaru opracować pola 
prędkości i gradientu w komorze. 

1) Zgodność z PFU i z 
DP 
2) Zgodność z przedzia-
łem 
tolerancji WS, 
3) Zgodność z danymi 
Producenta 
4) Poprawność działa-
nia 
całego systemu, 
akceptacja Inżyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

4. Dmuchawy 1) Wydajność Q 
[Nm3/h] 
2) Spręż  H [mbar] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
dmuchawy na podstawie minimum 5 
punktów pomiarowych wg schematu: 

• wykonać pomiar Q, przy różnym 
stopniu zdławienia rurociągu króćca 
pomiarowego 

• Wykonać obliczenia mocy hydraulicz-

nej gdzie:  - ciężar właściwy cieczy 

g – przyspieszenie ziemskie 
H – spręż 
Q – wydajność dmuchawy 

• Wykonać obliczenie sprawności 
hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 
NS – moc pobierana przez silnik 
UWAGA: W ramach kontroli działania 
dmuchaw należy sprawdzić skutecz-
ność izolacji obudowy dźwiękochłonnej 
oraz poprawność spawów instalacji 
sprężonego powietrza. 

1) Zgodność z PFU i z 
DP 
2) Zgodność z przedzia-
łem tolerancji WS, 
część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 
Producenta 
Poprawność działania 
całego systemu, akcep-
tacja Inżyniera i Kierow-
nika Komisji Rozrucho-
wej. 

5. Prasa Podstawowe parametry 
technologiczne 

Analizy osadu : nadawy i odwodnione-
go na zawartość suchej masy  sm, oraz 
suchej masy organicznej smo., badania 
eksploatacyjne na przepustowość, na 
zapotrzebowanie rzeczywiste mediów, 
wody płuczącej , polimeru 
szczegółowe wymagania ST 

1) Zgodność z PFU i z 
DP 
2) Zgodność z przedzia-
łem tolerancji WS, 
część 2 ST, 
normami, itp. 
3) Zgodność z danymi 
Producenta 
4) Uzyskanie wymaga-
nego trwałego stopnia 
odwodnienia osadu 
25% sm. 
5) Poprawność działa-
nia całego systemu, 
akceptacja Inżyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej 

6. Pozostałe 
urządzenia/ 
systemy 

Podstawowe parametry 
technologiczne 

Analizy, badania mocy czynnej, 
zapotrzebowanie rzeczywista mediów, 
szczegółowe wymagania ST 

1) Zgodność z  PFU i z 
DP 
2) Zgodność z przedzia-
łem tolerancji WS, 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

162 

część 2 ST, normami, 
itp. 
3) Zgodność z danymi 
Producenta 
4) Poprawność działa-
nia całego systemu, 
akceptacja Inżyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej 

 

 
Opracowanie dokumentacji porozruchowej 
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 
• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych 

z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich 
zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu 
oraz wnioski z rozruchu; 

• sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły 
w czasie rozruchu; 

• protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.; 

• instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków (określającej między innymi przewi-
dywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej); 

• instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń oczysz-
czalni, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dn.01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków; 

• instrukcja przeciwpożarowa; 
• instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

Kierownictwo rozruchu 
Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji końcowej fazy 
realizacji prac budowlano-montażowych Wykonawca powoła Komisję Rozruchową, w skład której 
powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający 
specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczyć też mogą 
przedstawiciele Zamawiającego. 
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia. 
W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiają-
cego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją 
oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powi-
nien obejmować: 

• Szkolenie bhp i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw bhp i p.poż zatrudnio-
nych w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów roboczych 
oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w oczyszczalni ścieków. 

• Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób rozrucho-
wych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres te-
go przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w czasie dzia-
łania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia 
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pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do 
pracowników wysokokwalifikowanych. 
 

Wykaz dokumentów jakie powinny być opracowane w trakcie trwania rozruchu 
Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 

• dziennik rozruchu, 
• protokół zdawczo-odbiorczy, 
• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
• protokół zakończenia prac rozruchowych, 
• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 
• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

Urządzenia i instalacje nie podlegające rozruchowi 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu inwe-
stycji, nie podlegają rozruchowi: 

• wewnętrzne instalacje elektryczne, 

• stacje transformatorowe, 
• linie napowietrzne WN i NN, 
• transport wewnętrzny, 
• urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów, 
• urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 
• dźwigi i suwnice. 

11.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 
 

11.6.1  Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający prowadził będzie kontrole bieżące w miarę postępów robót. 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów robót i procesu techno-
logicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót 
i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów.  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapew-
nienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych to 
powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę tych badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
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Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań realizowanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym miejscu składowania 
i wykonać badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępo-
wanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 
i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać każdora-
zowo przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego z wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 
Kontrola robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• badanie odchylenia osi rurociągów, 
• sprawdzenie zgodności z DT, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i ich podłączeń do maszyn i urządzeń, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

Tolerancje i wymagania 
• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać  5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku). 
 
11.6.2  Kontrola Zamawiającego 

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z wymaganiami niniejszych WWiORB i DT i obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 
ewentualnych zmian, 

• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów. 
 
11.6.3  Sprawdzenie szczelności 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić:  
• dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów ka-

nalizacyjnych, 
• dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ci-

śnieniowej, 
• dla kanalizacji podciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji 

podciśnieniowej. 

11.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 
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11.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

11.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

11.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy. 
• PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne. 
• PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Proces osadu czynnego. 
• PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów 

ściekowych. 
• PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja. 
• PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa. 
• PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne. 
• PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja 

• PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie chemiczne. 
Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie ja-
kością. 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-
czące cementów powszechnego użytku. 

• PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-EN 1917:2004/AC:20006 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnienio-

we systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania 
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

• PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Projektowanie i wykonanie. 

• PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania 
i badania. 

• PN-EN 10088:2005 Stale odporne na korozję – norma wieloarkuszowa. 
• PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012255-1:2005&nw=f&t=oczyszczalnie&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012255-3:2004&nw=f&t=oczyszczalnie&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012255-6:2005&nw=f&t=oczyszczalnie&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012255-8:2004&nw=f&t=oczyszczalnie&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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12 Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-11 KOD CPV 
45231…-.) 

12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

12.1.1  Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-11 dotyczą wykonania i odbioru robót 
związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia, które zostaną wykonane 
w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i 
nr 20. 

12.1.2  Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-11) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-11 obejmują wymagania szczegółowe dla robót związa-
nych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia ujętych w punkcie 12.1.3. 

12.1.3  Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową  
instalcji elektroenergetycznych i akpia, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT 
w ramach Kontraktu: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i 
nr 20”. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania niżej wymienionych czynności:  

• dostawy i montażu rozdzielnic głównych, 
• dostawy, montażu i uruchomienia falowników, 
• dostawy i montażu tablicy oświetleniowej, 
• dostawy i montażu opraw oświetleniowych, 
• wykonania instalacji siłowej, 

• wykonania instalacji oświetleniowej, 
• wykonania instalacji odgromowej, 
• wykonania instalacji gniazd wtykowych, 
• wykonania instalacji połączeń wyrównawczych, 
• dostawy i montażu czujników ciśnienia, 
• dostawy i montażu sond obecności wody, 
• dostawy i montażu instalacji alarmowych, 
• dostawy i montażu układu przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM, 
• wizualizacji pracy przepompowni, 
• ułożenia kabla zasilającego, 
• ułożenia kabli do komory, 

• ułożenia kabli oświetlenia zewnętrznego, 
• dostawy agregatów przewoźnych, 
• wykonanie instalacji kontroli dostępu i telewizji przemysłowej CCTV. 

 
12.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami  
i WWiORB-00. 

12.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

12.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
12.2.1 Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami Zamawia-
jącego. 
Materiałami są: 

• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie 
kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewniać 
właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu jego położenia (np. bariery 
przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.). 

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynko-
wane; urządzenia i aparatura. 

• Rozdzielnice. 
• Czujniki ciśnienia. 
• Presostaty. 

• Falowniki. 
• Termostaty. 
• System sygnalizacji włamania. 
• Moduły GSM. 
• Komputer wraz z układem wizualizacji. 
• Agregat prądotwórczy. 
• Oprawy oświetleniowe. 
• Słupy oświetleniowe. 
• Łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne. 
• Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne. 

• Puszki odgałęźne. 
• Przewody uziemiające. 
• Bednarka Fe/Zn 25x4. 
• Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Za-
mawiającego. 

12.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzę-
dzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwa-
nia kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach 
(od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziem-
nych winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powi-
nien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, 
które min. mogą być używane do robót są: 

• spawarki transformatorowe, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody skrzyniowe, 
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• samochody dostawcze, 
• samochody samozaładowcze, 
• przyczepy do przewozu kabli, 
• ciągniki kołowe, 
• żurawie samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze, 
• samochody samozaładowcze, 
• przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłu-
życowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materia-
łów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych wła-
ściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpie-
czyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia 
ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia po-
włok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć możliwość de-
montażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaż w szafie na 
obiekcie.  

12.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgod-
nie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację Zama-
wiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu. 
Połączenia elektryczne przewodów. Powierzchnie stykających się elementów, torów prądo-
wych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i 
wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ognio-
wą lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewo-
dów należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i 
podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. Połączenie przewidziane 
do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. połączenie bednarek uziemia-
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jących szafy sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed ko-
rozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych. 
• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy wewnętrz-

nej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo. 
• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową łączy 

się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub 
zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 

dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez prasowanie, lu-
towanie lub spawanie. 

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębo-
kości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 
10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm 
warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. 
Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi in-
formacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii ka-
blowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowiązującymi 
na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. 
Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania 
kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych Dy 110/95 mm 
(niebieskie) dla kabli nn. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS lub 
stalowych DN 100 mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na 
minimum 0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wy-
konać w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 
Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyj-
ną. 
Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć 
taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość  
2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie za-
chowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 
Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. W gniazdach bez-
piecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a prze-
wód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazo-
wy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem, 
(oprawką). 
Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izo-
lacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wy-
konywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio za-
bezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń rozdzielczych 
należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy 
układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych 
sztywnych należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy sto-
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sować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne 
odstępy izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system oznaczeń i 
oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 
Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby 
pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowni-
czego i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność 
wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do Zamawiającego 
jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 
Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować przewody 
z izolacją na napięcie 750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako  
3-żyłową (trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować linie 5-
przewodowe. 
Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy 
zastosować w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie 
szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez: 

• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpiecz-
niki z wkładkami topikowymi), 

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 
Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, dozowniki, 
mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody ochronne należy 
prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani 
przerywać wyłącznikami.  
Gniazda wtykowe 1-fazowe. Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochron-
ne powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy spro-
wadzić do głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiara-
mi.  
Instalacja połączeń wyrównawczych. Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu 
ograniczenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występują-
cych pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie metalowe czę-
ści, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy oświetleniowe, 
wentylacja, rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów oraz przewody ochronne in-
stalacji elektrycznej. 
Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi oraz 
bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe poprzez spawanie, spajanie 
na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych (minimum M8). Wszystkie połą-
czenia należy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm 
pomalowanej w żółto-zielone pasy.  
Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie ma podstawie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej.  
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12.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
12.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i 
DTR-ki w języku polskim. 

12.6.2 Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 
• zgodności z DT i przepisami, 
• poprawność montażu, 
• kompletność wyposażenia, 
• poprawność oznaczenia, 
• brak widocznych uszkodzeń, 
• należyty stan izolacji, 
• skuteczność ochrony od porażeń, 

• poprawność działania algorytmów sterowania, 
• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 
• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

12.6.3 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na 
rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak 
również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać 
obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów 
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz 
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy 
wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000. 

12.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

12.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

12.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

12.10 Dokumenty związane 

• PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
• PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wyma-

gania i badania. 
• PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 
• PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. 
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• PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 
• PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja. 
• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pra-

cy we wnętrzach. 
• PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia. 
• PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

„Wymagania ogólne”. 
• PN-EN 50164-1:2002 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: Wymagania 

stawiane elementom połączeniowym. 
• PN-EN 50164-2:2003 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów. 
• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części nie-
bezpiecznych czynnych. 

• PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 
ogólne. 

• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

• PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: 
Urządzenia elektryczne i magnetyczne. 

• PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia 
i ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogól-
ne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiaro-
we elektroniczne. 

• PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: 
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 

• PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektro-
instalacyjny. 

• PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. 

• PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. In-
stalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych. 

• PN-EN 60079-17:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Część 17: Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych 
niż kopalnie). 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeń-
stwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrz-
nych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

• PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). 

• PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania doty-
czące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 
w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice ta-
blicowe. 

• PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
• PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
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• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody po-
średniczące. 

• PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A11). 

• PN-EN 60998-1:2005 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku do-
mowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudo-
wanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 
ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioru-
nochronnych 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty in-
stalacji i urządzeń. 

• PN-EN 61557-1:2002 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wyma-
gania ogólne. 

• PN-EN 61557-2:2002 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: Rezy-
stancja izolacji. 

• PN-EN 61557-3:2003 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 3: Impe-
dancja pętli zwarcia. 

• PN-EN 61557-4:2003 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: Rezy-
stancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych. 

• PN-EN 61557-5:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 5: Rezy-
stancja uziemień. 

• PN-EN 61557-6:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 6: Urzą-
dzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT. 

• PN-EN 61557-7:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 7: Kolej-
ność faz. 

• PN-EN 61557-10:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroe-
nergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przezna-
czone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 10: Wielo-
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funkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. 

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termopla-
stycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i ba-
dania. 

• PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki od-
gałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania 
i badania (Zmiana Az1). 

• PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
• PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekra-

czające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na 
stałe. 

• ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne wymagania tech-
niczne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. 

• ZN - 96/TP S.A. – 016 – Rury polietylenowe karbowane dwustronne. 
• ZN - 96/TP S.A. - 020 - Złączki rur. 
• ZN - 96/TP S.A. – 021 – Uszczelki końców rur. 
• ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
• N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usy-
tuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864). 
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13 Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
teletechnicznych (WWiORB-12 KOD CPV 45231…-.) 

13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

13.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-12 dotyczą wykonania i odbioru robót 
związanych z zabudową instalacji teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: 
Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20. 

13.1.2  Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-12) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie jak powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-12 obejmują wymagania szczegółowe dla robót związa-
nych z zabudową instalacji teletechnicznych ujętych w punkcie 13.1.3. 

13.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową  
instalacji teletechnicznych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Kontrak-
tu: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

13.1.4 Określenia podstawowe 

Kanalizacja kablowa. Zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magi-
stralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  
Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii 
rozdzielczych. 
Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do  
zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 
Ciąg kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połą-
czone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 
Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany między ciągi kanalizacji kablowej w celu umoż-
liwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistral-
nej. 
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdziel-
czej. 
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 
Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do 
montażu głowic kablowych. 
Kablowa sieć miejscowa. Sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 
telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
Sieć abonencka. Część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 
Sieć magistralna. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, pu-
szek i skrzynek kablowych. 
Sieć rozdzielcza. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 
i skrzynek kablowych. 
Łącz. Zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 
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Tor abonencki. Para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicz-
nym. 
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Długość przebiegu trasy linii bez uwzględnie-
nia falowania i zapasów kabla. 
Długość elektryczna. Rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania  
i zapasów kabla. 
Falowanie kabla. Sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa 
od długości trasy, na której układa się kabel. 
Zespół pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w obu-
dowie. 
Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reak-
tancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wy-
maga akceptacji Zamawiającego.  

13.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
13.2.1 Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wy-
twórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z od-
powiednimi normami. 
Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełnia-
jącego wymagania normy PN-EN 19701:1997. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08  
i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-87/6774-04. 
Woda. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapa-
chu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane  
z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nieza-
bezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione war-
stwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych 
stosach. 
Bloki betonowe płaskie. Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15. Składo-
wanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 
Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciągów rury z polichlorku winylu powinny od-
powiadać normie PN-EN 1329-1:2001. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, 
w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich 
części: 
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• wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 
• ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 
• wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 
Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. Kable telekomu-
nikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-
76/D-79353 i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 
Stosuje się następujące typy kabli: 

• Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane telekomunika-
cyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), według PN-85/T-
90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-
powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKMwX) według PN-
83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem telekomunikacyjnym można stosować 
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) według PN-83/T-
90330. 

• Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne 
kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej opancerzone według PN-85/T-
90311. 

W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miej-
scowe o izolacji polietylenowej według PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową, 
wg PN-83/T-90331. 
Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Za-
mawiającego. 

13.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powi-
nien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od za-
kresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

• ubijak spalinowy, 
• żurawik hydrauliczny, 
• sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
• wciągarka ręczna kabli, 
• miernik sprzężeń pojemnościowych, 
• sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
• megomierz, 
• mostek kablowy, 
• generator poziomu do 20 kHz, 

• miernik poziomu do 20 kHz, 
• przesłuchomierz, 
• koparka jednonaczyniowa kołowa, 
• urządzenie do przebić poziomych, 
• ciągnik balastowy, 
• koparka na podwoziu gąsiennicowym, 
• miernik pojemności skutecznej, 
• zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 
• próbnik wytrzymałości izolacji, 
• wzmacniacz heterodynowy, 
• miernik oporności pozornej, 
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• poziomoskop, 
• równoważnik nastawny, 
• transformator symetryczny, 
• wzmacniacz mocy, 
• oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

13.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 
• przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłu-
życowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materia-
łów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżo-
nych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy prze-
strzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie za-
ładowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

13.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgod-
nie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację Zama-
wiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu. 
Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących 
miejscach kanalizacji: 

• na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przeloto-
we, 

• na załomach trasy - studnie narożne, 
• na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 
• przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
• na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

Głębokość ułożenia. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanału kablowego wynosiło: 

• 0,7 m dla kanału magistralnego, 
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• 0,6 m dla kanału rozdzielczego 2-otworowego, 
• 0,5 m dla kanału rozdzielczego 1-otworowego. 

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. Do-
puszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą: 

• 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 
• 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 
• 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 
ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być 
wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy 
ułożyć ławę z betonu klasy B20 o grubości, co najmniej 10 cm. 
Układanie bloków betonowych. Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcin-
ku od studni do studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. 
Miejsce styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny 
być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości, co naj-
mniej 2 cm. Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu 
bloków za pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13. 
Układanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z 
urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 
Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a mię-
dzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej 
warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać pia-
skiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 
Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych. Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków be-
tonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi 
ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Następne bloki powinny być zasypane roz-
drobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzi-
mego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi. 
Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przy-
sypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie 
warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop 
gruntem warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 
Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi. Przy skrzyżowaniach z innymi urzą-
dzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządze-
niami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji 
górą byłoby mniejsze od wymaganego. Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym 
lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie po-
winny być mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05. 
Pupinizacja kabli. Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w 
przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 
Układanie kabli w kanalizacji. Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane 
z zachowaniem następujących warunków: 
a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jedne-
go otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

• 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 
• 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 
• 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji, 
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b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie po-
winny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 10-
krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 
Układanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi 
drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. Kabel ziemny powinien być ułożony w 
wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić, co najmniej 
2‰, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% długości trasowej. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 
0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniej-
szenie tej odległości do 0,5 m. 
Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni 
pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni. 
Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/8984-11. Złącza 
na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu. 
Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych 
lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami BN-
73/8984-05. 
Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad ruro-
ciągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w nor-
mie BN-76/8984-17, należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właści-
wościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu. 
Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. 
Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być 
zgodne z PN-E-05100-1:1998. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są w 
normie BN-76/8984-17. 
Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicz-
nych przykrywami kablowymi w następujących przypadkach: 

• na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony gra-
nicy zabudowy, 

• przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o od-
ległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia. 

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach 
kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 
W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli ciśnieniowej kabli wg BN-
76/8984-26. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable międzycentralowe i magistralne. 
Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych.  Trwałą i wyraźną numerację na-
leży umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. 
Numerację należy wykonać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08. 
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiek-
tów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi według BN-74/3233-17. 

13.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
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13.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i 
DTR-ki w języku polskim. 

13.6.2 Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 
• zgodności z DT i przepisami, 
• poprawność montażu, 
• kompletność wyposażenia, 
• poprawność oznaczenia, 
• brak widocznych uszkodzeń, 
• należyty stan izolacji, 
• skuteczność ochrony od porażeń, 
• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 
• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

13.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

13.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

13.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

13.10 Dokumenty związane 

• BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów pro-
dukcji betonu. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja 

i wymiary. 
• BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 

• BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
• PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
• BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
• BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania 

bloków betonowych. 
• PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji pa-

pierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji pa-

pierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
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• PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

• PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
• BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
• BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne.  
• BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-

wa. 
• PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
• BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym 

dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 
• BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony 

do znakowania. 
• BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
• BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
• PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietyleno-
wą. 

• PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, 
o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z ma-
teriałów termoplastycznych. 

• PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórko-
wymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórko-
wymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami 
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

• PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

• PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji polietyleno-
wo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

• PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 

• WT-84/K-187Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, 
ekranowane o powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową. 

• WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi małowy-
miarowymi, o powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osłonami ochronnymi 
z tworzyw termoplastycznych. 

• WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi normal-
nowymiarowymi, o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami polietylenowymi. 

• WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o 
izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej. 
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• WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji poliety-
lenowej piankowej i  powłoce ołowianej. 

• WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o 
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną polietylenową. 

• BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania.  

• BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 
• BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
• PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
• BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i bada-

nia. 
• PN-EN 19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
• BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
• BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 

• BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
• BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
• BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespo-

łów pupinizacyjnych.  
• BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
• PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowy-

mi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietyle-
nową. 

• PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej. 
Ogólne wymagania i badania. 

Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ – 1970. 
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14 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe 
(WWiORB-13 KOD CPV 45233…-.) 

14.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

14.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-13 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-
ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

14.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-13) należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie jak powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-13 obejmują wymagania szczegółowe dla robót drogo-
wych ujętych w punkcie 14.1.3. 

14.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, które będą wy-
konywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa w mie-
ście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 
• czyszczenie i skropienie warstw, 
• wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
• wykonanie nawierzchni żwirowej, 
• wykonanie chodników z kostki betonowej, 

• ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 
• ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych. 

14.1.4 Określenia podstawowe 

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowa-
nym, ułożona i zagęszczona. 
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego nie-
barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 
w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 
ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 
w granicach od 6 do 9 MPa. 
Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie. 
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej war-
stwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach oblicze-
niowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charaktery-
zujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cemen-
tu. 
Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykona-
ne materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  
Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypo-
ślizgowe.  
Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudo-
wane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na na-
wierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Ma-
teriały te powinny być retrorefleksyjne. 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie mniej 
niż 0,5 mm.  
Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie 
mniej niż 3 mm. 
Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wta-
pianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do 
wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elemen-
ty odblaskowe.  
Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymaga-
nia. 
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 
naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościo-
wych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 
Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jed-
nostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, tem-
peratury i czasu), wyrażone w MPa. 
Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 
Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 
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Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki ma-
teriału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach 
badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 
Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 
6 miesięcy.  
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  
Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 
stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego 
trwania. 
Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodni-
ków dla pieszych. 
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, 
która stanowi fragment nośnej części drogowej.  
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie 
warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogo-
wej. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na war-
stwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.  
Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypad-
kach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wiel-
kość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą 
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.  
Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej 
z nawierzchni. 
Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materia-
łami wypełniającymi. 
Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ 
mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 
Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskaza-
nia dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 
opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  
Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwie-
nia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
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Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opado-
wych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczo-
wej). 
Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do mate-
riałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie 
wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  
Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniają-
ca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 
grubości zgodnej z DT, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca 
podłoże dla podsypki. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 
według wzoru: 

Is = d / ds 

gdzie: 
d    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, okre-

ślona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 
Znaki podłużne. Linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, wy-
stępujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  
Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  
Znaki uzupełniające. Znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określa-
jące szczególne miejsca na nawierzchni.  
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

14.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

14.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
14.2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są: 
• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełnia-

jącej wymagania PN-EN 13043:2004 
• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 
• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, speł-

niająca wymagania PN-B-32250, 
• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następują-

ce wymagania: 
- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
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- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 
69 MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003, 

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budow-
nictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem 
oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według wykazu:  
- kostka brukowa grubości 8 cm,  
- kostka brukowa grubości 6 cm,  
- krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 
- obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 
- płyty drogowe grubości 7 cm,  

• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003 
• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i podbu-

dowy, zgodnie z PN-S-96025:2005, 
• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-

S-96025:2000, 
• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, 
• wielkopiecowy żużel granulowany, 
• emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 

• emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.  
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kon-
traktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
budowlanych dostarczanych na teren budowy  oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

14.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
14.3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

• równiarki samobieżne, 
• spycharki gąsienicowe, 

• koparki samobieżne, 
• walce wibracyjne, samojezdne, 
• betonownie stacjonarne, 
• betonomieszarki samochodowe, 
• zagęszczarki płytowe, lekkie, 
• wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 
• skrapiarki mechaniczne z cysternami, 
• mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokości 4,5 

m, 
• walce ogumione, drogowe, średnie, 
• kultywatory do stabilizacji gruntu, 
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• mieszarki stacjonarne, 
• układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 
• walce stalowe wibracyjne, 
• zagęszczarki płytowe, 
• walce wibracyjne (małogabarytowe), 
• ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem za-
pewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

14.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawia-
jącego środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 
• samochody skrzyniowe, ciężarowe, 
• betonomieszarki samochodowe, 
• cementowozy samojezdne, 
• samochody dostawcze, 
• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Za-
mawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowe-
go tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

14.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgod-
nie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszą-
ce: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z DT, 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem obiektu i krótkim 
opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 
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14.5.1 Szczegółowe warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wyma-
ganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy 
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowa-
ne przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego składowisko. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących 
się do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym.  
Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązu-
jącymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 
punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o materiały 
uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzić obli-
czenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących 
prac:  

• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, 
• wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem, 
• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej o ką-

tach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 
• spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej, 
• wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej, 
• wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, 
• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie 

stosując geotekstylia, 
• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. 

Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane: 
• dla ruchu kategorii KR-2 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki i tłucznia, 
• dla ruchu kategorii KR-3 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki, 
• dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego, 
• dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego. 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy 
przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem uzyskania prawi-
dłowego prześwitu krawężnika. 
Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy 
ustalić i wykonać zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
u. nr 43 poz. 430). 
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Pozostałe drogi, niebędące drogami publicznymi, a pozostającymi w zarządzie gminy lub osób pry-
watnych należy odtworzyć do stanu pierwotnego na następujących zasadach ogólnych: 

• drogi gruntowe należy powierzchniowo utwardzić na długości prac i na całej szerokości 
jezdni tłuczniem kamiennym o grubości 25 cm, 

• drogi wykonane przez mieszkańców tzw. systemem gospodarczym należy przełożyć na ca-
łej długości prowadzonych prac oraz całej szerokości drogi.  

Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubości 12 cm). Szczegó-
łowe warunki uzgadniać z ich zarządcami bądź właścicielami przez wejściem na teren. 
Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm lub 
z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Wykonawca może przystąpić do wykony-
wania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związa-
nych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót zwią-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 
błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowa-
ny przez Zamawiającego. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.  
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie po-
winna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli. 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub te-
renu 

1,00 0,97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączają-
cej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według PN-EN 
13043:2004. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wy-
konania robót jak podłoża gruntowego. 
Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i 
stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i 
spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować 
cement klasy 32,5, według PN-EN-197-1:2002.  
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny 
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być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714-
34/A1:1997. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i 
związków siarki. 
Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych 
kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami 
badań próbek laboratoryjnych. 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 
betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C 
w czasie najbliższych 7 dni. 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń.  
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje 
zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od 
chwili dodania wody do suchej mieszanki. 
Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normal-
ną metodą Proctora według PN-88/B-04481, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia. 
Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% od wil-
gotności optymalnej. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pie-
lęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 
1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy zaakceptowaniu 
ich użycia przez Zamawiającego, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego. Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę 
tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Źródło pozyskania materiałów 
na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dowóz 
tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane 
będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-
84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowa-
nie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w za-
leżności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

• zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed wal-

cem, 
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
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• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 
4 ÷ 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy roz-
począć od dolnej krawędzi ku górze, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  
33 - 35 Hz. 

 
 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od katego-
rii ruchu. 
 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z DT. Jeżeli podbudowa nie jest 
obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej leżą-
cej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie 
powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od 
projektowanych o więcej niż 2 cm. 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki 
odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptura 
powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Zama-
wiającego. 
Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

• dla podbudowy pomocniczej – 6%, 
• dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 kwietnia 
do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okre-
su może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia dobrych 
warunków pogodowych. 
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z gruntu stabili-
zowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mie-
szanki w deszczu. 
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i 
dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza po-
przeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe 
pionowe odcięcie.  
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego prze-
kroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi roz-
poczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. Za-
gęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić IS 

≥ 0,97. 
Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej war-
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stwy można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 
lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 
Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować 
się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 
• prawidłową równością podłużną.  

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc wskazują-
cych odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spad-
ków poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  
Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperatu-
rach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapew-
nia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wyma-
ganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wy-
twarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mie-
szanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zasto-
sowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 
jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, 
o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poru-
szających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku de-
skowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego be-
tonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do pro-
wadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która 
przesuwając się formuje płytę betonową ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 
wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego na-
pięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wy-
maganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać ± 3 
mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół wi-
bratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej 
było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać 
do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 
minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić około 1,5 m/min. 
Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierów-
ności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szcze-
linę roboczą. 



Tom VI – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Część III PFU Tom I.II.  

  

196 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęsz-
czeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe po-
krywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, na-
leży stosować pielęgnację powłokową jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, 
lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem powłokowym należy rów-
nież pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wil-
gotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być, mimo naniesienia preparatu 
powłokowego, dodatkowo skrapiana wodą. uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 
cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do 
pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 
każdorazowej zgody Zamawiającego. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 

• szczeliny podłużne, 
• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczo-
wymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być wy-
konane w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 
grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, 
do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką śli-
zgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu, przed ułożeniem nowego, smaruje się dokład-
nie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. Po 
stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i sze-
rokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 
grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 
30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą się 
różnić więcej niż ± 10%. 
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza się, po uzyskaniu zgo-
dy Zamawiającego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek 
z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego, itp. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu, itp. Pionowe ściany szczelin muszą być su-
che, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na go-
rąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, możli-
wie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczysz-
czona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1 m. Przed wypełnieniem 
szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa 
zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypeł-
niać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliure-
tanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
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Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty). Roboty 
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących 
norm:  

• PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 
• PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
• PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 
Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cemento-
wo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni 
należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i po-
dłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopusz-
czalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosu-
jąc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu na-
wierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni 
prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoino-
waniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 
kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania 
cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem wła-
ściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgod-
ność wykonania nawierzchni z założeniami DT pod względem geometrii nawierzchni i spadków po-
dłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia:  

• od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  
• od wymaganej osi ± 1 cm,  
• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia 
jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować 
emulsję K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 
Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowa-
niu wody z emulsji wynosi: 

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0, 
• podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5, 
• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 
wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 
• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je Za-
mawiającemu do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 
zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek 
tych materiałów. 
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źró-
dła: 
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• założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, DT, 
• wytyczne niniejszych WWiORB, 
• zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwa-

łe – Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok, 
• wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:  
• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm według tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 – 

IBDiM 1995 rok. 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 
kruszywo łamane według PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1. 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 
• zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %, 
• wilgotność < 1,0 %, 
• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 
• powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g, 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy  
D-50, który powinien spełniać następujące wymagania:  

• penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60, PN-EN 1426:2001, 

• indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85, 
• temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, PN-EN 12593:2004, 
• temperatura mięknienia °C: 50 ÷ 56, PN-EN 1427:2001, 
• temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, PN-C-04008, 
• lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300, 
• spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37, PN-EN 1426:2001, 
• temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9, PN-EN 12593:2004, 
• ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, PN-C-04132, 
• zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6, 
• zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4, PN-EN 12606-1:2002, 
• zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1, PN-EN ISO 

9029:2005. 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą czę-
stotliwością: 

• kruszywa – 1 badanie na 500 Mg, 

• wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg, 
• lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące: 
a) cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, 
• odkształcenia wg Marshalla –2,0 ÷ 4,0 mm, 
• moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 

1 godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0 MPa. 
b) cechy fizyczne: 

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %, 
• zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %, 
• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 
• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Zamawiającego, kontrolną 
produkcję w postaci zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowa-
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dzenie próby będzie potwierdzone przez Zamawiającego i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót 
zasadniczych. 
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 
oraz grubością, 

• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, 

• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się układania 
mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wy-
znaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont 
odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia ro-
bocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez 
przestoju z jednostajną prędkością 2 – 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze 
znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać 
przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszko-
dzeniem.  
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną 
w dokumentacji budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posma-
rowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm 
względem siebie. Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku 
próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia 98 %. Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących 
zasad:  

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w za-
leżności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodza-
ju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 

oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i w 

granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawę-

dzi ku górze, 
• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia,  
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  

33-35 Hz. 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 
• nasiąkliwość (max. 4 %), 
• równość (tolerancja ± 6 mm), 
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• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
kopie raportów dla Zamawiającego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z często-
tliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4  5 cm 
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm 
o strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
a) cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 
• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C 

nie mniej niż – 14 MPa. 
b) cechy fizyczne: 

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %, 
• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 
• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z następującymi 
zmianami: 

• początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70),  
• temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C,  
• zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 98 %. 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 
• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 
• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsją asfaltową. Nawierzchnia tymczasowa w 
technologii stabilizacji emulsją asfaltową podbudowy żużlowej powinna być ułożona bezpośrednio 
na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w 
opracowaniu pn. „Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych” (Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów, Warszawa 1995 rok). 
Mieszankę materiału stabilizowanego i emulsji należy przygotować w wytwórni stacjonarnej. Tak 
przygotowana mieszankę należy rozłożyć za pomocą równiarki lub rozkładarki. 
Do zagęszczenia użyć należy walca gładkiego lub ogumionego. Zagęszczenie należy rozpocząć w 
fazie floktuacji tuż przed rozpoczęciem koalescencji. Zagęszczanie powoduje definitywną koale-
scencję i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zagęszczenia należy użyć lekkiego walca 
stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynać zagęszczanie od krawędzi i ukształto-
wać równą powierzchnię nawierzchni. Po zakończeniu rozpadu można zacząć zagęszczanie walcem 
ciężkim. 
Po wykonaniu stabilizacji, warstwę stabilizowana należy zabezpieczyć przed ścieraniem poprzez 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + żwir 2/4). 
Stabilizacji nie wolno wykonywać w czasie deszczu i po 15 października. 
Optymalne parametry uzyskuje się przy dozowaniu około 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 
1 l emulsji na 1 m2 na 1 cm grubości stabilizacji. 
Rozkładana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po-
winna posiadać następującą temperaturę: 

• emulsja K1-65  - od 40 do 50ºC, 
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• emulsja K1-70  - od 60 do 65ºC, 
• emulsja K1-65MP - od 50 do 60ºC, 
• emulsja K1-70MP - od 65 do 75ºC. 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, 
za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a poru-
szającą się za nią rozsypywarką nie powinna być większa niż 40m. Przy stosowaniu emulsji asfal-
towej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być 
możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 
Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego 
wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione 
(walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 
Na ogół dobre rozwiązanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wyko-
nane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż 
wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub spe-
cjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 
Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi 
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych 
wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.  
Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na war-
stwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. 
Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe 
o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton 
zwykły klasy B-15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeli-
ny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty związane z budową kra-
wężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbu-
dowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi 
trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytu-
owania osi w rzucie poziomym. 
Wykonanie chodników. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik za-
gęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykona-
nego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą  1 cm przy szerokości chodnika powyżej 3 

m wynoszą  2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą  5 cm. 

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarni-
stości U  5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby 

nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 
Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 
się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia pod-
ziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując wyso-
kość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie 
urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefa-
brykaty na łukach powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójką-
tów lub trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość 
trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna 
przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone pia-
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skiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek od-
powiadający PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
Znaki drogowe pionowe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opra-
cowania projektu, organizacji ruchu (bądź też aktualizacji projektu wykonanego w ramach DT) 
oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne z „Instrukcją ozna-
kowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wyma-
gane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w 
element usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji – symbole znaków 
typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych WWiORB. 
Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według „Instrukcji o znakach dro-
gowych pionowych” – Monitor Polski – nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i 
kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. 
Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Po-
wyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów stoso-
wać elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego z łączonych 
elementów. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie 
z wymaganiami normowymi. 
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 – wymiary 
fundamentów według KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 
fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 
Malowanie linii znaków poziomych. Znakowanie należy wykonać według wymiarów geome-
trycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zale-
ceniami producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania poziome-
go. 
Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających szczel-
ność, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach zacienio-
nych, suchych i w temperaturze od 5÷25°C. 
Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, 
utrzymanie grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być 
dopasowane swoją wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lo-
kalnych warunków.  
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej mate-
riałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Pu-
blicznych. 
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania: 

• rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego 
przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być użyte inne roz-
puszczalniki, 

• materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpo-
średnio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.  

• mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, tj. 100÷600 
μm oraz powinny spełniać następujące wymagania: 
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- współczynnik załamania światła – ponad 1,50, 
- odporność na wodę i chlorek sodowy, 
- zawartość mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%.  
14.5.2 Obiekty towarzyszące 

Podczas wykonywania robót drogowych może wystąpić konieczność wzniesienia niewielkich obiek-
tów towarzyszących (mury oporowe, schody, ścianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualne-
go kształtu i charakteru, należy je wykonać i wyposażyć zgodnie z charakterystyką każdego obiek-
tu według opisów szczegółowych, rysunków wykonawczych i poniższych wytycznych. 
Podłoże pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie na-
stąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany 
do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy 
sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. 
wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-
żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu.  
Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze 
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu 
powinna wynosić co najmniej 6 cm. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrzą-
sami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, 
gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10OC. W przypadkach wystąpienia niższej tempera-
tury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.  
Deskowanie elementów żelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty). 
Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemo-
wych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania 
przestawne, rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 

Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego 
systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego: 

• deskowania drobnowymiarowe – 40 kN/m2, 

• deskowania średniowymiarowe – 60 kN/m2, 
• deskowania wielkowymiarowe – 80 kN/m2. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką 
warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do za-
nieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prę-
tów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające przy-
czepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. Deskowania i związane z nim rusztowania po-
winny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielo-
krotność ich użycia.  

14.5.3 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej: 

• Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne 
z wymaganiami norm. 

• Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych 
przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwala-
jące na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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• Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednocze-
snym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy trzpieni 
rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta. 

• Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygo-
towanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone ele-
menty będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej. 
• Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu od-

powiadała wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm. 
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
• Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio 

w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojar-
skich. 

• Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabeto-
nowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem 
zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami pod względem ty-
pu, usytuowania i kształtów prętów w elemencie. 

Układanie mieszanki betonowej. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie 
stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szcze-
gólności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp., 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbroje-
nie i deskowanie, 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być po-
wleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uza-
sadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elemen-
tów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z 
brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warun-
ków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,  
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabez-

pieczona przed nadmierną utratą wody, 
• w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 

wodą opadową, 
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbroje-

nie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszcza-
nie ręczne za pomocą sztychowania. 
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Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku ro-
bót, w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie za-
gęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po za-
gęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrą-
żalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowi-
skach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mie-
szanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibrato-
rów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 
ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beto-
nowej, itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne 
należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 
m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych 
oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stward-
niałego betonu. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w DT podziału konstrukcji na 
bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być uzgodnione 
z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu 
szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, 
można wykonać przez: 

• zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa), 
• zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 
• stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu w przypo-

wierzchniowej warstwie bloku, 
• skuwanie ręczne lub mechaniczne. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać war-
stwę kontaktową. 
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Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z DT. Taśma uszczelniająca dylatację musi 
być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona między 
dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabeto-
nowane, a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm 
dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych 
powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urządzeń, np. 
zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być wykony-
wane w postaci elementów prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu 
wbudowania taśmy należy wykonywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle 
do ich osi. 
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wią-
zania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywa-
niu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

• polewanie lub spryskiwanie wodą, 
• odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomia-

nymi lub włókniną geotechniczną, 
• wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i 

zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie na-
leży polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 

• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszo-
nych zwykle metodą natryskową. 

Izolacje powłokowe. Izolacje powłokowe stanowią warstwy budowlane nanoszone na elementy 
konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone meto-
dą natrysku lub malowania. 
W zależności od wymagań obiektu należy stosować: 

• 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające, 
• 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające. 

Izolacje powłokowe wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i należytego wykonania 
Robót, muszą spełniać wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infil-
tracyjnej nie piętrzącej się – DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ciśnieniem – DIN 18195-6). 

14.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
14.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Tech-
nicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezenta-
tywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wyko-
nawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości do ak-
ceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne obejmują ca-
ły proces budowy. 

14.6.2 Badania jakości w czasie robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić syste-
matyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań ja-
kości.  
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Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co 
najmniej 1 raz na 600 m2. 
Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest niemożliwe, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku po-
dłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności 
nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku i końcu każ-
dej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki 
poprzeczne podłoża powinny być zgodne z DT z tolerancją ±0,5%. 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm. 
Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej 
tabeli. 
 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  3.5 ÷ 5.5 

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 

3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 

4. 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej 
niż 

30 

 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym 
wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość i mrozood-
porność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może być badana 
na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. 
Badania chudego betonu: 

• wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 

• zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 
• wytrzymałość chudego betonu, 
• nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 
• grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 

grubości projektowej, 
• spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 
• rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm  

i – 2 cm. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego. Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – 
wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomia-
ru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym stanowisku 
niwelatora. 
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty 
z poziomicą. 
Sprawdzenie nośności: 
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• oznaczenie modułu odkształcenia – według BN –64/8931-02, 
• wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06. 

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli. 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Liczność próbek lub pomiarów 

Metoda pobrania 
próbki lub wyzna-
czania miejsca po-

miaru 

1. 
Grubość warstw i konstrukcji 
jezdni 

Co najmniej 2 pomiary w różnych miej-
scach 

losowo 

2. Szerokość warstwy 
Co najmniej 2 pomiary w różnych miej-
scach 

losowo 

3. 
Rzędne wysokościowe osi 
i krawędzi jezdni 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety co 20 m 

wg projektu 

4. Równość podłużna i poprzeczna 
Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety co 20 m 

losowo 

5. 
Spadki poprzeczne   
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo 
b) na odcinkach łukowych Co najmniej w 5 miejscach każdego łuku losowo 

6. 
Nośność – oznaczenie modułu od-
kształcenia 

W dwóch przekrojach wg BN-64/8931-02 

Ewentualnie – wyznaczenie ugięć Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06 

 
Badania grubości nawierzchni. Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej 
w jednym losowo wybranym miejscu na każde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość war-
stwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 
Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić 
za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie po-
winny być większe niż 0,2%.  
Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy 
wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej na-
wierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych 
więcej niż o ± 1 cm. 
Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za po-
mocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, łatą 4-
metrową, co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na każde 5 000 m2 odebranej 
nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 
Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wy-
konać, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na każde 5 000 m2 odbieranej powierzchni. 
Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z Projektem. 
Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki 
z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać 
mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać 
losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. 
Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z na-
wierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wy-
raża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

14.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

14.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 



Tom I.II. – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
  

 

 

Nazwa zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
 

 

209 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

14.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

14.10 Dokumenty związane 

• PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 
w budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Kru-
szywa mineralne. 

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 
i badania. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 

12620:2004 Kruszywa do betonu. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów pro-
dukcji betonu. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-
mentów powszechnego użytku . 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania tech-
niczne. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok. 
• PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych. 
• PN-S-96025:2005 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
• PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wy-

magania techniczne i badania przy odbiorze. 
• PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych. 
• PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Technicz-

ne. 
• PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
• PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463806&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463806&page=1
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• PN-EN 206-1:2003 Beton część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność BN-
80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

• PN-B-12096:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbeto-
wych. Wykonanie i metody badań.  

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i Mostów z 1979 i 1982 roku,  

• Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 
• Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne, 

punkt 5. 
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15 Warunki wykonania i odbioru robót: rekultywacja terenu 
i zieleni 
(WWiORB-14 KOD CPV 45112…-.) 

15.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

15.1.1  Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-14 dotyczą wykonania i odbioru robót 
w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Gospodarka 
wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 

15.1.2  Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-14) należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-14 obejmują wymagania szczegółowe dla rekultywacji 
terenu i zieleni ujętych w punkcie 15.1.3. 

15.1.3  Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, które 
będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu: Gospodarka wodno-ściekowa 
w mieście Żyrardów – ETAP III Zadania nr 19 i nr 20 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 
• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 
• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 
• roboty pielęgnacyjne, 
• wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

15.1.4  Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 

15.1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i po-
leceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego.  

15.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
15.2.1  Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 
robót. 
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15.2.2  Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 
• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie 

może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego. 
• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną 
zdolność kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Sto-
sowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć równo-
mierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przy-
gotowania darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer re-
ceptury według której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwa-
stów.  

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń należy sto-
sować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszą 
być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie żad-
nych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie. 

• Drzewa do przesadzenia – według DT. 

• Nawozy organiczne lub sztuczne. 
• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

15.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
15.3.1  Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane 
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

• koparki kołowe,  
• koparki gąsienicowe,  
• spycharki gąsienicowe, 

• walce gładkie pełne, 
• ciągniki rolnicze, 
• glebogryzarki, 
• brony talerzowe, 
• brony wirnikowe, 
• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 
• kosiarki, 
• przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

15.3.2  Wymagania szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi bezpieczeń-
stwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla 
osób obsługujących. 
Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na 
sprzęt. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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15.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• ciągniki rolnicze z przyczepami, 
• samochody samowyładowcze. 

15.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapew-
nienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

15.5.1  Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, 
a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczo-
ne z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolo-
wanych. 
Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 
związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i zło-
żoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

15.5.2  Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 
• kultywację, 

• nawożenie, 
• orkę, 
• bronowanie, 
• wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie 
i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekulty-
wować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uza-
leżnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
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Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 
przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 
Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 
Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 

15.5.3  Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o od-
czynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 
w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 
15.5.4  Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew 
i krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości 
bryły korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy 
dokonać oceny systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole central-
nie należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i  zasypać 
ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W t rakcie sadzenia nale-
ży wykonać cięcia pielęgnacyjne. 
Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 

15.5.5  Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgot-
ność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 
Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 
uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 
Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 
Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoź-
nych. 
Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana 
z cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

15.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywa-
nych robót z DT i wymaganiami WWiORB. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

• stanu prac przygotowawczych, 
• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowa-

dzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rza-
dziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 
• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i 
w zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego zaakceptowa-
nych. 

15.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

15.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 

15.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na pod-
stawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

15.10 Dokumenty związane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

 


