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II..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOPPIISSOOWWAA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia będą prace projektowe oraz budowlane związane z rozbudową Stacji Uzdatniania 
Wody w m. Zielona Góra.  
Gmina Lubichowo posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora zarządu Zlewni w 
Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  – decyzja GD.ZUZ.4.4210.199.2021.AB z 
dnia 4 stycznia 2022 r. na szczególne korzystanie z wód z zakresie poboru wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych na potrzeby komunalne mieszkańców Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Mościsk, 
Zelgoszczy Wybudowania i części Lubichowa za pomocą studni nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce 39 
średnio dobowo w roku 250 m3/d; maksymalnie godzinowo 30,0 m3/h; maksymalnie rocznie 91 250 m3. 
 
Z uwagi na wydajność istniejącej stacji uzdatniania wynoszącą 20 m3/h konieczne jest wykonanie jej 
rozbudowy o urządzenia do uzdatniania wody o wydajności 25 m3/h. Do nowo projektowanej stacji należy 
podłączyć przede wszystkim studnię głębinową nr 3. Studnia ta może pracować zespołowo ze studnią nr 1 i nr 
2.  
Realizację opisywanego przedsięwzięcia planuje się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie to należy 
rozumieć jako: 

• Wykonanie badań jakości wody w surowej w studniach nr 1, nr 2 i nr 3 przez certyfikowane 
laboratorium w zakresie następujących wskaźników: 
 

Parametr Jednostka 
1 2 

Temperatura °C 
Mętność mgSiO2/dm3 
Barwa mg Pt/dm3 
Zapach - 
Odczyn pH - 
Twardość og. mgCaCO3/dm3 
Zasadowość mval/dm3 
Żelazo og. mgFe/dm3 
Chlorki mgCl/dm3 
Jon amonowy mgNH4/dm3 
Azotyny mgN/dm3 
Azotany mgN/dm3 
Utlenialność Mg O2/dm3 
Mangan mgMn/dm3 
Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

µS/cm 

Badanie 
bakteriologiczne 

Liczba bakt. 

 
• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, 
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• opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowane 
obiekty budowlane, 

• opracowanie Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i 
plikach źródłowych edytowalnych, 

• wykonanie projektu technicznego 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 
w wersji PDF i plikach źródłowych edytowalnych, 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu, 
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• wykonanie przedmiaru robót – 3 egz., 
• wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz., 
• wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
• dostarczenie powyższych opracowań w wersji elektronicznej (PDF) – 2 płytki CD, 
• prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia, 
• rozruch stacji uzdatniania wody, wraz z dokumentacją rozruchową, 
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

W Załączniku nr 1 przedstawiono lokalizację inwestycji, w załączniku 2 plan zabudowy terenu stacji 
uzdatniania wody, w załączniku 4 schemat technologiczny stanu istniejącego i projektowanego.  
 
W ramach tego przedsięwzięcia planuje się: 

1. Rozbudowa SUW w Zielonej Górze o dwustopniowy układ uzdatniania wody wydajności 25 m3/h. 
2. Dobudowę budynku SUW. 
3. Wymianę złóż filtracyjnych w istniejących filtrach ciśnieniowych. 
4. Budowa pompowni II stopnia o wydajności 50 m3/h i H=50 m H2O + pompa rezerwowa i pompa do 

płukania złoża o wydajności 61 m3/h i H=14 m H2O (wszystkie pompy II stopnia wyposażyć w 
indywidualny falownik). 

5. Budowa budynku kontenera przeznaczonego do montażu zestawu hydroforowego. Uwaga. Kontener 
należy tak posadowić w terenie, żeby maksymalnie wykorzystać pojemność retencyjną zbiornika 
retencyjnego. 

6. Montaż zestawu hydroforowego o wydajności 50 m3/h + pompa rezerwowa (każda pompa posiadać 
będzie oddzielny falownik), 

7. Budowa sieci wodociągowej z rur PE DN 160 PN 10 o długości L=180 mb wraz z węzłami 
wodociągowymi (dwa węzły wodociągowe pełne składające się z zasuw wodociągowych z miękkim 
doszczelnieniem umożliwiającym odcięcie wody od strony wodociągu zasilającego). 

8. Instalację alarmowa obejmującą wykonanie instalacji alarmowej opartej o centralę alarmową oraz 
moduł powiadamiania bezprzewodowego GSM informującego odpowiednie służby o obecności osób 
niepowołanych na obiekcie ujęcia, stacji uzdatniania wody i  budynku kontenera oraz o 
nieuprawnionym otwarciu włazów [czujniki kontaktronowe] do pomp głębinowych, zbiornika 
retencyjnego. 

9. Rozbudowę ogrodzenia. 
10. Monitoring pracy SUW. W celu udostępnia nadzoru nad praca urządzeń stacji uzdatniania wody 

planuje się wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, 
pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej 
interpretacji ich pracy (wizualizacja). Planowany system oparty będzie na licencjonowanym pakiecie 
oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor powinien 
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zapewnić stałe łącze internetowe w budynku stacji uzdatniania wody do przesyłu danych na 
odległość.  

System wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację wybranych 
parametrów w plikach historycznych oraz wyświetlanie w formie wykresów. Do czynności wykonywanych 
przez system wizualizacji należy: 

o rejestracja zdarzeń historycznych, 
o tworzenie wykresów bieżących – możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na 

wykresie w czasie rzeczywistym, 
o rejestracja wykresów historycznych – wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością 

wyboru przedziału czasowego, 
o animacja obiektów – określenie stanu urządzeń. 

 
Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 

o poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych, 
o poziom wód popłucznych w odstojniku, 
o poziom wody w studniach, 
o poziom wody w zbiornikach pośrednich, 
o pomiar prądu obciążenia pomp głębinowych, 
o ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną, 
o ciśnienie wody przed i za filtrami, 
o ciśnienie wody za pompą płuczną, 
o ciśnienie powietrza za dmuchawą, 
o przepływ wody przez wodomierz wody surowej, 
o przepływ wody przez wodomierz za fitrami, 
o przepływ wody przez wodomierz wody płucznej, 
o przepływ wody przez wodomierz wody na sieć, 
o stan pracy filtra, 
o stan wysterowania przepustnic filtrów, 
o stany dla pompy głębinowej, 
o stany dla pomp pośrednich, 
o stany dla dmuchawy, 
o stany dla pompy płucznej, 
o stany dla pompy w odstojniku, 
o stany dla przepustnicy odstojnika, 
o kontrola krańcówek włazów i drzwi, 
o stan dla sprężarki, 
o pomiar mętności wody za filtrami, 
o awaria chloratora, 
o awaria – niskie ciśnienie powietrza, 
o zatrzymanie pracy stacji uzdatniania wody, 
o awaria stacji uzdatniania wody, 
o awaria zasilania, 
o awaria przetworników, 
o dla zestawu hydroforowego – stan pracy dla pomp, ciśnienie za zestawem hydroforowym, 

częstotliwość na wyjściu przetwornicy, awaria zestawu hydroforowego. 
 

Udostępnione zostaną wykresy przedstawiające poniżej wymienione dane z dowolnie wybranego 
zakresu czasowego: 
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o poziom wody w zbiornikach retencyjnych, 
o poziom wody w zbiornikach pośrednich, 
o prąd obciążenia pomp głębinowych, 
o wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym, 
o wartość przepływów przez wodomierze. 

Ponadto udostępniona zostanie możliwość generowania raportów dla dowolnie wybranego zakresu 
czasowego.  
 

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu, takie jak: 
o stany pompy głębinowej, pompy pośredniej, pompy płucznej, pompy odstojnika i dmuchawy, 
o wystąpienia suchobiegu pompy głębinowej lub pośredniej, 
o przekroczenie znamionowego obciążenia pompy głębinowej, 
o wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego, 
o stany przepustnic filtrów, 
o awaria zasilania, 
o włamania, 
o brak komunikacji, 
o awaria przetworników, 
11. Zwiększenie mocy elektrycznej przyłącza elektroenergetycznego do wymaganego około 50 kW 

 
Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty w wyżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i 
zakres robót niezbędnych do wykonania w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w m. Zielona Góral. 
W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym 
związanych z wykonaniem niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęciem terenu pod budowę, obsługą 
geodezyjną budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej Zamawiający zaleca przed złożeniem 
oferty dokonanie wizji lokalnej. Efektem inwestycji będzie możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości i o 
odpowiednim ciśnieniu wody dla mieszkańców stałych i sezonowych miejscowości Zielona Góra, Lipinki 
Królewskie, Budy, Mościsk, Zelgoszczy Wybudowania i części Lubichowa. Woda podawana na sieć 
wodociągową musi spełniać wymogi prawne określone w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach. 
 

1.1  Uwarunkowania formalne 
Użytkownikiem ujęcia wodnego i stacji uzdatniania wody w m. Zielona Góra jest Gmina Lubichowo, ul. 
Zblewska 8, 83-240 Lubichowo.  

1.2  Opis stanu istniejącego 
Ujęcie zlokalizowane jest na działce nr 39 (obręb: Zielona Góra 0012) w miejscowości Zielona Góra, gmina 
Lubichowo, powiat starogardzki.  Ujęcie bazuje na trzech studniach nr 1, nr 2 i nr 3. Studnia nr 1 została 
wykonana prawdopodobnie w 1990 roku. Jej głębokość wynosi 49,0 m, a wydajność eksploatacyjna Q ekspl. 
= 24,0 m3/h. Drugi otwór wykonano w 2010 roku do głębokości 50,0 m p.p.t., a głębokość ostateczna studni nr 
2, związana z posadowieniem kolumny filtrowej, wynosi 46,75 m. Jej wydajność eksploatacyjna została 
ustalona na poziomie Q ekspl = 30,0 m3/h. Studnię nr 3 została wykonana prawdopodobnie w 2020 roku. Jej 
głębokość wynosi 47,0 m, a wydajność eksploatacyjna Q ekspl. = 30,0 m3/h. Studnia nr 3 będzie pełnić wraz 
ze studnią nr 2, pełnić funkcję studni podstawowej na ujęciu, a studnia nr 1 będzie studnią rezerwową. Studnie 
będą mogły pracować przemiennie lub zespołowo. Woda z ujęcia jest przeznaczona dla gospodarstw rolnych i 
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na potrzeby bytowe ludności. Woda surowa tłoczona jest na zespół dwóch odżelaziaczy dn1200 a następnie 
na zespół  dwóch odmanganiaczy dn1200 a następnie kierowana jest do zbiornika retencyjnego. Wody 
popłuczne odprowadzane są do odstojników wód popłucznych a następnie do układu rozsączającego. 

1.3  Bilans wody 
 

    

Miesiąc/rok 2018 2019 2020 

styczeń 4867 5041 4596 
luty 3950 5124 4151 
marzec 6557 4231 4630 
kwiecień 5950 6542 8232 
maj 7698 7162 6339 
czerwiec 9931 8501 8109 
lipiec 8728 10,246 9,010 
sierpień 9136 7,994 9,443 
wrzesień 5700 5,607 6,217 
pazdzierni 5129 5,823 5,995 
listopad 5292 5374 4729 
grudzień 4889 4974 5249 
RAZEM 77827 76619 76700 

 
Dla całego roku: 
Qśr dobowe = (77827+76619+76700)/(3*365) = 211 m3/d 
Q max dobowe = Qśr*Nd = 211*1,3 = 274 m3/d 
Qmax godzinowe = Qmax dobowe*Nh/20 = 274*1,8/20 = 25 m3/h 
Dla sezonu (miesiąc lipiec): 
Qśr dobowe = (8728+10246+9010)/(3*30) = 311 m3/d 
Q max dobowe = Qśr*Nd = 311*1,3 = 405 m3/d 
Qmax godzinowe = Qmax dobowe*Nh/20 = 405*1,8/20 = 37 m3/h 
Dla sezonu (miesiąc lipiec 2019 rok): 
Qśr dobowe = (10246)/(31) = 331 m3/d 
Q max dobowe = Qśr*Nd = 331*1,3 = 431 m3/d 
Qmax godzinowe = Qmax dobowe*Nh/20 = 431*1,8/20 = 39 m3/h 
W obliczeniach przyjęto, że ze względu na charakter miejscowości rozbiór wody trwa 20 godzin w ciągu doby. 
Wpółczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej dla miejscowości turystycznych mogą osiągać 
znacznie wyższe wartości niż przyjęto w obliczeniach. Zakładając powyższe i wzrost zapotrzebowania na 
wodę w kolejnych latach Gmina Lubichowo podjęła decyzję o budowie zestawu pomp II stopnia o wydajności 
50 m3/h i przy zachowaniu istniejącej wody w zbiorniku o pojemności 100 m3 (przy założeniu, że budynek 
kontenerowy zostanie tak posadowiony, aby pojemność czynna zbiornika retencyjnego wykorzystana została 
w sposób najbardziej korzystny).  
 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość przedsięwzięcia 

 



 

 

 
 

 
 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze 

 

 

SSTTRROONNAA  
88  ZZ  3399  

 

 

 

 

2.1. Wymagana wydajność urządzeń do uzdatniania wody 
 
Urządzenia w stacji uzdatniania wody należy zaprojektować i wybudować na wydajność Qh = 25m3/h. W 
budynku SUW urządzenia technologiczne będą pracowały samoczynnie, sterowane będą za pomocą 
sterownika - stąd w obiekcie nie będzie pracowników na co dzień. Zakłada się jedynie obecność 
konserwatora, który będzie konserwował i nadzorował działanie urządzeń. 
technologicznych, zainstalowanych. 
Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego: 

• aeracja – napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 100 sekund, 

ilość powietrza 10% ilości wody z możliwością pracy z pominięciem otwartego układu 
napowietrzającego, aerator dn800 mm,  

• filtracja dwustopniowa – odżelazianie na złożu kwarcowym i katalitycznym z prędkością filtracji 

vf<12,0 m/h, cztery zestawy filtracyjne, dwa zbiorniki filtracji I stopnia dn1200 mm i dwa zbiorniki II 
stopnia filtracji dn1200 mm. 

• dmuchawy i sprężarki, 
• rozdzielnie pneumatyczne i technologiczne, 
• pompa do płukania filtrów, 
• aparatura pomiarowa. 
• retencja wody w zbiorniku retencyjnym - istniejącym, 

• pompownia II stopnia w budynku kontenerowym– pompowanie wody do sieci wodociągowej. 

Podczas eksploatacji w celach awaryjnych należy przewidzieć możliwość dezynfekcji wody poprzez 
zastosowanie układu dozującego roztwór podchlorynu sodu. Zestaw ten nie jest przewidziany do stałej 
pracy. Zakres wydajności pompki dozującej: od 2,5l/h do 7,5 l/h. 
 
Do pomiaru objętości wody przepływającej w rurociągach stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 
przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne: 

• woda surowa: DN 80÷100 mm, 
• woda uzdatniona na sieć: DN 125 mm, 
• woda płuczna: DN 100 mm, 
• woda na zbiorniki DN 100. 

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lubichowo. Na realizację należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. 
Zamawiający dysponuje: 

• Operatem wodnoprawnym na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęciem w 
Zielonej Górze oraz odprowadzenie ścieków (wód popłucznych ze stacji uzdatniania) opracowany w 
sierpniu 2021 roku. 

• Decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Dyrektora zarządu Zlewni w Tczewie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  – decyzja GD.ZUZ.4.4210.199.2021.AB z dnia 
4 stycznia 2022 r. 

3.1. Dostępność Placu Budowy 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami lecz nie później niż 
14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę. 
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3.2. Warunki hydrogeologiczne 
Zamawiający posiada: 

• zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 1;  
• zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 2;  
• zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 3. 
• Sprawozdania z badań wody surowej i uzdatnionej. 

 

3.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Głównym złożeniem jest rozbudowa stacji uzdatniania wody ze studni nr 3 w Zielonej Górze w celu 
zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu mieszkańcom stałym i sezonowym wsi 
Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Mościsk, Zelgoszczy Wybudowania i części Lubichowa. Wyniki analiz 
fizykochemicznych wody surowej ze studni nr 3 przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Parametr Jednostka Studnia nr 3 Najwyższe 
dopuszczalne 
wartości 

1 2 5 6 
Data poboru 
próbki wody 

 03.03.2020 r.  

Mętność mgSiO2/dm3 7,67 1 NTU 
Barwa mg Pt/dm3 9,6 15 
Zapach - akceptowalny Akcept. 
Odczyn pH - 7,3 6,5-9,5 
Twardość og. mgCaCO3/dm3 310 60-500 
Wapń mgCa/dm3 106 - 
Magnez mgMg/dm3 11,07 - 
Wodorowęglany mgHCO-3/dm3 308,6 - 
Zasadowość mval/dm3   
Żelazo og. mgFe/dm3 1,533 0,20 
Chlorki mgCl/dm3 18,9 250 
Jon amonowy mgNH4/dm3 0,25 0,5 
Azotyny mgN/dm3 <0,016 0,100 
Azotany mgN/dm3 0,24 5,0 
Utlenialność mg O2/dm3 2,47 zKMnO4 5,0 
Mangan mgMn/dm3 0,320 0,05 
Sucha 
pozostałość 

mg/dm3 388 - 

Siarczany mg SO4/dm3 58 250 
Przewodność µS/cm 583 2500 
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elektrolityczna 
właściwa 
Sód mg Na/dm3 12,3 200 
Potas mg K/dm3 4,1 - 
Badanie 
bakteriologiczne 

Liczba bakt. 0 0 

 
Zestawione wyżej badania wody z dokumentowanego otworu nr 3 wykazują podwyższone wskaźniki 
przekraczające NDS dla wód pitnych w zakresie zawartości żelaza i manganu oraz mętności. Istnieje zatem 
potrzeba uzdatniania wody w tym zakresie. 

4.1. Urządzenia i armatura  
Wszystkie urządzenia, powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to 

jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską 
energochłonnością i wysoką niezawodnością. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. 
Wszystkie urządzenia powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 
w tym ten ostatni nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów 
renomowanych, posiadających w Polsce autoryzowany serwis. Należy stosować urządzenia, do których są 
łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do 
korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i urządzenia należy 
dostarczać ze skrzynkami zasilająco – sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) i instalacjami siłowo 
sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę odporną na działanie 
czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP65 oraz ochronę 
p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego urządzenia było kompatybilne z 
AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy przewidzieć okablowanie 
dostarczanych urządzeń. Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania 
na rynku polskim. 
 

4.2. Sprzęt  
Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  

• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, 

• zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową, 

• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

4.3. Transport  
Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  

• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 

• zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową.  
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• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii i kosztach Wykonawcy i 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

4.4. Sposób prowadzenia robót  

4.4.1. Uwagi wstępne  
Wykonawca zobowiązany jest do takiego zaprojektowania a następnie wykonywania prac, aby możliwe było 
zachowanie ciągłości pracy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody na warunkach nie gorszych od aktualnie 
osiąganych przez ujęcie i stację uzdatniania wody. W celu zapewnienia zachowania w trakcie realizacji 
inwestycji dotychczasowej efektywności ujęcia przewiduje się następującą organizację prac 
modernizacyjnych: 

• Utrzymywanie pracy SUW. 
• Dobudowa budynku SUW 2 dla studni nr 3 z możliwością uzdatniania wody ze studni nr 1 i nr 2. 

• Wykonanie rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody wraz z wszystkimi urządzeniami, 
• Budowa budynku kontenerowego wraz ze zestawem hydroforowym.. 
• Wykonanie rurociągu ssawnego do budynku kontenerowego. 
• Budowę sieci wodociągowej wraz z węzłami wodociągowymi poza ujęciem wody, 

• Uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz ze studnią nr 3. 
• Uruchomienie pomp II stopnia w budynku kontenerowym. 
• Rozbudowę ogrodzenia. 

• Pozostałe roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 
Obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno – użytkowego, 
opracowanym i uzgodnionym przez Nadzór i Zamawiającego w ramach zadania objętego projektem, polskimi 
normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robót musi zapewnić 
utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach.  

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób wystarczający wszystkie 
obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i utrzymywać 
tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w 
tym fotograficzną) stanu powierzchni terenu objętego projektem jak i przyległych obiektów przed 
rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić i 
przygotować teren, wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i 
innych obiektów liniowych oraz obiektów kubaturowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania 
ziemi rodzimej, odwożenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów. Wykonawca jest 
zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie 



 

 

 
 

 
 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze 

 

 

SSTTRROONNAA  
1122  ZZ  3399  

 

 

 

 

wody z wykopów Wykonawca uzgodni z właścicielem odbiornika. Koszty związane z poborem wody i energii 
pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie 
rozpoczęcia robót.  

4.4.3. Wykopy  
Wykopy obiektowe pod projektowane budowle należy wykonać jako szalowane. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na odkład powinien 
zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień w realizacji robót. 
Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko wybrane przez Wykonawcę. Wszystkie wykopy winny być 
zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie z 
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki 
niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów. Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów 
powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999.  
Umocnienie wykopów. 
W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy stosować 
umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane z bali drewnianych, 
stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów 
obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.).  
Odwodnienie wykopów  
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje się odwodnienie wykopów 
przy pomocy igłofiltrów lub studni odwodnieniowych.  
Zasypanie wykopów  
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien 
być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Wykop należy zasypywać warstwami o grubości nie większej 
niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie z przeznaczeniem terenu. W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest 
niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być 
stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir.  Grunt ten może być gruntem rodzimym lub 
dostarczonym z zewnątrz.  
 

4.5. Zakres prac ogólnobudowlanych  związanych z rozbudową stacji uzdatniania wody 
 

4.5.1.1. Budynek 
Przedmiotem inwestycji w zakresie budynku jest: 

– dobudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami do uzdatniania wody i sterowaniem, 

Budynek stacji uzdatniani wody to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. 

Na poziomie parteru zlokalizowana jest hala technologiczną i pomieszczenie techniczne ze zbiornikiem 
podchlorynu sodu i urządzeniami do jego dozowania. 
Pomieszczenia ww. budynku przeznaczone są na czasowy pobyt ludzi, tj. od 2 do 4 godzin w ciągu doby. 
 
Charakterystyczne parametry techniczne nowego budynku uzdatniania wody: 
Rozbudowa budynku: 

 Kubatura brutto 155 m3 

 Powierzchnia zabudowy: Pz=45 m2 
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 Powierzchnia użytkowa: Pu= 38,0 m2 

 Wysokość: 3,50 m 

 Długość elewacji: 7,0 m 

 Szerokość elewacji: 6,1 m 

 Liczba kondygnacji: 1 

Budynek objęty opracowaniem to obiekt wolnostojący o jednej kondygnacji nadziemnej. Formę budynku 
stanowi prostopadłościenna bryła wraz z dachem dwuspadowym.  

Planuje się: 
Podłoga na gruncie - P1: 

 terakota na kleju wodoszczelnym gr. 2cm, 
 wylewka betonowa gr. 3cm 
 polistyren ekstrudowany twardy gr.10cm 
 papa zgrzewalna 2x 
 podłoże betonowe gr. 10cm 
 zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm 
 warstwy istniejące 

 
Podłoga kanału technologicznego – P2: 
 terakota na kleju wodoszczelnym gr. 2cm 
 wylewka betonowa gr. 3cm 
 papa zgrzewalna 2x 
 podłoże betonowe gr. 5cm 
 chudy beton gr. 10cm 
 zagęszczona podsypka piaskowa 
 warstwy istniejące 

 
Ściana zewnętrzna – S1 (od wewnątrz): 
 tynk cem.-wap. gr. 1,5cm, w pomieszczeniach hali technologicznej glazura do wys. 2,7m (górna 

krawędź okien) 
 ściana nośna ok. 24 cm 
 wełna mineralna gr. 12cm 
 tynk cienkowarstwowy 

 
Ściana kanału technologicznego – S2 (od wewnątrz): 
 terakota na kleju wodoszczelnym gr. 2cm 
 ściana murowana z cegły pełnej, gr. 12cm, 
 papa zgrzewalna x2 

 
Dach - D: 
 analogicznie jak istniejący 
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Należy również wykonać opierzenia i orynnowanie budynku.  
Izolacje 

o Przeciwwilgociowa:  
ściana kanału technologicznego: pionowa – papa zgrzewalna x2 
podłoga na gruncie – papa zgrzewalna x2 

o Ciepłochłonna:  podłoga na gruncie– styropian ekstrudowany, gr. 10cm  
ściany zewnętrzne– wełna mineralna gr. 12cm 
dach – styropian EPS-200-036 gr. min. 20cm 

Wykończenie zewnętrzne: 
 

 Tynk zewnętrzny, malowany, kolor RAL 7016 i 9018 
 Opierzenia z blachy tytanowo cynkowej RAL 7016 
 Stolarka okienna PVC w kolorze szarym RAL 7016 
 Stolarka drzwiowa stolarki kolor RAL 7016 
 Parapety zewnętrzne z tłoczonego aluminium, lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016 
 Rynny i rury spustowe PCV lub aluminiowe w kolorze RAL7016. 
 Bramy i furtki: malowane proszkowo na kolor szary RAL 7016. 

 
Wykończenie wewnętrzne: 
 

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat, IV, malowane, kolor biały. 
 Do wysokości 2,7 wszystkie ściany pomieszczeń hali technologicznej wykończyć glazurą. 
 Posadzki wszystkich pomieszczeń- terakota, R10. 
 Ściany i posadzka kanału technologicznego - płytki ceramiczne. 

 

Drogi i chodniki 
W ramach inwestycji należy wykonać dokumentację projektową dróg i chodników. 

 kostka betonowa gr. 8cm 
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, gr.23cm 
 warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10cm 
 grunt rodzimy 

  

Oświetlenie zewnętrzne 
W celu zapewnienia  bezpieczeństwa należy wykonać uzupełniające oświetlenie zewnętrzne terenu ujęcia 
wody w rejonie nowych obiektów. W ramach inwestycji należy wykonać dokumentację projektową oświetlenia 
zewnętrznego.  
 

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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Wykonawca winien zapewnić w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej 
infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania inwestycji. 

5.1. Projektowanie  
 
1. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie 
badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót, a w szczególności: 

a) uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia, 
b) po uzgodnieniu dokładnej lokalizacji głównych obiektów wykonać badania geotechniczne podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania projektu i późniejszej realizacji 
Robót, 

c) jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Dokumentacji Projektowej 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego i Nadzór, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokumentacja Projektowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej, 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:  
• informacje na temat zastosowanych materiałów,  
• dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia obiektów i rurociągów,  
• warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektów i przewodów: obsypki, zasypki z podaniem 

materiału oraz stopnia zagęszczenia, 
• opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych, 
• opis wpływu obiektu budowlanego na środowisko, 
• obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 
• technologię wykonania robót, 
• zestawienie materiałów. 

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje: 
• branża sanitarna:  

o technologia uzdatniania wody 
o rurociągi międzyobiektowe, 
o sieć kanalizacyjną i wodociągową, 
o wytyczne AKPiA 

• branża architektoniczno – budowlana, konstrukcje: 
o posadowienie projektowanych obiektów budowlanych, 
o odwodnienie wykopów, 
o roboty ziemne, 
o zagospodarowanie terenu, 

• branża elektryczna:  
o wewnętrzna linia zasilająca (WLZ),  
o instalacje elektryczne wraz z oświetleniem zewnętrznym, 
o instalacje uziemiające i wyrównawcze, 
o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych, 

• branża drogowa: 
o odtworzenie nawierzchni, 
o drogi technologiczne, 
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o drogi dojazdowe 
 
2. Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie:  

a) Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany 
opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami określonymi w 
programie funkcjonalno użytkowym, Wykonawca wykona Projekt architektoniczno-budowlany, 
opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 oraz uzasadnienia do 
projektu tego rozporządzenia. 
Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Ponadto  
przekazywać Nadzorowi i Zamawiającemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 
dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę Wykonawca musi uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym i Inspektorem 
nadzoru. Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Nadzór kompletny Projekt 
Budowlany:  
• Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 

zastosowaniem formatu PDF i DWG)  
• Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 

zastosowaniem formatu PDF i DWG)  
Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystąpi w imieniu 
Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. Wykonawca po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże:  
• Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginały opieczętowanego 

projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę oraz 1 kopię opieczętowanego 
projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji 
elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia 
na budowę, 

• Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego 
opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. 

 
b) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 
c) Projekt techniczny 

Projekty techniczne w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa 
Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Niezależnie od stanu 
prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Nadzorowi i Zamawiającemu wszystkie elementy 
projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi 
budowy. Dokumenty te podlegać będą sprawdzeniu przeglądowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez 
Nadzór i Zamawiającego. Projekt techniczny obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich elementów 
Robót. Projekt techniczny przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 
elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 
jakościową) Urządzeń i Materiałów. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 
projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 
Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
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d) Dokumentacja Powykonawcza 

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Treść tej dokumentacji 
przedstawiać będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 
Nadzór musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed rozpoczęciem odbioru i 
prób końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie prób końcowych 
lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

e) Protokoły, prób i sprawdzeń 
Wymagane jest by wszelkie protokoły, próby i sprawdzenia zostały pozytywnie zaopiniowany przez 
Nadzór. 

f) Instrukcje bhp, ppoż., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe 
g) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów sieci i przepompowni. Instrukcja obsługi i 

konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający mógł prawidłowo eksploatować, 
konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i 
Zamawiającemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robót przez Zamawiającego. Nadzór może 
zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas 
trwania prób.  
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:  
• wyczerpujący opis działania ujęcia wody i stacji uzdatniania wody i wszystkich jej elementów 

składowych w szczególności automatyki procesu płukania filtrów,  
• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych,  
• procedury lokalizowania awarii, 
• wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  

o Nazwę i dane producenta i serwisu,  
o Model, typ, numer katalogowy,  
o Podstawowe parametry techniczne,  
o Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności 
wymiany, o DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog części zamiennych, 
fabryczne instrukcje napraw. 

 
3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 
polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania ujęcia wody i stacji 
uzdatniania wody. 
 
4. Akceptacja wszystkich Dokumentów przez Nadzór oraz Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 
realizacji przedmiotu Zamówienia, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy. 
 
5. Forma i ilość dokumentacji  

• opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowane obiekty 
budowlane – 5 ezg., 

• mapa do celów projektowych w wersji papierowej i dxf, 
• projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany  - 5 egz. w wersji 

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach źródłowych edytowalnych, 
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• projekt techniczny- 3 egz., 
• przedmiaru robót- 3 egz., 
• kosztorys inwestorski- 2 egz., 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- 3 egz., 
• wersji elektroniczna (PDF)- 2 płytki CD, 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres opracowania w znormalizowanym 
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny być dostarczone w 
formacie A4. Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku 
rysunków w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki źródłowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej 
zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio 
oznakowany. 
 
5.2. Roboty budowlane 
 
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego 
dokumentacją projektową.  
W szczególności wykonane zostaną:  
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym: 
• zaplecze budowy, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
• ogrodzenia tymczasowe, 
• drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektów, 
• urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.  
2. Prace rozbiórkowe 
Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących obiektów. Usunięcie warstwy 
humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy.  
3. Usunięcie kolizji – usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5. Roboty technologiczne 
6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą 
7. Instalacje elektryczne i AKPiA systemów uzdatniania wody 
8. System monitoringu wraz włączeniem do istniejącego systemu przekazu zgodnie z wytycznymi 
eksploatatora. 
9. Zagospodarowanie terenu  

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, 
b) wykonanie dojazdu do poszczególnych obiektów w nawiązaniu do istniejących ciągów 

komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu, 
c) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na składowisko, 
d) ukształtowanie terenu i zieleń, 
e) ogrodzenia. 

10. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwoleń 
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektów do eksploatacji i użytkowania – w tym 
wyposażenie ppoż. i BHP. 
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5.2.1. Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji 
Zakres zamówienia obejmuje także:  

• wykonanie rozruchu oczyszczalni; 
• przeprowadzenie analiz ścieków surowych i oczyszczonych minimum 1 analiza w ciągu każdego 

miesiąca trwania rozruchu w zakresie wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego; 
• przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego; 
• uruchomienie systemów monitoringu. 

 
5.2.2 Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie oczyszczalni ścieków do końca okresu udzielonej gwarancji. Zawarcie 
stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych. 
 
5.3. Wymagania dotyczące terenu budowy  
 
5.3.1. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy  
 
Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat dróg technologicznych na czas budowy i 
zaplanuje koszty ich wykonania.  
Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. W/w 
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia 
ścieków będzie następować na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej 
ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, 
rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy 
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Nadzór. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do 
czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. 
 
5.3.2. Tablice informacyjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic informacyjnych o budowie, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).  
Ponadto na terenie inwestycji należy umieścić tablice informacyjne na czas realizacji robót.  
 
5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót  
 
Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:  

• Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 
• Pozwolenie(a) na Budowę  

• Projekt Budowlany  
• Projekt Wykonawczy  
• Protokół przekazania Placu Budowy 

• Notatki ze spotkań organizacyjnych  
• Notatki i instrukcje Nadzoru  
• Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru  

Dokumenty należy przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec. Nadzór, 
Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących 
Budowy. 
 
5.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapoznać pracowników ze specyfiką i 
zakresem prac.  Przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót. Ustalić 
procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.   
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
 
5.3.5. Ochrona Środowiska  
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia 
Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywać teren 
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budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
5.3.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
5.3.7. Zgodność z prawem 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami i zasadami 
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z późn. zm.), wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń 
wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w którejś 
dziedzinie, należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.  
Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  
1. Prawo budowlane,  
2. Prawo geologiczne i górnicze,  
3. Ustawa o odpadach,  
4. Prawo ochrony środowiska,  
5. Prawo wodne,  
6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  
7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  
8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim 
Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, wymaganiami 
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą 
praktyką.  
 
5.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.4.1. Określenia podstawowe 

1.4.1.1. Zamawiający (Inwestor) : Gmina Lubichowo 

1.4.1.2. Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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1.4.1.3. Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji, 

1.4.1.4. Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.1.5. Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.4.1.6. Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów. 

1.4.1.7. Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.1.8. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.1.9. Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń z 
przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.1.10. Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.1.11. Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 
wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.4.1.12. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.1.13. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.4.1.14. Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

1.4.1.15. Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.1.16. Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.1.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, grup, 
klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

1.4.2.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 
komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub 
zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według 
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

1.4.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.  W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                   i 
postępu robót projekt organizacji  robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              
Inspektora. 

1.4.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
 

1.4.2.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.2.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.4.2.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 
rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla 
prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich 
przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić 
roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 
przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w 
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. 

 
1.4.2.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane, 
• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności 

każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać z urządzeń 
sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe korzystanie 
z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na stałe. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, jak 
również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne 
są spełnione. 

• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi lub zapewni 
sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, 
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 
 
 

1.4.2.9.  Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

 
1.4.2.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał 
roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               w 
stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to 
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych, 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.4.2.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch kołowy i 

pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.4.2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

 
 

1.4.3. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
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Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

1.4.4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym 
przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

1.4.5. Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.4.6. Wykonywanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
1.4.7. Kontrola jakości robót. 
1.4.7.1. Program zapewnienia jakości 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 
nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 
robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i 
formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  
       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    
       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.4.7.2. Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.4.7.3. Pobieranie próbek 
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  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.4.7.4.  Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 

1.4.7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

1.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST.  W 
takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

1.4.8. Dokumenty budowy 
− Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go 
dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą 
oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

• Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
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• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.4.9. Obmiar robót. 
 

1.4.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentualnych 
płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
 

1.4.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 
posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie 
go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 

1.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

1.4.10. Odbiór robót. 
 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             o 
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i korekt.  W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej danej części robót. 

  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 
jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do 
harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 



 

 

 
 

 
 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonej Górze 

 

 

SSTTRROONNAA  
3355  ZZ  3399  

 

 

 

 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zg z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

1.4.11. Podstawa płatności 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP. 
Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w dokumentach 
umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
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IIII..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

Gmina Lubichowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego 
PFU. 
 

2. Oświadczenie Wójta Gminy Lubichowo stwierdzające jej prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Wójta wszystkich niezbędnych zgód koniecznych do 
wydania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w szczególności zgody zarządcy 
drogi, na której projektowana jest sieć wodociągowa. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymienionymi poniżej ustawami  
i rozporządzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.), 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 

258.),stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 
2127, 
2269.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z póź. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z póź. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2004 nr 130 poz. 1389), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z póź. 
zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719),  

• Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (poz.1311), 

• Polskie Normy przedmiotowe i branżowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano-
remontowych, modernizacji i rozbiórek, 

• Wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla 
zakresu j.w., 

• Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tłumaczenia) mające status Polskiej 
Normy, 
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Załącznik nr 1 Mapa syt-wys w skali 1:500 
Załącznik nr 2 Budynek SUW1 i dobudowa SUW2  
Załącznik nr 3 Budynek kontenerowy 
Załącznik nr 4 Schemat uzdatniania wody istniejący i projektowany 
Załącznik nr 5 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej PE 160 
 


