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Projektowane postanowienia umowy, ktore zostana wprowadzone
do tresci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ....cccoeeeveienen e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 969-160-55-54, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

Zwazywszy, Ze na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z p6Zn.zm.) oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw
nr 87/2022 r. z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw
o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych -
Zamawiajacy w zwigzku ze ztozonym Wnioskiem o dofinansowanie uzyskat z Banku Gospodarstwa
Krajowego z siedzibg w Warszawie, Wstepna Promese Dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego
Funduszu polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3988/PolskiLad
z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pn.: Rozbudowa Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Rudnie, w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji z Programu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie”.

2. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, ktére zostang wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, tj. projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (przedmiar rob6t petni wytgcznie funkcje pomocnicza) bedacymi
zalgcznikami do SWZ i stanowigcymi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlane;j
i wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robédt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym i zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia
odrebnej Umowy.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okres$lonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznos$ci dokumentow:

1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa (przedmiar robét peini wytgcznie funkcje pomocnicza),
3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
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4) Formularz ofertowy Wykonawcy,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy wskazanymi w ust. 4 dokumentami, a powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa w celu wyeliminowania watpliwos$ci Strony przyjmujg,
Ze zastosowanie bedg mie¢ przepisy w brzmieniu obowigzujacym na date zawarcia Umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 4 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje w formie pisemnej
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosSci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa Kkolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 4. Interpretacja ta bedzie
miata charakter wigzacy. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre$lonych w przedmiocie
Umowy, Umowe oraz dokumenty, o ktérych w niej mowa nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace sie i uzupetniajace w taki sposoéb, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub
rozbieznos$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu
Umowy, ani wymaganego zakresu wykonania rob6t budowlanych objetych Umowa.
Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie rob6t w zakresie
przedmiotu zaméwienia.

§2

Termin realizacji umowy
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.
Terminy okreslone w Umowie odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Kierownika budowy.
Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastapi do 21 dni od daty zawarcia umowy.
W terminie okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
Data zakoniczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z datg
podpisania protokotu koricowego robo6t przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegdlnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z Umowa, SWZ, oferta oraz dokumentacjg projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
0s6b lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje na zasadach og6lnych, ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczeg6lnos$ci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy lub przy
realizacji Umowy.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dzialtan w celu zapobiezZenia
zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci:

5.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wilasny koszt;

zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania, w szczeg6lnosci wykonaé trwate wygrodzenie, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze i informacyjne itp.;

nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;
zglaszania konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zamoéwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych rob6t
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz Srednie
stawki cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewo6dztwa, z zastrzezeniem, iz cena robot zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okre$lonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy;

zgtaszania Kkoniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposSrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdét wraz z wycena najpdzniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zamowieniem podstawowym, tj. niniejszg umowag, s3 zlecane i podlegajg zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowigzek zgtaszania
Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt objetych zamdéwieniem
podstawowym, tj. umow3g podstawowa; zastrzega sie, iz z tytutu robét dodatkowych objetych
zamoOwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;
dokonania niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe/zgtoszenia wykonania robot i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami
i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

zlecania i poniesienia kosztoéw nadzoru technicznego, w szczegélnosci ze strony dysponentow,
gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

10)zawarcia porozumienia z trwatym zarzadca nieruchomosci lub uzytkownikiem w zakresie

przestrzegania przepiséw ppoz.i BHP, sposdb zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych wokot
terenu budowy oraz inne sprawy mogace mie¢ wptyw na funkcjonowanie obiektow
i terenu. Istniejgce obiekty beda uzytkowane przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

11)poinformowania Zamawiajgcego, jeSli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie

z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
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Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce;

12)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane s wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnos$ci i czynnosci rozruchowych;

13)ponoszenia kosztow szkolenn z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdoéw i pobytéw;

14)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu iodpadéw powstalych podczas robét
wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

15)wywozu gruzu i odpadéw na skladowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przedlozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

16)poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamdéwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Rudziniec.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajgcego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty wazenia, potwierdzajgce oddang ilo$¢ ztomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy sktadnice naleznoscig (fakturg)
za dostarczony przez Wykonawce ztom;

17)przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: préb, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

18)sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujaca etapy
realizacji robét objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjecia dokumentujace
wykonanie robét zanikowych;

19)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

20)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonanie niezbednych dzialan w celu przywrécenia znakow
geodezyjnych na swoj koszt;

21)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - Kkoszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i witascicieli;

22)wyposazenie i wszystkie urzadzenia i elementy znajdujace sie w istniejacych budynkach
nalezg do uzytkownika. Przed wykonaniem prac w istniejacych budynkach nalezy ustali¢
z uzytkownikiem, ktore elementy zostang zdemontowane przez i na koszt Wykonawce
i przekazane uzytkownikowi, a ktére zostang zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikow.
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Wykonawca, po zakonczeniu roboét objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegle, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia
robét, przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.
Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wypehiania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec oséb fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy;

2) przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych.

Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisé6w o ochronie danych
osobowych majgce zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spelniato wymogi wynikajgce
z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni, aby zostaty
przez nich wdrozone odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca o$wiadcza, Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz

personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozona oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze zloZong oferta.

§4

Osoby uczestniczace w realizacji zamoéwienia
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ angazowanie odpowiedniej liczby oséb na warunkach
okreslonych w Umowie w catym okresie obowigzywania Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Zamawiajagcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynno$ci bezpos$rednio zwigzane
z wykonywaniem robo6t (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robot)
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywatl Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymdg zatrudnienia
na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymadg nie dotyczy wiec, miedzy
innymi osdb: Kkierujgcych budowg, robotami, oséb wykonujgcych ustugi transportowe,
dostawcoéw materiatéw, sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, osob fizycznych prowadzacych
dzialalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikow spo6tki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcych badz Wykonawcy.
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Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia uprawniony jest

do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamdwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczego6lnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw.

Dokumenty okre$lone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosSci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia;

3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

spelniali wszystkie wymogi wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynno$ci oraz skladane byly stosowne oswiadczenia,

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy

(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia robét.

§5
Kierowanie budowa

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......cccccceviieiiencnie e, jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreSlonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej rdéwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
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Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajacego poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Oproécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym
okresie obowigzywania Umowy osoby peigce funkcje kierownika robét dla poszczeg6lnych
robét branzowych, posiadajacych kwalifikacje zawodowe co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/6w robét (dla
poszczegolnych robét branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zmiana kierownika/6w robét (dla poszczegdlnych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposéb
nienalezyty i niezgodnie zprzepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby Kierownik budowy i kierownicy robé6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku wskazanego personelu nadzorujacego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§6

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnos$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowaci przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie 2z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz 5 dni przed data rozpoczecia robot.

§7
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy i przekazac
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang
przez Zamawiajacego aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacja Umowy, oraz zobowigzuje sie
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg

niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta

Wykonawcy, okreslong w § 16 ust. 1, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot
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budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej - nie wyzsza niz 10 000,00 zt;
b) odpowiedzialnosci cywilnej (0OC) Wykonawcy =z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizszg niz 10 000 000,00 zt. W przypadku, kiedy ubezpieczenie to (dotyczy lit. b) zawierane
jest z 12 miesiecznym okresem ubezpieczenia wowczas Wykonawca zobowigzany jest
wznawiaé (przedtuzaé) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowg przy
zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Wymienione ubezpieczenia beda w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,
az do dnia odbioru konicowego robo6t potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w cato$ci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, tj. wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy w formie oryginalu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-3, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac
budowe do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikow
ioso6b trzecich pelnag odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
lub powstatych przy wykonywaniu czynnosSci objetych Umowg oraz w okresie rekojmi
i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw
okres$lonych w Umowie lub innych czynno$ci pozostajacych w zwigzku z wykonywana Umowa,
lub za uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane
powstalymi wadami wykonanych robot, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw
mechanicznych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za spowodowane w trakcie
wykonywania robo6t uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu os6b
spowodowane powstaltymi wadami wykonanych robdét lub w nastepstwie swoich dziatan.

. Wykonawca zobowigzany jest zadoS¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb trzecich,

za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw powstatych przy wykonywaniu czynnosci
objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
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okreslonych w Umowie lub innych czynno$ci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowa
przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyZszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia
do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowgq za roszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

§8

Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w catos$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczeg6lnosci
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiada¢ stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatow.
Materiaty rozbidrkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtdrnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi,
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.
Wykonaweca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$Srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilo$ci materiatow dostarczonych przed ich uzyciem. Testy moga by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na witasny Kkoszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru konicowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungc je lub
wykona¢ na nowo.
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§9

Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczeg6lnoSci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badzZ tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin
zakonczenia robot, wowczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie krétszym niz 7 dni (liczac

od dnia zawarcia Umowy), wéwczas Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przedtozy

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym

z Zamawiajacym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t sktadajacych sie na
przedmiot Umowy;

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

c) wskazanie finansowania, podziat na transze (wynikajace z udzielonej Zamawiajgcemu
Promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego);

d) inne pozycje, elementy, ktéore Wykonawca uzna za niezbedne dla przejrzystosci jego
prowadzenia.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w

szczeg6lnosci dotyczgce wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowe;j

lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zaKresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robo6t, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajacemu
do weryfikacji. Zamawiajgcy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegdblnosci dotyczace wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej
lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania, do przedtozenia poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zgtoszone uwagi oraz postanowienia
Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wiazacy dla
Stron.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazatl terminowi zakoniczenia robo6t lub Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robét w terminach
okres§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robot,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony
do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedituzenie
terminu zakonczenia robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

§11
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

bezptatne przekazanie Wykonawcy 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej jeszcze przed
rozpoczeciem realizacji robot budowlanych;

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy;
zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw roboét (cze$ciowy, konicowy) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§12
Nadzodr inwestorski
Zamawiajacy ustanowi na swoj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje sie

do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowag;

2) sprawdza jako$s¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawcg
umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym Zamawiajacego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10)dokonuje odbioréw czeSciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyptate faktury czesciowej Wykonawcy;

11)dokonuje odbioru koficowego robot.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstgpien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje konieczno$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposoéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oso6b
znajdujgcych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywotal zagrozenie bezpieczenistwa badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie
Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robot lub ich dowolnej
cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
a wynikajacych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego. W przypadku
wstrzymania lub zawieszenia rob6t lub ich dowolnej czesci o tgczny okres powyzej trzech (3)
miesiecy Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych
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i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robét i terenu budowy podlegajacych
weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediluzenia terminu
zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robét.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda mialy formie pisemna zastrzezong
pod rygorem niewaznos$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.

§13

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala
sie nastepujaca czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: minimum jeden (1) raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalenn otrzymuja wszystkie osoby zaproszone na narade. Protokét
podpisuja przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego uczestniczacy w naradzie oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotgczana jest lista obecnosci oséb uczestniczacych
w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci.

§14

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tre$¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajagcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:
1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiazek, o ktéorym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktéorym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkitada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W  przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowiazany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Fakture obejmujaca zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwréci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokos$ci kwoty okreslonej w §16 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umow3a o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, Zamawiajagcy moze uznac iwyptacic
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na pi$mie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywatl sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia warunki udziatu

okres§lone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania

o0 udzielenie zamdwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto

podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu

zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie o ile Zamawiajgcy tego wymagat w SWZ.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,

lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomoca przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§15

0dbiér przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbiér konicowy;
4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez

pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie péZniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robdét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,

Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,

a nastepnie na wtasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzZniej niz

w terminie okreSlonym w ust. 4.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych

w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koficowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak

potwierdzenia faktu zakoniczenia robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi

o bezskuteczno$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesSciowego, koncowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

koncowego. Termin, o ktérym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowos$ci Wykonawcy do odbioru koicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,

koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej

umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawcza (w formie papierowej w dwéch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w my$l przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym
ww. dokumenty do okre$lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokolty odbioréw technicznych,
m.in.: protoko6t odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci,
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protokot odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakosci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokét z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopusci¢ ztoZzenie o§wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztozZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowag Straz Pozarng wykonawca dostarczy oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organow.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zglosit skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

0Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania

wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego cze$ci daje Zamawiajagcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnoSci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy

Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo Zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych

z tego tytutu kosztéw.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio roboét.
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§16
Wynagrodzenie
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:

................................................................................. z1 netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. z1 brutto

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia,

jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktoére s3 niezbedne do nalezytej

i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegélnosci koszty

zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,

ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty za
tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, préby szczelnoSci, oplaty
za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stata), itp. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne

i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej

umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia

z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosSci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,

a wykonanie zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razaca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,

moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt nie objetych dokumentacja projektowa

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym

zakresie bedg bezskuteczne.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania

przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty,

o ktdra bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) wprzypadku odstapienia od catego elementu robo6t nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci calego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§17
Zaptata wynagrodzenia

Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy sktada sie kwota

dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski t.ad Program Inwestycji Strategicznych

oraz udziat wtasny Zamawiajacego. Kwota dofinansowania na realizacje inwestycji zostanie
wyptacona w dwoch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji a druga na jej zakonczenie.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenia cze$ciowe przedmiotu umowy do wysokosci ................ zt brutto (catkowita wartos¢
wynagrodzenia pomniejszona o kwote dofinansowania inwestycji z Rzqgdowego Funduszu Polski
tad Program Inwestycji Strategicznych), realizowane po wykonaniu kolejnych czesci
stanowigcych podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu umowy okre$lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru czeSciowego
przedmiotu umowy, za ktére ptatnos$¢ Zamawiajacy zrealizuje ze srodkéw wtasnych;

2) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy w wysokosci 2.000.000,00 zt brutto, realizowane
po wykonaniu kolejnych czesci stanowigcych podstawe odbioru cze$ciowego przedmiotu
umowy okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego przedmiotu umowy, za ktére ptatno$¢ Zamawiajacy zrealizuje
ze Srodkow Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych;

3) rozliczenie konicowe przedmiotu umowy w wysokos$ci 2.205.000,00 zt brutto, realizowane
po zakonczeniu inwestycji, na podstawie dokumentéw okre§lonych w pkt 4, za ktére ptatnosé
Zamawiajacy zrealizuje ze $rodkéw Programu Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych;

4) rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie koncowego protokotu odbioru
i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 20 niniejszej umowy;

5) ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w banku: ... e s ,
nr rachunku: ..o e w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego (Urzad Gminy w Rudzificu), z zastrzezeniem ust. 5.

6) Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego (tj. 4.205.000,00 zt brutto) na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty
z Promesy na zasadach wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy/Promesy oraz
Umowy;

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy;

8) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture koncowa do 5 dni od daty odbioru konnicowego
robot.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych t;j.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;
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2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru konicowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatno$ci, dokonujac

przelewu na rachunek biezacy Wykonawcy w wartos$ci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujgcej podatek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedlozenie Zamawiajacemu dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji

odebranych robé6t budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie sie o$wiadczenie

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztoZone w sposéb

wtasciwy dla sktadanych przez niego o§wiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 4 do niniejszej umowy. O$swiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez

Wykonawce w spos6b wtasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajacemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek

za opOznienie w platnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci:

"O$wiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg Nr ... , zostat

wykonany sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatno$ci wskazanym w dokumencie ksiegowym

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okres$lony

w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§18

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwos$cig zmiany wynagrodzenia na szes¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzieh rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Po uptywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany
ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek”), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzienn wptywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego albo Wykonawcy.
Whniosek nie moze dotyczy¢ cze$ci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérego Wykonaweca dostarczyt do Zamawiajacego fakture z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku.
Jako podstawe do okresSlenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartoSci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
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oglaszanego przez Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow,
na podstawie przepisOw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktorego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaZnik opublikowany
na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadat odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartalem przypadajacym bezposrednio przed zgtoszeniem
drugie Stronie zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztoZenia wiekszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 91 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
wust. 101 11 i jednocze$nie Strona wystepujaca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materiatéw
lub kosztow wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastgpi
w nastepujacy sposéb:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN+((WN x ZW)/100);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztow WZ=WN-((WN x ZW)/100);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztéw;

WN - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowiazujacej na dzienn dokonywania zmiany umowy, otrzymujac zmieniona kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologiag wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysokoSci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
na podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub
obnizenia wynagrodzenia o warto$¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie,
ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng wartos¢ i po osiggnieciu wskazanej wartosci
przepisy niniejszego paragrafu nie bedg miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspélnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktory bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.
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Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznosciag dokonania zmian w budzecie
Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze$niej niz
po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustug przez dalszych
Podwykonawcdw.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 22 ust. 4 umowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ............. zt réwna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznoSciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSci ............. (stownie: .o ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
ceeuneeenee) PLN, Zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej nizZ w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.

§20

Gwarancja jakos$ci i uprawnienia z tytutlu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres ..... miesiecy (..Iat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w zgtoszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwos$ci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej
oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajacego
z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego praw w zakresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie dochodzenia roszczen
bezposrednio od samego Wykonawcy.
Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robét stanowigca
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wypetniony dokument Kkarty
gwarancyjnej jako$ci wykonania robét w dniu odbioru konncowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét przed uplywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okres$li¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

§21
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 20% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy;

2) w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

4) w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

5) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku zwtloki
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

6) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreSlonym w § 10 ust. 5, za kazdy dzienn zwloki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

7) w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub cze$ci uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 10 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

9) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowe;j
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwloki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek;
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11)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

12)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczeg6lnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

13)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane;

14)w wysokosci 10.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

15)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okre§lonym w § 4
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

16)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynno$ci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

17)w wysokosci 0,01% wartoSci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzediozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okre$lonymi § 7 ust. 11i 2
za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych umdéw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

18)w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i nowym
obowigzujagcym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu przedtozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartoSci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwiagzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartos$ci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 16 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§22
Zmiana umowy
Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
PZP, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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2. Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lno$ci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawainice powodujace zalanie miejsca prowadzonych robot, wichury
uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dtugotrwate wupaly trwajace co najmniej
5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegblnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.
Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zglosic¢
w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu.
Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku
budowy;

3) konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robdt, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majacych wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

4) wystapienia konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdZniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

5) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

6) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych;

7) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobieZenia, ktérego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w calo$ci lub czeSci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane s3 do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

8) wystapienia zwloki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) wystapienia zwloki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli zwtoka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

10)braku mozliwo$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wplyw
na Termin zakonczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

11)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegodlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejScia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

12)wystgpienia wykopalisk archeologicznych, majacych wplyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 9.
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3. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90% przedmiotu
zamoOwienia.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogg zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi
zasadami:

1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotgczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zaleglo$ci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktérej mowa w pkt 1 musi zawierac szczegétowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, réwniez na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przediozenia zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajgcy moze zglosic w terminie okreSlonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadnos$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zgdanie Wykonawcy
bedzie zawierato nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zadanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyna na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wej$cia w zycie przepiséw powodujgcych
zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wczesdniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania
zamOwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajacego
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury
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korygujace VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie
to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
$wiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw
na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towaréw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy rob6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone

w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot

ten (inny podwykonawca) nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania w oparciu

o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zmiany danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne

zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktore nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek

0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem ust. 8.

§23
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) zarejestrowania i optacenia wniosku o wszczecie postepowania upadtosciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku, gdy sad oddalit
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wniosek o ogtoszenie upadio$ci, poniewaz majatek niewyptacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

3) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na pi$mie;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
Z tytutu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelno$ci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej warto$¢ przekracza jednorazowo lub tgcznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzediozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstapienia

i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego

informacji o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomoSci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robo6t

lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
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terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia

za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, wyznaczy
termin odbioru roboét, ktére zostalty wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik budowy oraz
przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi
jednostronny protokét inwentaryzacji rob6t wykonanych prawidtowo. Zamawiajacy zaptaci tylko
i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, rozliczenie rob6t przerwanych
nastapi na podstawie cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie inwestorskim.

§24

RODO
1. Zgodniezart. 13 ust. 112 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycza) oraz
art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedziba wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowiazujacego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczagce wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w ktdérych Panstwa dane osobowe s3g przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczeg6lne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzac kategorie Pani/Pana danych (0séb innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i realizacji zamodwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (oséb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych O;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych );
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- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyZ podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

() Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktdérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze Zgdaé
od osoby wystepujqcej z zZgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

(& Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatqcznikow.

) Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakorniczenia tego postepowania.

Wykonawca os$wiadcza, Ze realizujgc przedmiotowe zamowienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegal przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypelnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o0 ktérym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych os6b fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzegaé przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

Wykonawca o$wiadcza, Ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych
przepiséow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywaé podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajgce z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz Ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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§25

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze dokonaé =zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczeg6lnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatlu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu
sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.
Postanowienia Umowy majg charakter rozilaczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznos$ci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowiazuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
Wykonawca jest Swiadomy obowigzku, ktory cigzyt bedzie na Zamawiajagcym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze uméw zawartych przez
jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finansow
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wta$ciwe przepisy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.
Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasgdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.
Postanowienia umowy wiaza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Oferta Wykonawcy.

2
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Oswiadczenie podwykonawcy.

5

Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) .....cccoeveremiinniiniinne s dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawca robét dla inwestycji pn.: ,Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy

boisku sportowym w sotectwie Poniszowicach”.

o$wiadczam(y), ze:

Wykonawca Ww. INWESLYCji, ). ooovreririiiniin i e e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr ... z dnia
......................................................... dO UMOWY NT e cieeeee v eneens Z ANHA e

z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oS$wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec

Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytulu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LA (00 0 =N or= OO ROBOSPN

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zamoéwienia:

Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, 0r .......c.cooovevevineniceninin e
Z dnia e , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktéorym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajag dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie - nie
pOzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usunac¢ wade we wlasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgltoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawece i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umow3a zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca Zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarangcji i rekojmi.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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