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ZAKRES OPRACOWANIA  

 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

A-Z 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
15 

A-Z 02.00 MAŁA ARCHITEKTURA 20 

A-Z 03.00 NASADZENIA DRZEW 27 

A-Z 04.00 TRAWNIKI 36 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

A-Z 00.00 
 

 

KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem: „BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU KASZTANOWYM W 
SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. 

 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 
- zabezpieczenie terenu budowy; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 
-wyznaczenie w terenie projektowanych elementów zagospodarowania i małej architektury; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 
- równanie terenu. 
 

MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż elementów nowych. 
 

SADZENIE DRZEW 
- oznaczenie w terenie miejsc sadzenia roślin; 
- wykopanie i przygotowanie dołu pod rośliny; 
- posadzenie roślin z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną; 
- zabezpieczenie drzew trójnogiem; 
- wykonanie misy zbierającej wodę wokół drzewa; 
- mulczowanie powierzchni pod drzewami korą gruboziarnistą/zrębkami; 
- regularne podlewanie. 
 

WYKONANIE TRAWNIKÓW 
- wyrównanie terenu; 
- rozłożenie ziemi urodzajnej pozyskanej z korytowania; 
- rozłożenie trawników darniowych; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 
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5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 

określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 

poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 

mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 

zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych. 

 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 
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• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.   
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14. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

16. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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17.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

18. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. MATERIAŁY 

20.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 



Strona 9 z 42 

 

20.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

20.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

20.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

20.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

21.  

22. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

23. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

24. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 

SST  a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

25. KONTROLA JAKOŚCI 

25.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

25.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 

oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 

Wyposażenie i sprzęt. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
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wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 

zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

25.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 

Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

26. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

27. DOKUMENTY BUDOWY 

27.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

27.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

27.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

27.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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28. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

29. ODBIÓR ROBÓT    

29.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   -  odbiór części robót 

  -  odbiór końcowy robót 

  -  odbiór pogwarancyjny 

29.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

29.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

29.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
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końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. 

29.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy 

-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 

-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

29.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

30.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  

ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 

 

 

 

A-Z 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem: „BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU KASZTANOWYM W 
SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 

• wyznaczenie w terenie projektowanych elementów zagospodarowania i małej architektury; 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.2. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 

- niwelator; 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 

użycia należy stosować: 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
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7.4. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

7.5. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z porządkowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem taczek itp. Wybór środka transportu zależy od 

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 

robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 

niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

• Wykonanie pomiarów przejściowych 

• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.3. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

zakładaniu trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować ręcznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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9.4. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

Na terenie inwestycji planuje się lokalne prace przy ukształtowaniu terenu głownie związane z 

równaniem terenu.  

Planuje się usunąć ok. 10 cm ziemi urodzajnej wraz z trawą.  

Ziemię z korytowania należy wykorzystać do założenia trawnika. 

 

Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie wymodelować zgodnie z projektem 

zagospodarowania teren. Równanie powierzchni wykonać zgodnie z projektowanymi i naturalnymi 

spadkami terenu. Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. 

Przewiduje się nowe ukształtowanie terenu po rozbiórkach poprzez wyrównanie i wypłaszczenie 

terenu.  

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wstępne wyrównanie terenu po wykonaniu prac 

rozbiórkowych. Następnie przystąpić do korytowania pod wykonanie nawierzchni.  

Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie ze szczególną 

ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia. 

 
9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.3. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.4. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) paliki, repery 

- m2/ha powierzchni 

- m3 humusu 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

 

 

 

A-Z 02.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „BUDOWA PUMPTRUCKU 

NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- montaż ławek z oparciem, 

- montaż ławek bez oparcia, 

- montaż stojaków na rowery, 

- montaż tablicy regulaminowej, 

- montaż koszy na śmieci. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 

- gatunku drewna. 

- kolorystyki. 

- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.   

7.3.     
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7.4.     MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławka z oparciem 
W projekcie przewidziano montaż 2 szt. ławek z oparciem. 
Wymiary: długość - 500 cm, szerokość – 54,2 cm, wysokość z oparciem – 83,5 cm 
Konstrukcja betonowa - Beton architektoniczny (jasnoszary) 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy. 
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna IROKO lakierowanego..  
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Ławka bez oparcia 
W projekcie przewidziano montaż 4 szt. ławek dwustronnych z bez oparcia. 
Wymiary: długość - 200 cm, szerokość – 56 cm, wysokość – 46 cm 
Konstrukcja betonowa - Beton architektoniczny (jasnoszary) 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy. 
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna IROKO lakierowanego..  

 
 
Kosz na śmieci 

W projekcie przewidziano montaż 3 szt. koszy na śmieci betonowych 
Wymiary: wymiary  - 41,2x40 cm, wysokość – 100 cm, pojemność – 110l 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy z 
popielniczką. 
Obudowa wykonana z drewna IROKO lakierowanego z elementami ze stali kwasoodpornej 
szlifowanej 
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Stojak na rowery 
W projekcie przewidziano montaż 4 szt. stalowych stojaków na rowery 
Wymiary: wymiary  - 75x8 cm, wysokość – 75 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy     

              
 
Tablica regulaminowa  
W projekcie przewidziano montaż 1 szt. tablic regulaminowych. Tablicę lokalizuje się w pobliżu 
toru. 
Wymiary: długość - 60 cm, szerokość – 5 cm, wysokość – 180 cm 
Powierzchnia ekspozycyjna 500x1150mm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy     
Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiału trwałego, z nadrukiem odpornym 
na działanie warunków atmosferycznych. 

 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 

kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 

kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- poprawności wykonania fundamentów, 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [kpl.] kosz itp., 

- [m] ławka itp. 
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13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa zawiera: zakup wraz z transportem elementów małej architektury, 

przygotowanie podłoża w obrębie urządzeń, wykonanie stóp fundamentowych, montaż elementów. 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
 
 

 
NASADZENIA DRZEW 

 

 

 

 

A-Z 03.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „BUDOWA PUMPTRUCKU 

NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

4.1. NASADZENIA DRZEW 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew; 
- montaż zabezpieczeń; 
- wykonanie mis; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami korą/zrębkami. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, 

urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania konserwacji. - 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac. - 

Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości 

składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, 

odczynu gleby i zasolenia.  

Materiał roślinny – drzewa, krzewy, róże, byliny, kwiaty jednoroczne, pnącza, rośliny okrywowe, 

trawy ozdobne.  

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny, zabezpieczona odpowiednim materiałem (odpowiedniej wielkości pojemnikiem lub jutą). - 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz 

z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną na wysokości 2,20 m. 

Forma krzewiasta – forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką 

korzeniową.  

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa – praktycznie prosty przewodnik.  
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Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.  

Równomiernie rozłożone pędy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i 

systematycznie wokół osi pionowej.  

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny.  

Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na 

cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej 

systemu korzeniowego w celu uformowania bryły korzeniowej 

Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co 

najmniej rok  

Kora - przekompostowana/zrąbki drzewne/mulcz/kamienie są materiałem wykończeniowym przy 

sadzeniu drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin okrywowych i róż. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 
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6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny 

powinny być raz lub dwa razy szkółkowane. Rośliny powinny być pojemnikowane i oznakowane 

etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj pojemnika). 

Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 

i pochodzić z rodzimych szkółek. 

 

Użyty do nasadzeń materiał: 

• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

• Drzewa powinny być o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami; 

• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 250 – 300 cm; 

• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 

• System korzeniowy drzew powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

 

Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne; 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

Powinna  zapewniać roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą 

- nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

- musi być pozbawiona kamieni,  
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- wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:  

• frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002mm – zawartość 12 - 18%  

• frakcja pylasta – wielkość 0.002 - 0.05mm –zawartość 20 - 30%  

• frakcja piaszczysta – wielkość 0,05 - 2,0mm –zawartość 45 - 70%  

• frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%,  

• nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu,  

• wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3 

- 1,6T/m3,  

• wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:  

• zawartość materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N poniżej 30:1; zawartość minerałów: 

N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 

6,5 z zawartością Ca nie przekraczającą 500mg/ 100g s.m. gleby.  

 

Nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej 

oraz o wartości pH przekraczającej wymienione wartości. 

6.8. PALIKOWANIE 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 

paliki drewniane toczone, impregnowane o długości 250 cm , średnicy 8 mm, 3 paliki na drzewo, 

rygle poprzeczne 3 szt. – półwałek drewniany o szerokości 8 cm i długości powyżej 60 cm. taśma 

do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm, 

Palikowanie za pomocą trójnogów, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. 

Wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa 

na wietrze. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od 

pala i zapobiegać ocieraniu się. 

6.9. NAWOZY 

Rośliny sadzone jesienią nawozimy wiosną po rozpoczeciu wegetacji (kwiecień-maj). Rosliny 

sadzone wiosną nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosując połowę zalecanej dawki. Roczna dawka 

nawozu wieloskładnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m², zastosowana 

w 2-3 terminach. Ostatnie nawożenie powinno być dokonane w końcu czerwca, aby nie przedłużać 

wegetacji i nie opóźniać przygotowania się roślin do zimy. 

Na glebach lekkich, piaszczystych (o małym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania 

wypłukiwaniu nawozów, nawozimy częściej, a w mniejszych dawkach. Nawóz rozsypujemy, co 

najmniej tak szeroko jak sięgają gałęzie rośliny, ponieważ korzenie sięgają znacznie dalej 

niż korona. Nie dotyczy to roślin świeżo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuż przy nasadzie 

roślin jest mniej skuteczne, a często wręcz szkodliwe, z uwagi na wysoką koncentrację blisko 

rośliny. Stosując nawóz na świeżą ściółkę polecane jest zwiększyć nawożenie azotem, dodając ok. 

jednej czwartej wagowej np. saletry amonowej, ponieważ bakterie rozkładające ściółkę pobierają 

azot, a więc w pewnym czasie ograbiają z niego roślinę. Rozsypując nawóz należy zwracać 

uwagę, aby nie padał na liście, gdyż może je poparzyć. Po rozsianiu nawozu należy wpłukać go do 

gleby przez podlanie lub płytko zmieszać z glebą. 

Bardzo dobrymi i wygodnymi są nawozy o spowolnionym działaniu, np. Osmocote 5-6 M, 

Hydrocote 5-6 M. Poszczególna granulka zwiera komplet składników makro i mikro, otoczonych 

półprzepuszczalną otoczką, która pod wpływem wody stopniowo (5-6 miesięcy) uwalnia do gleby 

zawarte w niej składniki pokarmowe dla roślin. Zastosowany nawóz w marcu-kwietniu wystarcza 

roślinom przez cały okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego i skutecznego działania jest 

umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na głębokość 4-5 cm. Ogród założony na glebach żyznych 

nie wymaga tak obfitego nawożenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu się 

roślin drzewiastych można silnie ograniczyć lub całkowicie zaprzestać nawożenia bez szkody dla 

wzrostu i wyglądu roślin. 
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6.10. ŚCIÓŁKA 

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie zrębków uzyskanych ze zmielenia gałęzi lub kory 

sosnowej. Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

Zaleca się zastosowanie warstwy mulczu średniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla 

krzewów i pnączy.  

Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania konarów pędów i gałęzi drzew 

liściastych. Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości minimum od 2 do 8 cm, 

nie posiadające zanieczyszczeń. Zrębki, powinny być przekompostowane i sterylne (tzn. 

pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanych zrębków powinien być 

obojętny. 

 

UWAGA! 

Misa wokół każdego drzewa musi mieć średnicę min 1,5 metra!!!! Tak by podczas koszenia 

podkaszarką nie uszkodzić pni. Misy należy odchwaszczać ręcznie. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- mikrociągniki, przyczepy rolnicze,  

- glebogryzarki do uprawy gleby,  

- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże, siewniki do nawozu,  

- sprzęt do podlewania roślin (m.in. beczkowozy, węże, wiadra),  

- nożyce do cięcia żywopłotów, drabiny i rusztowania wykorzystywane do cięcia wysokich 

żywopłotów,  

- samochody o masie całkowitej do 3,5 ton,  

- frezarka i rębak,  

- opryskiwacze, - sprzęt do odśnieżania i zamiatania,  

- piły mechaniczne i ręczne,  

- drabiny, 

- podnośniki hydrauliczne,  

- sprzęt do usuwania karpin drzew,  

- samochód wyposażony w dźwig zakabinowy typu HDS lub inny. 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

1.1. TRANSPORT WODY 

Transport wody odbywa się beczkowozami lub samochodem dostawczym do 3,5t 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Transport drzew i krzewów, innych roślin oraz materiałów do zieleni może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Podczas 

transportu materiału roślinnego szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas 

transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie 

uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. 
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System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować 

odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i 

starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie 

należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą 

lub innym odpowiednim materiałem. Czas pomiędzy załadunkiem materiału roślinnego w szkółce, 

a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał 

zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na placu budowy. 

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany 

i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. W czasie transportu materiał 

roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Dodatkowo w 

przypadku bylin, traw ozdobnych, pnączy i roślin okrywowych oraz kwiatów jednorocznych 

przygotowane do transportu rośliny po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach 

osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia 

z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby 

unikać zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 

wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 

przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewóz 

powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

 

Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy 

wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie całkowitej do 3,5 ton - nie 

dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego. Przejazd i postój 

sprzętu transportującego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadającego odpowiednie 

zezwolenie wystawiane przez Inwestora, może odbywać się tylko i wyłącznie po alejkach 

parkowych, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów. Zabrania się wjeżdżania na trawniki, 

skupiny krzewów, bylin i roślin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdów transportujących, bądź 

samochodów osobowych i dostawczych. 

 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. NASADZENIA DRZEW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 

• Drzewa należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

• Posadzić drzewa; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

• Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy o średnicy 1,5 m, zbierające 

wodę; 

• Mulczować glebę warstwą zrębków lub kory; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 
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• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 

- wielkości dołków pod roślinami; 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami 

- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 

- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa zawiera: zakup wraz transportem roślin, pielęgnację i podlewanie roślin 

podczas składowania na budowie, wykonanie otworów w gruncie, zaprawienie dołów ziemią 

urodzajną, wykonanie prac dodatkowych jak mikryzacja, hydrożelowanie, nawożenie, posadzenie 

roślin, palikowanie drzew, wykonanie misy wokół roślin, ściółkowanie powierzchni pod roślinami 

korą lub zrębkami, regularne podlewanie do czasu odbioru końcowego robót i/lub okresu 

gwarancji. 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
TRAWNIKI 

 

 

 

 

A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „BUDOWA PUMPTRUCKU 

NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

5. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie trawników siewem. 

6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Trawa – mieszanka nasion różnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania 
zrównoważonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach użytkowania. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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7.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami 

narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów 

lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 

powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i 

starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 

7.6. DARŃ 

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna być dojrzała, dobrze przekorzeniona i 

prawidłowo zrolowana, ułożona w stosy nie przekraczające 1 m wysokości, aby zapobiec 

zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej 

partii, w jednolitym żywo zielonym kolorze. 

Parametry techniczne: 

Wymiary rolki: 0,4-0,5 m / 2-2,25 m (0,9-1 m2), 

Waga: ok. 18-22 kg, 

Grubość: 2-3,5 cm podłoża naturalnego, 

Wiek: 3-18 miesięcy, 

 

Proponowany skład mieszanki: 

Życica trwała, odm. Grilla, 10% 

Wiechlina łąkowa, odm. Miracle - 10% 

Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10% 

Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20% 

Wiechlina łąkowa, odm. Conni - 10% 

Życica trwała, odm. Taya - 20% 

Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10% 

Życica trwała, odm. Bokser - 10% 

7.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna mieć 

aktualna datę ważności do użycia. 

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza się na terenach zacienionych. Dzięki zastosowaniu 

śmiałka darniowego odmiany BARCAMPSIA, świetnie toleruje warunki światła rozproszonego. 

Zawiera odmiany o drobnej blaszce liściowej, dzięki czemu tworzy trawniki ozdobne. 

Nie wymaga częstego koszenia. Gwarantuje wysoką tolerancję na cień, wzrost wczesną wiosną, 

szybkie kiełkowanie i wysoką zimotrwałość. 

Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki: 

Śmiałek darniowy – 20 % 
Kostrzewa czerwona kępowa – 20 % 
Kostrzewa czerwona – 20 % 
Wiechlina łąkowa – 20% 
Kostrzewa czerwona rozłogowa – 20 % 
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7.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 

roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

7.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA TRAWNIKÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca winien wykazać się 

posiadaniem sprzętu takiego jak:  

- mikrociągniki, przyczepy rolnicze,  

- glebogryzarki do uprawy gleby,  

- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże, siewniki do nawozu,  

- sprzęt do podlewania roślin (m.in. beczkowozy, węże, wiadra),  

- wał kolczatka oraz wał gładki do trawników, - kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do 

pielęgnacji trawników,  

- aerator, wertykulator,  

- samochody o masie całkowitej do 3,5 ton,  

- opryskiwacze, - sprzęt do odśnieżania i zamiatania,  

- podnośniki hydrauliczne,  

- samochód wyposażony w dźwig zakabinowy typu HDS lub inny. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. TRANSPORT WODY 

Transport wody odbywa się beczkowozami lub samochodem dostawczym do 3,5t 

9.3. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

 

Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy 

wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie całkowitej do 3,5 ton - nie 

dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego. Przejazd i postój 

sprzętu transportującego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadającego odpowiednie 

zezwolenie wystawiane przez Inwestora, może odbywać się tylko i wyłącznie po alejkach 

parkowych, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów. Zabrania się wjeżdżania na trawniki, 



Strona 40 z 42 

 

skupiny krzewów, bylin i roślin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdów transportujących, bądź 

samochodów osobowych i dostawczych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW DARNIOWYCH 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 

3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• Trawnik najlepiej rośnie na glebie o odczynie pH 6,0–6,5. W przypadku zakwaszenia gleby 

można zastosować wapnowanie, czyli dodanie wapna do gleby. 

• Prace należy rozpocząć od rozwinięcia zrolowanej trawy na przygotowanym podłożu. 

Układamy rolki obok siebie, tak aby nie było widocznych przerw między nimi. Krawędzie rolek 

należy dociskać do siebie, ale unikać ich rozciągania czy marszczenia. 

• Po rozłożeniu rolek darń należy zwałować. Pozwoli to na lepsze przyleganie trawnika do ziemi 

oraz wspomoże jego ukorzenianie się. 

• Po rozłożeniu trawnika rolowanego należy go niezwłocznie i obficie podlać, tak aby po 

podniesieniu darni woda przeniknęła do znajdującego się pod nią gruntu. 

• W kolejnych dniach podlewanie powinno być regularne, ale umiarkowane, aby gleba była 

wilgotna, ale nie mokra.  

• W kolejnych 10-14 dniach należy kontynuować podlewanie w ilości około 20l wody na m2 na 

jedno zraszanie. Należy wziąć pod uwagę bieżące opady deszczu, i o nie skorygować 

podlewanie. Zlecane jednokrotne podlewanie dużą ilością wody, gdyż zapewnia to przenikanie 

jej do warstwy korzeniowej świeżo rozłożonej trawy. 

• Po okresie 12-14 dni od rozłożenia należy zrobić pierwsze koszenie na wysokość 5-6cm i 

zmniejszyć częstotliwość podlewania na co drugi dzień w ilości 10-15l/m2.  

• W kolejnym etapie odstępy między zroszeniami powinny być stopniowo zwiększane. 

Częstotliwość i określenie dokładnej ilości zroszeń powinno być dopasowane do miejscowego 

klimatu i pogody. Na terenach trudnych, gdzie mogą wystąpić techniczne problemy z 

prawidłowym nawodnieniem, zaleca się rozkładanie trawnika w dni chłodniejsze i pochmurne. 

10.3. WYKONANIE TRAWNIKÓW Z SIEWU 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 

3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
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• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw dobraną do danego miejsca. 

11. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 

11.1. KOSZENIE 

Polega na regularnym koszeniu trawników na obiektach kosiarkami mechanicznymi (tylko i 

wyłącznie kosiarkami mechanicznymi spalinowymi samojezdnymi z koszem lub pchanymi z 

koszem) na terenie płaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach 

nie dostępnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki 

częściowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami) – trawa nie może przekraczać 15 

cm wysokości, a częstotliwość koszenia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.  

Po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić min. 5 cm max. 7cm.  

Skoszoną trawę należy ułożyć w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć. 

11.2. PIELĘGNACJA 

Polega na regularnym: podlewaniu, nawożeniu, oprysku na rośliny dwuliścienne, jak również 

choroby i szkodniki, aeracji, obcinaniu brzegów trawnika przy alejkach, skupinach krzewów, 

żywopłotach, bylinach i kwietnikach, uzupełnianiu braków i uszkodzeń trawnika – trawą darniową (z 

rolki) lub siewem w uzgodnieniu z Inwestorem.  

Nawożenie trawników powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do połowy czerwca), 

nawozami o spowolnionym działaniu (6-miesięcznym) oraz uzupełnianie nawozami pogłównymi i 

jesiennymi (w razie potrzeby) wieloskładnikowymi przeznaczonymi do trawników w ilości 5 

kg/100m2 – rodzaj nawozu powinien uzyskać akceptację Inwestora. O terminie zabiegu należy 

poinformować Inwestora z min. jednodniowym wyprzedzeniem.  

Trawnik należy utrzymywać wolny od zachwaszczenia, które nie powinno przekraczać 15% całej 

powierzchni – należy regularnie wykonywać opryski na rośliny dwuliścienne – rodzaj preparatu 

powinien uzyskać akceptację Inwestora.  

Trawnik należy kontrolować pod kątem porażenia przez szkodniki i choroby - trawnik nie może w 

zakresie większym niż 20% powierzchni ulec porażeniu przez choroby lub szkodniki – wówczas 

Wykonawca powinien natychmiast podjąć działania w celu wyeliminowania porażenia, w 

konsultacji z Inwestora.  

Wszelkie opryski trawników należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin 

Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić Inwestora o terminie zabiegu, rodzaju i 

ilości użytego środka, z min. 1 dniowym wyprzedzeniem. 

Aerację trawników należy wykonywać przy pomocy maszyn spulchniających glebę, zwanych 

aeratorami. Aeracji nie należy wykonywać, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po doprowadzeniu gleby 

do właściwej wilgotności, trawnik należy skosić do wysokości 3 cm i skoszoną trawę zebrać i 

wywieźć. W zależności od rodzaju aeratora, aerację wykonuje się w jednym kierunku i powtarza się 

ją w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiągnąć pełny efekt, liczba otworów na 1 m² 

powinna wynosić 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnią należy wygrabić i usunąć z trawnika. 

Aerację należy wykonywać wiosną lub wczesną jesienią – w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Natychmiast po aeracji, należy uzupełnić ewentualne braki w trawniku – ziemią urodzajną i 
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nasionami traw, jak również wykonać nawożenie. Odcinanie darni wokół drzew, przy skupinach 

krzewów, żywopłotach, rabatach bylinowych, kwietnikach, alejkach i drogach itp. – prace te 

powinny odbywać się następująco - naciągnięcie sznura, odcięcie łopatą brzegu trawnika, 

zwinięcie sznura, zgrabienie odciętej darni oraz wywóz tego samego dnia. 

12. KONTROLA JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

12.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

12.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 

- Prawidłowego wyrównania terenu; 

- Jakości darni i nasion traw 

- Gęstości zasiewu nasion. 

- Prawidłowego rozłożenia darni 

- Prawidłowego wykonania trawników 

- Prawidłowej pielęgnacji trawników. 

13. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] wykonanych trawników, 

- [m2] pielęgnowanych trawników. 

    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa zawiera wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania trawników. 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


