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1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1..Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB), sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Inwestor
Gmina Mosina
Pl. 20 pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

2) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Zielona 8
61 — 851 Poznan

3) Wykonawca
Whytoniony w przetargu

4) Przyszty zarzadca
Gmina Mosina
Pl. 20 pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg z zakresu branzy drogowej oraz projektu
branzy inzynierii ruchu dot. docelowej organizacji ruchu przygotowanej na potrzeby realizacji

przedmiotowej inwestycji.
1.3.2 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw

technicznych:

Parametry dla jezdni drég uktadu wewnetrznego:

* Klasa techniczna drogi D

- Predkos$c¢ projektowa Vp = 30km/h
- Szerokosc¢ jezdni 4,00 - 5,50m

- Kategoria ruchu KR 2

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.3.4.1 Spis projektow

* Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany branzy drogowej

» Projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

»  Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej — kanat technologiczny

»  Projekt wykonawczy branzy drogowej

»  Projekt wykonawczy branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

»  Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej — kanat technologiczny

»  Projekt wykonawczy z zakresu docelowej organizacji ruchu branzy inzynierii ruchu
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1.3.4.2 Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog i ulic

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajgce

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
D.04.06.01a Podbudowa i warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane;
spoiwem hydraulicznym (cementem)

D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
D.08.05.02 Sciek przykraweznikowy
D.09.01.01 Zielen drogowa

D.10.00.01 Regulacja pionowa studzienki

1.3.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;.

1.4. Definicje i skroty

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.
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1.4.8. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét.

1.4.9. Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.17.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzenh chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28.Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.5.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.7Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

1.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktdw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatébw i jakosci robdét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.5.2. Koordynacja z wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
(lub administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robdt, kitére moga kolidowaé z urzadzeniami podziemnymi
i napowietrznymi nalezy powiadomic¢ o tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystgpieniem do przebudowy urzgdzen obcych nalezy poinformowac¢ o tym ich
wiascicieli (lub zarzadzajgcych). Warunkiem rozpoczecia robot jest uzgodnienie z zarzgdzajgcym
czasu przeprowadzonych robét i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunieciem
kolizji (przebudowg urzadzen obcych) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby spowodowaé jak
najmniejsze przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikéw.

1.5.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontrakiu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6. Teren budowy

1.6.1 Charakterystyka budowy
Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji obejmie tereny niezbedne do
realizacji inwestycji, okreslone w decyzji pozwolenia na budowe

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zaplecze budowy nalezy usytuowac na terenie dziatek objetych budowg. Szczegétowag organizacje
roboét i zaplecza opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wykonawca robét.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) Kkopie decyzji pozwolenia na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

4) dziennik budowy

1.6.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.6.4 Ochrona i zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadce drogi
projektem tymczasowej organizacji ruchu dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie, zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce musza byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.6.5.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, kiére sg wtascicielami instalaciji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.6.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
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do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie

odpowiednich przepisow, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehnstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatobw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla $srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.6.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji projekt zaplecza robét.
Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i
instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i skladowe oraz inne
pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji robét. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
drogi dojazdowe i wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt nalezy usungc
wszystkie urzadzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz place i nastepnie oczyscic
teren i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegbtowy harmonogram robo6t i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
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dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru oraz
harmonogramem robot.

Powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robét.
Szczegbtowy projekt organizacji rob6t przygotuje wykonawca.
1.7.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogdblng opisujaca:

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych  robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowsa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno Wykonawce jak i Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
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- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6ét majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.8.2 Ksiazka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.
1.8.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

1.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora
nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazéw materialtdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontrakiu i wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone
beda wytacznie przez Wykonawce.
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1.9.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
Inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie tak, by zapewni¢ mu czas niezbedny na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposdb, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegobtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nrumowy:

- llos$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzagdzenie, materiat lub
element

- Data przekazania

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.9.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidenciji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Inspektorowi nadzoru.

1.10. Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie.

Dla zapewnienia sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy, Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robo6t statych, Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacija Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczyc,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zr6det wymaga akceptacii
Inspektora nadzoru.

2.2 Kontrola materiatdw i urzadzen
Inspektor nadzoru moze okresowo Kkontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy |
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji
technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Inspektor nadzoru jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekciji w wytworniach materiatéw
i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru, Wykonawca ma
obowigzek spetniac¢ nastepujace warunki:
a) w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;
b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwitocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor
nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatlu lub urzgdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Inspektora nadzoru nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Skutki wypadkow spowodowane z winy Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzonag
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspekior nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

7. Obmiary roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
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ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdituz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroéj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0dbiory robot

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
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8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ na wtasny koszt nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie
z STWIORB i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

pow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.
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9. Podstawy platnosci

Zasady odbiorow robdt i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

CZynnosci,
STWIORB

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

Do cen jed

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, stanowisk pracy
dzwigbéw itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp., ustugi
obce na rzecz budowy, koszty projektéw uzupetniajacych, optaty za dzierzawe placow i
bocznic,

koszty uzgodnien z administratorem drogi, koszty ewentualnych zamknie¢ drogi, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

optaty eksploatacyjne na rzecz wtascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,
optaty eksploatacyjne na rzecz witascicieli urzadzen obcych zwigzane z korzystaniem z
terendw iurzadzen, zakiéceniami w ciggtosci pracy tych urzadzen, nadzorem
odpowiednich stuzb nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z witascicielami
urzgdzen obcych wynikte w trakcie budowy, koszty zabezpieczen dla urzgdzen obcych,
koszty ewentualnej tymczasowej przebudowy Ilub zabezpieczenia urzadzen dla
objazdéw, obcych koszty dodatkowych rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,
koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdéw tymczasowych, koszty
dozorowania objazdéw, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu

koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robot,

koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjno-
kartograficznej zrealizowanych rob6t budowlanych,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w STWIORB 00.00.00 obejmujacy wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

nostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ceny jednostkowe wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuja:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace nie zaliczane do rob6t tymczasowych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i

normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.
Wszystkie naj

wazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu rob6t sg wyszczegolnione

w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sa w jakiejkolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz.1194 ze zm.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz
z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
, Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004 poz.
2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia
2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



