»Remont nawierzchni chodnikéw na drogach powiatowych Powiatu Tarnogorskiego z podzialem na
zadania czesciowe. DZP.11.09.08.2024

Wzoér umowy cze$¢€ I, czgsé 11, czegsé 111

UMOWA NR
ZDP/  —-U/2024

zawarta w Tarnowskich Gorach dnia roku pomiedzy nabywca:
Powiatem Tarnogorskim, ulica Karluszowiec 5, 42 — 600 Tarnowskie Gory, NIP: 6452513103;
odbiorca i platnikiem tj. Zarzadem Droég Powiatowych W Tarnowskich Gorach,

ulica Pyskowicka 54, 42 — 600 Tarnowskie Gory, ktéry reprezentuje:
—Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach zwanym dalej ,,Zamawiajagcym” a:

zwanym dalej wykonawca

zostata zawarta nast¢gpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, dalej Pzp.
Oznaczenie SPrawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane na potrzeby wykonania
Zadania pod nazwg :
Czg$¢ I - Czesé 1 : Remont chodnika przy ul. Tarnogérskiej w Kamiencu.*
Na odcinku: Ulicy Tarnogoérskiej od posesji nr 10 do posesji nr 12.

Cze$¢ 11 — Cze$€¢ 2 : Remont chodnika przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach.*
Na odcinku: Ulicy Pyskowickiej od skrzyzowania z ulica Sniadeckiego do skrzyzowania z ulica Srebrna.

Cze$é 111 — Cze$é 3 : Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Slaskim.*

Na odcinku ulicy Dworcowej od skrzyzowania z ulicg sztolniowa do skrzyzowania z ulica Metalowa.

*w zaleznosci od czgsci

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow interpretacji

dokumenty tworzace Umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1)  dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami (SWZ) oraz
zalgcznikami, w szczegélno$ci Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) oraz Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zalacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami — Zatacznik nr 2,

4)  dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usunig¢cia wad i usterek, itp.).

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

4.  Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania
z najwyzsza zawodowa staranno$cig wszelkich robdt i czynnosci niezbgdnych dla zrealizowania Przedmiotu
Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwo$¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéow (w tym OPZ i SST) oraz

innych informacji majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,



2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt bedacych
Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym
do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okoliczno$ci uniemozliwiajace badz
utrudniajace jej wykonanie.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy
na kazde wezwanie Zamawiajacego o§wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje okreslone w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robdt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie protokotu
przekazania terenu budowy w terminie /4 dni, liczqc od daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktorych
mowa w § 9 ust. 5. Opdznienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Roboty budowlane stanowiace Przedmiot Umowy zostang wykonane w terminie ....... dni od dnia zawarcia
umowy tj. do dnia ............
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robot poprzedzona wpisem kierownika robdt do dziennika budowy o
wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa, potwierdzonym odpowiednim wpisem
inspektora nadzoru, o ile czynno$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego z
powodow, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 1 § 19 ust. 6. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego
czynnosci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynnosci
odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokdt odbioru koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru w
uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W
takim przypadku potwierdzenie gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawceg.

§ 4
WYNAGRODZENIE
Maksymalne Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na KWOte  oooveveiiiciciecne zt  (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powigkszona o nalezny

podatek od towarow 1 ustug W kwocie .....ccceiriinincnne. zt  (stownie ztotych:
................................................ ), o Stanowi KwWotg .......ccceeceeerennenn zt (stownie zlotych:

................................................ ) facznie z podatkiem od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony
metoda kalkulacji uproszczone;j.



Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie ustalone
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie
brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢, wynikajaca ze zmiany stawki podatku od
towarow 1 ushug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 niniejszej Umowy, rozliczone bedzie jednorazowo po
zakonczeniu robot oraz dokonanym przez Zamawiajacego odbiorze koncowym, na podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej dostarczonej do siedziby Odbiorcy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych roboét stanowi¢ bedzie iloczyn
ilodci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji platnosci Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem wartosci wykonanych robot,
przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu
wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji
zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow faktur.

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym
okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw i ushug zostaty
uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 lub w przypadku

wykazania zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej

z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty Iub odpowiadajacej zaleglosci w wyptacie wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie

decyzje, czy naleznosci wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych

mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

Nabywca :

Powiat Tarnogorski, 42- 600 Tarnowskie Gory, ul. Kartuszowiec 5, NIP 6452513103

Odbiorca i ptatnik :

Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Gory
i zawiera¢ wskazanie umowy, ktorej dotyczy (np. nr i datg umowy).

Adres do korespondencji jak w pozycji ,,Odbiorca i ptatnik”.

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia

prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaplaty naleznosci uwazac si¢ bedzie dat¢ obciazenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci z

wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca os$wiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy

zgloszony do wykazu podmiotéw bedacych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na

fakturze, na ktéry bedzie przekazywana platno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
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mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie
bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejacy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca o§wiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o
podatku od towardéw i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktérych nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania robdt zgodnie z warunkami wynikajacymi z dokumentacji
zamoOwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz zaleceniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu w oparciu o
zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem ewentualnych objazdéow w czasie prowadzenia robdt budowlanych, na zasadach i w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.
Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtoérnego uzycia Wykonawca ma obowiazek wywiez¢é
i zutylizowaé wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca zutylizujeodpady i przedstawi dokumenty
z utylizacji odpadow zgodnie z ustawa o odpadach.
Wykonawca ma obowiazek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé
oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i
wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru.
Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia cztonkom
personelu odziezy ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkéw swojego personelu
przepisow BHP, wskazanych w ust. 5.
Wykonawca bedzie $ci§le przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob nietrzezwych lub bedacych
pod wptywem $rodkow odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru
telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po
nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot, a po ich
zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o problemach
lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia robot.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych. Program Naprawczy Wykonawca przedtozy
w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:
1) pelng obstuge geodezyjna budowy,
2)  wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow OPZ i SST niezbgdne do wykonania kompletnego
rob6t budowlanych i przekazania ich Zamawiajacemu.
W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych, ktoére nie
potwierdza osiagni¢cia wymaganych parametrow, okreslonych w OPZ i SST, koszt wykonania tych badan
poniesie Wykonawca.
Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:
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1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego w catosci;

2)  wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych i
dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 1 2, w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika
budowy;

5) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania
robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robot i

przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzykoWykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog
dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci sluzbowych na terenie budowy osobom i
instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi aktami prawnymi, jak i osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez
obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych
aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1))
2)
3)
4)

Przekazanie terenu budowy,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Odbidr robot,

Zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5. Zamawiajacy gwarantuje wykonanie Umowy
do poziomu 50 % jej wartosci wskazanej w § 4 ust. 1.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, facznie z naleznym
podatkiem od towarow i ustug w formie ...................... , co stanowi kwote ....... zt (stownie:.............. ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

2. Zamawiajacy zwroci Wykonawey zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacych

wysokos$ciach i terminach:

1)  70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotg ..o zt,

pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego  wykonania umowy,

w szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,

z zastrzezeniem ust. 4,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote  ......ccccceeveennns 7k,

pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi

w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wada
Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad lub jest w trakcie ich usuwania.



W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiazek na 30 dni przed
wygasni¢ciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przedhuzy¢ jego
waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem

terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia w
zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
poniesione przez pracownikdéw i osoby trzecie, a powstate w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjna nie nizsza niz 50% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem od towaroéw i ustug.

Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania w ztotych

polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaly w okresie nie krétszym niz od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot, w ktorym nie

stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie wszelkich stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest w

terminiec 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow

potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym w ust. 1. W przypadku, gdy zawarte
ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania
stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢ Zamawiajacemu

dowdd zaptaty sktadki oraz polisg z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest

terminowo i w petnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty odszkodowania

(automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W  razie wydluzenia terminu  realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢

do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa
tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy

w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do dokonania stosownego

ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej

faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstalych w zwiazku z

realizacja Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE .....ccccovcieveeriieniiniiienienieeie e, , posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.



Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy
ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu.

§ 11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika r1obdt W 0SODIC ...cccccocvevcierienieiieniirieeeieee e , Pposiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
Wszelka korespondencje¢ skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru do Wykonawcy uznaje si¢
za prawidlowo i skutecznie dorgczona, jezeli bedzie ztozona w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy
albo kierownika robdt lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ zmiany osoby, o ktorej mowa w ust.
1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w nastepujacych
przypadkach:

1)  w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy Wykonawca w
terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby spetniajace wymagania, okreslone w § 12
ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastgpstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposob
nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w §
12. Jedli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz 7 dni. Jesli
zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

§ 12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o§wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych
rownowaznych dokumentéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
okazania do wgladu oryginatow dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania
terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o§wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy
lub kierownika robdt oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
na pi$mie takg zmian¢ w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te maja obowiazek zlozenia
dokumentow badz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3, nie
poézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowana zmiang. Kazda przerwa w realizacji Przedmiotu
Umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy lub robdt bez wzgledu na czas jej trwania bedzie
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traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§13

KLAUZULA SPOLECZNA
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca zobowiazuje si¢, ze
osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki wymég w SWZ, beda przez okres
wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie
réwniez w stosunku do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1, w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy powinno
zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$§wiadczenie, w sytuacji zmiany iloSciowej
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktdrym mowa w ust. 1, na
kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow,
jezeli zostat sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna

zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegolnosci bez

adresow, nr PESEL pracownikoéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spetniania ww. obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez

zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.
Niezlozenie przez Wykonawcg¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodow
potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 1 i skutkowaé
bedzie naliczeniem kary umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.
§ 14

PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci realizacji zadania
podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ,
postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamowienia zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.



Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania

spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych Wykonawcy, powoluje si¢ na

zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas
zastrzezone czeSci zamowienia ma obowigzek wykonywaé podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie po uprzednim

uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ na zasadach

okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych

mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamdéwienia (w tym w zakresie kryteridw oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia

proponowanego podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej, przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio
robot budowlanych, dostaw lub ushug, ktore stanowiag cze$ci zamowienia, okreslonego Umowg zawarta
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SST,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowiagzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty
lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg),

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu udziatlu, tj.
zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan objetych Umowa zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktoérych Zamawiajacy
okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od Zamawiajgcego
jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku
wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresiec kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot budowlanych
wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w przypadku
podmiotu na zasoby ktérego powotywal sie¢ Wykonawca, jest przedtozenie Zamawiajagcemu podpisanego
przez podwykonawce o§wiadczenia o nastgpujacej tresci: ,,Podwykonawca o§wiadcza, ze nie jest podmiotem
wobec ktorego zastosowanie maja sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokona¢ zmiany w takiej umowie,
obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedlozony
projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, w szczegolnosci za$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy o
podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczeg6lno$ci w sytuacji, niespelnienia wymagan
okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okres§lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany
w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do
projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos$¢ takiej
umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza
niz 50.000,00 zt. Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci za$ z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w
sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a podwykonawca
oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak roéwniez do zmian do tych uméw. Niewypehienie przez
Wykonawce obowigzkow okre§lonych powyzej, stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od
Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na dokonanie takiej zmiany wymagana
uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawcow, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to
konieczne dla prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy podwykonawca badz
zgloszony dostawca lub ustlugodawca wystapi do Zamawiajacego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie
dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane i pos§wiadczone do zaplaty w
fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania, to Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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20.

21.

22.

23.

24.

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dor¢czenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz wynagrodzenie

nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate,
3) zobowiazania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sa wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia

zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umMoOwy

o podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaplacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty
wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty,
uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy Iub
ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaplata zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci
kwotg rowng tej nalezno$ci z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci naleznej zaptaty
albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu przyshugiwato bedzie prawo ztozenia do
depozytu sadowego kwoty z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustlugodawcy. Po ztozeniu do
depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jakakolwiek kwote z
tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647' i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtowna oraz
wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego oraz okreslonych w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach
wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w OPZ i SST.
Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy materiaty i sprzet.

§ 16

ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiarow i odbioréw niezbednych do
przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urzgdzeniami oraz
sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢ Wykonawcy na
pismie:
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1)  wykonanie robdt budowlanych wynikajacych z OPZ lub SST, a niewyszczegdlnionych w kosztorysie
ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do projektowanych w OPZ,
a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.
Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4
ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewazno$ci i
zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest odpowiedni kosztorys
sporzadzony przez Wykonawcg w oparciu o protokoét konieczno$ei i protokét uzgodnien migdzy Stronami
danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego
inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna elementéw odnosnych stawek lub cen, okreslonych w
kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu transportu, dla ktorych
ceny nie zostaly okreSlone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje
szczegbtowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz
naktadow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, to
zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz
$rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych
kosztow zakupu materiatdw z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatéw nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogdbw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowiagzany do przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub
ceng.

§18
NIEPRAWIDEOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:
1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktore sprzeciwiajg si¢ wyraznej
umowie (wady nadajace si¢ do usuni¢cia, wady nienadajace si¢ do usunie¢cia),
2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad zaliczanych do
pkt 3,
3) wady w Dokumentach Wykonawcy.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego rob6ot wad istotnych nadajacych sie do usunigcia,
Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia. W przypadku
wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.
W razie stwierdzenia w czasie robdt lub w toku czynnosci odbioru konicowego istnienia wad nienadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie

Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej Przedmiotu

Umowy,
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1.

6.

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy lub wstrzymac
czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czg$ci po raz drugi na
koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu stwierdzenia wady

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy

lub inspektor nadzoru uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, o

usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie

wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§ 19
ODBIOR ROBOT
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

a. odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbidr koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
c. odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi),
d. odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, kierownik robot bedzie zglaszat
zamawiajagcemu . Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbiorow w formie
pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik budowy ma
obowiagzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt budowlanych, co inspektor nadzoru
powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia
strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie 14 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robét, przekaze w przypadku
zadania Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami
dla materialow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen, deklaracje wiasnosci
uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

3) protokotly badan i sprawdzen,

4) opini¢ technologiczng wraz z os§wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i
materiatach budowlanych,

5) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

8) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji publicznej, jezeli byly
wymagane,

9) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania

10) protokotly odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych.

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat

Przedmiotu Umowy w calosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5.
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7. Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego usunigcie wad
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie
zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okres§lonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub podwykonawca skierowany do

wykonania robot zgodnie z procedura, okre§lona w § 14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia

netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6 ust. 21 3, w

wysokos$ci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreSlonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli

przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sa Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

¢) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu

wyznaczonego na usunigcie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub inspektora

nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz wskazane w

ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien kierowania robotami przez inna osob¢ niz

wskazana w ofercie,

za odstagpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty

wynagrodzenia netto za niespetniong cze$¢ §wiadczenia umownego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,

okres$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w

wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust.1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy,

z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci 0,1%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobg,
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13) za brak zaptaty lub nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w §4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za niespetniona cze¢$¢ $wiadczenia

umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w

§ 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uplywem terminu 3-dniowego od

dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia

netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé

zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z

niniejszej Umowy.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej wybranej

wedlug wlasnego wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawey w formie pisemnej do

usunig¢cia nieprawidlowosci w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w

wezwaniu.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czg$ci

Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych przepisach

prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia

w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu posredniego, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary umownej oraz
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2)  wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane przez
Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonatl bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumg
wigksza niz 10% wartosci brutto Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwatl realizacje¢ Umowy na
okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania,

9) gdy laczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg¢s¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy nalozyt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,
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11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie rozpoczat robédt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 7

dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i

3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce,

ze nie bgdzie mogt pokry¢ zobowiazan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mie¢ zastosowanie zapisy

umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar

umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany jest do

wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢éci robot wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawce,

zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym

w ofercie Wykonawcy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie

Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek strong, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochron¢ zycia i wihasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, zabezpieczy¢ teren robot i opuscic
go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz dokumentacje¢ projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, w przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy,
usungé z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia niestanowigce wilasnoéci Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy powinno nastapic¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy przy udziale

inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady robdt na
zasadach, okre§lonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ....... lat od
daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po
terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit Wykonawcy wadg¢ przed uplywem tego terminu.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.

Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja okreslong w
§ 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja Wymagany
Reakcja Gwaranta
wad czas reakeji
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci 48 h

od momentu
powiadomienia (*)

3) Calkowite usuni¢cie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (¥)

Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwos$ci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu

Umowy oraz pozostate wady istotne 2) Calkowite usunig¢cie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)

Wady nieistotne - nie wplywajace 1) Potwierdzenie przyjgcia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czesci sposobu usunigcia wady powiadomienia

przedmiotu Umowy
2) Calkowite usunigcie wady. 14 dni

od momentu
powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy Calkowite usunigcie wady niezwtocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie lub w
przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji zagrazajacej
zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad w sposdb nienalezyty
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub
do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwiazane pokryje z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszaé beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu
poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposdéb przez siebie okreSlony, uzasadniony rezimem
technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Wykonawca zapewni tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt w celu usuwania wad
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajagc o nim
Wykonawce na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez Zamawiajacego
oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego w
co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcey jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Usuni¢cie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usuniecie przez Wykonawce
wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usuniecie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegbdlnoSci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatdéw lub urzadzen, bedzie dtuzszy niz okres

gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca niezwlocznie po uptywie
okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie
tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy
taka gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nast¢pnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty

przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby u Zamawiajacego lub na
wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy,
montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia, na ktérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wylgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej wykonany zakres
prac oraz okresleniem warto$ci robot wytaczonych, w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:
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2)

a)

b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegoélnosci opady deszczu, $niegu, gradu,
wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robot, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, okreSlonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
termin zostanie przesunigty odpowiednio o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub czas usunigcia ich skutkdéw, z mozliwoscia uwzglednienia przez Zamawiajacego
rezimow technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art. 455 ust. 2
Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktoére to zmiany wstrzymuja lub opodzniajg realizacjg
Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenistwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie
miata wplyw na realizacje Przedmiotu umowy.

wystapienia warunkéw terenowych budowy w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych,

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji, ktoére nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych whasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania

h)

i)

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia przeszkody,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez ktérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktoérego strony nie mogty przewidzie¢, oraz ktdrego strony nie mogty unikngé ani
ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegolnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wiadz
panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane
z sita wyzsza, ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej jednego
miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkow nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancoéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,

- wystapily $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zaméwienie publiczne uniemozliwiajace
wykonanie zamdéwienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

powyzsze okolicznosci moga spowodowac¢ wydhluzenie terminu, o ile beda miaty wptyw na termin realizacji
wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkod,

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §$wiadczenia w przypadku:

a)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, SST lub zasadami
wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub
jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na trwalos¢ wykonania lub zmniejszenia
kosztow eksploatacji,
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b) gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

c¢) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

e) wystagpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé¢ w $Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f)  wystapienia warunkoéw terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,

i)  wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bgdzie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okolicznosci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang postanowien Umowy lub protokoét

koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem koniecznosci,

o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17, i informacji uzasadniajacych zmiany Umowy,

stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa stosowne wpisy

zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznosci,

o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego

o zaistniatych okolicznosciach i ich wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu

Umowy przyjmuje si¢ dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokoét konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy wylacznie zmiany

zakresu i sposobu wykonania robdt, nie wplywajacy na termin realizacji i wynagrodzenie, nie wymaga

odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego

uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$§ obowiazku. Okolicznosci te nie moga réwniez

stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
§24
WYKONASTWO ZASTEPCZE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zawinionego opoOznienia w przystgpieniu Wykonawcy do
wykonywania Roboét, zawinionego opdznienia w realizacji robdt, niewlasciwego wykonywania robdt, zaistnienia
przestanek uprawniajacych Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, niezasadnej odmowy usuniecia wad lub nie usuniecia wad w wyznaczonym technicznie mozliwym
terminie, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ we wilasnym zakresie przedmiot umowy lub jego cze$¢ lub dokonaé
usuniecia wad lub powierzy¢ dalsze wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci lub usunigcie wad innej
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osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu (wykonawstwo
zastegpcze), a roznica pomig¢dzy kosztami wykonania tych robot poniesionymi przez Zamawiajacego (w ramach sit
wiasnych) lub wynagrodzeniem za wykonanie tych robot przez osobg trzecig i wynagrodzeniem Wykonawcy za te
roboty wynikajacym z Umowy, zostanie zaptacona przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego, przy czym kwota
ta moze zosta¢ rozliczona w miar¢ mozliwosci poprzez potracenie z wierzytelno§ciami Wykonawcy w tym z
ptatnosciami wynagrodzenia

§ 25
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na osoby
trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umow
przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na powyzsze Zamawiajacy
wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 26
KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) — zwanego dalej Rozporzadzeniem, informujemy, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarzadzie Droég Powiatowych
w Tarnowskich Gorach (zwanym dalej ZDP) jest:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W TARNOWSKICH GORACH
ul. Pyskowicka 54
42 — 600 TARNOWSKIE GORY
tel./fax.: 32 285 48 62, e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
www.zdp.tgory.pl
2) Moze si¢ Pani/Pan skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych za pomocg adresu e-mail: iod@zdp.tgory.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkta, b,cie
Rozporzadzenia.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celach:
a) realizacji ustawowych i statutowych zadan Zarzadu Drog Powiatowych w Tarnowskich Goérach;
b) wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych na Zarzadzie Drog Powiatowych w Tarnowskich Gorach;
¢) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
5) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktorych mowa w pkt 4 odbiorca Pani/Pana danych osobowych
beda:
— podmioty upowaznione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczen sadowych, tytutow
wykonawczych;
— organy panstwowe lub organy samorzadu terytorialnego w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem;
— podmiot, ktérym przekazanie Pani/Pana danych nastgpuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;
— podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach ktorej istnieje konieczno$¢ udostepnienia danych
osobowych;
— inne podmioty upowaznione na podstawie przepisow ogolnie obowiazujacych.
6) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez ZDP
w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepiséw prawa, przez okres niezbgdny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt 4.
7) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo dostgpu do tresci
swoich danych, do ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a takze prawo do
whniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikajace z obowigzujacych przepisOw prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporzadzenia
czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wplywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem, z obowiazujacym prawem.
9) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w Zarzadzie Drog Powiatowych w Tarnowskich Goérach przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa.
10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przestanke¢ przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.
11) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.
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12) Administrator danych nie bedzie przekazywat danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j.

§ 27
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowienh Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia Umowy zachowuja pelnag moc i
skutecznos$¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na mocy niniejszej
umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne,
zapewniajace mozliwos$ci zblizone do pierwotnych korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 28
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie sagdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

3.  Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralne cz¢sci Umowy:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
oraz zalacznikami, w szczegdInosci Opisem Przedmiotu Zaméwienia oraz Szczegoétowymi Specyfikacjami
Technicznymi,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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