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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania ZP.271.9.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

zawarta dnia ... r. w Sulmierzycach

pomiedzy:

Gming Sulmierzyce z siedzibg przy ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce,

NIP: o , REGON: ....ccccviviirnn

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

weenena— Wjta Gminy Sulmierzyce

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sulmierzyce- ........cc.cccccvnriiernnnne

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... ,NIP , REGON ..., , Zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w
... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac¢ adres), NIP ............... ,
REGON ............. , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
(zmieniona uchwatg Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 176/2021 oraz
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady
Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegOtowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkoéw

pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentoéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy, o ktdrym mowa w § 1a ust. 1 Umowy.


http://www.bgk.pl/

2.

POLSKI
tAD N

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkoéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspéifinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski L.ad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;

b)  Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
»Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy
Sulmierzyce”.
Zakres Swiadczenia wykonawcy obejmuje:

1) Zadanie 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy kompleksie zespotu

dworskiego z browarem w miejscowosci Chorzenice na dzialce o nr ewid. 308
polozonej w obrebie geodezyjnym Chorzenice
Zakres robot obejmuje w szczegdlnoSci:

— wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40x24m z nawierzchnia
poliuretanowsg,

— wykonanie ogrodzenie boiska (pitkochwytami),

— wykonanie elementéw matej architektury, tj. tawki (dostepne réwniez dla os6b
niepetnosprawnych),

— wykonanie linii o§wietleniowej,

— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej (drenazu),

— wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, ktérej
wzOr nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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Lokalizacja zadania 1 znajduje sie na terenie parku zespotu dworskiego w
Chorzenicach, ktory podlega ochronie konserwatorskiej. Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zapisow pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow znak WUOZ-ZZ.5142.12.2024.]S z dnia
27.03.2024r., m.in. do uzyskania pozwolenia na badania w formie nadzoru
archeologicznego i postepowania wedtug jego zapisow.

2) Zadanie 2: Budowa tezni solankowej w miejscowosci Sulmierzyce na dzialce o nr
ewid. 1271 polozonej w obrebie geodezyjnym Sulmierzyce w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje w szczego6lnosci:

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym - dalej PFU (zat. Nr 1.2 do SWZ) zawierajacej:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

b) projekty wykonawcze dla catego zakresu zamodwienia opracowane zgodnie
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej
(5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2
egzemplarze);

c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - w formie papierowej (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2
egzemplarze);

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (2 egzemplarze)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze).
uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsiewziecia, w tym wykonanie
wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji opracowan, szczegdlnosci:

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow;

uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (zgodnie 2z przestankami wynikajagcymi z Prawa
budowlanego),

wykonanie tezni solankowej, na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr 1.2 do SWZ obejmujgcych w
szczegolnosci

— przekazanie obiektu do eksploatacji,

— uruchomienie tezni,

— przeprowadzenie szkolenia w zakresie obstugi funkcjonowania tezni; z
przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét i przekaza¢ instrukcje
uzytkowania,

— zapewnienie przez Wykonawce serwisowania tezni w okresie 12 miesiecy
od dnia odbioru koncowego,

— wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
ktdérej wzor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

— Wykonawca zobowigzany jest do uruchamiania tezni przygotowania jej do
okresu zimowego oraz przeszkolenia pracownikéw zamawiajacego w
zakresie obstugi w okresie 12 miesiecy od dnia odbioru konicowego.

wykonanie obstugi geodezyjnej;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego (jesli
wymagane).

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy - wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja
nieedytowalna (w formacie jpg lub png),

Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje - wersja edytowalna (w formacie doc
lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).

Teren dziatki o nr ewid. 1271 obreb Sulmierzyce znajduje sie w strefie obserwacji

archeologicznej ,0W”. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wiasnym
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zakresie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych i postepowania
zgodnie z jego zapisami.

Zadanie 3: Budowa placu zabaw w miejscowosci Sulmierzyce na dzialce o nr
ewid. 1440/1 obreb Sulmierzyce, a w tym:

— wykonanie projektowanego urzadzenia placu zabaw,

— wykonanie nawierzchni z piasku,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, ktére maja
zniwelowa¢ roéznice terenu, wyposazonymi w balustrade ze stali
nierdzewnej,

— wyKkonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j,
ktdrej wzor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

— Teren dzialki o nr ewid. 1440/1 obreb Sulmierzyce znajduje sie w strefie
obserwacji archeologicznej ,,OW”. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zapiséw pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych znak WUOZ-
ZA.5161.110.2024.AM z dnia 13.02.2024r., a w szczeg06lnosci do zapewnienia
we wilasnym zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami ziemnymi przez
osobe posiadajgcg uprawnienia okreslone w ww. pozwoleniu.

Dla zadania 2: Szczeg6towy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktory
stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych o ktdrym mowa w ust.
2:
Okres$laja: dla zadania 11 3:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,
4) przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy,
5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigacy zatacznik nr 6 do umowy.
Okresla: Dla zadania 2:
1) program funkcjonalno uzytkowy
2) wykonana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja Projektowa,
3) wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
4) wykonane kosztorysy,
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5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,

stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.

Dla zadania 1 i 3: Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi

ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowe;j

wskazanej w ust. 4 pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

Dla zadania 2: Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi

ekwiwalent swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz

wykonanej Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2 oraz umowy (zakres
realizacji robot).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne

z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot

budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa (dotyczy zadania 2)

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajagcemu

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej
we wszystkich specjalno$ciach, a w szczeg6lnosci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupeinien.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.), a ponadto

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczeg6lnos$ci nastepujacych
czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwos$ci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatbw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania

zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w

tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupeinien zgodnie z zagdaniami organéw

wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci
organdw wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasno$¢ no$nikow, na

ktéorych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa

majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w

szczegoblnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w
catoSci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
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magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej,
iinnych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono, w
szczeg6lnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i
do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatann promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamodwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce

do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 9

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzuja sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie  zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajacych
z koniecznoSci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
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7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w cze$ci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
obiektu =zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informaciji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznos$ciag
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozZyczen z
utworow osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa w ust.
9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktorymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych os6b

nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z
postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego
naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktrym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2) niniejszej umowy.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

10
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1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz w miesigcu raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
trzydziestodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje
po zakonczeniu pierwszego pelnego trzydziestodniowego okresu raportowania.
Okres raportowania ustala sie w dniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamodéwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgoéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych

11
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obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0s6b
trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku
przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie korzystania
w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie
przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowe;j,

niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
wumowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotow
pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;

uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWiORB;

informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
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14) dokonania- przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Z

czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Zamawiajacy dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robét.

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robdét,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wtasnym
zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z
poZn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zadanie, Zamawiajagcemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowa beda wykonywane.

6. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca we witasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
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celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich

dotyczacych uszkodzen spowodowany przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje

spotecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o

terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych rob6t, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét

oraz numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialéow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu -kazdorazowo na

jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami,

normami, specyfikacjami dla poszczeg6lnych robét w zakresie wynikajagcym z

Dokumentacji Projektowej w szczeg6lnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie

przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu

omoOwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w

szczegblnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowos$ci w

wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek

Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu na radach budowy

pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci

postepu robét z harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy i finansowy,

okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych trudnosci

realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
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Zamawiajacego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

15. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z

podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiotu zamOwienia
w terminie:

1) Zadanie 11 3:do 30 stycznia 2025 .
2) Zadanie 2: do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ...........

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robdt sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okreSla w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania catoSci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia gotowosci
odbioru robo6t budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie lub zaSwiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do
uzytkowania w imieniu Zamawiajacego dla kazdego z zadan.

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy odrebnie dla kazdego zadania. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;

5) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,3i4.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
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przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzeZeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi izastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z

postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysoKkosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..., ztotych .../100)

w tym:

1) za zadanie 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy kompleksie zespotu dworskiego z
browarem w miejscowosci Chorzenice na dzialtce o nr ewid. 308 polozZonej w obrebie
geodezyjnym Chorzenice

podatek VAT ......... D0, v ssassaees 71,
Drutto .o zt
2) zazadanie 2: Budowa tezni solankowej w miejscowosci Sulmierzyce na dziatce o nr ewid.
1271 potozonej w obrebie geodezyjnym Sulmierzyce w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
[ 0 zt

0 11 o o Y zl

3) za zadanie 3: Budowa placu zabaw w miejscowosci Sulmierzyce na dziatce o nr ewid.
1440/1 obreb Sulmierzyce
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig
Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
Dokumentacjg projektowg, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$s¢ prac niewykonanych. Minimalna wartos¢
$wiadczenia stron wynosi 70% wynagrodzenia umownego.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacja projektowg lub
programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca:
dla zadania 1 i 3- przed podpisaniem umowy
dla zadania 2 - wraz z dokumentacjq projektowq
ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej i
wszystkich $wiadczen zwigzanych z uzyskaniem zgdd i pozwolen praz roboty
budowlane z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia, z
wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skiadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp), z zastrzezeniem, Ze, kosztorysy musza

by¢ sporzadzone w nastepujacy sposdb:

Cena za Zadanie 1 nie moze przekroczy¢ 52 % lacznej ceny ryczaltowej zamoéwienia.

Cena za Zadanie 2 nie moze przekroczy¢ 27 % lacznej ceny ryczaltowej zaméwienia.

Cena za Zadanie 3 nie moze przekroczy¢ 21 % lacznej ceny ryczaltowej zamoéwienia.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnoSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia rob6t nieujetych w PFU lub dokumentacji projektowej - zgodnie z ust. 4;
4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

5) Rozliczenia faktur cze$Sciowych.
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Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towg lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Zamawiajacego przedmiaru robo6t oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 6;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 120
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 120 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4)do wyceny robdét metodg szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektows,

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3

i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 10, moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZzenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznoS$ci zawierajacy zakres robét, stanowic¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci

nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamo6wienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) - dla zadania 2 i
przekazanie Dokumentacji projektowej dla zadania 1i 3
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony.
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegblnosci destrukt,
gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba Ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robét, wymagajagce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robot rozbidérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Wykonanie Zadania nastgpi_zgodnie z zataczonym Harmonogramem Inwestycji i na

nastepujacych warunkach:

1) w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie faktury cze$ciowej (zwanej pierwsza fakturg czesciowq),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu zadania 1
na kwote do 52 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy,

2) w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie faktury czesciowej (zwanej druga fakturg czesciowa),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy po wykonaniu zadania 3
na kwote do21 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy,

3) w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie faktury czeSciowej (zwanej pierwsza faktura koncowa),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy po wykonaniu zadania 2
na kwote do 27 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata Srodkéw finansowych za
poszczegodlne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robét budowlanych
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez Zamawiajacego;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie  kwot  umdwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptlaty.
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. Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

Warunkiem  przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1i

2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

21



POLSKI
tAD N

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkoéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Sulmierzyce

ul. Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce,

NIP: 5080018848

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z péZn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdZniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. wykazie.
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14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowiagzujgcymi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbior Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy wystawienia
faktury czeSciowej - dotyczy zadania 2

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Zamawiajacego lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

3) odbiory techniczne po zakonczeniu prac na poszczego6lnych odcinkach - nie
stanowia podstawy do wystawienia faktury.

4) odbiory czesciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego zgodnie z
umowa do wystawienia faktury czeSciowej wraz z uzyskaniem
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie dla zadania 1 i 3 (jezeli
dotyczy) lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy

5) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamOwienia wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy) lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji Projektowej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-519
3. 0Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji

Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
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Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowiagzujgcymi przepisamii normami oraz zZe zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc¢.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokét
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
jest rownoznaczne z zapewnieniem, Ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Zamawiajacego.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

5. 0dbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtoZonego przez Wykonawce o$wiadczenia
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kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po

dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo

Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych w

tym po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub

zaSwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie

stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Nieprawomocne pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie o
niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystgpienia do uzytkowania w
imieniu Zamawiajacego dla kazdego z zadan,

c) Dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego
powykonawczego podpisanego przez Kierownika Budowy, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie i pdf,

d) Wykaz zmian istotnych (jezeli miaty miejsce) z zatgcznikiem graficznym,
podpisany przez Kierownika Budowy odpowiedniego do charakterystyki
branzy, ktérej dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawidtowa legalizacje tych zmian,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

f)  Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

g) Oryginat pisemnego oswiadczenia Kierownika Budowy oraz Kierownikow
Robét o tresci zgodnej z art. 57 ustawy Prawo budowlane,,

h) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach (na dzien odbioru
Zamawiajgcy wymaga co najmniej pisemnego o$wiadczenia
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uprawnionego geodety o ztozeniu w Osrodku geodezyjnym dokumentac;ji
powykonawczej wraz z potwierdzeniem wptywu dokumentacji do
Osrodka geodezyjnego)

i) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw,

j)  wersje elektroniczng (w ilosci zgodnej z wersja papierowg) dokumentéw
odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w
formacie pdf.) na ptycie CD/DVD,

k)  ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem
wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych,

1)  wszelkie instrukcje obstugi oraz DTR urzadzen (w jezyku polskim), wraz
z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

konicowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz
14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w

uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.
c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b.  odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
konicowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

Oprdécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. 1), co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uplywem
terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokét stwierdzajagcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne beda odbywaty sie na koszt Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

Odbiér czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

Odbioru czesSciowego dokonuje sie po zakonczeniu prac objetych danym
etapem fakturowania wg harmonogramu.
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2) Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru czeSciowego, jezeli
po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie
wykonat wszystkich prac objetych czeSciowym fakturowaniem zgodnie z
umowg i harmonogramem.

3) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego w terminie
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
czeSciowego.

4)  Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Odbior techniczny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego
lub bedzie faktyczne wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w danym
zadaniu, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru technicznego),
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz po dokonaniu

innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w
zwigzku z  zakonczeniem  wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) odbiér techniczny jest przeprowadzany Kkomisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie
7 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych danej
branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru.

c) Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru technicznego,
jezeli po przystapieniu do czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb.
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§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrécic¢
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robo6t lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi

z wyjatkiem robo6t w zakresie:
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3] e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

20.W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na, roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21.W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9
Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccccerierne ;nrtel: o ; e-

mail: ..o, ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvevvrinnnns ;nrtel: o ; e-

mail: ..o, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

Dla Zadania 1:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, spetniajacego
wymagania wskazane w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami w osobie: ... ;onr teli ; upr. bud. nr:

2) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

elektrycznych w osobie: ......ccccceevinen. ; nroteli ; upr. bud. nr:

Dla Zadania 2:

3) Projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .................... ;
nrtel. e, ;UpPr. bud. nr: e ;

4) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... snrtel ;
upr. bud. nr: .o ;

5) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w osobie: ..o ;o nrotelio ; upr. bud. nr:

6) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... ;nrteli e UPE. DU DT e

7) Kierownika robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... snrtel ;
upr. bud. nr: . ;
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8) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w osobie: ......cccevuenn. ; nrotelo ; upr. bud. nr:

Dla zadania 3:
9) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... sarteli. s upr. bud. nre
10)Kierownika badan archeologicznych w  osobie: ...ccciiienn ;nr

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie 0s0b ztoZzonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych osob bedg spelniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
1. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdét beda
przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w
terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wéwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac projektowych
i robot lub w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na
placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac i rob6t oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg prac projektowych i rob6t objetych umowa. Wykaz probleméw
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji
inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem
rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug wtasnego uznania moze brac
udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotlania
dodatkowego spotkania w celu omo6wienia problemow zwigzanych z realizacja prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 50 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

35



POLSKI
tAD N

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkoéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa w
ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela gwarancji:
1) wzakresie zadanianr1i 3:
Dtugos¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Zamawiajgcemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne wynikajace z przepis6w kodeksu cywilnego w terminach tam
okreslonych - niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2) wzakresie zadania nr 2:

Dtugos¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Zamawiajagcemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego w terminach tam
okreslonych - niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Na wykonana
kompletna dokumentacje projektowa Wykonawca udziela gwarancji na
okres gwarancji na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialnosci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po
odbiorze dokumentacji nie ujawnia sie zadne wady projektu.

1) Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robdét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady

zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnoSci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg na majatku, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres €-mail: .....coooevveeeiiiii e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnoSci:
— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantéw) (w zakresie zadania 2);
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
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zakres obowigzkéw pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
Ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywiazania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1)  zazwtoke w wykonaniu Zadania 1 - w wysokoSci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 1) umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,

2)  zazwloke w wykonaniu Zadania 2 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 2) umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) zazwloke w wykonaniu Zadania 3 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt 3) umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,
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4) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia w zakresie
zadania 1, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 1) umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

5) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia w zakresie
zadania 2, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 2) umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad lub usterek,

6) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia w zakresie
zadania 3, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 3) umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad lub usterek,

7) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie zadania 1
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub ust. 9,

8) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie zadania 2
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 2)
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub ust. 9,

9) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych w zakresie zadania 3
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt 3)
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub ust. 9,

10) w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysoko$ci 1000,00
zt.

11) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

12) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
13) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

15) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

16) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysoko$ci 500,00 zt za Kkazdy dzien zwloki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

17) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

18) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla zadania 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt 1) umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

19) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla zadania 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

20) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla zadania 3 - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

21) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od upltywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zostac
dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przeditozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
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umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 141
Okolicznosci sily wyzszej

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtloce i nie narusza postanowien umowy
z tytulu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznosci sity wyzsze;j.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej staranno$ci, w szczeg6lnoSci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub czeSciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposob
istotny warunki jego realizacji.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy przez Wykonawce w zakresie zadania 1 z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy przez Wykonawce w zakresie zadania 2 z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy przez Wykonawce w zakresie zadania 1 z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w
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zakresie zadania 1 z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 pkt 1) umowy, z
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust.
3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w
zakresie zadania 2 z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 pkt 2) umowy, z
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust.
3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w
zakresie zadania 3 z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 pkt 3) umowy, z
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust.
3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci w
okresach wynikajacych z umowy,
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wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystagpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztoZenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1. Odstgpienie od umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos$¢ oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 2 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ........coee.. w wysokosSci 4 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........ccue.ee. ztotych (stownie: ......ccccovveivnnnne ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstaltych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkosci .......ccceevernee. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA veerrrerrreerrnnnnns ztotych (stownie: ... ), zostanie zwro6cona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zZadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub
nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
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Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
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publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowe;j zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi
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o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy:

a) przepisamiprawa w szczego6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

b) Zmianami uchwaty RM lub Regulaminu BGK w zakresie koniecznym do
dostosowania umowy do nowych regulacji.

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowej lub PFU.

11)W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem umowy a w szczeg6lnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia termindw wydawania
przez organy administracji decyzji i zezwolen, wystapienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego lub w innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajacego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wéwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia.
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12) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach
rozliczeniowych lub ilo$¢ transz rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy
konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z
promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy.

13) Zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastapi¢ wskutek =zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatno$ci programdéw lub funduszy lub
innych Zrodet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa np. w sytuacji
zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych przez Prezesa
Rady Ministrow.

2. Zamawiajagcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznoSciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujace muszg speinia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcoéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia
przez wykonawce wykonywania czeSci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni
wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcoéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w takcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z
podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, ktorzy byli zwigzani
umowag z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego
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naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie,

d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw

prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie

wykonano;
2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysoko$¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia
zastrzezen dotyczacych wysokosSci kosztow pracy przedstawionych przez
Wykonawce.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
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koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze wulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamo6wienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na

wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) W odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) W zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) W odniesieniu do terminu jej wykonania

w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do zmian ustawy

Prawo budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

5.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegdétowa analize porownawcza kosztow
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(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 11, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0sOb  bezposrednio wykonujagcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 11.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11 ponizej,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 11 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2 - 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
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wniosku, a w szczeg6lnosci szczegdétowq kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob

bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z

tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne

badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego

wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.

zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie

przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty

wykonania zamdwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢

wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty

wykonania zamdwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢

wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 12 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga zostac

dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla

prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
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Klauzula waloryzacyjna
Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen

zgodnie z ponizszymi zapisami.

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja Budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_
30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca zawarcia
umowy do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosc¢

faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow
cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca,
w ktorym zostala zawarta umowa (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do
miesigca za ktdéry nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

wo w1 W2 W3 Wn—-1 Wn
WW(n)=a+(1—a)X(meXmex ......... X 100 Xm)

gdzie:

»Ww (n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktdre nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" - wskaznik ,0” z miesigca podpisania umowy =100

»W1" —wskaznik,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~W2”, ,W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
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»Wn" - wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100)
4. Wskaznik ,Wwm)" powstaje poprzez przemnoZzenie poprzednio obliczonego wskaznika
dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n
w,,)

Ww(n) =a+ (1 - a) X (Ww (n-1) X Too

gdzie:
»Ww (n)" - wskaZnik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
»Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory
nastgpito wystawienie faktury
»Wn" - wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

5. Ilorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnoS$cig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy
oblicza¢ z doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.

6. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy
od 7 miesiaca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskazZnika
(publikacja wskazZnikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdZnieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS
opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji
Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla
Swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych
wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb warto$ci beda skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

7. W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad, ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

8. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym
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zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z
aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeZeniem, ze wskazZniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
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5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez
inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
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udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o wudzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
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powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalgcznikami do umowy sa:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
Program Funkcjonalno uzytkowy

Kosztorys ofertowy.

Ztozona oferta.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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