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l1l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Umowa z Inwestorem,
— Wizja lokalna,
— Mapa zasadnicza,
— Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;
— Obowigzujace przepisy i normatywy miedzy innymi:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.
° Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
. Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku stodoty (nr inw. 108/34) oraz budynku
obory (nr inw. 108/38) zlokalizowanych w Mtynkach, na dziatce nr 2324/10; nr o. e. 0005; nazwa
o.e. Mtynki; j.e. 061405_2.

Przedmiotem opracowania jest:
— Rozbidrka budynku stodoty oraz obory;
— Wyrdwnanie terenu z zageszczeniem materiatem niebedgcym odpadem, ziemig rodzimg,

5cm warstwg humusu, obsianie trawg oraz uprzatniecie terenu prac rozbiérkowych.
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3. Celizakres projektu

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajgcej rozbiorke obiektow. Projekt
ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbidrki w sposdb zapewniajgcy zachowanie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych,
— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
— Opis postepowania z odpadami.
Zakres robodt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektéw w catosci do

poziomu posadowienia.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania dziatki

Obiekty zlokalizowane s3 w Mtynkach na dziatce nr 2324/10; nr o. e. 0005; nazwa o.e.
Mtynki; j.e. 061405 2. Obiekty znajdujg sie na poziomie terenu, sg czesciowo zagtebione w ziemi i
sgq obiektami wolnostojgcym. Wokoét obiektdw znajdujg sie tereny ziemne, trawiaste, drzewa, droga
asfaltowa, ogrodzenie oraz inne budynki nie przeznaczone do rozbiérki. Zgodnie z dostepng mapg
zasadniczg na dziatkach w poblizu wykonywania prac znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu: teletechniczna oraz elektroenergetyczna. Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i
przytgczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras
kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przytagczy w rejonie robét. Ewentualna ingerencja w istniejgce
sieci uzbrojenia mozliwa jest wyfacznie na podstawie uzgodnien z zarzagdcami tych sieci. Roboty
budowlane oraz rozbiérkowe nie mogg spowodowac odciecia od sieci budynkow i obiektéw nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do obiektu odbywa sie od strony drogi

asfaltowej w Mtynkach, ktora stanowi rowniez dojazd do posesiji.

4.2 Charakterystyka obiektow

Budynek stodoty (nr inw. 108/34)
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym na

rzucie prostokgta w konstrukcji drewnianej z dwoma bramami wjazdowymi. Budynek posadowiony
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na belkach podwalinowych (drewnianych) i fawach fundamentowych znajdujgcych sie ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu. Sciany obiektu gtéwnie wykonane z desek gr. 2cm oraz z bali gr.
6cm. Konstrukcja gtéwna stodoty wykonana ze stupdéw i belek drewnianych o réznych przekrojach.
Konstrukcja wiezby dachowej drewniana z deskowanie pokryta ptytami azbestowo-cementowymi.
Budynek stuzyt gtdwnie do celdow magazynowych i znajdujg sie wewnatrz jedynie 2 pomieszczenia.

Budynek nie posiada rynien ani rur spustowych. Stolarka drzwiowa drewniana.

Budynek obory (nr inw. 108/38)

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym na
rzucie prostokata w konstrukcji murowano-drewnianej z poddaszem magazynowym. Do budynku
obory od strony pétnocno-wschodniej dobudowano drewniang dobudéwke. Sciany budynku
czesciowo murowane posadowione na fawach fundamentowych znajdujgcych sie ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu. Gérna czes¢ $cian, strop oraz wiezba dachu wykonane w
konstrukcji drewnianej. Sciany obiektu z drewna wykonane z bali gr. 10cm. Strop oraz dach
wykonane z belek drewnianych o réinych przekrojach. Dach pokryty ptytami azbestowo-
cementowymi. Budynek stuzyt gtéwnie do pobytu zwierzgt. Budynek nie posiada rynien ani rur

spustowych. Stolarka drzwiowa drewniana, natomiast stolarka okienna stalowa.

4.3 Dane ogolne obiektu

Budynek stodoty (nr inw. 108/34)

Dtugos¢ catkowita: 15,57 m
Szeroko$¢ catkowita: 7,67 m
Wysokos¢ n.p.t.: 5,55m
Pow. zabudowy: 119,42 m?
Kubatura: 530,23 m3

Budynek obory (nr inw. 108/38)

Dtugos¢ catkowita: 14,42 m
Szerokos¢ catkowita: 5,80 m
Wysokos¢ n.p.t.: 5,45 m
Pow. zabudowy: 83,64 m?
Kubatura catosci: 367,22 m3
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Dobudoéwka

Dtugo$é catkowita: 5,10 m
Szerokos¢ catkowita: 3,03 m
Wysokos¢ n.p.t.: 2,39 m
Pow. zabudowy: 15,30 m?
Kubatura catosci: 32,13 m3

4.4 Ochrona konserwatorska

Obiekty budowlane nie sg wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlegaja ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Obszar oddziatywania obiektow

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania zadania
znajduje sie na dziatce nr 2324/10; nr o. e. 0005; nazwa o.e. Mtynki; j.e. 061405 2. Granicg obszaru
oddziatywania jest strefa bezpieczenstwa. Dziatka wchodzgca w zakres strefy bezpieczenstwa,
obszaru oddziatywania jest wtasnoscig Inwestora. Rozbidrka bedzie sie odbywac jedynie na dziatce
nr 2324/10, ktéra jest wiasnoscig Inwestora.

Zaréwno hatas jak i zapylenie bedg wystepowa¢ w minimalnych ilosciach, nie beda
ucigzliwe dla oséb trzecich. Hatas i zapylenie bedg odbywac sie tylko na dziatce nr 2324/10 i nie

przekrocza granicy obszaru oddziatywania.

6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

6.1 Zakres robot

Zakres robo6t zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke obiektu w catosci do

poziomu posadowienia.

6.2 Metoda wykonywania robét.

Prace nalezy wykonywac¢ sposobem recznym (ptyty azbestowo cementowe) oraz

mechanicznym (gtéwna konstrukcja obiektu).
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6.3 Ogdlne zasady wykonywania robdét rozbiorkowych oraz warunki przystapienia do

prac

— Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i
wygrodzenie stref zagrozenia oraz oznakowanie.

— Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie
wszystkich, obowigzujgcych przepisébw bhp i stosowanie wymaganych przez nie
atestowanych urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych.

— Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w kompletng odziez ochronng, kaski, okulary i rekawice,
przeszkoleni, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym wysokoSciowe).

— Materiat z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac i usuwac.

6.4 Sposob postepowania z instalacjami

Zgodnie z mapga zasadniczg oraz inwentaryzacja w obiektach nie stwierdzono czynnych
instalacji. W przypadku wykrycia przytgczy podczas prac rozbidrkowych Wykonawca zawiadomi
Inwestora o takim stanie rzeczy. Stuzby gestorow sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb
dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac tylko i wytgcznie w obecnosci
przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego tymi urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone
przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany
przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy.

6.5 Sposob postepowania z elementami zawierajagcymi azbest.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U.
04.71.649 w sprawie sposobu bezpiecznego uiytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajacych azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest obowigzany jest do:

e Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  albo  ztozenia  organowi informacji

0 sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
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Przeszkolenia przez uprawniona instytucje zatrudnianych pracownikow, osob kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdow zawierajgcych azbest
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

Identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

Informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

Zakres niezbednych zabezpieczenn pracownikdw oraz s$rodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

Posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i Srodowiska przed narazeniem na

dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na usunieciu wyrobow

zawierajgcych azbest z obiektu, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu

wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
Rodzaj wyrobow  zawierajgcych  azbest  wedtug  grup  wyrobow  okreslonych
w odrebnych przepisach,
Termin rozpoczecia i planowanego zakoriczenia prac,
Adres obiektu,
Kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest,
Okreslenie liczby pracownikdw, ktorzy przebywac beda w kontakcie z azbestem,
Obowigzanie wykonawcy prac do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany

warunkow prowadzenia robat,
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Prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest mogg by¢é wykonane

wyltacznie przez wykonawcédw posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia

takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikdéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy usuwaniu materiatdbw zawierajgcych azbest. Wykonawcy prac powinni posiadac

zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku, ktérej powstajg odpady niebezpieczne.

Prace przy usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest w obiektach i urzadzeniach

budowlanych nalezy zgtosi¢ taki fakt wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca

robét rozbiérkowych zawierajgcych azbest zobowigzany jest do:

Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych przenikanie
azbestu do srodowiska,

Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla
0s0b pieszych nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem
azbestu do srodowiska;

Umieszczenia w  strefie prac w  widocznym  miejscu  tablic  informacyjnych
o nastepujacej tresci: ,UWAGA | ZAGROZENIE AZBESTEM”, ,,0SOBOM NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY”.

Zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu
do Srodowiska;

Zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a takze
innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metoda czyszczenia na mokro;

Stosowania zespofu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie pracownikow z
azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajacego
dopuszczalne wartosci stezen;

Zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajgcymi
azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczegdélnosci z wymogami dotyczgcymi

bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.
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Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdéw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposdb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

e Nawilzanie woda wyrobdéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

e Demontaz catych wyrobdow (ptyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe,

e QOdspajania materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy zastosowaniu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze,

e Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpaddéw zawierajacych azbest oraz ich

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,

Po wykonaniu prac rozbiérki ptyt azbestowych, wykonawca ma obowigzek ztoienia
wiascicielowi lub zarzadcy nieruchomosci pisemnego oswiadczenia o prawidiowosci wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw

technicznych i sanitarnych.

Do transportu wyrobow i odpaddow zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy
o przewozie towardw niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zostaé
odpowiednio oznakowane, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia, transport wyrobdow i
odpadow zawierajacych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towardw niebezpiecznych nie
ustalajg szczegdlnych warunkoéw przewozowych, nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy emisje
azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:
e Szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobodw i
odpaddw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1,000 kg/m3,
e Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajgcych azbest w trakcie ich przygotowywania
do transportu,
e Oznakowac opakowania zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia,
e Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym przed dostepem oséb niepowotanych,
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e Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddéw zawierajgcych azbest Srodek transportu
powinien by¢ oczyszczony z elementdw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan trakcie
transportu,

e tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby
w trakcie transportu nie byt narazony na wstrzagsy, przewracanie lub wypadniecie
z pojazdu,

Usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpaddéw

niebezpiecznych lub na wydzielonej czesciach sktadowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne i

obojetne.

6.6 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie poprawnego zgtoszenia prac
rozbiérkowych.

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe
posiadajgcg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot. Zakres robot
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiorkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe, powinien byc
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione
do robot rozbidorkowych przed wejsciem na teren wokot obiektu, ktory podlega rozbidrce.
Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep
wzbroniony”. Teren robét ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym petnym z blachy lub ptyt OSB lub
innego petnego panelu, tak aby ograniczy¢ spadajgce odtamki poza teren prac rozbiérkowych.
Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegal przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji placow sktadowych materiatdw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

Zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji.

6.7 Kolejnos¢ robot

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytgczy wokét obiektdw (jesli zostang wykryte).

Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

Reczny demontaz ptyt azbestowo-cementowych.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

Mechaniczna oraz reczna rozbiorka konstrukcji gtéwnej: dachu, Scian zewnetrznych,
wewnetrzny, konstrukcji drewnianych, $scian murowanych oraz taw fundamentowych do
poziomu posadowienia.

Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport ptyt azbestowo cementowych na odpowiednie sktadowisko utylizacji
tych ptyt.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego, ztomu, papy, drewna, szkta oraz pozostatych

odpaddéw porozbidrkowych na sktadowisko odpadow.

10) Zasyp powstatej niecki przy pomocy piasku z zageszczeniem.

11) Wyréwnanie terenu przy pomocy ziemi przeznaczonej pod trawniki, obsianie trawg i

uprzatniecie terenu rozbiodrki.

12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
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6.8 Opis prac rozbiorkowych

6.8.1. Demontaz ptyt azbestowo cementowych

Ptyty azbestowo cementowe nalezy demontowac sposobem recznym. Doktadniejsze wytyczne

przedstawiono w pkt. 6.5 opracowania.

6.8.2. Rozbidrka mechaniczna oraz reczna obiektu.

Do rozbiorki mechanicznej nalezy uzy¢ koparki gasienicowej lub kotowej o wysiegu min.
10m wraz z osprzetem:
— mtot wyburzeniowy hydrauliczny,
— tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu.
Do prac rozbiérkowych recznych nalezy uzywac narzedzi tj:
— pity do przecinania elementow drewnianych,
— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,
— narzedzia reczne, mtotki, szlifierki katowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Konstrukcje wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu obiektu pamietajgc o zachowaniu
bezpiecznej odlegtosci do wyburzanego obiektu.

Uwaga dotyczaca rozbiorki Scian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na Scianach nalezy
natychmiast usung¢ rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

6.8.3. Rozbidrka posadzek scian fundamentowych i fundamentdw do poziomu posadowienia

Po rozbidrce konstrukcji gtdwnej i Scian nalezy przejs¢ do skucia posadzek betonowych,

$cian fundamentowych i fundamentéw do poziomu posadowienia.

6.8.4. Zasypanie powstatej niecki przy pomocy piasku z zageszczeniem, wyrdwnanie ziemia

przeznaczona pod trawniki, obsianie trawg oraz uprzatniecie terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetnic¢ z zageszczeniem piaskiem. Po zakonczeniu caty teren
wyrownaé ziemig przeznaczona pod trawniki o grubosci min. 0,1 m do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejgcych spadkow otaczajgcego terenu.

Teren po zakonczeniu prac nalezy obsia¢ trawg oraz uporzgdkowac.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

6.9 Technologia oraz sprzet do robdt rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Instrukcje bezpiecznego
wykonywania robdt rozbidrkowych zawierajgcych Technologie i Organizacje robot, gdzie beda
okreslone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robdét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie
srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkdw,
placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujgcy sprzet:

— koparka wyburzeniowa o wysiegu min. 10 m wraz z osprzetem,

— pity do przecinania elementéw drewnianych,

— pity do przecinania elementéw murowych i betonowych (dopuszcza sie wytgcznie pity tnace
na mokro),

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,

— palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

— narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kgtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przeglagdow technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien

by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

6.10 Zakonczenie robdt rozbidrkowych — segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktore mogg by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegélnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji,

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki
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obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych, w zaleznosci
od uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz ceglany, ztom oraz pozostate odpady z rozbiorki nalezy zagospodarowaé¢ w jeden z
nastepujacych sposobdéw:

— przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pozn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

— wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacjg odpaddw,

— poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania

odpadu.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

a) Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych oraz budowlanych
jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonania prac i zaznajomic
pracownikéw w zakresie wykonywanych robét.

b) Teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbiérkowe oraz budowlane nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
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osobom postronnym.

d) Strefa niebezpieczna robét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugosé wysiegnika koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

f) Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

8. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okresla szczegétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robét.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do
prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem

BIOZ.

9. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdédw usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

7) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

8) Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719),

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
demontazowe, odtworzeniowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie
rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez zapewniajgcy bezpieczenstwo
dla pracownikow wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone
odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia

robot rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegdétowo w opisie technicznym.

2. 0Ogdlna kolejnos¢ wykonywanych robaét.

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy wokot obiektow (jesli zostang wykryte).

3) Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

4) Reczny demontaz ptyt azbestowo-cementowych.

5) Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

6) Mechaniczna oraz reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej: dachu, $cian zewnetrznych,
wewnetrzny, konstrukcji drewnianych, $scian murowanych oraz taw fundamentowych do
poziomu posadowienia.

7) Ztozenie powstatych odpaddow na tymczasowe miejsca sktadowania.

8) Zatadunek i transport ptyt azbestowo cementowych na odpowiednie sktadowisko utylizacji
tych ptyt.

9) Zatadunek i transport gruzu ceglanego, ztomu, papy, drewna, szkta oraz pozostatych
odpaddéw porozbidrkowych na sktadowisko odpadow.

10) Zasyp powstatej niecki przy pomocy piasku z zageszczeniem.

11) Wyréwnanie terenu przy pomocy ziemi przeznaczonej pod trawniki, obsianie trawg i
uprzatniecie terenu rozbiodrki.

12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
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3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren znajduje sie w poblizu zabudowan wiejskich oraz laséw i jako taki w catosci moze
rodzi¢ zagrozenia wynikajace z jego charakteru. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy

doktadnie oznakowac¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:

— Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacji:

— Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytgczen instalacyjnych
obiektu,

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytgczeniowej
rozbieranego obiektu,

— Ryzyko poparzenia podczas demontazu instalacji ciepfowniczej przytgczeniowej rozbieranego

obiektu,

Rozbiorka obiektu:

— Upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci w tym szelki i liny),

— Mozliwosc skaleczenia sie przy demontazu poszczegdlnych elementéw.

— Utrata statecznosci fragmentu $ciany, mozliwos¢ zawalenia sie,

— Wszelkie zerwania lin stuzacych do odcigzania elementéw konstrukcyjnych,

— Gruz powstaty z rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie usuwac, aby zapobiec parciu na
Sciany obiektu, co moze wywotac oderwanie sie elementu Sciennego.

— Zagrozenie potknieciem, posliznieciem, upadkiem na caty rejonie prowadzonych prac
podczas przemieszczania sie,

— Zagrozenie zmeczenia wzroku wywotane niewtasciwym oswietleniem wewnatrz obiektu,
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— Zagrozenie przed spadajgcymi odtamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na okoto
rozbieranych obiektéw, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontazu
ztomowych elementdéw,

— Zagrozenie obalenia sciany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto

rozbieranego obiektu,

Inne zagrozenia:

— Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujgcymi sie na terenie robdt oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,

— Kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,

— Porazenie pragdem przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,

— Zaprdszenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,

— Rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,

— Hatas przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

— Mgty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

— Zagrozenie pozarem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

— Zagrozenie poparzeniem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

— Urazy podczas pracy czynnych urzadzen oraz transportu materiatédw, wywotane

niezachowaniem ostroznosci w strefach niebezpiecznych pracy sprzetu ciezkiego,

5. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

— Szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

— Zasada stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

— Robotnicy przed przystgpieniem do robot budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznos¢ pracy z
uzyciem maszyn i diwigdéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn.

— Z uwagi na specyfike robdt rozbidrkowych zaleca sie, aby zespot roboczy byt przeszkolony

zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.
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— Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisdw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
oraz wyznaczy¢ do tego celu osoby,

— Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢
strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
Podstawg prowadzenia robét budowlano — rozbidrkowo - wykonczeniowych sg przepisy BHP
opublikowane w dziennikach ustaw:
— 0Ogoblne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn.zm.),
— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313),
— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),
— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z pdzn.zm.)
Przestrzeganie zasad bezpieczeAstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzgdzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano — rozbidrkowo - wykonczeniowych w
sposbéb bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem
danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w

budownictwie. Witasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania
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bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o

Panstwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z pdzn.zm.).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie

szczegotowych uwag:

Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych wtasciwy organ
nadzoru budowlanego najp6zniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom
postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego, jak rowniez catego terenu robot.

Nie wolno prowadzi¢ robdét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dzwigéw roboty przerwaé przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢. Odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosé,

Na czas wykonywania robdét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzié i oznakowac,
Zachowywanie przepiséw BHP i srodkow ostroznosci;

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

Uczestnikom realizacji rozbidrki zapewni¢ odziez ochronng i kaski;

Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektryczne;.
Zabezpieczenie przy pracach na wysokosci — uzycie szelek i lin zabezpieczajgcych;

Teren budowy oznakowac za pomocg znakéw ostrzegawczych — dotyczy prac na wysokosci;
Zaopatrzenie pracownikdw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajgce sposdb

uzytkowania, konserwacji i przechowania;
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— Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych,

— Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

— Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

— Zaopatrzenie placu budowy w przenos$ng apteczke pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do Srodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy;

— Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

e Strazy Pozarnej

Pogotowia Ratunkowego

e Policji

e Telefonu alarmowego (112),

e Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z
Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, nadzér budowlany, itp.)

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

— Telefon komdrkowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Przewidywane ) . o
. ) ] Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac zgodnie z
oghiowym instrukcjami: niniejszg Technologia i obowigzujgcymi przepisami
Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac¢ odpowiednie obuwie, unikaé
posliznieciem, upadkiem pospiechu.
Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
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o ) Zachowac ostroznosé, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu pracy, poruszac sie
Zagrozenie urazami podczas

o wyznaczonymi trasami, odgradzaé¢ czynne urzadzenia od miejsca pracy i
transportu materiatéw i o o o . o
4. - oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen

podczas pracy w poblizu ] . . ] ) ]
i tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowac prace
czynnych urzadzers . o T .
zgodnie z Instrukcjami i Zarzgdzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.

L . Zapewnié w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5.  |[Zagrozenie pozarem o . . o .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.

Upadek podczas prac na

6. . Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci

Ustata statecznosc

7. . » Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian

Uderzenie spadajacym ) . . i .
8. . Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem

7. Pozar, awaria lub inne zagrozenia:

Wszyscy pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.

W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikow oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczenstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdowaé sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do
podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne srodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robdt budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi by¢
utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdéw jednostek ratowniczych (Straz

Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

UWAGA:
Przed przystapieniem do robé6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z
poin.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z
poin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650

z péin.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm.),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1. Budynek stodoty — elewacja potudniowo-wschodnia

2. Budynek stodoty elewacja pétnocno-wschodnia oraz pétnocno-zachodnia
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4. Budynek obory elewacja potudniowo-zachodnia oraz pétnocno-zachodnia
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5. Budynek obory elewacja potudniowo-wschodnia z widokiem na dobuddéwke
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6. Budynek obory - wnetrze
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VI. ZAtACZNIKI.

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Uprawnienia projektanta.

3. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréw budownictwa.
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