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PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Przebudowa ktadki pieszo - rowerowej na ktadke jezdno - piesza przez
rzeke San w miejscowosci Bachéw wraz z przebudowg drogi
dojazdowej

ORIENTACJA

Zajazd dla rowerzystaw

PRZEBUDOWA Kt.ADKI PIESZO - ROWROWEJ
NA KLADKE JEZDNO-PIESZA PRZEZ RZEKE
SAN W MIEJSCOWOSCI BACHOWWRAZ Z
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
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1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zawartos¢ niniejszego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego jest zgodna z Rozporzadzeniem [5].

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla
zadania pn.: ,,Przebudowa ktadki pieszo - rowerowej na kltadke jezdno - piesza przez rzeke
San w miejscowosci Bachéw wraz z przebudowg drogi dojazdowej”

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci na terenie doliny rzeki San obejmujgcej
miejscowos¢ Bachow i przysidtek Krazki i obejmuje rozbiorke (wymiane) istniejgcej ktadki
wiszgcej na ktadke jezdno - rowerowg o konstrukcji wiszgcej, wraz z przebudowg drogi gminnej
poprzez wykonanie dojazdow w obrebie istniejgcej drogi gminnej Bachéw — Krazki. Teren
znajduje sie w wojewodztwie podkarpackim, powiecie Przemyskim, gminie Krzywcza.

Inwestorem jest Gmina Krzywcza.

Zakres inwestycji obejmie m.in:

o Prace przygotowawcze — m.in. opracowanie projektu i wykonanie oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu, ogrodzenie placu budowy, wyznaczeniu osi podtuznej
ktadki i drogi gminnej, wraz z osig kanatu technologicznego oraz osi poprzecznych
projektowanych podpér przedmiotowego obiektu

o Rozbiorke podpér ktadki istniejgcej, w tym:

demontaz pylonéw stalowych podpér

demontaz fundamentéw podpér

roboty ziemne przy demontazu podpér

o Rozbiorke przesta wiszagcego istniejgcej ktadki, w tym:

demontaz wyposazenia

demontaz pomostu przesta

demontaz wieszakow i lin no$nych przesta oraz lin odciggowych

demontaz fundamentéw mocowania lin no$nych i odciggowych ktadki wiszgcej

o Rozbioérke przesta najazdowego od strony Kragzek, w tym;

demontaz wyposazenia przesta najazdowego

demontaz pomostu drewnianego przesta najazdowego

demontaz konstrukcji stalowej przesta najazdowego

demontaz konstrukcji stalowej podpér przesta najazdowego

o Odwdz materiatéw z rozbiorki ktadki, w tym:

odwoz materiatow do wykorzystania na plac sktadowy Inwestora

odwoz na sktadowisko Wykonawcy lub utylizacja materiatdw nie nadajgcych sie do

wykorzystania

o Budowe nowych podpor, w tym:

v"wykonanie fundamentéw posrednich przyczétkéw i filaréw wraz z wykonaniem robot
towarzyszgcych niezbednych do wybudowania podpdr, np. zabezpieczeniem przed
naptywem wody, tymczasowymi drogami dojazdowymi, groblami, itp.,

NS N N N N N O N NN

AN

v wykonanie korpuséw przyczoétkow i filarow

v' montaz konstrukcji stalowej pylonéw, mocowanych w korpusie filara, wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym

v" montaz tozysk

v" budowe fundamentéw kotwienia lin nosnych i odciggowych projektowanej ktadki

o Budowe nowego ustroju ktadki jezdno - pieszej, w tym:

v" wykonanie i montaz konstrukcji stalowej przesta

v"wykonanie pomostu zespolonego stalowo — betonowego przesetwraz z zamocowaniem
do wieszakow

v' zakup i montaz lin nosnych ktadki

v" wykonanie izolacji termozgrzewalnej

v"wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni przeset

v"wykonanie kap zelbetowych z izolacjg z zywic chodnika i $ciezki rowerowej od grn. wody
oraz opaski bezpieczenstwa od din. wody

v' montaz wyposazenia przeset, w tym dylatacji i wpustéw odwodnienia
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v" wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji przesta nurtowego
o Przebudowe drogi na dojazdach do ktadki, w tym:

v" wykonanie nasypoéw dojazdow

v" wykonanie muréw oporowych z gruntu zbrojonego nasypoéw drogi od strony Krgzek
(strona lewa rzeki)

v" wykonanie nasypoéw ze skarpami na dojezdzie od strony Bachowa (str. prawa rzeki)

v" wykonanie podbudowy jezdni drogi

v"wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi

v" wykonanie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze skarp dojazdéw przy
zastosowaniu rowu trawiastego u podnéza nasypu Ilub Scieku podtuznego
z wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do koryta rzeki San

v" wykonanie schodéw naskarpowych

o budowe umocnien skarp koryta rzeki San w obrebie obiektu, w tym:
v" budowe umocnien wzdtuz brzegu lewego rzeki na dtugosci— tgcznie z wyprowadzeniem
umocnien na wlot rowu od strony grn wody i zjazdu do rzeki od din wody
v" budowe umocnien wzdiuz brzegu prawego rzeki San
v" budowe umocnien skarp rzeki przy zastosowaniu opaski kamiennej
o Wykonanie kanatu technologicznego na catym zakresie robot, w tym:
v" wykonanie kanatu technologicznego poza korpusem nasypu pod istniejgcym terenem na
dojazdach do ktadki
v" wykonanie kanatu technologicznego nad rzekg San w kapie opaski bezpieczehnstwa
o roboty wykonczeniowe na catosci obiektu i dojazdow.

Na brzegu od strony Bachowa droga poprowadzona bedzie po istniejgcej osi drogi gminnej,
z wigczeniem do poprzecznej drogi powiatowej w obecnym miejscu ich skrzyzowania (obreb
skrzyzowania znajduje sie na dziatce Nr 1512/1, bedacej wiasnoscig Gminy Krzywcza) —
przebudowa skrzyzowania z wprowadzeniem normatywnych parametréw w jego obrebie. Na
dojezdzie od przysiétka Krazki przewiduje sie nowy przebieg sytuacyjny drogi poprowadzony po
skorygowanej osi drogi gminnej obejmujacy zajecie terendw przylegtych do istniejgcego pasa
drogowego na dojezdzie, z niweletg dostosowang do niwelety przesta skrajnego, wigczong na
kohcu adaptacji dojazdu do niwelety drogi istniejgce;j.

Istniejaca zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje

1. Opis ogodiny

Planowana przebudowa kfadki wraz z dojazdami i umocnieniem koryta rzeki San
zlokalizowana jest na terenie gminy Krzywcza w miejscowosci Bachéw, w km drogi gminnej 0 +
669,60 (km rzeki 215 + 190).

Przeprawe mostowg stanowi tu istniejgca ktadka pieszo - rowerowa o konstrukcji wiszgcej
wraz z rampg wejsciowg na kfadke od strony przysiotka Kragzku. Ktadka zlokalizowana jest na

prostym odcinku drogi gminnej, usytuowanej pod katem o = 90° wzgledem osi koryta rzeki San.
Planowana inwestycja miesci sie zaréwno na terenie zabudowanym (miejscowos¢ Bachéw na
prawym brzegu rzeki) jak i w obrebie nieuzytkow nadbrzeznych lewostronnej czesci doliny Sanu,
a istniejgca ktadka stanowi podstawowa przeprawe wodng dla mieszkancéw Bachowa i
okolicznych miejscowosci.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie Parkéw Krajobrazowych Pogdérza Przemyskiego
i Dynowskiego, obejmujacy takze obszar specjalnej ochrony ptakow PLB 180001, a rzeka San
Stanowi obszar NATURA 2000 — PLH 180021. W obrebie inwestycji nie wystepujg tu zadne
obszary Parkéw Narodowych, czy pomniki przyrody lub inne obszary lub rezerwaty objete prawng
formg ochrony przyrody, zasobdéw naturalnych i zabytkow oraz nie stwierdzono wystepowania
zadnych zwierzat lub roslin chronionych. Jest to takze obszar szczegdlnego zagrozenia
powodziowego, ze szczegolnym niebezpieczenstwem podtopienia niskiego brzegu lewego rzeki
(od strony przysiotka Krgzki).

Przewiduje sie, ze dojazdy do ktadki przebiegaty bedg w obrebie pasa drogi gminnej oraz
po terenie dziatek przylegtych do inwestycji, zlokalizowanych na brzegu lewym Sanu (od
przysiotka Kragzki) i wymagaty bedg w czesci pozyskania ich na pas drogowy.
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2.

Istniejgca kladka:
Istniejgca ktadka to konstrukcja wiszgca. Ktadke zbudowali w roku 1976 gérnicy z kopalni

miedzi w Lubinie pod kierownictwem inz. Gatajdy. Ktadka jest obiektem jednoprzestowym,
prostopadlym do rzeki San diugosci tacznej 178,52 m, w tym przesto nurtowe dtugosci 143,60 m
oraz rampa zjazdowa na teren brzegu lewego dtugosci 34.92 m.

Pomost wykonano z elementéw walcowanych podwieszony za pomocg wieszakow i lin

stalowych przewieszonych przez pylony i mocowanych w blokach oporowych — bloki oporowe na
brzegu prawym znajdujg sie w ogrodku przydomowym budynkéw Nr 26a i Nr 27. Dla
zabezpieczenia konstrukcji wiszgcej przed wiatrem zastosowano tu odciggowe liny nosne,
mocowane do konstrukcji pomostu. Liny wykonano ukosne wzgledem ktadki i zamocowano je w
blokach betonowych, posadowionych w istniejgcym podtozu gruntowym.

v
v
v
v
v

< ©

Kladka posiada nastepujace parametry geometryczne:

dtugos¢ przesta: 143,60 m
dtugos¢ rampy zjazdowej na brzegu prawym: 34,92 m
szerokos¢ uzytkowa ktadki: 2,30 m
szerokos¢ uzytkowa rampy zjazdowe;j 2,36 m
kat ukosu wzgledem rzeki San: o =90°

Konstrukcja kladki jest nastepujaca:
Przesto gtéwne:
Konstrukcja przesta:
Przesto ktadki stanowi konstrukcja wiszaca o rozpietosci pomiedzy pylonami 143,60 m.
Gtownym elementem sg tu stalowe liny kopalniane o przekroju poprzecznym ¢ 38 mm,
sktadajgce sie z 6 splotow, a kazde ciegno z czterech lin utozonych w jednej ptaszczyznie
poziomej. Liny przewieszono przez pylony, opierajac je na tozyskach slizgowych i zakotwiono
w betonowych blokach oporowych, zagtebionych w istniejgcym podtozu gruntowym. Bloki
oporowe znajdujg sie w odlegtosci 45,28 m od osi pylonéw (brzeg prawy od Babic)
oraz44,50 m (od Bachowa). Bloki wykonano o wymiarach 1,6 x 1,4 m z betonu klasy B6 — liny
mocowane sg w blokach oporowych za posrednictwem wbetonowanych dwuteownikéw 550.
Pomost mocowany jest do lin za pomocg stalowych, pionowych wieszakow ¢ 26 mm
0 zroznicowanej wysokosci, dostosowanej do linii tuku lin nosnych.

Konstrukcja pomostu

Pomost ktadki wykonano z segmentow o konstrukcji stalowej i nawierzchni drewnianej.
Segmenty stalowe wykonano z elementéw walcowanych. Podituznice krawedziowe stanowig
ceowniki [ 160, za$ Srodkowa z dwuteownika | NP 140. Pomiedzy dwuteownikiem
srodkowym i ceownikami skrajnymi znajdujg sie dodatkowo katowniki L 80 x 80 x 6 mm.
Kazdy z segmentéw posiada dilugos¢ 6,15 m i scalono je za pomocg potgczen
przegubowych. Uzytkownikéw kftadki zabezpieczajg balustrady z siatek ogrodzeniowych
rozpietych na szkielecie ram z kgtownikow 50 x 50 x 10 mm. Wysokos¢ balustrad wynosi
110 cm. Nawierzchnie ktadki stanowig deski grubosci 6 cm, oparte w ceownikach stalowych,
mocowanych do podtuznic skrajnych.

v' Podpory ktadki:

Podpory ktadki stanowig pylony stalowe, mocowane w tawach fundamentowych,
zagftebionych 2,50 m pod istniejgcym terenem. Pylony wykonano z wigzki rur stalowych
¢ 42 cm ( 4 szt.) usytuowanych sie wokét rury srodkowej ¢ 51 cm. Pylon na brzegu prawym
posiada wysokos¢ 13,45 m, za$ od Bachowa 9,46 m. Pylony stalowe stezono za pomocg
ramy portalowej, wykonanej z dwodch rur o Srednicy ¢ 51 cm. Pylony zakotwiono
w fundamentach betonowych. Od strony Babic (brzeg prawy rzeki) zastosowano jeden
fundament pod oba pylony o wymiarach w rzucie b x L = 4,01 x 7, 16 m. Wysoko$¢
fundamentu wynosi tu ok. 3,980 m, w tym zagftebienie pod terenem 2,50 m. Od strony
bachowa (brzeg lewy rzeki) zastosowano dwa fundamenty oddzielnie pod kazdy pylon.
Wykonano je w rzucie o wymiarach b x | = 2,20 x 4,19 m (od grn wody) i 2,19 x 4,15 (od din.
wody). Fundamenty posiadajg wysokosc¢ ok. 3,30 m, w tym zagtebienie pod terenem okoto
2,50 m.
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v’ Zabezpieczenie przeciwwiatrowe ktadki
Pomost zabezpieczono przeciwwiatrowo linami odciggowymi (1 lina ¢ 38 mm), kotwionymi
w betonowych blokach oporowych. Z kazdej strony ktadki zastosowano po dwie liny
odciggowe.

o Rampa zjazdowa na brzegu lewym:
Rame zjazdowg wykonano tu dtugosci 34,92 m i stanowi ona potgczenie ktadki z droga
gminng poprowadzona po istniejgcym terenie. Rampa podzielona jest na przesta
o dtugosciach 5,90 + 5,80 + 5,87 + 5,65 + 5,80 + 5,90 m. Konstrukcje tworzg krawedziowe
podiuznice z ceownikow [ 260, a w osi zastosowano podtuznice z dwuteownika | NP 260.
Podtuznice stanowig belke ciggtg stezong poprzecznie z dwuteownikow | NP 200.

Stan techniczny ktadki jest zty. Stwierdzono tu korozje lin nosnych i wieszakéw oraz
konstrukcji stalowej pomostu, podpér i rampy zjazdowej. Na znacznej dtugosci ktadki oraz na
pylona podpér stwierdzono tez brak zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Wystepuijg tez ubytki,
spekania i deformacje nawierzchni drewnianej. Liny nosne pozbawione sg zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz widoczne jest ich czesciowe uplastycznienie, spowodowane dtugotrwatg
eksploatacja lin pokopalnianych, ktore takze posiadaty obnizongwytrzymatosé. Zauwazono takze
lokalne uszkodzenia balustrad kfadki i rampy zjazdowej oraz brak konserwacji tozysk i konstrukgji
ciegnowej przesta ktadki.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu, ze wzgledu stan techniczny ktadki
zostata ona wytgczona z ruchu kotowego, natomiast dalsza jej degradacja zagraza mozliwoécig
catkowitego jej zamkniecia dla wszystkich uzytkownikéw, w tym pieszych i rowerzystow.

3. Droga na dojazdach do kiadki:

Po stronie prawej rzeki zlokalizowana jest miejscowos¢ Bachow, o zabudowie wzdtuz
drogi powiatowej Nr 2070 R Babice — prom — Bachéw o nawierzchni bitumicznej.

Droga przebiega tu po istniejgcym terenie wysokiej skarpy rzeki, wyniesionej ponad jej
koryto na wysokos¢ ok. 10,0 m. Dojazd do ktadki po tej stronie jest bardzo krotki i wynosi zaledwie
ok. 14,00 m, przebiegajgc odcinkiem prostoliniowym i posiada nawierzchnie bitumiczna.

Na brzegu lewym Sanu znajdujg sie jedynie nieuzytki nadbrzezne oraz uzytkowane
pastwiska i pola orne. Powyzej kladki do Sanu wpada potok Jawornik, za$ ponizej lokalny ciek
wodny. Brzeg Sanu jest tu niewysoki, wyniesiony ponad koryto na wysokos$¢ ok. 3,00 m,
o charakterystyce terenu pfaskiego. Droga poprowadzona jest tu po istniejgcym terenie o
nawierzchni bitumicznej. Przebiega ona wzdtuz okolicznych pdl i nieuzytkéw nadbrzeznych.
Sytuacyjne droga po tej stronie Sanu jest kreta, o tukach poziomych oddzielonych od siebie
krotkimi odcinkami prostoliniowymi.

Od strony Bachowa wprowadzenie wjazdu na ktadke z istniejgcej drogi wytukowano
promieniem ok. R = 8,00 m, (fuk wjazdowy) i ok. R =11 m (fluk wyjazdowy). Wjazd na ktadke od tej
strony stanowi krotki prosty odcinek. Od strony przysidtka Krazki wjazd na kfadke stanowi
odcinek drogi o odwrotnych tukach poziomych o promieniach ok. R = 30,0 m i ok. R = 45 m,
oddzielonych odcinkiem prostoliniowym dtugosci ok. 50 m.

Szeroko$¢ drogi od tej strony zaprojektowano jak istniejgcy odcinek i wynosi 3,5 m,
Z poboczami o nieregularnej szerokosci o niwelecie poprowadzonej na nasypie. Na odcinku ok.
330 m droga dochodzi do poprzecznej drogi powiatowej Nr 2069 R Babice — Krgzki — Iskan,
posiadajgcej nawierzchnie bitumiczna.

Stan techniczny drogi od strony Bachowa jest dobry. Stwierdzono tu jedynie drobne
spekania nawierzchni bitumicznej oraz zaro$niete, nie wydzielone z otaczajgcego terenu pobocza
ziemne. Od strony Babic droga znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Stwierdzono
tu lokalne ubytki nawierzchni bitumicznej oraz nieréwnosci drogi — zarowno podtuzne jak
i poprzeczne. Pobocza sg zarosniete. Stan parkingu o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej
ttuczniem wykazuje uszkodzenia analogiczne jak drogi gminnej.

4. Rzeka San

Rzeka San w obrebie inwestycji posiada zwarte koryto o wyraznych skarpach i linii
brzegowej. Rzeka na odcinku lokalizacji ktadki jest ciekiem meandrujgcym, zmieniajgcym
Z lokalnymi zmianami przebiegu i odcinkami w tukach poziomych — w bezposrednim sasiedztwie
ktadki przebieg Sanu jest prostoliniowy.

Brzeg lewy jest brzegiem niskim, wyniesionym pod dno na wysokos¢ ok. 3,00 m,
natomiast brzeg prawy jest wysoki i wyniesiony ponad dno na wysokos¢ okoto 10,0 m.
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Dno koryta Sanu jest zwirowe, z lokalnie wystajgcymi duzymi kamieniami lub gtazami.
Skarpy gesto porosniete drzewami i krzakami. Na brzegu lewym rzeki znajduje sie lokalny doptyw
lewostronny, stanowigcy wody ptyngce, nalezacy do RZGW Rzeszow.

Stan koryta rzeki jest ogdlnie zadowalajacy, stwierdzono jednak czesciowe uszkodzenia
istniejgcego umocnienia skarp rzeki.

5. Miejscowa infrastruktura techniczna

e uktad komunikacyjny — istniejgcy. Na dojezdzie od strony Bachowa uktad komunikacyjny
obejmuje przedmiotowg droge gminng ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg Nr 2070 R
Babice — prom — Bachdw w obrebie dziatki Nr 1512/1, nalezagcej do Gminy Krzywcza), a na
dojezdzie od strony przysidtka Krgzki droge gminng ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg Nr
2069 R Babice — Krazki — Iskan,

e koryto rzeki San

e sieci uzbrojenia terenu — na obiekcie oraz w obrebie projektowanej rozbudowy drogi nie
stwierdzono urzadzen uzbrojenia terenu, natomiast wystepujg tu nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

o Na brzegu lewym rzeki (miejscowos$¢ Bachow)

v' Sieci napowietrzne i podziemne energetyczne niskiego napiecia — nie kolidujgce
z zamierzeniem (poza lokalizacjg inwestycji)

v' Lokalne sieci kanalizacyjne — nie kolidujgce z zamierzeniem (poza zakresem inwestyc;ji)

o Na brzegu prawym rzeki (od str. Babic) — nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu

Realizacja przedsiewziecia ma na celu:

o likwidacje obecnego zagrozenia dla jej uzytkownikow wynikajgcego ze zlego stanu
technicznego ktadki,

o przywrécenie mozliwosci dojazdu do miejscowosci Bachow dla ruchu lekkiego od
miejscowosci Babice, co spowoduje likwidacje ucigzliwego dojazdu do miejscowosci,
Z jednoczesnym zachowaniem odcinka turystycznego szlaku rowerowego, stanowigcego
odcinek szlaku rowerowego na $cianie wschodniej - ,Green Velo”

e podwyzszenie komfortu dla mieszkaricow okolicznych terenéw, poprzez uzyskanie krétkiego
dojazdu do pozostatej sieci drogowej na terenie gminy Krzywcza, z jednoczesng likwidacjg
potrzeby korzystania przez mieszkancéw Bachowa z przeprawy promowej przez rzeke San w
ciggu drogi powiatowej, co wptynie na likwidacje obecnej niedogodnosci komunikacyjnej przy
niskich stanach wody lub w okresie zimowym, kiedy to prom nie funkcjonuije.

1.1 Charakterystyczne parametry
1.1.1 Adaptacja drogi na dojazdach do kladki

Parametry projektowanej przebudowy drogi gminnej na dojazdach do ktadki
Wymagane parametry dla drogi gminnej

—  Przekrdj: 1x2 (drogowy) + chodnik i Sciezka rowerowa
— Klasa techniczna drogi: klasa D

— Szerokosc¢ jezdni: 4,50 m

— Szerokosc¢ korony drogi: 6,50 m

— Szerokos$¢ chodnika netto: 2,00 m — z przejsciem na pobocze w obrebie

dojazdu do Krazek
— Szerokos$c¢ sciezki pieszo-rowerowej: 2,50 m — z przejsciem na jezdnie dojazdu od
Krgzek
— Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1
W czesci informacyjnej przedstawiono przekréj normalny drogi.

Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy oraz geometria elementéw drogqi

Projektuje sie przebieg sytuacyjny drogi dostosowany do przebiegu istniejgcej drogi
gminnej Nr 116214 R Bachéw — Krazki, z lokalng jego korektg na dojezdzie od strony Krgzek, w
celu uzyskania wymaganych parametréw techniczno-uzytkowych. Istniejgca oraz skorygowana
trasa drogi przebiega zaréwno w tukach poziomych jak i na odcinkach prostoliniowych,
stanowigcych m. in. lokalnie tgczniki pomiedzy tukami poziomymi.
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Projektowane dojazdy posiadaty bedg parametry wymagane dla drogi klasy ,D” i wkgczone
zostang do istniejgcego przebiegu drogi gminnej (dojazd od Kragzek) lub do lub skrzyzowania z
poprzeczng drogg powiatowg (dojazd od Bachowa).

Na dojezdzie od strony Krgzek w miejsce istniejacego dojazdu do ktadki o nieregularnej
szerokosci (3,5 do 3,0 m nalezy droge dojazdowg o przewidywanym przekroju poprzecznym
2 x 2,25 m z obustronnymi poboczami ziemnymi 2 x 1,5 m i mijankg przed wjazdem szer. 2,5 m
i dlugosci 25,0 m. Projektowany tu spadek podtuzny winien mie¢ pochylenie nie przekraczajgce
6% z normatywnymi tukami pionowymi. Sytuacyjnie droga poprowadzona bedzie w odwrotnych
tukach poziomych o przewidywanym promieniu min. R = 30,0 m, z ewentualnymi poszerzeniami,
oddzielonych prostymi (dopuszcza sie inne, normatywne parametry, z warunkiem zachowania
wydzielonego pasa drogowego - inwestor posiada opracowane podziaty dziatek, do
zatwierdzenia (po uprzednim odrolnieniu gruntéw rolnych).Poniewaz ktadka ma jeden pas ruchu
umozliwia to zatrzymanie i przepuszczenie pojazdu nadjezdzajgcego z przeciwka. Jezdnie drogi
nalezy zaprojektowac i wykonac na kategorie ruchu KR-1,0 nawierzchni bitumicznej. Z uwagi na
uksztattowanie terenu i wymagane zaprojektowanie odwodnienia dojazdu od strony grn wody
wzdtuz skarpy nasypu przewiduje sie wykonanie trawiastego rowu otwartego z odprowadzeniem
do istniejacego potoku bez nazwy — lewostronny doptyw rzeki San powyzej ktadki. Ze wzgledu na
wysoki nasyp odcinajgcy dojazd na tereny nadbrzezne Sanu, w tym dojazd do istniejgcego
wjazdu do rzeki, wzdtuz jej lewej skarpy nalezy zaprojektowac i wykonac droge technologiczng
(zbiorcza) o nawierzchni z kruszywa famanego, prowadzgcg pod konstrukcje ktadki i do
istniejgcego brodu. Na skrzyzowaniu tej drogi z projektowanym rowem trawiastym nalezy
zaprojektowaé przepust rurowy min. ® 50 cm, dostosowany do projektowanej drogi zbiorczej.
Wysokie stozki ktadki oraz skarpy dojazdu, wynikajgce z niwelety obiektu i rzednych istniejgcego
terenu, z uwagi na naptyw wod powodziowych nalezy umocni¢ przy zastosowaniu bruku
kamiennego, a nasypy drogi od strony gornej wody umocnic ptytami azurowymi na wtokninie do
wysokosci do rzednej 219,50 m.n.p.m. (uklad Amsterdam). Wyklucza sie umocnienie przez
darniowanie, kostkg brukowg czy pitytami typu YOMB. Umocnienia te winny spetniaé¢ role
zabezpieczenia nasypow dojazdu przed ich rozmyciem. Nalezy wykonaé schody stuzbowe oraz
bariery i balustrady ochronne. Dla unikniecia ucigzliwej budowy skrzydet przyczétka przewiduje
sie mozliwo$¢ budowy muru oporowego z gruntu zbrojonego wg technologii Wykonawcy.

Od strony Bachowa dojazd posiadat bedzie dtugosc¢ ok. 15,00 (odcinek pomiedzy istniejgca
podporg kfadki wiszacej i skrzyzowaniem z poprzeczng drogg powiatowg).Poprowadzony on
zostanie po prostej, zgodnie z obecng osig podtuzng drogi. Nalezy wykonac¢ przekrdj normainy,
analogiczny jak na kfadce jezdno-pieszej, z segregacjg ruchu kotowego od projektowanego pasa
dla pieszych i rowerzystéw (grn woda), z poboczem od strony din wody, wigczonym do
projektowanej opaski bezpieczenstwa kitadki. Wigczenie dojazdu do poprzecznej drogi
powiatowej nalezy wykona¢ zgodnie z normatywnymi tukami poziomymi, spadkiem podtuznym
wynikajgcym z niwelety przesta ktadki i rzednej istniejgcej skrzyzowania drég.

W celu dokonania nalezytej wyceny zadania, nalezy mie¢ na uwadze rozwigzania
sytuacyjno-wysokosciowe przyjete przez Inwestora, przedstawione w czesci informacyjnej, min.
na zatgczonym planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym.

Zagospodarowanie terenu

Inwestycja na dojezdzie od Krgzek przebiega przez tereny typowo rolnicze, o ziemi klasy
co najmniej lll, przylegajgce do nieuzytkéw nadbrzeznych rzeki San. Dlatego tez przewidywany
pod inwestycje teren stanowi obszar podlegajgcy odrolnieniu podstawie ustawy [41]. Na
dojezdzie od strony Bachowa dojazd w stanie istniejgcym zawiera sie w pasie drogi.

Teren na ktorym przewidziano lokalizacje inwestycji znajduje sie w obrebie Parkow
Krajobrazowych Pogoérza Przemyskiego i Dynowskiego, obejmujacy takze obszar specjalnej
ochrony ptakéw PLB 180001, a rzeka San stanowi obszar NATURA 2000 — PLH 180021
I w zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na obiekt mostowy, inwestycja realizowana jest na
terenach objetych ochrong w trybie Ustawy[37]. Obszar zaliczony jest tez do terendw
szczegolnego zagrozenia powodzig zgodnie 2z obowigzujgcymi mapami zagrozenia
powodziowego.
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Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci
i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresie eksploatacji krétszym niz:
— 20 lat - D o konstrukcji nawierzchni podatnej i potsztywnej.
Proponowane konstrukcje nawierzchni, zostaly podane jako wstepny uktad warstw
a docelowa konstrukcja nawierzchni zostanie zaprojektowana na etapie prac projektowo -
wykonawczych.
Zatozono wstepne konstrukcje nawierzchni:
+ Konstrukcje drogi dla kategorii ruchu KR1dla nawierzchni podatnych i pétsztywnych
nalezy wykona¢ wg ponizszego:

Wymagana trwalosc dia zakiadane) kategorll ruchu KR2:
0.09-0.5 min osi 100kN/pas/20lat

e.ea [m]

B.86 [a)

G.15 [=]

9.25 (=)

Ukiad warstw konstrukcyjnych:

- Warstwa sScieralna z befonu asfaliowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13 C
- Warstwa wiazgca z betonu asfallowego (AC) KR3-KR7 konstrukcja podatna +130C
- Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C20/3

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2

- Warstwa podioza gruntowsago G2

Trwadosc zmeczeniowa Konsirukgi:
669 803 osi 100kN/pas/20iat

SPELNIA wymagania dla KR2

« Konstrukcja nawierzchni dla pasa pieszo-rowerowegona catej diugosci projektowanego
dojazdu drogi gminnej:
— 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

Podane konstrukcje nawierzchni majg tu zastosowanie z uwagi na wystepowania gruntéw
o nosnosci G2 — w przypadku gruntu o nosnosci G4 nalezato bedzie wzmocni¢ podstawe
korpusu drogowego poprzez wykonanie 25 cm stabilizacji gruntu sSrodkami chemicznymi.

Odwodnienie drogi na dojazdach do kladki

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé stosowne odwodnienie jezdni,
poboczy oraz pasa jezdno-pieszego, zapewniajgce sprawne odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z terenu inwestycji.

Odwodnienie jezdni i chodnikbw powinno odbywac¢ sie poprzez wyksztatcenie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych odptyw wody poza korpus
nasypow dojazdow. Tak wiec budowa planowanej inwestycji wymaga takze wykonania
wiasciwego odwodnienia drogi.
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Na dojezdzie od Krazek nalezy wykona¢ odwodnienie grawitacyjne, z odptywem wod od
din wody do rzeki San, zas od strony grn wody poprzez réw przydrozny do potoku —
lewostronnego doptywu rzeki San powyzej kfadki.

Od strony Bachowa typowe odwodnienie grawitacyjne, z odptywem po skarpie rzeki do jej
koryta.

1.1.2 Kladka jezdno — piesza
1.1.2.1 Wymagania ogélne

Kladke jezdno — pieszg nalezy zaprojektowac na podstawie warunkéw technicznych oraz
na podstawie = obowigzujgcych przepisbw  prawnych (w  szczegolnosci na
podstawie [2], [3]z zastrzezeniem, Zze ktadka przeznaczona bedzie dla ruchu lekkich pojazdéw
osobowych o ciezarze nie przekraczajgcym 3,5 T.

Tak wiec parametry uzytkowe ktadki, poza ustalong nosnoscig 3,5 T (nie nalezy tu
stosowaC¢ wymaganej klasy obcigzenia I, ktéra jest wymagana dla obiektow(wg par. 151
z uwzglednieniem zapiséw paragrafu 151.d) wg Rozporzadzenia [2].

Szerokos¢ obiektu wynika z charakteru obiektu mostowego i obejmuje jednopasowg
jezdnie szerokosci 3,50 m oraz od strony grn wody wydzielony pas dla pieszych i rowerzystow,
usytuowany na kapie zelbetowej obiektu o szerokoéci 3,00 m, oddzielony od jezdni barierg
ochronng, z balustradg 1,2 m na krawedzi ktadki. Od strony din wody przewidziano waska
opaske bezpieczenstwa 25 cm, z zabezpieczeniem krawedzi kladki barieroporeczg. Pochylenie
podtuzne obiektu z uwagi na wyniesienie ktadki ponad teren zalewu lewego rzeki San nalezy
zminimalizowaé do pochylenia minimalnego 0,5% w kierunku Krazek, a pochylenie poprzeczne
jezdni jednostronne o i = 2% w kierunku din wody. Kapy winny posiada¢ pochylenia w kierunku
jezdni ktadki.

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréow
geometrycznych obiektu inzynierskiego bedg wynikaé z obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych (w tym decyzji srodowiskowej, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym
iinnych wymaganych prawem), warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub
zarzgdcow ciekow, opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej oraz przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji srodowiskowej. Nalezy tu dodac, ze
przyjete w ramach PFU $wiatto obiektu oraz wyniesienie spodu konstrukcji spetnia warunki
normatywne dla wymaganych przeptywow Qi oraz rzedna zw.w.w., podang przez RZGW-
rzedna ta wynosi 217,85 m.n.p.m., ale z uwagi na zmiane uktadu z Kronstadt na obowigzujgcy
obecnie Amsterdam wynosi 218,91 m.n.p.m.

Ktadka jezdno-piesza musi posiadac przesto nurtowe o konstrukcji wiszgcej oraz powinna
by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby w przyjetym okresie uzytkowania i poziomie utrzymania
byta zapewniona jego trwato$¢ rozumiana jako zdolnos¢ uzytkowania obiektu przy zachowaniu
cech wytrzymatosciowych i eksploatacyjnych, ktérych miernikiem sg stany graniczne no$nosci
i stany graniczne uzytkowania. Okres uzytkowania jest okreslony w Rozporzadzeniu [2].

Nalezy mie¢ na uwadze minimalizacje kosztéw utrzymania. Obiekt nalezy dostosowaé
pod wzgledem architektonicznym do otaczajgcej zabudowy, wkomponowujgc w otaczajgcy
krajobraz i w sposob wspotgrajgcy z nim. Obiekt powinien nawigzywac swojg konstrukcjg, forma,
ksztaltem, architekturg lub jej elementami do innych obiektéw architektonicznych znajdujgcych
sie w tej samej przestrzeni bgdz w jej sgsiedztwie. Obiekt powinien charakteryzowac sie
czytelnym (zrozumiatym) uktadem konstrukcyjnym, z jasnym podziatem na czesci sktadowe,
odpowiadajgcym okreslonym zadaniom technicznym. Obiekt powinien mie¢ odpowiednio
dobrane proporcje i uporzgdkowane linie oraz wiasciwie dobrane optymalne parametry
techniczne dla obiektu.

Obiekt nalezy dostosowa¢ w miare mozliwosci do funkcji przejs¢ dla zwierzat w zakresie
wymiarow obiektu wynikajgcych ze swiatta ktadki. Niedopuszczalne jest ksztattowanie potek dla
zwierzat z naruszeniem naturalnego uksztattowania doliny/jaru z uwagi na bezpieczehstwo
obiektéw mostowych podczas przejécia wdéd powodziowych. Ze wzgledow hydraulicznych,
pozgdane jest utrzymanie ksztattu koryta ciekbw w przekroju zabudowanym (mostowym)
w stanie/ksztatcie zblizonym do naturalnego ksztattu koryta w rejonie projektowanej ktadki.

Okreslenie, czy obiekt bedzie pemit funkcje przejscia dla zwierzat nastgpi na etapie
uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wymogi zawarte
w tej decyzji nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania obiektu i odcinka drogi gminne;j.
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Wymaga sie, aby lokalizacja oraz parametry techniczne spetniaty wymagania okreslone w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a w szczegdélnosci parametréw dotyczgcych
wysokosci, szerokosci oraz wspétczynnika ciasnoty wzglednej w zaleznosci od okreslonego w
decyzji rodzaju przejscia i jego parametrow.

W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do warunkéw szczegélnych okreslonych
decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac
niezbedne dokumenty i uzyska¢ wymagane decyzje pozwalajgce na wprowadzenie tych zmian.

W trakcie realizacji Zamowienia Wykonawca bedzie tak organizowat prace budowlane,
aby zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu oraz zminimalizowaé¢ szkodliwy wplyw na otaczajgce
Srodowisko naturalne.

1.1.2.2 Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie w zakresie dostosowania
dojazdow do projektowanej ktadki dla pieszych, natomiast bez zmian pozostanie zakres
wynikajacy z projektowanej ktadki jezdno — pieszej, w miejscu obiektu istniejgcego.

Zmienig sie natomiast parametry uzytkowe dojazdow i ktadki dla pieszych, a takze
wykonane zostanie zabezpieczenie koryta cieku w jego sgsiedztwie, ktére nalezy wykonaé
zgodnie z zakresem pokazanym na PZT ktadki jezdno-pieszej (wymog RZGW).

1.1.2.3 Wymagane decyzje, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Inwestor dysponuje badaniami geologicznymi podioza gruntowego, ktére zostang
udostepnione Wykonawcy robot — wykonawca po zapoznaniu sie z w/w badaniami podejmie
decyzje o ewentualnym zwiekszeniu zakresu badan, w ramach kosztu realizacji ktadki.

W przypadku badan uzupetiajgcych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
opracowywanej dokumentacji projektowej oraz wykonywanych robét budowlanych, wszelkie
prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
muszg by¢é wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nhadzorem Inspektora
ustanowionego przez Inwestora. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego
zawiadamiania Zamawiajgcego o0 kazdorazowym zamierzonym terminie rozpoczecia
i zakonczenia przez wykonawce robot geologicznych w terenie w sposob umozliwiajgcy
wykonanie czynnosci nadzoru i dokonywanie przez Zamawiajgcego odbioru tych prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia
Zamawiajgcego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczeciu prac
w terenie.

Danymi wyjsciowymi przy projektowaniu obiektéw mostowych i przepustéw powinny byc¢
zaktualizowane przez Wykonawce obliczenia Swiatta ktadki jezdno-pieszej i przepustéw
wykonane w szczegodlnosci w oparciu o mapy do celéw projektowych pozyskanych staraniem
Wykonawcy lub przy wykorzystaniu mapy posiadanej przez Inwestora (inwestor posiada mape
do celéw projektowych i moze udostepni¢ jg Wykonawcy roboét, ktory w przypadku wykorzystania
ma obowigzek dokonania jej aktualizacji) i inne pomiary szczegoétowe. Na podstawie wykonanych
na etapie wstepnej koncepcji obliczen hydrologiczno-hydraulicznych (inwestor posiada
opracowanie IMiGW dotyczgce przeptywdw miarodajnych i udostepni je Wykonawcy roboét),
Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym dla ktadki, ktére winno takze
uwzglednia¢ pozwolenie wodnoprawne dla przepustu pod drogg technologiczng oraz wszystkie
elementy odwodnienia drogi i ktadki, wymagane w Ustawie Prawo Wodne[30]. Pozwolenie
wodnoprawne uwzglednia¢ winno takze lokalizacje ktadki na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziowego.

Wykonawca, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawg Prawo
wodne[30], uzyska wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia oraz decyzje w przypadku takiej
koniecznosci (np. ocene wodnoprawng, zgtoszenie wodnoprawne lub ekspertyze wodnoprawng),
a takze uzyska dla inwestora stosowna umowe uzytkowania dla obiektéw zlokalizowanych
w pasie wodnym.

Pozwolenie wodnoprawne winno by¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, zgodnie z Ustawg [41], oraz decyzji srodowiskowej, zgodnie
z wymogiem Ustawy [35]przy uwzglednieniu przepisow Rozporzgdzenia [36].
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Ponadto w przypadku zajecia terenow przylegtych do pasa drogowego Wykonawca robot
dysponujgc posiadanymi przez Inwestora podziatami dziatek na brzegu lewym rzeki San dokona
zatwierdzenia tych podziatdw, poprzedzonego uzyskaniem decyzji o odrolnieniu gruntu
przeznaczonego do zajecia na pas drogowy, zgodnie z Ustawg [41].

Rozwigzania projektowe w zakresie przebudowy istniejgcej ktadki wraz z dojazdami
obiektow nalezy uzgodni¢ w odpowiedniej jednostce zarzgdzajgcej ciekiem wodnym/rzekg
w zakresie usytuowania podpér, swiatta obiektu, umocnien brzegéw i wszystkich innych
niezbednych parametrow.

Wykonawca winien dokonaé sprawdzenia wilasnosci gruntéw pokrytych wodami
ptyngcymi, ze wzgledu na mozliwos¢ dokonania na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej dodatkowych uzgodnien lub opracowan projektowych oraz decyzji.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbednych danych do projektowania i ostatecznym
ustaleniu podstawowych parametrow obiektéw takich jak typ konstrukcji, schemat statyczny,
rozpietosci teoretyczne i inne dane geometryczne Wykonawca zobowigzany bedzie do
szczegotowego zaprojektowania obiektdw inzynierskich w oparciu o wkasne obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe.

1.1.2.4 Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i metody wykonania —
KLADKA JEZDNO- PIESZA

Konstrukcja nosna przeset

Kladke nalezy wykona¢ przy zastosowaniu nastepujgcych rozwigzan konstrukcyjnych
w zakresie konstrukcji przeset:
- konstrukcja wiszgca przesta nurtowego
- konstrukcja belkowa zespolonej (stalowo-betonowej) dla przeset skrajnych
Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innego rozwigzania konstrukcji ktadki w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, przy czym konstrukcja przesta nurtowego nie moze ulec zmianie. Wyklucza sie
rozwigzania z zastosowaniem elementéw drewnianych zarowno w elementach nosnych, jak
I wyposazenia obiektu.
Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania
dla zastosowanych podstawowych materiatéw:
» dla projektowanej linowej konstrukcji no$nej przesta wiszacego:
gatunek stali dla wieszakow: stal A-11IN
liny nosne: liny catkowicie zamkniete galwanicznie ocynkowane
gatunek stali konstrukcyjnej o parametrach minimalnych:
— granica plastycznosci: 355 MPa,
— min. praca tamania w temp. -20°C: 40J,
— odmiana plastycznosci: K2.
klasa betony blokéw oporowych lin nosnych: C25/30
klasa stali zbrojeniowej blokéw oporowych:min. A-1l
» dla projektowanych konstrukgji zelbetowych:
- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN,
« dla projektowanych konstrukcji sprezonych:
- klasa betonu: min. C40/50,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN,
- klasa stali sprezajgcej: 1860 MPa.
« dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):
- klasa betonu pomostu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN,
- gatunek stali konstrukcyjnej dla elementéw stalowych projektowanej konstrukcji
0 parametrach minimalnych:
- granica plastycznosci: 355 MPa,
- min. praca tamania w temp. -20°C: 40J,
- odmiana plastycznosci: K2.
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» dla projektowanych konstrukcji prefabrykowanych zelbetowych:
- klasa betonu: min. C35/45,
- klasa stali zbrojeniowej: A-11IN,
» dla projektowanych konstrukcji prefabrykowanych stalowych:
- stal o Remin=250MPa, gr. min 1.25mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne o grubosci min. 240um (w tym min. 80um ocynku)

Zaleca sie stosowanie betonu architektonicznego lub/i prefabrykacji elementow
zelbetowych.

Wbudowany beton powinien spetnia¢ wymagania [2].

Minimalne grubosci monolitycznych ptyt pomostow powinny wynosi¢ 21cm.

Posadowienie

Wybor sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej opracowanej przez Wykonawce robét na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej, zgodnie z przepisami Ustawy [16], Ustawy[7] oraz Rozporzadzenia [8].

Wymaga sie aby obiekt byt posadowiony w sposdb posredni, na palach fundamentowych
wykonywanych w technologii zaproponowanej przez Wykonawce.

Rozwigzania techniczne posadowienia powinny uwzglednia¢ nastepujace minimalne
wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatéw:

+ dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych: oczepy
palowe:

- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN.

+ pale wykonywane w technologii wiercenia:

- klasa betonu: min. C30/37.

- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN.

+ pale wykonywane w technologii wbijania:
- klasa betonu: min. C40/50.
- klasa stali zbrojeniowej: A-I1IN.

UWAGA: wybor projektowanego posadowienia obiektu wptywa na obliczania minimalnego
Swiatta mostu. Zgodnie z Dz.U. z dn. 3 sierpnia 2000 r, Nr 63 z p6zn. zm. dopuszczalny stopien
rozmycia (jeden z gtdwnych parametréow wptywajgcych na obliczenia Swiatta mostu) zalezny jest
od ksztattu fundamentu oraz technologii jego wykonania.

Filary

Filary nalezy projektowac jako zelbetowe petnoscienne, o przekroju eliptycznym lub
owalnym (ptywowy). Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosgcego powinna zapewnic
mozliwos¢ wymiany fozysk bez stosowania dodatkowych podparé oraz umozliwiaC wykonanie
pylonébw przesta nurtowego ktadki jezdno-pieszej. Podczas projektowania filara nalezy
uwzgledniaé nastepujgce minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:

- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa stali zbrojeniowej: A-11IN.

Przyczékki

Przyczotki nalezy projektowaé jako zelbetowe masywne. Skrzydta przyczotkow muszg
umozliwiaC ptynne potgczenia nasypu drogi z konstrukcjg obiektu oraz umozliwia¢ witasciwe
zageszczenie zasypki. Dtugosc¢ skrzydet oraz ich konstrukcji musi spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzagdzeniu [2]. Za przyczotkami nalezy wykonaé ptyty przejsciowe. Diugosé piyt
przejsciowych nalezy obliczy¢ zgodnie z ww. Rozporzadzeniem[2], przyjmujac rzedng niwelety
drogi (w osi dylatacji), jako najwyzszy punkt nasypu drogowego. Dopuszcza si¢ tu zamiane
skrzydet przyczotka od strony Krgzek na mury z gruntu zbrojonego (w dowolnej technologii,
uzgodnionej z Inwestorem).

Podczas projektowania przyczétkow nalezy uwzglednia¢ nastepujgce minimalne
wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatdw (nie dotyczy betonu istn.
fundamentu):
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- klasa betonu: min. C30/37,
- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN.

Elementy wyposazenia obiektu mostoweqo

a) lzolacja ptyty pomostu

Jako podstawowe rozwigzanie preferuje sie izolacje arkuszowe z papy termozgrzewalnej.
Izolacje z pap termozgrzewalnych nalezy wykonywaé zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania
izolacji z pap termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
inzynierskich" zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005. Dopuszcza sie stosowanie izolacji
powtokowych oraz nawierzchnio izolacji z zywic syntetycznych, ktére nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z zaleceniami producenta.

b) Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia bitumiczna na obiekcie powinna by¢ dwuwarstwowa. Nawierzchnia na catej
szerokosci jezdni miedzy kraweznikami powinna by¢ jednorodna materiatowo. Nawierzchnia na
obiektach powinna sktadac sie z:

- warstwy Scieralnej o grubosci od 4 cm do 5 cm z mieszanek MA, SMA | lub AC/AC
WMS (warstwe nalezy wykonaé na gorgco na catej szeroko$ci).

- warstwy wigzgcej (ochronnej) z mieszanek MA, SMA lub AC/AC WMS) o grubosci od
4 cm do 5,5cm.

Zaleca sie aby warstwa Scieralna jezdni na obiekcie mostowym byta materiatowo
jednorodna jak na dojazdach do obiektu. Nawierzchnia w ciggach dla pieszych i dla obstugi
powinna by¢ wykonana jako chemoutwardzalna o grubosci min 5 mm z uszorstnieniem z piasku
kwarcowego. Kolor nawierzchni powinien by¢ zgodny z kolorem nawierzchni na dojsciach oraz
uzgodniony z Zamawiajgcym.

c) Kapyielementy gzymsowe

Kapy na konstrukcjach no$nych nalezy dylatowaé. Dylatacje moga by¢ petne lub pozorne.
Rozstaw dylatacji petnych nalezy przyjaé¢ ok. 12 m, rozstaw dylatacji pozornych od 4 m do 6 m.
Otulina gérnej warstwy zbrojenia, réwniez przy dylatacjach, powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.

W warstwie gornej zbrojenia kapy nalezy uzy¢ pretéw podtuznych w rozstawach nie
wiekszych niz 12 cm.

Wbudowany beton powinien spetnia¢ wymagania [2].

Izolacja arkuszowa z pap termozgrzewalnych pomostu pod kape powinna byé
2-warstwowa.

Nie zaleca sie stosowania belek gzymsowych i kap integralnych, tj., monolitycznie
zwigzanych z konstrukcjg pomostu. Nalezy stosowac wytgcznie kapy ,nhaktadane" na pomost.

Gzymsy powinny wystawaé co najmniej 10 cm ponizej dolnej krawedzi wspornika,
a w przypadku braku wspornikéw: 5 cm ponizej dolnej krawedzi powierzchni bocznej konstrukciji
przestowej. Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ wykonane z polimerobetonu, laminatow
poliestrowych lub betonu zbrojonego. Styki prefabrykatéw gzymsowych i szczeliny w kapach
nalezy uszczelni¢ kitami trwale plastycznymi odpornymi na UV i srodki zimowego utrzymania.

d) Krawezniki

Nalezy stosowac krawezniki granitowe klasy | - na obiekcie zakotwione w kapie, a na
dojazdach w obrebie skrzydet utozone na tawie betonowej z opornikiem. Nad dylatacjami
powinien znajdowaé sie styk kolejnych elementéw kraweznika. Elementy kraweznika
przylegajgce do dylatacji powinny mie¢ dtugos¢ min. 115cm.

Szczeliny poprzeczne miedzy elementami kraweznika nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, odpornym na UV, srodki zimowego utrzymania i materiaty ropopochodne.

e) Urzadzenia dylatacyjne

Urzadzenia dylatacyjne nalezy dobiera¢ zgodnie z zarzgdzeniem Nr 4 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zalecen dotyczgcych doboru mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru
(,Zalecenia dotyczgce doboru urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru", GDDKIA,
IBDiM, Warszawa 2007)
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Przy doborze dylatacji nalezy takze uwzgledni¢ zarzgdzenie nr 77 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008r., zmieniajgcym zarzgdzenie w
sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich
wbudowywania i odbioru. Dylatacje petne i pozorne nalezy od strony dostepnej w czasie
eksploatacji zakry¢ wktadkami maskujgcymi wciskanymi (wyklucza sie stosowanie Kkitow i
szpachlowek).

Do urzadzen dylatacyjnych, takich jak wielomodutowe i palczaste, nalezy zapewnic
odpowiedni dostep od spodu, w celach utrzymaniowych. Urzadzenia modutowe powinny
posiadaé elementy wyciszajace.

f) Lozyska

W zaleznosci od rozwigzania przyjetego przez Wykonawce, tozyska nalezy osadzac¢ na
ciosach podfozyskowych. Wymagania podstawowe dla materiatow cioséw sg tozsame, jak dla
materiatow podpor. Dobér tozysk powinien by¢é uzalezniony od rozwigzan konstrukcyjnych
przeset i podpor.

Obiekty z tozyskami powinny byc¢ tak zaprojektowane, by mozna byto wykona¢ wymiane
lub rektyfikacje tozysk bez koniecznosci budowy specjalnych podpdr lub rusztowan pod sitowniki.
Podczas projektowania tozysk nalezy uwzgledni¢ wptywy reologiczne.

Dobér tozysk i sposdb ich montazu powinny wynika¢ z przeprowadzonych przez
Wykonawce obliczen statyczno-wytrzymatosciowych oraz powinien spetniaé wymagania
Zatgcznika do zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceh dotyczgcych tozyskowania obiektow
mostowych oraz kontroli fozysk podczas eksploatacji (,Zalecenia dotyczace tozyskowania
obiektow mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji" GDDKIA, IBDIM Warszawa
2005).

g) Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

Przyjety przez Wykonawce robot system barier ochronnych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1317-2 oraz [2].

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu na obiekcie mostowym:

- bariery i barieroporecze montowane na kapie chodnikowej lub wbijane (na dojazdach),
- balustrady montowane przy krawedzi obiektu.

Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Balustrady powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokryte powtokami malarskimi.

Nalezy wykonaé¢ oznakowanie od strony dojazdow informujgce o nazwie rzeki oraz
niezbedne, wynikajgce z przepisdw pozostate oznakowanie.

Ewentualny montaz znakéw bedacych elementem oznakowanie zeglugi srédlgdowej
nalezy uzgodnié¢ z administratorem rzeki.

h) Elementy odwodnienia

W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda sptywa na dojazd do obiektu (dojazd od
strony Krgzek), nalezy mozliwie blisko przed kornicem pomostu przesta skrajnego (w odlegtosci
nie wiekszej od 2 m) umieéci¢ wpust mostowy.W przypadku, gdy woda sptywa z dojazdu na
obiekt (dojazd od strony bachowa) nalezy wykona¢ wpust drogowy mozliwie blisko krawedzi ptyty
pomostu przesta skrajnego (nie dalej niz 2 m od niej). Pozostate wpusty odwodnienia kfadki
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym rozstaw wpustéw nie powinien
by¢ wiekszy niz 20,0 m.

Gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostow i podpdr, dzwigary oraz inne miejsca (np.
przy krawedziach pomostéw wzdtuz dylatacji podtuznej) narazone na powstawanie zaciekow
powinny mie¢ wyksztatcone kapinosy powodujgce odrywanie sie wody od ich zewnetrznej
krawedzi. Dopuszcza sie gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, warunkiem jest aby miaty
odpowiednio wyksztatcong dolng czes¢ gwarantujgcg odrywanie sie wody.

Na plycie pomostu wzdtuz dylatacji od strony naptywajgcej wody (na izolacji) nalezy
wykonac¢ drenaz. Do odwodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowac drenaze podtuzne w osi
odwodnienia i poprzeczne (spéd zabudowy chodnikowej i kraweznikdw) wykonane w postaci
drenu z geosyntetyku przykrytego grysem bazaltowym otoczonym kompozycjg epoksydowa.
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Wode z drenazu nalezy odprowadzac¢ do sgczkow odwadniajgcych osadzonych w plycie
lub do wpustéw mostowych poprzez specjalne szczeliny wyksztattowane w nich na poziomie
izolacji. Sagczki powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje, promieniowanie UV
oraz na dziatanie podwyzszonej temperatury do min +230 °C. Rurki odptywowe sgczkdéw
powinny by¢ wykonane z zywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej
gestosci (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie stosowania rurek z PVC. Nie
zaleca sie podigczania rurek odpltywowych saczkéw do przewodow zbiorczych instalacji
odwodnienia.

Na obiektach mostowych nalezy stosowaé wpusty zeliwne z osadnikiem wstepnym
i z uchylng kratkg na zawiasach. Nalezy stosowa¢ przewody zbiorcze rury spustowe wykonane
z zeliwa, zywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE).
Wszystkie metalowe elementy systemu w tym elementy podwieszenia przewoddw do konstrukciji
obiektu musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Kolor rur
powinien nawigzywac do kolorystyki elewaciji obiektu.

Stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagtebienia w konstrukcji nosnej przeset
jest niedopuszczalne — nie dopuszcza sie pochylenia podtuznego ktadki mniejszego od 0,5%.

Odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczétka powinno by¢ tak zaprojektowane
i wykonane, aby woda sptywajgca po skarpach nie powodowata erozji nasypu przy krawedziach
zabezpieczenia skarp i stozkdw.

Przestrzenie zamkniete, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia obce, przepusty kablowe
nalezy wyposazy¢ w otwory odprowadzajgce wode z najnizszych miejsc.

Wody opadowe z kitadki nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do koryta rzeki San, za
posrednictwem wpustéw obiektu.

i) Urzadzenia obce

Przewiduje sie przeprowadzenie kanatu technologicznego w kapie zelbetowej opaski
bezpieczenstwa obiektu.

Nie dopuszcza sie natomiast stosowania na obiektach innych urzgdzen obcych
uzbrojenia terenu (istniejgcych lub projektowanych) podwieszonych do ktadki lub ulokowanych w
kanatach ostonowych podwieszonych do obiektu. Sieci te i kanaty powinny by¢ wybudowane
poza konstrukcjg ktadki..

i) Oswietlenie

Na projektowanym obiekcie nie przewiduje sie oswietlenia. W przypadku ustalenia
z Inwestorem o wykonaniu oswietlenia nalezy wykonac¢ oswietlenie uliczne (w przypadku takiej
mozliwosci uzyskanej na etapie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach). Lokalizacje latarni
nalezy przewidzie¢ od strony projektowanego pasa pieszo-rowerowego. Latarnie nalezy
zlokalizowac¢ za balustrada na specjalnie wyksztattowanych w kapie chodnikowej wspornikach.

k) Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie powierzchnie podpér (poziome-podfogowe i pionowe) stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczyé izolacjami w postaci powtok bitumicznych. Materiaty stosowane do
wykonywania takich powlok muszg spetnia¢ wymagania elastycznosci i trwatosci. llos¢ warstw
powtoki wynikaé¢ bedzie z przyjetego systemu przez Wykonawce robot, jednak nie mniej niz
2 w-wy zasadnicze.

Wszystkie odkryte i niemalowane powierzchnie betonu podpér i przeset muszg zostac
poddane procesowi hydrofobizaciji.

Inne dopuszczalne metody zabezpieczenia antykorozyjnego betonu (w zaleznosci od
lokalizacji na obiekcie):

— cienkowarstwowa powioka malarska;
— powloka grubowarstwowa, np. zywica epoksydowa;
— plastyczne wyprawy z kompozytéw zywicznych, mineralnych bgdz zywiczno-mineralnych.

W przypadku konstrukcji z betonu sprezonego niedopuszczalne jest stosowanie powiok
malarskich odpornych na zarysowanie.

Do zabezpieczenia elementow stalowych nalezy stosowaé kompletne systemy
powtokowe (malarskie) posiadajgce odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Zaleca sie stosowanie
powtok cynkowych.
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Dopuszcza sie stosowanie:
- grubopowtokowych farb epoksydowych - o duzej zawartosci czesci statych,
- grubopowtokowych farb poliuretanowych (takze jednoskladnikowe poliuretany
utwardzane wilgocig),
- farb etylokrzemianowych wysokocynkowych,
- hybrydowych farb polisiloksanowych.

1.1.2.5 Metody wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych oraz wykonania obiektu inzynierskiego. Wyboér metody/technologii wykonania
obiektu inzynierskiego pozostawia sie Wykonawcy robot w porozumieniu z Inwestorem.

Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robot muszg by¢ wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawg [18]. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien byé
odpowiednio zabezpieczony.

Realizacja robét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem ochrony srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, obejmujgc odnowe gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania po
zakonczeniu prac. Na wykonawcy prac projektowo-wykonawczych spoczywaé bedzie obowigzek
uzgodnienia z administratorem rzeki San technologii budowy ktadki, w szczegolnosci w zakresie
lokalizacji tymczasowych podpor w korycie rzeki San.

1.1.2.6 Ocena stanu obiektow istniejgcych
Wymaga sie wykonania inwentaryzacji fundamentu podpory od strony Bachowa,
przewidzianej do ewentualnego wykorzystania.

1.1.2.7 Opis zaproponowanych rozwigzan projektowych oraz okreslenie
podstawowych parametréw geometrycznych — KLADKA JEZDNO-PIESZA

Projektowana ktadka stuzyta bedzie do przeprowadzenia ruchu lekkich samochoddw
osobowych oraz dla pieszych i rowerzystow nad rzekg San.
W niniejszej dokumentacji zaproponowano jeden wariant projektowy obiektu.

Koncepcja przebudowy kladki:

Przebudowa przewiduje zastgpienie obecnej ktadki nowg ktadkg jezdno — piesza, ktéra
umozliwi uzytkowanie obiektu przez lekkie pojazdy osobowe o ciezarze do 3,5 T oraz przez
pieszych i rowerzystow.

Projektowana ktadka zlokalizowana bedzie w ciggu drogi gminnej Krgzki — Bachow,
w miejscu ktadki istniejgcej, ktéra zostanie zdemontowana — przewiduje sie jedynie wykorzystanie
fundamentéw obiektu istniejgcego na brzegu prawym rzeki San — wykorzystanie fundamentu na
brzegu lewym jest niemozliwe, ze wzgledu stwierdzona, nie wystarczajgca na nosnosc¢ podtoza
gruntowego.

Przebudowa obejmuje wykonanie 3-przestowego obiektu, z przestami skrajnymi
o konstrukcji zespolonej i przestem nurtowym wiszgcym, z linami przewieszonymi przez stalowe
pylony z rur. Mocowane w filarach ktadki. Ktadka wigczona zostanie do poprzecznej drogi
powiatowej od strony Bachowa prostoliniowym dojazdem, bez zmiany obecnej osi drogi. Od
strony przysittka Krazki wystepuje potrzeba wykonania dojazdu, wigczonego do drogi istniejgcej
poprzez projektowany odcinek, poprowadzony po nowej trasie, zajmujgcej czesc¢ dziatek
przylegtych do istniejgcego pasa drogi. Dojazd ten poprowadzony zostanie w nasypie o0 zmiennej
wysokosci umozliwiajgcy potgczenie konca projektowanej kfadki z niweleta istniejgcej drogi
gminnej.

Projektuje sie kladke jezdno — pieszg o dlugosci catkowitej L, = 142,85 m, i szerokosci
catkowitej B=7,95m, zjezdnig szerokosci 3,50 pasem pieszo-rowerowym od grn wody
szerokosci 3,00 m oraz opaska bezpieczenstwa od din wody szerokosci 0,25 m. Projektuje sie tu
przesta swobodnie podparte rozdzielone dylatacjami:

— przesto skrajne od strony Kragzek dtugosci 16,65 m o konstrukcji zespolonej

— przesto skrajne od strony Bachowa dtugosci 20,60 m o konstrukcji zespolonej

— przesto nurtowe dtugosci 105,50 m o konstrukcji wiszacej, z linami przewieszonymi przez
pylony stalowe i linami odciggowymi (przeciwwiatrowymi)
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Ktadka posiadata bedzie jezdnie dla ruchu samochodéw osobowych (przewiduje sie tu
ruch wahadtowy, z oczekiwaniem na przejazd pojazdu przez ktadke) oraz ruch pieszy i rowerowy,
na wydzielonym pasie od strony grn wody i wyniesionego ponad poziom jezdni kiadki. Na
dojezdzie od strony Bachowa Sciezka rowerowa i chodnik kfadki zostang wydtuzone, natomiast
na dojezdzie do krgzek chodnik wigczony bedzie w pobocze drogi, a sciezka rowerowa
w dwupasowg jezdnie drogi gminne;j.

Jak wykazata przeprowadzona analiza hydrologiczno-hydrauliczna planowana kfadka
jezdno — piesza nie spowoduje zakidcenia przeptywu wdd powodziowych o okreslonym
prawdopodobienstwie wtasciwym dla przedmiotowej drogi gminnej. Podczas projektowania
konstrukcji przeset nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wyniesienie spodu konstrukcji ktadki ponad
poziom miarodajnej wody spietrzone;.

W koncepcji przyczétek kiadki od strony Bachowa przewidziano w formie adaptacii
istniejgcego fundamentu ktadki istniejgcej, dostosowanego do konstrukcji przesta skrajnego oraz
skarp nasypu dojazdu do obiektu. Przyczotek ten posadowiony bedzie bezposrednio na podtozu
gruntowym. W celu prawidtowej wyceny kontraktu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ budowy tego
przyczotka od podstaw. Ewentualne wykorzystanie podpory istniejgcej jest ryzykiem Wykonawcy.

Przyczotek od strony Krgzek wykonany bedzie w obrebie fundamentu ktadki istniejgcej,
po jego catkowitym demontazu. Zaprojektowano tu konstrukcje masywng, Zzelbetowa,
dostosowana do konstrukcji przesta skrajnego. Przyczotek ten zamiast skrzydet posiadat bedzie
mury z gruntu zbrojonego i posadowiony zostanie na dwoch rzedach pali wierconych ¢ 100 cm.

Filary kiadki zlokalizowane bedg poza korytem gtéwnym rzeki. Przewidziano tu
konstrukcje masywng, posadowiona na dwoch rzedach pali wierconych i dostosowang do
konstrukcji przeset skrajnych oraz przesta nurtowego, w tym do zamocowania w korpusie
konstrukcji stalowej pylondw konstrukcji nosnej przesta wiszgcego.

Wykonawca zaprojektuje tu zardwno konstrukcje podpér jak i ich posadowienie w oparciu
posiadane badania geologiczne, uzupetnione witasnymi badaniami Wykonawcy robot —
Wykonawca winien obowigzkowo dokonac¢ kontroli przedtozonych badan geologicznych

Na projektowanej ktadce zaprojektowano jezdnie oraz pas pieszo — rowerowy od grn
wody oraz opaski bezpieczenstwa od din wody, w ktdrej zostanie przeprowadzona konstrukcja
kanatu technologicznego. Nawierzchnia jezdni bedzie bitumiczna, a kap zelbetowych z zywic
epoksydowych.

Stozki przy ktadce nalezy umocni¢ przy zastosowaniu umocnien z prefabrykatow
betonowych ciezkich.

W celu zapewnienia dostepu pod obiekt nalezy zaprojektowa¢ schody dla obstugi na
skarpach przy przyczétku od strony Kragzek. Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownikow przy
schodach nalezy zaprojektowac balustrade stalowg o wysokosci 1,10m.

Na obiekcie zaprojektowano bariery ochronne od strony styku jezdni z pasem
pieszo-rowerowym i barieroporeczy na opasce bezpieczehstwa. Pas pieszo-rowerowy na
krawedzi kfadki zostanie zabezpieczony balustrada stalowa wysokosci 1,20 m.

Podstawowe zaktadane parametry planowanej przebudowy kladki:
- konstrukcja przeset skrajnych- belkowa, zespolona, stalowo-betonowa,
- konstrukcja przesta wiszgcego — wiszgca, z pomostem zespolonym
- schemat statyczny przeset — belka swobodnie podparta
- dlugos¢ ktadki po przebudowie: 142,85 m

- dlugosci przeset: 16,65 m+105,50 m +20,60 m,
- $wiatto ktadki: 140m”,
- szerokos¢ jezdni: 3,50m

- pas pieszo-rowerowy 3,00 m, - jednostronny, zabezpieczony od strony jezdni
barierg ochronng, a na krawedzi, balustrada stalowa wysokosci 1,20 m

- opaska bezpieczenstwa 0,25 m, zabezpieczona barieroporeczg

- posadowienie — posrednie (filary i przyczotek od stron Krgzek)

- posadowienie — bezposrednie (przyczétek od Bachowa)

- klasa obcigzenia —pojazd osobowy o ciezarze do 3,5 T + ruch pieszy i rowerowy

" - Wykonawca robét zobligowany bedzie na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego
wykonac¢ stosowne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne okreslajgce minimalne parametry
hydrauliczne ktadki dla pieszych.

str. 20



1.1.3 Umocnienie koryta rzeki

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowego umocnienia koryta
rzeki, polegajgcego na profilowaniu i umocnieniu skarp cieku narzutem kamiennym, ciezkim.

Zakres robdt obejmuje wykonanie umochienia skarp oraz umocnienia wylotu rowu
melioracyjnego i wjazdu do rzeki San na brzegu lewym rzeki.

Brzeg lewy Sanu umocniony zostanie na dtugosci ok. 25 m. Zaprojektowano odcinek linii
brzegowej dtugosci 11,00 m obejmujgcy umocnienia w obrebie projektowanego filara,
z zakonczeniem w miejscu wylotu rowu powyzej kfadki i zjazdu do rzeki od din wody — projektuje
sie tu zakonczenie umocnien w obrebie wylotu w/w rowu i wjazdu do rzeki San.

Brzeg prawy (od Bachowa) umocniony zostanie na dtugoéci 40, 00 m, tj. po 20,0 m w gore
i dot rzeki, liczac od osi obiektu.

Nalezy wykona¢ umocnienie opaskg kamienna, z kamienia ciezkiego o wymiarach min.
70 cm, klinowanego kamieniem drobnym i $rednim. Opaska wykonana zostanie na scieli
faszynowej przy profilowaniu skarpy w pochyleniu 1 : 1,5.

1.1.4 Zjazdy z drég

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ przebudowe istniejgcego dojazdu do rzeki San na
brzegu lewym (dojazd od strony Krazek). Z uwagi na odciecie przedmiotowego dojazdu przez
nasyp dojazdu do ktadki wzdtuz prawej skarpy zaprojektowano droge technologiczng (zbiorczg)
0 nawierzchni z kruszywa drogowego prowadzgca pod konstrukcije ktadki i do istniejgcego brodu.
Na skrzyzowaniu tej drogi z projektowanym rowem trawiastym zaprojektowano przepust rurowy
® 50 cm. Zjazd ten nalezy wykonac¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego
usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddéw dla ktorych zjazd bedzie
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych. Konstrukcje zjazdu nalezy uzalezni¢ od
przeznaczenia zjazdu oraz struktury rodzajowej ruchu. Konstrukcie nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajgcym. Wstepne zatozono tu nawierzchnie zwirowa:

Niemniej jednak przed realizacja dojazdéw przyszty Wykonawca robét zobowigzany jest
do zinwentaryzowania wszystkich ewentualnych zjazdéw, w tym wskazanych przez Inwestora
w terenie. Inwentaryzacje zjazddéw, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W razie potrzeby, o ile bedg tego wymagac¢ warunki terenowe nalezy wykonaé
przepustéw w ciggu projektowanych rowoéw odwadniajgcych (np. w lokalizacji projektowanych
Zjazdow).

Pod zjazdami nalezy zastosowac przepusty betonowe o srednicy minimum o 500mm lub
z innych materiatow np. HDPE. Ostateczny materiat z jakiego majg by¢ wykonane przepusty pod
zjazdami nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce przepusty inzynierskie muszg
odpowiada¢ w szczegolnosci warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu [2].

1.1.5 Urzadzenia ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem [36], planowana inwestycja miesci sie w wykazie
przedsiewzie¢ wskazanych w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Art. 59
i 60 Ustawy [35]wymagana jest konieczno$¢ przeprowadzenia dla niej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Niezaleznie od wymogow uzyskanej decyzji srodowiskowej, w zwigzku z realizacjg
inwestycji powinny by¢ przewidziane, wykonane i stosowane $rodki zapobiegajgce
ponadnormatywnemu oddziatywaniu na srodowisko. Dla omawianego przedsiewziecia nalezy
uwzgledni¢ w szczegolnosci:

- wykonanie odwodnienia ktadki i drogi z wykorzystaniem wtasciwego uksztattowania jej
powierzchni oraz projektowanego systemu odwodnienia, w tym rowu przydroznego
z odprowadzeniem do pobliskich ciekéw lub kanatow,

- zachowanie spodjnosci i obszaréow Natura 2000, w tym takze uwzglednienie wymogdéw
zwigzanych z lokalizacja inwestycji na terenie Parkow Krajobrazowych Pogoérza Przemyskiego
i Dynowskiego, obejmujacy takze obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB 180001, a rzeka San
Stanowi obszar NATURA 2000 — PLH 180021.
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ingerencja w koryto rzeki powinna by¢ ograniczona do minimum (np. prace umocnieniowe
obiektow mostowych czy przepustdéw, emisja zanieczyszczen, stosowanie alternatywnych
metod zimowego utrzymania drég)

prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczy¢ przylegty teren omawianej
inwestycji, w tym wyznaczy¢ drogi przejazdu dla transportu i maszyn budowlanych,

zapewni¢ takg organizacje robdt, aby ciezki sprzet stosowany do budowy przejezdzat jak
najdalej i na jak najkrétszych trasach przez tereny zabudowy mieszkaniowej miasta,

wycinke drzew sprowadzi¢ do minimum tak, aby obszar inwestycji pozostawi¢ w jak najmniej
naruszonym stanie. W trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe i pnie
pozostatych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

ostoniecie (oddzielenie od wykopu) odstonietych podczas prac ziemnych korzeni drzew folig
PCV oraz sukcesywne nawadnianie,

ze wzgledu na ochrone legow ptakdéw wycinke drzew przeprowadzi¢ w terminie poza okresem
ich gniazdowania,

dobdr mato ucigzliwych rozwigzan wykonawczych, w szczegdlnosci szerokie stosowanie
prefabrykatow i elementéw montowanych poza placem budowy,

w fazie robot budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi zabezpieczenie terenu przed
zamulaniem wskutek zwiekszonej ilosci zanieczyszczen, w szczegolnosci przed
zanieczyszczeniami wyptukiwanymi z materiatéw stosowanych do budowy i wprowadzaniem
duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczeh ropopochodnych
zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu (réwniez awaryjne wycieki
paliwa),

stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzetu o mozliwie niskiej emisji hatasu i drgan,
prowadzenie prac hatasdliwych wylgcznie w porze dziennej w rejonach zabudowy
mieszkaniowej — miejscowos¢ Bachow

transport i roztadunek prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowa¢ nadmiernego pylenia i
emisji do powietrza,

nie dopuszcza¢ do powstawania zanieczyszczen drog i terendw poza placem budowy,
w szczegolnosci powodowanych przez pojazdy budowy,

miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio zabezpieczyé przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntow, wod lub
kanalizacji,

lokalizacja zaplecza budowy mozliwie daleko od brzegdéw ciekoéw i zabezpieczenie go na
wypadek wystgpienia wysokich stanéw wod, wraz z organizacjg systemu powiadamiania na
wypadek wystgpienia powodzi,

prowadzenie nadzoru herpetologicznego,

przed rozpoczeciem robdt sprawdzenie terenu pod katem wystepowania chronionych
gatunkow zwierzat i uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wykonywanie dziatan (np. ptoszenie,
przemieszczanie) niezbednych dla zrealizowania inwestycji,

sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacje,
a nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajgcych odpadow,

warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a nastepnie
wykorzystywane przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

po zakonczeniu realizacji przylegty teren zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu
umozliwiajgcego jego uzytkowanie,

przewidywane tereny zieleni zharmonizowa¢ z otaczajgcym terenem (wkomponowac
w istniejgcy krajobraz) aby nie stanowity elementdw rzucajgcych sie w oczy obserwatorowi
zewnetrznemu oraz byty dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych,

optymalizacja sposobdéw zimowego utrzymania drogi,

dobre utrzymanie drogi i obiektu,

szybkie powiadamianie o0 stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie stuzb
odpowiedzialnych za usuwanie skutkéw awarii.

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg

budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami
I materiatami, a pdzniejsza eksploatacja zapewnic utrzymanie obiektu we wtasciwym stanie przy
zachowaniu zasad wynikajgcych z przepiséw prawa i obowigzkédw zarzadcy obiektu.
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1.1.6 Urzadzenia podczyszczania wod opadowych i roztopowych

Wody opadowo-roztopowe bedg wprowadzane czesciowo systemem rowdw trawiastych
do istniejgcych ciekdw wodnych — lewostronny doptyw rzeki San powyzej projektowanej ktadki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [34]wody opadowe powinny byé oczyszczone przed
wprowadzeniem do wéd w taki sposéb, aby w odplywie zawarto$¢ zawiesiny ogodlinej nie byta
wieksza niz 100 mg/l a substanciji ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/I.

Wykonawca prac projektowych zobowigzany jest do zweryfikowania ilosci i stanu waéd
opadowych, a w przypadku takiej koniecznosci do zastosowania odpowiednich urzgdzen
podczyszczajgcych.

1.1.7 Pasy zieleni izolacyjnej

Dla analizowanego odcinka drogi nie przewiduje sie zastosowanie pasow zieleni
izolacyjnej.

1.1.8 Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura

W przypadku planowanej przebudowy kfadki, obiekt ten nalezy dostosowa¢ w miare
mozliwosci do funkcji przejs¢ dla zwierzat w zakresie wymiaréw obiektdw wynikajgcych
z obliczen hydraulicznych. Niedopuszczalne jest ksztattowanie potek dla zwierzat z naruszeniem
naturalnego uksztattowania doliny/jaru z uwagi na bezpieczenstwo obiektéw mostowych podczas
przejscia wod powodziowych. Ze wzgledéw hydraulicznych, pozgadane jest utrzymanie ksztattu
koryta ciekow w przekrojach zabudowanych (mostowych) w stanie/ksztatcie zblizonym do
naturalnego ksztattu koryta w rejonie projektowanej kfadki.

Okreslenie, czy obiekt bedzie pehit funkcje przejs¢ dla zwierzat nastgpi na etapie
uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wymaga sie aby lokalizacja oraz parametry techniczne spetniaty wymagania okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a w szczegoélnosci parametrow dotyczacych
wysokosci, szerokosci oraz wspoéfczynnika ciasnoty wzglednej w zaleznosci od okreslonego
w decyzji rodzaju przejscia i jego parametréw. W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
warunkéw szczegolnych okreslonych decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca
bedzie zobowigzany opracowaé¢ niezbedne dokumenty i uzyska¢ wymagane decyzje
pozwalajace na wprowadzenie tych zmian.

1.1.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowanie drég

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego dla przedmiotowe] inwestycji
nalezy wykonac¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, takie jak bariery, balustrady i bariero porecze
w obrebie projektowanego obiektu oraz dojazdéw do kfadki. Parametry techniczne urzgadzen
powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow.

Oznakowanie pionowe oraz poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem [24].

1.1.10 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z droga

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznosé przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycjg, w szczegolnosci:

- rzeki i cieki wodne,

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,
kanalizacja sanitarna,

ogrodzenia.

Cieki wodne:

Projektowana droga gminna na rozpatrywanym odcinku krzyzuje sie z rzekg San, gdzie
zaprojektowano ktadke jezdno-pieszej. Wykonawca robot wykona stosowne obliczenia
hydrologiczno-hydrauliczne i uzyska niezbedne decyzje administracyjne w tym pozwolenia
wodnoprawne na wykonanie ww. ktadki oraz rozbidrki istniejgcego obiektu.
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Sieci wodociggowe

Nie wystepujg. Wykonawca sprawdzi w terenie stan rzeczywisty. Ewentualne sieci
energetyczne w granicach pasa drogowego kolidujgce z inwestycjg zostang przebudowane
zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestoréw

Sieci gazowe

Nie wystepujg. Ewentualne sieci energetyczne w granicach pasa drogowego kolidujgce
z inwestycjg zostang przebudowane zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami
Gestorow.

Sieci energetyczne

Pomimo stwierdzonego, zgodnie z mapg do celéw projektowych kolizji z sieciami
energetycznymi, Wykonawca sprawdzi w terenie stan rzeczywisty. Ewentualne sieci
energetyczne w granicach pasa drogowego kolidujgce z inwestycjg zostang przebudowane
zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestoréw.

Sieci teletechniczne

Nie wystepujg. Wykonawca sprawdzi w terenie stan rzeczywisty. Ewentualne sieci
energetyczne w granicach pasa drogowego kolidujgce z inwestycjg zostang przebudowane
zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestorow

Oswietlenie uliczne
Na terenie inwestycji nie jest planowana budowa oswietlenia ulicznego. Wykonawca robét
uzgodni z Zamawiajgcym ewentualny zakres budowy oswietlenia drogowego.

Kanalizacja deszczowa

Nie wystepuje. Wykonawca sprawdzi w terenie stan rzeczywisty. Ewentualnesieci
energetyczne w granicach pasa drogowego kolidujgce z inwestycjg zostang przebudowane
zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestorow

Kanalizacja sanitarna

Pomimo stwierdzonego, zgodnie z mapa do celéw projektowych kolizji z sieciami
sanitarnymi, Wykonawca sprawdzi w terenie stan rzeczywisty. Ewentualne sieci sanitarne w
granicach pasa drogowego kolidujgce z inwestycjg zostang przebudowane zgodnie z
pozyskanymi przez Wykonawce wymaganiami Gestorow

Urzadzenia sterowania ruchem i urzgdzenia informacji pogodowej
Urzadzenia sterowania ruchem i urzadzenia informacji pogodowej nie przewiduje sie na
obecnym etapie.

Kanat technologiczny:

Wykonawca przed uzyskaniem stosownych decyzji, rozpozna koniecznosé
zaprojektowania i wykonania kanatu technologicznego, majgc na uwadze zapisy Ustawy [25].
Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie kanatéw technologicznych w ramach
przedmiotowej inwestycji, jesli zajdzie taka potrzeba.

Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Przyjete rozwigzania nie powodujg koniecznos$ci usuniecia istniejgcych ogrodzen i bram
znajdujgcych sie w pasie drogowym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1 Dokumentacja projektowa i formalno- prawna

Realizowany na podstawie opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt techniczny
| wykonawczy oraz etap robdot budowlanych nalezy dostosowaC do obowigzujgcych
uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa Budowlanego oraz dyrektyw
unijnych w realizacji inwestyciji.

Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
danego programu, w oparciu o ktory bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych:
Opracowanie dokumentaciji projektowej w szczegdlnosci:
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno - prawne:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Mapa do celdw projektowych (skala 1:500). - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna — mapy do celdéw projektowych pozyskane bedg staraniem Wykonawcy lub

przy wykorzystaniu mapy posiadanej przez Inwestora (inwestor posiada mape do celéw
projektowych i moze udostepnic¢ jg Wykonawcy robot, ktory w przypadku wykorzystania ma
obowigzek dokonania jej aktualizaciji).

Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyryséw z ewidencji gruntéw) - 1 egz.

wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wtasnosci (projekt podziatu

nieruchomosci - mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych, w posiadaniu

Inwestora- 8 egz. wersja papierowa, | egz. wersja elektroniczna,(w przypadku koniecznosci

zwiekszenia zakresu, nowe podziaty wykona i zatwierdzi Wykonawca)

Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne - 8 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja

elektroniczna - w posiadaniu Inwestora (w przypadku koniecznosci zwiekszenia zakresu,

nowe mapy wykona i zatwierdzi Wykonawca)

Wykonawca obowigzany bedzie do zatwierdzenia w/w podziatow dziatek, po uprzednim

uzyskaniu decyzji o odrolnieniu terenu przewidzianego do wykupu — wykupu dziatek

dokona Inwestor.

Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci

(zgody, podpisane umowy uzyczenia) - 2 egz. wersja papierowa;

Umowa uzyczenia dla elementow kfadki zlokalizowanych w pasie wodnym rzeki San
Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne, opracowania
hydrologiczno - hydrauliczne - sporzadzone odrebnie - 5 egz. wersja papierowa + 5 egz.
wersja elektroniczna (Inwestor posiada badania geologiczne, ktére Wykonawca ewentualnie
uzupetni we wtasnym zakresie)

Projekt Budowlany dla wszystkich branz .

Projekt Budowlany sporzgdzony dla wszystkich branz - branza drogowa, branza mostowa

wraz z projektem mostéw tymczasowych (w przypadku koniecznosci), projektem rozbiorki

(wtym istniejgcy obiekt), projekty sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz

Z uzgodnieniami - 3 egz. wersja papierowa + 3 egz. wersja elektroniczna (rowniez w formacie

edytowalnym);

Projekt Techniczny / Wykonawczy dla wszystkich branz

Projekt Techniczny / Wykonawczy sporzadzony dla wszystkich branz - branza drogowa,

branza mostowa wraz z projektem mostéw tymczasowych (w przypadku koniecznosci),

projektem rozbidrki, sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami - 3 egz.

wersja papierowa + 3 egz. wersja elektroniczna (réwniez w formacie edytowalnym);

Projekt organizaciji ruchu (statej i tymczasowej) - po 3 egz. wersja papierowa + 3 egz. wersja

elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;

drogowej lub pozwolenia na budowe (np. odstepstwa od warunkéw technicznych) ) - 1 egz.

wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkow technicznych

wymaganych przepisami szczegolnymi, w tym w szczegodlnosci:

6.1. Whniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

6.2. Wniosek wraz z kompletem materiatbw niezbednych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko- 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

6.3. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do zgtoszenia prowadzenia robét
w korytach ciekdw wodnych wraz z uzyskaniem decyzji - 1 egz. wersja papierowa
+ 1 egz. wersja elektroniczna;

6.4. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia
wodno prawnego - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

6.5. Wniosek wraz z kompletem materiatdow niezbednych do uzyskania innych decyzji
administracyjnych niezbednych do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe
(np. odstepstwa od warunkéw technicznych), w tym decyzji o odrolnieniu gruntéw —
1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna,

6.6. Whniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania umowy uzyczenia
z RZGW Rzeszéw dla obiektéw w pasie wodnym rzeki San
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6.7. Wniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenie
na budowe z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (w przypadku takiej koniecznosci)
- 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

6.8. Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. - 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

7. Decyzje administracyjne, postanowienia - po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja

elektroniczna

7.1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

7.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.3. Decyzja o warunkach prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych;

7.4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne;

7.5. Ewentualnie inne niezbedne decyzje lub postanowienia;

7.6. Decyzja pozwolenie na budowe z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (w przypadku
takiej koniecznosci)

7.7. Decyzja na uzytkowanie obiektu i drogi

W nawigzaniu do ustawy Prawo wodne [30], Wykonawca robot projektowo —
wykonawczych, w przypadku takiej koniecznosci, uzyska wszystkie wymagane dodatkowe
uzgodnienia, opinie i decyzje wynikajace z zapisow ww. ustawy, np. ocene wodnoprawna,
zgtoszenie wodnoprawne lub ekspertyze wodnoprawng.

Wykonawca winien dokonaé¢ sprawdzenia wtasnosci gruntow pokrytych wodami
ptyngcymi, ze wzgledu na mozliwos¢ dokonania na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej dodatkowych uzgodnien, wynikajgcych z prawa wodnego.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne i protokoty,
sporzadzi dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang
z czasowym oraz statym zajeciem, w razie koniecznosci sporzadzi niezbedne opracowania
okreslone Ustawg [35], sporzadzi dokumentacje geotechniczng, geologiczno - inzynierska,
hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbednym
zakresie obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne w tym obliczenia rzednych wod miarodajnych
dla danych prawdopodobienstw wykonane przez wiasciwg jednostke badawczg (jezeli bedzie
wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymato$ciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wtasnym kosztem
i staraniem.

Zgodnie z Ustawg z [37] Wykonawca zgtosi regionalnemu dyrektorowi ochrony
srodowiska prowadzenie dziatah zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Jesli w terminie 30 dni
od dnia doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony srodowiska wniesie w drodze decyzji,
sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan, opracuje
wniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia dziatan i uzyska decyzje.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejgce linie
brzegowe wod plyngcych nalezy ustalic w terenie, opracowac operat geodezyjno-prawny
rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami i zatwierdzi¢ decyzjg Starosty (zakres opracowania
bedzie uzalezniony od warunkéw technicznych wydanych przez zarzad wdéd). Nastepnie nalezy
dokonac rozgraniczenia gruntéw pod wodami ptyngcymi. Grunty pod wodami powierzchniowymi
ptyngcymi oznacza sie wp.

Nie wydziela sie w drogach publicznych gruntéw wéd ptyngcych w rurociggach, krytych
kanatach, przepustach (§9, §68 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw).
Grunty pokryte wodami powierzchniowymi ptyngcymi stanowig witasno$¢ Skarbu Panstwa
(art.10, art.14a Prawo wodne).

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzadzen wodnych oraz korzystanie z wod.
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Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy
o drogach publicznych, dotyczacym mozliwosci udostepnienia kanatéw technologicznych
w pasach drogowych drog wojewddzkich. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
projektu kanatéw technologicznych.

Wykonawca uzyska stosowng decyzje o odrolnieniu gruntéw rolnych na brzegu lewym
rzeki San, przewidzianych do wykupu oraz uzyska zatwierdzenie podziatow dziatek
przewidzianych do wykupu. Wykupu dziatek dokona Inwestor inwestycji.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo - wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza
gruntowego, dokumentacja geologiczno - inzynierska, hydrogeologiczna).

Inwestor nie przewiduje mozliwosci realizacji inwestycji na podstawie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Projekty poszczegdélnych obiektéw powinny by¢é wykonywane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o decyzje srodowiskowg, pozwolenie
wodnoprawne oraz przed Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedtozy¢ do
oceny przez Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych Zamawiajgcego (ZOPI) kompletny projekt
budowlany wszystkich branz (branza drogowa, branza mostowa, projekty rozbiorek, projekty
budowlane branzowe - sieci uzbrojenia terenu (pozostatg infrastrukture), uzgodnione
u wtasciwych gestorow) wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu
uwag do rozwigzan projektowych, Wykonawca niezwtocznie przystgpi do korekty projektu.
W ustalonym przez Zamawiajgcego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy
skorygowany projekt do ponownej oceny przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie Projektu
Organizacji Ruchu(statej i tymczasowej) Wykonawca uzyska odrebnym tokiem postepowania.
Projekt Organizacji Ruchu winien by¢ spojny z Projektem Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe.

Zamawiajgcy wymaga przedifozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej
i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej ,*.pdf" oraz wersji edytowalnej w nastepujgcych formatach (lub innych
kompatybilnych programach umozliwiajgcych otworzenie i edycje pliku zrédtowego):

- Dokumentacja geodezyjno - prawna - format danych .*doc, *dwg
- Projekt budowlany - kompletny - format danych *.doc, *.dwg
- Projekt techniczny / wykonawczy - kompletny - format danych *.doc,*.dwg
- Dokumentacja przetargowa - *.doc,*.xls,*.dwg
Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD.

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

- sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,

- stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organdw w ilosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami i skladanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do
wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji
i niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskéw i zatgcznikdw.

1.2.2 Roboty budowlane
Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy robét budowlanych:

- Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy bedzie
naleze¢ do Wykonawcy robat,

- Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

str. 27



Zabezpieczenie i oznakowanie robdét musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas roboét, Wykonawca obowigzany jest dotgczyé pismo
wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Wtasciwej Komendy Policji informujgce o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy odcinka drogi (obejmujgcego prowadzenie ruchu
drogowego), zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujgc
7 dniowy termin wyprzedzajacy,

Zamiar wprowadzenia (koncowego, zaktualizowanego) projektu statej organizacji ruchu
nalezy zgtosi¢ organowi ruchu z zachowaniem 7 dniowego terminu wyprzedzajgcego.
Zakonhczenie wprowadzania projektu organizacji ruchu podlega odrebnemu zgtoszeniu.
Kontrola wprowadzonej statej organizacji ruchu nastgpi w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
przez organ ruchu

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot,

W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposéb
akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji robot ,pod ruchem”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i osOb prowadzgcych dziatalnosc
gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,
Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrécenia czasu wystepowania utrudnien,
Wykonawca winien wspoétdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robot
w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci zatwierdzonych
projektow organizacji ruchu,

Wykonawca robdét winien na wiasny koszt rozpoznac¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzagdzen obcych i ponie$¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas
prac urzgdzen badz sieci,

Kazdorazowa zmiana elementow projektowych i wykonawczych, bedzie uznana za
prawidtowg wytgcznie po wprowadzeniu i dokonaniu wyniktych z niej zmian w kazdym etapie
realizacji inwestyciji,

Przed wejsciem z robotami Wykonawca robodt na wiasny koszt sporzadzi inwentaryzacije stanu
istniejgcego,

W razie potrzeby Wykonawca robét na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw czasowego
wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robot
(operaty szacunkowe, dzierzawy odszkodowania wynikajgce z zajecia czasowego),

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych, nie
poézniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robot
budowlanych) nalezy ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu zarzgdcg wod,
Wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodow opfacenia skftadek ubezpieczeniowych w zakresie
wymaganym przez Kontrakt,

Po zakonczeniu robét Wykonawca zwréci sie do Inzyniera oraz do Zamawiajgcego
0 powotanie komisji odbioru robaot,

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie,

Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajgcemu.

1.2.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wszystkie obiekty nalezy projektowac¢ i wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym

zakresie przepisy szczegotowe. Wykonawca musi zaprojektowal rozwigzania projektowo -
organizacyjne zapewniajg ciggtos¢ ruchu, dostep do drogi publicznej, terendéw przylegtych
i nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi.
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Ponadto Wykonawca ma wskaza¢ rozwigzania projektowo - organizacyjne zapewniajg
bezpieczenstwo uzytkowania, nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji oraz ochrone srodowiska.

Proponowane ponizej wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe gwarantujg wiasciwe
i bezpieczne korzystanie z drogi oraz zapewniajg ciggtos¢ ruchu, dostep do drog publicznych,
terenéw przylegtych i nieruchomosci potozonych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan projektowo - organizacyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek droge wraz z obiektami, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentow, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [7]w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- usuwania wody opadowej i odpadodw,
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektoéw objetych ochrong
konserwatorska,
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddzialtywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
warunkow bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Ponadto ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe realizowanego obiektu
budowlanego jakim jest kladka jezdno-piesza przez rzeke San wraz z dojazdami, wynikajg
z dokumentéw do ktérych odwotuje sie PFU.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
szczegotowe.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robot. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na
czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza.

Sposob oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym
ustali do swoich potrzeb Wykonawca.

Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych
na wtasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na
wiasny koszt.

1.2.4 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Droge charakteryzujg dwa gtéwne parametry:
e kategoria drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie[25],
e klasa drogi w przypadku, wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzgdzeniu [3]
Obiekty inzynierskie (przepusty) winny byé zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury[2], przy wymaganej klasie obcigzenia lekkim pojazdem
osobowym o ciezarze do 3,5 T wraz z obcigzeniem od pieszych i rowerzystow.
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2 Opis wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu

zamowienia

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace

budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w szczegolnosci:

z dokumentoéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzgdcoéw i administratoréw obiektow
i urzgdzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu
przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celdw projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w skali 1:500,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdéw), ocen,
ekspertyz, pomiaréw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno - inzynierskich) terenu
i istniejgcych obiektow i urzadzen.

pozyskanie dokumentéw wtasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych
sieci zewnetrznych — zgodnie z mapa do celdw projektowych nie wystepujg kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu, niemniej jednak Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu
rzeczywistego i zastosowania odpowiednich dziatan w wypadku stwierdzenia wystgpienia
kolizji

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiérki w przypadku koniecznosci
rozbiérki lub przebudowy innych obiektow kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja,
sporzadzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej, niezbedne;j
do uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego korzystania
Z nieruchomosci,

uzyskanie wszelkich decyzji, postanowien, uzgodnien, protokotéw i opinii niezbednych do
wydania decyzji pozwolenia na budowe, w tym w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji
o lokalizacji celu publicznego okreslong Ustawag [41], decyzji lub postanowienia okreslone
Ustawg[35], pozwolenie wodnoprawne, decyzje o warunkach prowadzenia dziatan
w korytach rzek i ciekédw wodnych (jezeli bedzie konieczna), protokét z Narady
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu (jezeli bedzie konieczna), decyzje odrolnienia gruntu
zgodnie z Ustawg [40], decyzjg zatwierdzenia podziatow dziatek oraz umowg uzytkowania
obiektéw na gruntach pokrytych wodg ptyngca.

dokonanie zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziatu nieruchomo$ci,
w trakcie wykonywanych czynnosci zwigzanych z podziatem nieruchomosci,

dokonanie przez Wykonawce robét po zakonczeniu robét budowlanych, stabilizacji znakami
granicznymi punktow zatamania granic pasa drogowego - nowych dziatek nabytych na
potrzeby realizacji inwestycji, oraz odtworzeniu istniejgcych znakdéw granicznych pasa
drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych,
wypetnienie obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej,
usytuowanych w terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich
odtworzenia - nalezy sporzadzi¢ wykaz takich punktow, ktére w sytuacji kolizji z zakresem
inwestycji ulegng zniszczeniu,

wypetnienie obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej,
usytuowanych w terenie objetym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich
odtworzenia w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji gdy ulegng zniszczeniu,

w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (umowy cywilno - prawne wtascicieli nieruchomosci) na wejscie w teren,
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany,
sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe (w razie konieczno$ci),
sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, w tym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow (w razie konieczno$ci),

w razie koniecznosci, uzyskanie opinii wymaganych ustawg [1]nalezy uzyskac¢ bezposrednio
dla Zamawiajgcego,

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektow
budowlanych,

prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,
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- sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji projektowej
do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego aktualnie
obowigzujgcych na terenie inwestycji,

- sporzgdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

- sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej, spetniajgcego obowigzujgce na
czas wykonania wymaogi,

- sporzgdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

- sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu
(rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad,
*.dwg lub w innym powszechnie dostepnym),

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgtoszenia o zakonczeniu robot budowlanych.

- wykonawca ma przeanalizowac i ewentualnie wystgpi¢ o odstepstwa od obowigzujgcych
warunkéw technicznych i rozporzgdzen aktualnych w czasie uzyskiwania pozwolen/decyzji
administracyjnych przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

W zwigzku z ustawg Prawo wodne [30], Wykonawca robét projektowo — wykonawczych,

w przypadku takiej koniecznosci, uzyska wszystkie wymagane dodatkowe uzgodnienia, opinie

i decyzje wynikajgce z zapiséw ww. ustawy, np. ocene wodnoprawng, zgtoszenie wodnoprawne

lub ekspertyze wodnoprawna.

Wykonawca winien dokonaé sprawdzenia wilasnosci gruntéw pokrytych wodami
ptyngcymi, ze wzgledu na mozliwo$¢ dokonania na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej dodatkowych uzgodnien, wynikajgcych z prawa wodnego.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek wybudowany obiekt, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentoéw, do ktorych PFU sie odwotuje.
Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byly
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy [7] w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- usuwania wody opadowej i odpaddw,
- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.
Po budowie inwestycja bedzie wykazywac:
- skrocenie czasu przejazdu samochodow
- podwyzszenie bezpieczehstwa ruchu drogowego
- polepszenie warunkéw ruchu
- zmniejszenie dla mieszkancow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
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2.2 Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
2.2.1 Ogoélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogolne rozwigzania
projektowe, ktére powinny byé podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokltadnego sprawdzenia materiatow wyjsciowych
w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez przysztego Wykonawce korekt rozwigzan
przedstawionych w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatlgczonych ogodinych rozwigzan
projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych,
wtym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dla
obiektu mostowego wraz z dojazdami. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje analizy
przedstawionych w PFU rozwigzan ogdélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzigeciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- konstrukcji nawierzchni i Zamawiajgcy wymaga wykonania projektu konstrukcji nawierzchni,
- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,

- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegodtowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegodtowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU. Po przediozeniu materialu Zamawiajgcy
podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych.
2.2.1.1 Stadium decyzja lokalizacji celu publicznego

Wykonawca uzyska decyzje o lokalizacji celu publicznego

2.2.1.2 Stadium - decyzja srodowiskowa
Wykonawca uzyska decyzje o lokalizacji celu publicznego
2.2.1.3 Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane [7]oraz przepisach
wykonawczych do niej.

Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang
wszystkich rodzajéw robdét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizaciji
przedsiewziecia. W tym celu przyszlty Wykonawca sporzgdzi projekt zagospodarowania terenu
oraz branzowe projekty architektoniczno - budowlane. W dokumentacji projektowej budowlanej
przyszty Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu polegajgce rowniez na
wycince zieleni i rozbioérce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je
odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni opracowane
przez siebie zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje
Zamawiajgcego, a ktore mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno - wysokosciowe ksztattowanie
projektowanych obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje
przejsc dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowe;j.
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Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczego6towymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 Prawa
Budowlanego.

2.2.1.4 Stadium - studium wykonalnosci

Studium wykonalnosci nalezy opracowa¢ w razie koniecznosci zgodnie z aktami,
wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020. Studium wykonalnosci powinni zawiera¢ miedzy innymi:

Strone tytutows,

Streszczenie,

Przyczyny realizacji projektu,

Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantow alternatywnych,
Analize techniczng projektu,

Uwarunkowania formalno - prawne,

Analize potencjatu instytucjonalnego Whnioskodawcy,

Analizy specyficzne dla sektora - analizy ruchowe,

Analize finansowa,

Analize ekonomiczna,

k. Analize oddziatywania na srodowisko,

[.  Analize wrazliwosci,

m. Specyfikacje wskaznikow podlegajgcych ocenie merytoryczne;j.

S@~p ooy

[ —

2.2.1.5 Stadium - promocja

Promocje projektu nalezy prowadzi¢ w przypadku takiej koniecznosci zgodnie
z Wytycznymi Zamawiajgcego.

2.2.2 Wymagania do opracowan szczegoétowych
2.2.2.1 Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane[7], przepisach wykonawczych
do niej, Rozporzadzenia [4], Rozporzadzenia [5]i Rozporzadzenia [6].

Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang
wszystkich rodzajéw robo6t budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacii
przedsiewziecia. W tym celu przyszty Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu
oraz branzowe projekty architektoniczno - budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektow
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawiera¢:

1) Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
a) Czesci opisowej,
b) Czesci rysunkowej;
2) Projekty architektoniczno-budowlane, dla poszczegélnych branz, ztozone z:

a) Opisu technicznego,

b) Czesci rysunkowej;
3) Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
4) Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewdéw).
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2.2.2.2 Projekt techniczny / wykonawczy (PW)

Projekty techniczne / wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy.
W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, mostowa, ewentualnie inne jezeli
bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie
z warunkami Rozporzadzenia [5]oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg
dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana
poszczegolnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzgdzi dodatkowe projekty,
ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt techniczny
/ wykonawczy powinien zawierac rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.
W skfad projektu technicznego / wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki
obejmujgce wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
1) Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia o opisy
i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,
2) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byly potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,
3) Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzjg
zatwierdzajgca wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg wymagan Ustawy [22],
4) Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacijg projektowa,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

2.2.2.3 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac projektowych, nie pdzniej niz
2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po
dacie uzyskania uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

- zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

- warunkéw umowy,

- mozliwosci Wykonawcy,

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegdblne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowacC poszczegolne elementy dokumentacii
projektowej i robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowe;,

- rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.2.3.1 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow przysztego Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi
by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét, a takze
zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t nalezy do Wykonawcy robét.
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2.2.3.2 Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg
a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
Z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca.

2.2.3.3 Roboty budowlane

Wymagania w zakresie wykonywania roboét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg budowlang a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowg wykonawczg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i technicznym / wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania,

Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy
(w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie
potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania roboét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wilasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktorych nie mozna byto przewidzie¢, o ktéorych mowa w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych [15] Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie
dodatkowe;j.

Wvymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inzyniera wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inzynier moze zazgdac¢ od przysztego
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiIORB
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
I wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla
przysztego Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot.

2.2.3.4 Odbiér robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy zjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego
jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedfozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg witasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie 14 dni liczagc od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inzyniera, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajagcy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona
Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.
Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan odbiorczych dostarcza do
Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli
ich jakos¢ w poszczegdlinych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inzyniera. roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB,
Komisja powinna nakaza¢ przysztemu Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegolnych obiektdw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegotowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw.
Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatgcznik do wydanego pozwolenia na budowe (a tam, gdzie to uzasadnione takze na
rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe

z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatdbw zgodnie

z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie

wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgcg m.in.:
krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez przysztego
Wykonawce wymagan dotyczgcych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramow, ilosci
i jakosci wykonanych pomiarow i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp.
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzgcy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

o gk w

~
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W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé zgodnie
Z rozporzadzeniem [4] geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokument w rozdzielczoSci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot".

2.2.3.5 Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawiac¢ fakture dopiero po zakonczeniu robét i dokonaniu przez
InZzyniera odbioru.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inzyniera i Kierownika Projektu, z dotgczonymi swiadectwami ptatnosci.
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2.3 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Uzgodnienia w zakresie realizowanego zamierzenia budowlanego, zostaty przedstawione

w Zatgczniku nr 3—Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4 Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja jest planowana w terenie poza istniejgcym pasem drogowym. Wykonawca

powinien uzyskaé prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Wykonawca poniesie

wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza istniejgcym pasem drogowym

inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych.

2.5 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

[1]
(2]

(3]

[4]

(5]

(6]

[7]
(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
ze zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579)

[14] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srédlgdowych
drég wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 ze zm.)

[15] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze
zm.)

[16] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1072)
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[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

[23]

[24]

[25]
[26]

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

[34]

[35]

[36]

[37]
[38]

[39]
[40]

[41]

2.6

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektdw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973 ze
zm)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.,j. Dz.U. 2019
poz. 2311 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390 ze zm)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2022 poz. 503)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 . w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.J. Dz.U. 2022 poz. 1029)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916.)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz.U. 2019. poz. 1117).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm)

Ustawa z dnia 3 luty 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78
Z pozn. zmi.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.)

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.6.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej zostata zamieszona kohcu czeéci informacyjnej programu

funkcjonalno - uzytkowego
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2.6.2 Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw budowlanych

Wiercenia badawcze, wizja lokalna terenu dostarczyty wystarczajgcych danych do oceny
podtoza gruntowego w zwigzku, z czym stwierdza sie i zaleca, co nastepuje:

W strefie otworéw badawczych gdzie projektuje sie realizacje zadania inwestycyjnego
grunty budujgce podtoze charakteryzuje sie zréznicowaniem litologicznym i genetycznym Warunki
geotechniczne w strefie otworéw badawczych ocenia sie jako zezwalajace na bezposrednie lub
posrednie sadowienie konstrukcji jezdni pod warunkiem stosownego rozwigzania ich
posadowienia, adekwatnie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Obiekt mostowy
nalezy posadowi¢ posrednio stosujgc pale fundamentowe, za wyjgtkiem przyczétka od strony
Bachowa, gdzie wykorzystany bedzie istniejgcy fundament posadowiony bezposrednio.

Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Teren, na ktérym przeprowadzono badania geotechniczne zlokalizowany
jest poza obszarem wystepowania zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz procesow
wywotanych dziatalnoscig cztowieka. Nie wystepujg w tym miejscu obszary objete ruchami
masowymi i zagrozone powstaniem takich ruchow, a takze deformaciji filtracyjnych, proceséw
krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréw szkéd gérniczych).

Zaznacza sie, ze do celéw projektowych proponuje sie wykonac¢ dodatkowe otwory
badawcze, ktérych ilos¢ nalezy dostosowaé do obowigzujgcych norm (instrukcji) i wytycznych
Inwestora, aby uzyskac¢ petny obraz warunkéw gruntowo-wodnych na trasie inwestyciji.

Projekt techniczny oraz jego realizacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami. W miejscach gdzie sadowienie projektowanych obiektéw nastgpi ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ zwierciadto na czas prowadzenia prac ziemnych. Wszelkie prace
ziemne z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w
Sciankach szczelnych celem zabezpieczenia scian wykopow przed obrywaniem i osuwaniem sie.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu
obiekty znajdujgce sie w bezposrednim ich sgsiedztwie - dotyczy to sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego. W zwigzku z powyzszym przed podjeciem prac ziemnych nalezy uzyskac
informacje od poszczegdlnych gestoréw w zakresie uzbrojenia.

Projektowana inwestycja zaktada przebudowe ktadki pieszo-rowerowej na ktadke
jezdno-pieszg na rzece San, dla potrzeb ktérego wykonano 3 otwory badawcze. Otwory te zostaty
zlokalizowane w strefie brzegowej i zostaty wykonane:

— otwory wiertnicze - otwdér metodg mechaniczno — obrotowg (wiercenie obrotowe slimakiem
ciagtym)
— 1 otwor systemem udarowym (RKS z probnikami rdzeniowymi)

wykonane sprzetem mechaniczno-udarowym (RKS - prébniki rurowe) do gtebokosci ok.
8 m p.p.t.. Dalsze ich pogtebianie byto niemozliwe ze wzgledu na stawiany opdr gruntu.

Zaznacza sie, ze dla celow projektowych nalezatoby dokonaé sprawdzenia w/w badan
w zakresie niezbednym do zaprojektowania posadowienia podpér obiektu — decyzja nalezy do
Wykonawcy, ktéry bierze catg odpowiedzialno$¢ za wykonana Inwestycje.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci opracowywanej dokumentacji projektowej oraz
wykonywanych robot budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w celu wiadciwego posadowienia obiektow
budowlanych, muszg by¢é wykonywane przez uprawnionego geologa. Celem ewentualnego
sprawowanego nadzoru Zamawiajgcego jest biezgca kontrola wtasciwosci wykonywanych roboét
geologicznych, tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez
Zamawiajgcego zakresu robot geologicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robdt
budowlanych na etapie budowy jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu robot,
tj. ustalenia lokalizacji otworéw oraz uzgodnienia projektu robét geologicznych. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego zawiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowym
zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia przez wykonawce robot geologicznych w terenie
w sposOb umozliwiajgcy wykonanie czynnosci nadzoru i dokonywanie przez Zamawiajgcego
odbioru tych prac. Wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax)
zawiadomienia Zamawiajgcego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu prac w terenie.
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W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejgcym pasem drogowym,
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem uzyska od wtascicieli (uzytkownikéw wieczystych)
nieruchomosci zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania niezbednych prac na etapie
przygotowywania projektu robét geologicznych, w oparciu o ktéry nalezy wykonaé prace
geologiczne w terenie.

2.6.3 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci, w tym wskazania
PSR dla sugerowanych rozwigzan skrzyzowan wraz z interpretacjg wynikéw
i zaproponowaniem rozwigzan projektowych

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca wykona stosowne pomiary ruchu
w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

2.6.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Wszystkie inwentaryzacje zostaty przedstawione w zatgczniku Nr 3 - Inwentaryzacja
istniejgcego zagospodarowania terenu — mapa do celéw projektowych.

2.6.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie zostang podane na etapie opracowywania kompletnych
projektéw budowlanych i technicznych / wykonawczych.

2.6.6 Zalaczniki graficzne

2.6.6.1 Orientacja

2.6.6.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy przedstawiajacy trase na istniejgcej kopii mapy
projektowe;j

2.6.6.3 Przekroje typowe

2.6.6.4 Rysunek ogdélny obiektu mostowego

2.6.6.5 Przekroj poprzeczny obiektu mostowego

2.6.6.6 Kopia mapy zasadniczej

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:

Zatgcznik nr 1 — Dane RZGW Rzeszéw dotyczgce rzednej zwierciadta wody dla Qe W
uktadzie Kronstadt (obecnie na tym terenie obowigzuje uktad Amsterdam

Zatgcznik nr 2 —  Obliczenie maksymalnego przeptywu dla rzeki San w m. Bachow —
opracowanie IMiGW

Zalgcznik Nr 3 — Badania geologiczne
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