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I.Przedmiot zamobéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na prowadzeniu porealizacyjnego monitoringu
przyrodniczego, przez okres 36 miesiecy, na drodze wojewddzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK
78 (Zawiercie - Kolonia Poczesna). Przez porealizacyjny monitoring przyrodniczy rozumie sig
wykonanie badan terenowych w okreslonym przedziale czasowym z okreslong czestotliwoscig
i opracowanie wynikéw badan w formie sprawozdan okresowych i sprawozdania korficowege wraz
z zaleceniami koncowymi, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

Podstawq realizacji niniejszego zaméwienia sg obowigzki natozone na zarzadce drogi decyzjami

administracyjinymi (zatacznik nr 2 do niniejszego OPZ):

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach w dn. 28.12.2016 r. {znak W005.4210.23.2016.RK1.22)

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dn. 13.11.2018 r. (znak
sprawy DOO0S-DSIN4210.4.2017.mk.19) czedciowo uchylajaca, a w pozostatej czesci
podtrzymujaca Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dn.
28.12.2016 r. (znak W008.4210.23.2016.RK1.22)

Zamawiajacy wymaga, aby przedmict zamowienia zostat wykonany w terminie 36 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

Ii.Lokalizacja drogi oraz elementow infrastruktury drogowej objetych przyrodniczym

monitoringiem porealizacyjnym
Porealizacyjny monitoring przyrodniczy, bedacy przedmiotem niniejszego zamowienia, bedzie
prowadzony na drodze wojewddzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 (Zawiercie - Kolonia
Poczesna). Odcinek objety monitoringiem rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 1
w miejscowosci Kolonia Poczesna, a koriczy na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 78 w miejscowoséci
Zawiercie, wiacznie z ww. skrzyzowaniami. Dhugosc catego odcinka wynosi ok. 24,8 km i podzielony
jest na nastepujace czegsci:
- Gmina Poczesna DW791 od km 04000 do km 2+178 (dh. 2,178 km)

odcinek Kolonia Poczesna (skrzyzowanie z DK 1) do Kolonia Borek

odcinek Kolonia Borek do miejscowosci Osiny
- Gmina Kamienica Polska DW791 od km 2+178 do km 4+265 (df. 2,087 km)

odcinek Osiny do Poraj
- Gmina Poraj DW791 od km 44265 do km 154350 (z wylgczeniem 6+274 — 7+433) (dt. 10,241

km)

odcinek Poraj do Mastonskie

odcinek Mastonskie do Zarki — Letnisko
- Gmina Myszkow DW791 od km 15+-350 - 16+059 (dt. 0,709 km)

odcinek Zarki - Letnisko do Lgota ~ Nadwarcie
- Gmina Koziegtowy DW791 od km 164060 do km 19+482 (dt. 3,423 km)

odcinek Lgota - Nadwarcie do Postep
- Gmina Myszkow DW791 od km 28+500 do km 29+880 (dt. 1,380 km)

odcinek Postep do Myszkéw
- Gmina Zawiercie od km 29+880 do km 344641 (dt. 4,761 km)

cdcinek Mrzygtéd do Zawiercie

odcinek Zawiercie do skrzyzowania z DK 78
Lokalizacje odcinka drogi wojewodzkiej nr 791, dla ktérego ma by¢ prowadzony przyrodniczy
monitoring porealizacyiny, bedacy przedmiotem niniejszego zmdwienia, przedstawiono na zataczniku
graficznym (zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ),
W tabelach ponizej zestawiono przejscia i przepusty dla zwierzat oraz piotki herpetologiczne
i wygrodzenia naprowadzajgce, objete monitoringiem.

Wykaz przejsé dla zwierzat

R : o Typ przejscia o Kilometraz-
1 | Most n/rz Warta - przejscie dolne dla s$rednich zwierzat 0+669
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L.p. Typ przejscia Kilometraz
2 Przepust pod drogg - przejicie dla ptazdw 1-+149
3 | Przepust pod droga - przejscie dla ptazéw 8+503
4 Most n/rz Ordanka - przejscie dolne dla malych zwierzat 104240
5 | Przepust pod droga - przejscie dla ptazow 114205
Od km

6 Przejicie dla zwierzat po powierzchni drogi 11+670 do

km 12+470
7 | Przepust pod drogg - przejscie dla ptazow 15+179
Przepust pod drogg - przejscie dla ptazdw 15+561
9 | Przepust pod drogg - przejscie dla ptazdw 16+091
10 | Most n/rz Pinczycka - przejscie dolne dia matych zwierzat 17+668
11 | Przepust pod drogg - przejscie dla plazéw 184365
12 | Przepust pod drogq - przejscie dla ptazéw 194011
13 | Przepust pod drogg - przejscie dia plazow 19+466
14 | Most n/ciekiem bez nazwy - przejscie dolne dla matych zwierzat 284827
15 | Most n/ciekiem bez nazwy - przejscie dolne dla matych zwierzat 30+510

Wykaz ptotkow herpetologicznych i wygrodzen naprowadzajgcych

L.p. wsg::gigﬁia Koniec wygrodzenia Strona drogi
1 0+600 0+669 Strona tewa
2 0+600 0+750 Strona prawa
3 8+100 8+700 Strona prawa i lewa
4 10+100 10+350 Strona prawa i lewa
5 104950 114300 Strona prawa
6 11+050 11+400 Strona lewa
7 11+400 114900 Strona prawa i lewa
8 154300 154850 Strona prawa i lewa
9 Sk;;\;zi()gsvni;ealgw 164250 Strona prawa i lewa
10 184300 184500 Strona prawa i [ewa
11 18900 194100 Strona prawa i lewa
12 19+360 194482 Strona prawa i lewa
i3 28+700 284950 Strona prawa i lewa
14 304300 30+700 Strona prawa i lewa

II1.Zakres oraz cel zamodwienia
Niniejsze zamowienie jest realizacjg zapisdw decyzji administracyjnych wydanych dla zadania pn.:
~Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78
{Zawiercie - Kolonia Poczesna)”, tj. realizacja obowigzku przeprowadzenia porealizacyjnego
monitoringu przyrodniczego w zakresie:
» Qceny stanu technicznego i Srodowiskowego wszystkich przejsé, w tym zgodnodci wykonania
przejsé z zapisami decyzji srodowiskowej
» Oceny zagospodarowania obiektow i bezposredniego otoczenia, w tym sprawdzenie droznosci
» Oceny stopnia wykorzystania przejsc dla zwierzat wraz z oceng ich skutecznosc

Celem parealizacyjnego monitoringu przyrodniczego powinno by¢:
» Okredlenie listy gatunkdw wykorzystujacych przejscia dla zwierzat
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Okreélenie liczebnosci poszczegdlnych gatunkow wykorzystujacych przejscia

Ocena skutecznosci wszystkich przejéé dla zwierzat, w tym ocena Smiertelnosdci zwierzat
i ptazdéw na przejsciach po powierzchni drogi

W razie koniecznosci - zaproponowanie dodatkowych dziatan naprawczych. Ewentualne
zalecenia dotyczace koniecznych zmian technicznych w zakresie odwodnienia obwodnic i/lub
przejéé nalezy formutowaé na podstawie wynikéw z catego (trzyletniego/pigcioletniego)
okresu badan. Zalecenia zmian formutowane w raportach rocznych nie powinny dotyczyc
tych elementéw, ktére nie powoduja ewidentnej niedroznosci przejscia lub zagrozenia dla
zwierzat (tj. elementow, ktére nie wymagaja poprawy w trybie pilnym).

IV.Szczegdlowy zakres oraz zalecana metodyka prowadzonych obserwacji
Szczegdtowy zakres przyrodniczegoe monitoringu porealizacyjnego, ktéry jest przedmiotem
niniejszego zamdwienia, zostat okreslony w pkt 9 Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie z dn. 13.11.2018 r. (znak sprawy DOOS-DSI11.4210.4,2017.mk.19):

>
>
»

Kontrola stopnia wykorzystania wszystkich przejs¢ dla zwierzat

Kontrola przejécia dla zwierzat po powierzchni drogi pod katem smiertelnosci zwierzat
Kontrola émiertelnosci ptazow i gadow w wyniku kolizji z pojazdami na odcinkach: od km
7+900 do km 10+400, od km 11+00 do km 12+000, od km 154200 do km 164300, od
km 28+500 do km 294-200

Dla potrzeb w/w zakresu kontroli Wykonawca musi prowadzi¢ obserwacje, co najmniej w zakresie
i z czestotliwoécia okreslong ponizej, dla kazdego z przejs¢ dolnych i przejscia po powierzchni drogi:

>

»

Tropienie zimowe po swiezych opadach sniegu - 4 razy w ciggu zimy w obszarze kazdego
z przejsc dla zwierzat

Obserwacje bezposrednie w terenie - 6 razy w pozostalych porach roku w obszarze
kazdego z przejsc dla zwierzat

Kontrola smierteinosci na przejéciu po powierzchni drogi — 1 raz w miesigcu przez caty
okres prowadzenia monitoringu

Kontrola smiertelnoéci ptazdw i gadow w wyniku kolizji z pojazdami na odcinkach: od km
7+900 do km 10+400, od km 11400 do km 124000, od km 154200 do km 164-300, od
km 284500 do km 294-200:

- w okresie wiosennej migracji (wstepnie okreéla sie okres wiosennej migracji od
1 marca do 15 maja, jednak uzalezniajac rozpoczecie obserwacji od momentu
uaktywnienie sie ptazdw, a zakohczenie obserwacji od momentu zaniku aktywnosci
wiosennej ptazéw) z czestotliwoscig co najmniej co 5 dni, jednak nie mniej niz 20
kontroli na kazdym z odcinkdéw w okresie catej wiosennej migracji

- w okresie jesiennej migracji (wstepnie okresla sie okres jesiennej migracji od
1 wrzesnia do 15 pazdziernika, jednak uzaleiniajac rozpoczecie obserwacji od
momentu uaktywnienie sie ptazéw, a zakonczenie obserwacji od momentu zaniku
aktywnosci jesiennej ptazéw) z czestotliwoscig co najmniej co 5 dni, jednak nie mnigj
niz 10 kontroli na kazdym z odcinkdw w okresie catej jesiennej migracji

w ramach monitoringu, w trakcie kazdego pobytu w terenie nalezy rowniez identyfikowad
ewentualne nieprawidtowoscl lub uszkodzenia w konstrukcji oraz zagospodarowaniu
powierzchni przejé¢ i ich otoczenia oraz w urzgdzeniach wygradzajacych i/lub
naprowadzajacych do przejsc.

Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego zgtaszania stwierdzonych usterek,
bezposrednic po ich stwierdzeniu w terenie - informacja winna byc¢ przekazywana w formie
pisemnej na adres e'mail: sekretariat@zdw.katowice.pl. Zamawiajacy wymaga, aby
informacja o stwierdzonych uszkodzeniach byta przekazywana w formie tabelarycznej
i uwzgledniata n/w dane umozliwiajace lokalizacje uszkodzenia:
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Data Nazwa s
Kontroli uszkodzonego Lokalizacja uszkodzonego elementu Opis usterkl
elementu
Poczatek Koniec
uszkodzonego uszkodzonego
elementu [podany elementu [podany
Poczatek Koniec jako wspdélrzedne jako wspétrzedne
uszkodzonego uszkodzonego podane w podane w Strona
elementu elementu Paristwowym Paristwowym drogi
[podany jako [podany jako Uktadzie Ukizadzie g
km drogi] km drogil Wspotrzednych Wspdtrzednych
Geodezyjnych Geodezyjnych
1992 1992
(EPSG:2180)]. (EP5G:2180)]

Zaleca sig, aby w ramach monitoringu skutecznosci funkcjonowania przejsé¢ dla zwierzat (w tym
ptazdw i gaddw) oraz monitoringu émiertelnosci zwierzat korzystaé z nw, metod:

>

Identyfikacja tropow zwierzat na przej$ciu oraz w jego bezposrednim otoczeniu.

Metoda polega na identyfikacji, oznaczeniu i liczeniu wszystkich sladéw, w tym obecnosci
tropdw, zwierzat stwierdzonych na powierzchni przejscia | jego sasiedztwie w miejscach
pokrytych gruntem. Metoda nie wymaga specjalnych przygotowan i instalacji. Po kazdej
identyfikacji i liczeniu tropow nalezy je starannie zatrze¢. Metodg tg nalezy monitorowadé
zwierzeta srednie i mate korzystajace z przejsé dedykowanych tym grupom oraz
korzystajacych z przejsé dedykowanych plazom

Identyfikacja tropow w bezposrednim sgsiedztwie przejscia.

Metoda polega na identyfikacji, oznaczeniu i liczeniu wszelkich zwierzat w bezposrednim
otoczeniu przejscia ~ przy wejsciu na potki przejscia. Po kazdej identyfikacji i liczeniu
stwierdzone tropy nalezy starannie zatrzed a odchody zasypad fub usungé. Metoda tg
nalezy monitorowac zwierzeta mate korzystajace z przejsé dedykowanym ptazom.
Bezposrednie obserwacje migrujacych osobnikéw {dotyczy tylko ptazdw)

Metoda polega na obserwacji, oznaczeniu (przynajmniej do grup i charakterystycznych
gatunkdwy) i liczeniu wszystkich osobnikdw plazdw stwierdzonych na powierzchni przejécia
w czasie obserwaciji. Obserwacje powinny byc¢ wykonane w okresie sezonowych migracji
w ciggu kolejnych dni i nocy {przy uzyciu latarek)

Kontrola émiertelnosci zwierzat na przej$ciu po powierzchni drogi oraz $miertelnoscl plazdw
na wskazanych odcinkach drogi -~ bezposrednie obserwacja jezdni drogi oraz poboczy,
zliczanie wszystkich $ladéw usmierconych osobnikdw na jezdni lub poboczu

Zaleca sie, aby w ramach oceny stanu technicznego przejs¢ dla zwierzat oraz urzadzen
wygradzajacych i/tub naprowadzajacych do przejs¢ korzystaé z nw. metod:

>

nalezy kazdorazowo w trakcie kazdej z wizji w terenie zwigzanej z prowadzeniem
obserwacji dokonaé¢ oceny stanu technicznego przejscia dla zwierzat oraz urzadzen
wygradzajacych i/lub naprowadzajgcych, przy czym ocena stanu technicznego nie powinna
byé traktowana jako cel prowadzonego monitoringu, a jedynie jako informacja posrednia,
pomocnicza przy ocenie wykorzystania przejéé przez zwierzgta oraz skutecznosci
wygrodzen (urzadzeh wygradzajacych i/lub naprowadzajacych do przejsé).

podczas kontroli nalezy zebra¢ informacje nt. uszkodzenia konstrukcji, uszkodzenia lub
brakéw w ogrodzeniu na przejéciu, brakéw w pokryciu roslinnoscia, obecnosci
niepozadanych elementéw pochodzenia antropogenicznego, obecnosci obiektow
blokujacych przejscie lub zmniejszajacych jego droznosc itp.

wyniki kontroli winny byé zakonczone zaleceniami dotyczacymi biezgcej kontroli i zabiegéw
technicznych w obrebie przejécia, sugestiami dotyczacymi koniecznych, mozliwych do
przeprowadzenia zmian technicznych przejscia oraz zmian jego zagospodarowania, ktére
powinny przyczynic sie do lepszego wykorzystania przejscia przez zwierzeta. Ewentualne
zalecenia dotyczace koniecznych zmian technicznych przejécia nalezy formutowa na
podstawie wynikdw z catego (trzyletniego) okresu badan. Zalecenia zmian formutowane w
raportach rocznych nie powinny dotyczy¢ tych elementow, ktére nie powoduja ewidentnej
niedroznosci przejécia lub zagrozenia dla zwierzat (tj. elementéw, ktdre nie wymagajg
poprawy w trybie pilnym}.
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Jezeli w zwigzku z prowadzonym monitoringiem wyniknie konieczno$¢ uzyskania zezwoler i decyzji
administracyjnych, w tym m.in. decyzji na odstepstwa od zakazdw obowiazujacych w stosunku do
gatunkéw chronionych, Wykonawca uzyska je we wlasnym zakresie, w porozumieniu
z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do
wystepowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien,
zezwoleni, uzgodnieri | opinii, po wczesniejszym wystapieniu Wykeonawcy do Zamawiajacego o ich
udzielenie,

V.Opracowanie raportow. Ramowa zawartos¢ raportow.

7 prowadzonego monitoringu Wykonawca ma obowiazek przedkiadac raporty czesciowe — Raporty
roczne (z kazdych kolejnych 12 miesiecy prowadzonego monitoringu) oraz Raport koncowy (po
zakohiczeniu catego okresu monitoringu, wynikajacego z zapisow decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach). Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu nastepujace rodzaje
opracowan z wykonanych prac w formie raportéw:

1, Raport czedciowy nr 1: ,Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w okresie
................... " - przekazany Zamawiajacemu w terminie do dnia 10 grudnia 2025 r.;

2. Raport czesciowy nr 2: ,Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w okresie
.................. " - przekazany Zamawiajgcemu w terminie do dnia 10 grudnia 2026 r.;

3. Raport czesciowy nr 3: ,Wyniki meonitoringu przyrodniczego prowadzonege w okresie
................... " - przekazany Zamawiajagcemu w terminie do dnia 10 grudnia 2027 r.;

4. Raport koncowy podsumowuijacy wyniki z catego okresu prac i oceniajgcy stopien
wykorzystania przejs¢ przez zwierzeta oraz Smiertelnos¢ zwierzgt w obszarze drogi
przekazany Zamawiajacemu w terminie do 10 grudnia roku, w _ktérym konczy sie
obowiazkowy okres prowadzenia monitoringu.

Raporty roczne z przeprowadzonych prac terenowych {monitoringu przyrodniczego) winny zawierac
CO najmniej:
1. Opis poszczegllnych dziatan: metodyka badan, terminy przeprowadzonych obserwacji, zakres
obserwacji, warunki pogodowe, itp.
2. Opis wynikdw monitoringu wraz z oceng skutecznosgci zastosowanych rozwigzan (przejscia dla
zwierzat, ptotki herpetologiczne, urzadzenia naprowadzajace) - w formie tabelarycznej:
» kontrola stanu technicznego/uszkodzen przejié dla zwierzat oraz szczelnodcl ogrodzen
ochronnych i naprowadzajacych
¥ kontrola wykorzystania przejsc i przepustow przez zwierzeta
» kontrola smiertelnosc ptazdéw oraz innych zwierzat w obrebie drogi i w jej sasiedztwie

Nazwa
uszkodzonego
elementu /
symbol
k;)nif%” h“grypgétoéjlggrcl:n Lokalizacja uszkedzenege elementu: Opis usterki
ego / symbol
przepustu /
przejscia dla
zwierzat
Poczatek Koniec
uszkodzonego uszkodzonego
elementu [podany elementu fpodany
Poczatek Koniec jako wspdlrzedne jako wspbirzedne
uszkodzonego uszkodzonego podane w pcdane w Strona
elementu elementu Panstwowym Panstwowym drogl
[podany jako {podany jako Ukladzle Uktadzie 9
km drogi} km drogi} Wspbirzednych Wspbtrzednych
Geodezyjnych Geodezyjnych
1992 1892
(EPSG:2180)] (EPSG:2180)]
Symbol Lokalizacja przepustis / przeé]sma 'd|: zwmr'z{qt 3 Informacja nt. gatunkow I ilosci
Data przepustu / podana Jaxo wspoirzedne asobnikéw poszczegblnych gatunkdw
kontrol przejscia dla podana jake km drogi podanf: w Panstwowym Ul.dadzie korzystajacych z przepustu /
zwierzat Wspdlrzednych Geodezyjnych przejscia dla zwierzat
1992 (EPSG:2180)
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Lokalizacja martwego zwierzecia (w tym
ptazdw i ptakdw)
[opisowa lokalizacja, tj. sasiedztwo piotkdw

Data herpetologicznych, przepust, ekran Gatunek / grupa martwych

kantroll lokalizacja okredlona przez wspéhrzedne asobnikéw

podane w Panstwowym Uktadzie
Wspotrzednych Geodezyjnych 1992
{EP5G:2180)+ km drogi]

akustyczny, jezdnia, pobocze, itp. oraz zwlerzat oraz liczba martwych Potencijalna przyczyna smiercl

3. Opis zidentyfikowanych zagrozer populacji migrujacych zwierzat oraz propozycji w zakresie
pilnych dziatarh naprawczych.

4, Opis zidentyfikowanych usterek oraz propozycje w zakresie dziatan naprawczych; o ile zajdzie
taka potrzeba, dziatania naprawcze powinny by¢ przedstawione réwniez w formie rysunkowej
(rysunek poglgdowy rozwigzan)

5. Dane fotograficzne z przeprowadzonegoe monitoringu.

Na zakonczenie przeprowadzanych prac terenowych nalezy sporzadzi¢ Raport koncowy, stanowigcy
zbidr wynikow raportéw rocznych. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ podsumowanie wynikdw wszystkich
przeprowadzonych monitoringdw na drodze, okreslié na ich podstawie oddziatywanie zrealizowane]j
inwestycji na badane elementy srodowiska przyrodniczego. W Raporcie koricowym nalezy rowniez,
na podstawie wynikéw przeprowadzanych monitoringdéw, zaproponowaé, w miare potrzeby,
racjonalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym rozwiazania minimalizujgce negatywne
oddziatywanie drogi na srodowisko przyrodnicze. W miare potrzeby wyniki Raportu koficowego nalezy
rowniez przedstawi¢ w wersji graficznej, jako mapy stanowigce zataczniki do tekstu.

Wszystkie Raporty (cze$é opisowa i graficzna) musza by¢ przygotowane w wersji papierowej
w 3 egz., jak rowniez w formie cyfrowej (3 egz.) jako pliki z rozszerzeniem *.pdf, dodatkowo musi
zostad dostarczony jeden egzemplarz materiatéw w wersii edytowalnej - w formacie *.doc,

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca przedstawi czastkowe wyniki przeprowadzonego
monitoringu. Kazdorazowec na wniosek Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany informowac
o przebiegu i wynikach prowadzonych prac, niniejsza informacja powinna by¢ przekazywana
Zamawiajacemu w formie pisemnej lub e-mailem.

Przed przystapieniem do monitoringu Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie zgode wlascicieli na
wejécie w teren, jezeli taka bedzie niezbedna.

W przypadku stwierdzenia uszkodzerl wygrodzenia drogowego mogacego powodowad wchodzenie
zwierzat na jezdnieg i zagrozenie dla uzytkownikéw drogi Wykonawca bez zbednej zwloki przekaze
odpowiednig informacje Zamawiajgcemu.

VI.HARMONOGRAM I KONTROLE PRAC TERENEOPWYCH

Wykonawca w terminie najpdzniej 15 dni od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacii
Zamawiajacemu Harmonogram prac na pierwszy rok trwania umowy. Harmonogram na kolejne lata
bedzie przedktadany Zamawiajgcemu do konca lutego kazdego roku. Harmonogram nalezy
opracowa¢ na podstawie wytycznych dla poszczegdlnych monitoringdw zawartych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia. Zmiany w zatwierdzonym Harmonogramie nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowad Zamawiajgcego, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem, o planowanym terminie prowadzonych w terenie prac przez poszczegdlne osoby
realizujace te prace. Informacja winna by¢ przekazana poczta elektroniczna na wskazany przez
Zamawiajacego adres oraz powinna zawiera¢ miedzy innymi: termin planowanych prac terenowych
z podaniem przyblizonej godziny ich rozpoczecia oraz zakoticzenia, doktadne miejsce ich rozpoczgcia,
telefon kontaktowy do osoby je realizujacej oraz ogdlny zakres planowanych prac. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwodé przeprowadzania kontroli prac terenowych, prowadzonych zgodnie
z przedtozonym i zaakceptowanym Harmonogramem prac oraz informacja e'mailowa o pracach
terenowych, a takze kontrole zgodnosci osdb realizujacych prace z przedstawionym wraz z ofertg
wykazem os0b.
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W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeprowadzonych kontroli niezgodnosci prowadzonych prac
z zatwierdzong metodyka lub Harmonogramem prac, Wykonawca winien w trybie natychmiastowym
wyeliminowac stwierdzone wady lub niezgodnosci.

Przewiduje sie spotkania robocze dla oceny jakosci i postepu prac, przy czym inicjatorem spotkan
moze by¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

VII.WYCENA PRAC. USTALENIA KONCOWE. ODBIOR RAPORTOW

1.

W cenie ofertowe]j nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatow wejsciowych koniecznych
do realizacjl ustugi oraz uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen i decyzji administracyjnych.
Cena ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan ckreslonych niniejszege OPZ.
Cena ofertowa musi rowniez uwzgledniac koszty przeniesienia na Zamawiajacego autorskich
praw majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiocty zamdwienia oraz praw
zaleznych.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci 1 paliwach

alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez

niego pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym ¢o wyniesie minimum

10% posiadanego taboru. Wykonawca ztozy w tym zakresie odwiadczenie, w terminie 30 dni od

daty podpisania umowy. Brak spelnienia powyziszych wymagan podlegaé bedzie karze

przewidziane] zapisami umowy, Koszt dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdéw elekirycznych lub
zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie,

Poszczegdlne elementy rozliczeniowe - Raporty roczne oraz Raport korficowy, nale?y sktadad

w kancelarii Zamawiajgcego. PrzedloZzone przez Wykenawce Raporty roczne oraz Raport

koncowy winny byé¢ ziozone nie poznie] niz w terminach okresdlonych dla poszczegdinych

raportdw w niniejszym Opisie Przedmioctu Zamdwienia.

Zamawiajacy sprawdzi przediozone opracowania w terminie 30 dni, jednak zastrzega sobie

prawo zasiegnigecia opinii rzeczoznawcdéw lub instytucji do dokonania oceny opracowania

| wowczas termin sprawdzenia wydtuza sie do 60 dni. Po stwierdzeniu, ze zlozona dokumentacja
zostata prawidiowo wykonana oraz zlozona w ilosci | w formie przewidzianej w niniejszym Opisie

Przedmiotu Zamdwienia, zostaje sporzadzony protokdt odbioru czeéciowego/kofncowego

podpisany przez upowaznlonego przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w umowie. Kopia

protokotu odbioru czesciowego/koricowego zostanie przekazana Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci wykonanego elementu rozliczeniowego - Raport roczny

fub Raport koncowy, z zalozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

Wykonawca zostanie poinformowany, celem jego poprawienia, z wyznaczeniem terminu

naniesienia poprawek. Jednoczesnie Wykonawca bedzie zobowiazany do odbioru elementu

rozliczeniowego, wskazanego do poprawy, we wiasnym zakresie.

Zamawiajgcy bedzie dokonywad platnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposdb:

a. <Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ fakturowania za wykonane czesci przedmiotu
zamowienia (za kazdy ztozony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
Raport roczny i Raport koricowy). Wartos¢ poszczegbinych pozycji rozliczeniowych
sktadanych przez Wykonawce do rozliczenia czedciowego nie moze by¢ nizsza niz 10%
wartosci wszystkich pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny, Wysokose
koncowego rozliczenia (za Raport koricowy) nie moze by¢ wieksza niz 50% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, co bedzie miato potwierdzenie w zawartej Umowie.

b. Podstawe platnosci czesciowej lub koricowej {wystawienia faktury cze$ciowej ub koncowej)
stanowi protokdt odbioru  {odpowiednio czesciowy {ub koncowy) podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

W zwiazku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawe zamoOwien publicznych,

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéow lub

spadkdow kosztow zwiazanych z realizacjg zamdwienia:

a. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly sie co 6 miesiecy. Waloryzacji beda
podlega¢ kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktére
nie zostaly ztozone przez Wykonawce celern odbioru przez Zamawiajacego w terminie przed
zaistnieniem przestanek do waloryzacji.
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Podstawa waloryzacji bedzie wspotczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogloszonego
i opublikowanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu.

Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacii o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn = 1 + (0,5 x (Ww / Wo -1))

gdzie:

Pn - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;

Ww - srednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiehiorstw okreslone dla miesigca
poprzedzajgcego miesigc, w ktorym wystepuje waloryzacja;

Wo - $rednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okreslone dla miesigca,
w ktdrym nastapito ztozenie oferty Wykonawcy.

Wystepujgc o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci
wynikajace z ostatnich dostepnych danych miesiecznych opublikowanych przez Prezesa
Grownego Urzedu Statystycznego przedstawiajgc stosowne wyliczenia oraz dokumenty.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust, 3, przestal byé dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego.

taczna wartosd korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie.

Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu,
o ktorym mowa w ust. g.

Przez tgczng wartost karekt, o ktorej mowa w ust. g nalezy rozumied wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

W przypadku, gdy wartosc korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. g nie wystarczy
dia oddania wzrostdw lub spadkdéw cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, Strony przewiduja mozliwosé zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej
jednak niz facznie do (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
punktu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z kidrym zawart umowe, ktdrej przedmiotem sa ustugi,
i ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesigcy.

VIII.MATERIALY WEJSCIOWE

»

>

Raport o oddzialywaniu przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa drogi wojewbdzkiej nr 791 na
odcinku od DK 1 do DK 78 (Zawiercie - Kolonia Poczesna” na srodowisko — kwieclert 2016 r.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach w dn. 28.12.2016 r. (znak
WQ0S5.4210.23.2016.RK1.22)

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dn, 13.11.2018r.
(znak sprawy DOOS-DSI1.4210.4.2017.mk.19) czedciowo uchylajaca, a w pozostatej czesci
podtrzymujaca Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dn.
28.12.2016 r. (znak W005.4210.23.2016.RK1.22)

Projekt budowlany - ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78
(Zawiercie - Kolonia Poczesna”

Wyzej wymienione dokumenty zostang udastepnione Wykonawcy w wersji elektroniczne] w terminie
do 30 dni od daty zawarcia umowy.

IX.PRZEPISY I WYTYCZNE

»

»
>

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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