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A.WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
umowy na wykonanie inwestycji wg projektu pn ,,BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA 1
MAGAZYNOWANIA WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt okreslonych jw.

1.3.  Zakres robot objetych ST

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

% 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

s 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

% 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

% 45262210-6 Fundamentowanie

% 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

% 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

% 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

s 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

% 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1
inne podobne roboty specjalistyczne

% 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

% 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

% 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
oswietleniowych

s 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

% 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

% 45314300-4 Ktadzenie kabli

s 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody

burzowe;j

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

e przygotowawczych,

e gcodezyjnych,

e ziemnych,

e budowlano-konstrukcyjnych,

e wykonczeniowych,
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e montazowo-instalacyjnych sieci terenowych,
e wykonania instalacji zasilania elektrycznego,
e instalacji wentylacji przemystowej

e instalacji sprezonego powietrza

e inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

2) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

3) Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

4) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot. Materialty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

7) Projekt - Dokumenty Wykonawcy.

8) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

9) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

10) Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujace 1 uscislajace Wymagania Zamawiajacego

11) SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamodwienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien
Publicznych

12) Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

13) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu Robdt
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

14) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen 1 obiekty malej architektury na obszarze
Inwestycji.
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15) Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.

16) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

17) Wykopy - doty szeroko- 1 waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

18) Zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

19) Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko 1 utylizacja

20) Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

21) Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i1 rzgdnej Robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

22) Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

23) Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

24) Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okres§lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do po6zniejszego zasypania wykopu,

25) Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

26) Kategoria gruntu - podziat gruntoéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca
zageszczenie gruntu, okreslonego wg wzoru:

ls:pd/ Pds

Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),
pdas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnej z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m?).

27) Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
28) Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

1o=E»/E;

gdzie:
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
29) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa 1 wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.
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30) Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

31) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popioldw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

32) Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca si¢ z
jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

33) Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mieszanki
betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa,

34) Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130
kg/m?® oraz optymalng iloécia wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

35) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

36) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po zaggszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

37) Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw §ciekdw nastepuje
dzieki sile cigzkosci.

38) Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod instalacyjny.

39) Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

40) Podloze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
wodociggowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych
rur.

41) Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub
specjalnej konstrukeji.

42) Podsypka - Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem instalacyjnym i
Obsypka.

43) Przewod - rurociag wraz z urzadzeniami, ktorym w sposob ci$nieniowy przettaczana jest
woda lub inny czynnik.

44) Przewody miedzyobiektowe - rurociagi technologiczne laczace poszczeg6élne obiekty
Inspektor Nadzoruskie w celu realizowania procesow,

45) Rurociag ci$nieniowy - rurociagg, w ktorym przeplyw pltynéw odbywa si¢ dzigki
nadci$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,

46) Powierzchnia zwilzona - Wewngtrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

47) Sie¢ kanalizacyjna wewnetrzna - Uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i
obiektow Inspektor Nadzoruskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studni
kanalizacyjnej do wylotu wdd poplucznych do rowu melioracyjnego,

48) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementoéw podtrzymujacych
wlazu, uzbrojenia,
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49) Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

50) Zasypka gléwna - Warstwa wypeiniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej 1 terenem.

51)Klasa betonu - okreslenie jakosci 1 typu betonu wykorzystujagce wytrzymato$¢ na
$ciskanie. Badanie wykonuje si¢ wedtug normy PN-EN 13791, Probe wytrzymatosci na
$ciskanie przeprowadza sie na kostkach szesciennych lub walcach!Z. Zapis klasy betonu
mozna wyrazi¢ symbolem Cxx/yy, gdziel2!4:

xx — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o
srednicy 15 cm 1 wysokosci 30 cm, okres§lonej po 28 dniach

yy— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o
wymiarach bokow 15x15%15 cm, okreslonej po 28 dniach
Zapis C20/25 oznacza, ze beton ma wytrzymatos$¢ na $ciskanie kostki sze$ciennej - 25 MPa
oraz walca - 20 MPa. Mozna zrealizowa¢ réwniez badanie wytrzymatosci betonu w
konstrukcji (bez wycinania probki). W tym celu mozna wykorzysta¢ metode
sklerometryczng mtotka Schmidta lub metodg¢ przyczepnosci metoda pull-off.

52) Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym.

53) Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych 1 osprzetu.

54) Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

55) Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych rownolegle. L.acznie
z osprzetem, utozone na wspolnej trasie 1 faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

56) Napiecie znamionowe linii - napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

57) Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napi¢cia urzadzenia bgdace pierwszym
stopniem ochrony przed pragdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepigc.

58) Ogranicznik przepi¢c¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektroniczne;j
przed przepigciami.

59) Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

60) Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

61) Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do Iaczenia rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

62) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

63) Przykrycie - oslona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

64) Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

65) Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

66) Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.
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67) Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace
Z ziemia.

68) Wysiegnik oprawy oswietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygicta,
stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu
podtrzymujacego,

69) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia
przed szkodliwym dzialaniem naglego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznej ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ ewentualnych
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa
1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i1 wykonawczy bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego zostanie przekazany Wykonawcy.

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Umowne;.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nast¢pujace Rysunki
1 Projekty (5 egzemplarzy) oraz uzyska akceptacj¢ nadzoru inwestycji i innych kompetentnych
wladz, a takze uzytkownikow 1 wtascicieli:

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

b) Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

c) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych (w razie koniecznosci)
d) Projekty organizacji robot,

e) Projekt odwodnienia (w razie koniecznosci),

f) Propozycje robot ochronnych lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji 1
wyposazenia nalezagcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie¢ w
strefie oddziatywania robot.

Powyzsza lista rysunkow i projektow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupehienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbgdne do wilasciwego
wykonania Robdt na whasny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia.

Kazdorazowo w ST poprzez ,Inspektora nadzoru” lub ,Inspektora” rozumie si¢
przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajacego do koordynacji zadan Umownych z jego
strony (ze strony Zamawiajacego).

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiag czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Umownych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 SST.

Wielkos$ci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Szkolenie

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego
niezb¢dnej wiedzy na temat technologii zasad eksploatacji i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Rob6t oraz w okresie
Prob Koncowych 1 winno obejmowac:

a) Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
b) Przyjete procedury bezpieczenstwa,
c) System kontroli i pomiarow,

Wszelkie szkolenia 1 instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbg¢dne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbedne personelowi Zamawiajagcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pbézniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogélny opis materiatow szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktorow winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
szkolenia.
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Koszty zwigzane =z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego
na szkolenia.

1.5.5. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetlniony, roboty moga zostaé przez
Inspektora Nadzoru zawieszone.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robdt beda obcigzaty Wykonawce.

1.5.6. Program Robdt

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:
1. Kolejnos¢ realizacji Umowy z uwzglednieniem etapoOw projektowania i realizacji
Robot,
2. Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,
3. Dojazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczg¢ciem
jakichkolwiek Robot,
4. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem Robdt na danym obszarze,
5. Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzgtu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
1 oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inspektorowi nadzoru
szczegblowy Program, w razie konieczno$ci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Umowy.
Program bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu 0osob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. (w
razie potrzeby) W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

3) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z nadzorem inwestycji.
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4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene¢ Umowng oprocz pozycji wymienionych
w Przedmiarze Robot.

1.5.8.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdZniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci zlozenia
na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia
1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpic¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiorkow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.9. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezb¢dne do prowadzenia wycinki 1 zagospodarowania odpadoéw. Przed przystgpieniem do
wycinki wymagajacej pozwolenia Wykonawca wykona (na swo6j koszt) raport
dendrologiczny” inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne
niezbedne opracowania i dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. wszelkie prace z
zakresu utylizacji odpadow winny odbywac¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
istniejgcych drzew 1 nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
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Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi nadzoér inwestycji 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Roboét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Umowy.

1.5.12. QOgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na i1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnos$ci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003

r),

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od daty Rozpoczgcia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15.  Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnos$niki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i
czytane w polaczeniu z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie,
iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktow prawnych majacych
zastosowanie do rob6t w ramach Umowy zawarto w p. 10 ST.

1.5.17. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych wtadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofaldowek, na rozpoczecie prac
1 na zakryciu robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznos$ci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia 1 zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w peni
umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie robot. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow Umownych.

1.5.18. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym
przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystapieniem do Robdt podstawowych.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia Robdt odwodnieniowych.

1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczego6lni¢ w uzgodnieniu
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wlascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.20. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania moga by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace dane:
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aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ 1 nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy
musza posiadaé identyfikatory z napisem “GOSC” oraz nazwe jednostki, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujacy muszg posiadac
srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zalezno$ci od
stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Kkontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru ma prawo zwr6ci¢ uwage
Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma rowniez prawo do odsunigcia od
Robdt pracownikoéw nie spetniajacych w/w warunkoéw do momentu ich spetnienia.

1.5.21. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowiagzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spehiajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub
modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie w pelni respektowat
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt.

Projekt zaplecza musi uwzglgdnia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zakltocac
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutow
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu
trwania budowy oraz rozbiorki.

Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura 1 zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢
toalet. Przeno$ne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz za wywoOz nieczystosci w odpowiednie]
czestotliwosci.

Woda

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celow budowlanych i1 konsumpcyjnych
na terenie budowy. Ilo$¢, jako$¢ 1 mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem okresowych
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi do
Zamawiajacego oraz podpisze umowe¢ na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez
Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przylacza beda wykonane w sposob
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuni¢te z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrdcone
do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Moc
udostgpniona bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na
wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe przytaczeniowa na
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dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po
uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ma stosowac si¢ do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej,
jest on zobowigzany ponie$¢ koszty podigczenia do istniejagcych przewodow glownych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spehi¢ inne wymagania wynikajace z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak
1 przebieg prac wykonanych w zwiazku z instalacja musza uzyskaé pozytywna opini¢
Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energi¢ elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przylaczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego o$wietlenia lub zasilania sprzetu przeno$nego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie
wszelkich srodkoéw bezpieczenstwa wobec pracownikoéw korzystajacych z tego zrodta pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak rowniez
usuna¢ instalacj¢ 1 wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone
w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z p6Zniejszymi zmianami)
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST)

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy begda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Standardy (wzory)

Producentow oraz typy zastosowanych materialéw i1 urzadzen podano dla okres$lenia
wymaganego standardu i nalezy je traktowac, jako przyktadowe. Przedstawione w niniejszym
opracowaniu rozwigzania maja na celu wskazanie wymaganego minimalnego poziomu
technicznego urzadzen i materiatow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen réwnowaznych pod katem
rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajagcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty po
uprzedniej akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych,
Oferent musi zataczy¢ do oferty wszystkie niezbedne dokumenty swiadczace o rtOwnowaznosci
systemow.

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen nalezy przed zamdéwieniem
przedstawi¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

Poréwnanie parametrow urzadzen bedzie odbywaé si¢ na zasadzie SPELNIA /
NIESPELNIA.

Na zadanie elementy musza by¢ przed wykonaniem i1 montazem przedstawione do
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania moga wystgpowaé powtorzenia i warianty, az do
podjecia ostatecznej decyzji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i1 srodowisko wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
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by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST w terminie przewidzianym Umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Umowy beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
m Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej,
m Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
m  Projekt organizacji budowy,
m Projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie)
5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzone Roboty, zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdow wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

5.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego i1 stosowac je w czasie prowadzenia robot.

W szczegb6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe beda tak

wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,;

e beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
mozliwos$cig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i st¢zeniach
przekraczajacych wartos$ci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo
Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001t (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko” z dnia 24 wrzes$nia 2002r (Dz.U.Nr179,
p0z.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prac, a w szczego6lnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych
oraz zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U.Nr 178, poz.1841).
Emisja spalin z zastosowanego w agregacie silnika musi spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw w zakresie emisji tlenku wegla (CO), weglowodoréw (T.HC), tlenkow azotu (NOx)
i sadzy (SOOT, calc).

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materialow powstatych
w trakcie wykonywania prac budowlanych w sposob mozliwie najmniej ucigzliwy dla
srodowiska naturalnego.

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszarOw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).
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Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska obcigza Wykonawce.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych przy ich wbudowaniu.

Montaz, eksploatacje i utylizacj¢ akumulatorow (baterii) nalezy przeprowadzaé
zgodnie z instrukcjg Producenta akumulatorow (baterii). Zuzyte akumulatory (baterie) nalezy
obowigzkowo przekaza¢ do recyklingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
1) organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

6) system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoS$cia
wykonywanych Robot,

7) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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2) rodzaje 1 ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu,

4) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w normach
1 wytycznych. Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

26



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikow
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowag i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub,

o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktoére
spelniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

® Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od rozpoczgcia Robot do konca Okresu
Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Inspektora Rysunkow,
c) uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

f) przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,
1) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

j) zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

k) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

o Dziennik Robot

Dziennik Roboét jest dokumentem, w ktérym wpisuje si¢ szczegoly zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow,
opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Dziennika Robdt nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

a) godziny, ilos$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
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b) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
c) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
e) wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

f) inne szczegdlowe informacje o przebiegu Robot.

g) szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jakosciowych czgsci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym,
zgodnie z Warunkami Umowy.

® Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

® Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

® Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru
Inwestycji o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
czgsciowe] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen z Zamawiajacym Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu — Przejecie Robot/Odcinkow,
c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

30



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich
odbioru.

Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie Rysunkami, Specyfikacja i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowacé robdt bez odbioru robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbior (Przejecie Odcinka, Cze$ciowe Przejecie
Robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych
Umowa.

8.3. Odbior czesciowy - czesciowe przejecie robot/odcinkow
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru
czegsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. W trybie

odbioru czesciowego Inspektor nadzoru wystawia Cze$ciowe Swiadectwo Przejecia
Robdt/Odcinka.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci 1 wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbidér ostateczny Robodt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot 1 przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie robot po
zwerytikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy wezma roéwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjne;,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robot
uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) Szczegotowe specytikacje techniczne,
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c) Protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
d) Protokoty odbiorow czesciowych,

e) uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

f) ustalenia technologiczne,

g) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacja i PZJ,

1) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

j) sprawozdanie techniczne,

k) powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,

1) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych Robdt
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Wypelienia Gwarancji stwierdzajace
zakonczenie Umowy po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmga rowniez udzial w pracach Komisji.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci okreslona jest w Umowie.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego podstawa platnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty projektow uzupetiajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke¢ przedmiaru dla Roboty wiodacej 1 uwzgledniajac udzial robot
towarzyszacych 1 zuzycie materialow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbgdnych
do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacji Technicznej nie bedzie
podstawag do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robo6t i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisoOw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robot, jak rowniez oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie

33



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

drogowym ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu
waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot w okresie
zgodnym z Harmonogramem, jak rowniez przedstawieniu dowodu wniesienia optaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczattowej
wykazanej Przedmiarze Robot.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
o Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
o Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze,

znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot
Podstawa ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot. Ceny obejmujg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna

powykonawcza inwestycji oraz inne niezbgdne projekty wykonawcze. Podstawg platnosci sa
ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczaltu i kwot miesi¢ecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze
Wykonawcy do Wykonawcy nalezy:
Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
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a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiang¢ na
nowe,

b) ubezpieczenie pomieszczen 1 wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami
utrzymania 1 eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

€) utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow 1 urzadzen.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt.
Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu
waznego ubezpieczenia na okres Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje si¢ na normy, instrukcje 1 przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentdw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal speinienia ich zapisoOw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 1. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowaé jako material informacyjny 1
wskazowki dla Wykonawcey. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala si¢ jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001
r.) z péZniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, tekst jednolity — Dz. U. Nr 290, z 2016 1.,

W
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Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenéw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

PN-76/B-03001: Konstrukcje 1 podtoza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

30. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-91/M-34501: Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.
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PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
t.IL. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN-8 1/B-] 0725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"

PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
ancksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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B.ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw i ich zasypywania.

1.2.

Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umownych, nalezy

odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie budowy 1 obejmuja:

1.4.

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe oraz obiekty,
zasypki,

transport gruntu,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

a)
b)

c)

d)

2

h)

Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o $cianach pionowych,

Wykopy jamiste — wykopy o glebokosci do 6 m, ktorego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych,

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktorego gltgbokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,
Wykop sredni — wykop, ktoérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3,0m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw a niewykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujace
pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do glebokosci wykopu 1
rodzaju gruntu,

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen, lub wykonaniu robot fundamentowych.
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Pozostale wymagania podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST I,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST I ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow:
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materialy:

e grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa 1 odpowiadajace wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

e pale szalunkowe,

e inne elementy umacniajace §ciany wykopow za zgodg Inspektora Nadzoru,

e clementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych,

Do odwodnienia wykopdw iglofiltrami nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:
e iglofiltry 917,
e agregat Ns = 4+9,5kW,
e rura ¥200 PVC,
e studzienki zbiorcze stalowe @600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m.

Do odwodnienia powierzchniowego wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e rury drenarskie @100+150mm z tworzywa sztucznego,
rura @200 PVC,
studzienki zbiorcze stalowe @600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m.
prefabrykowane elementy studni,
geowltokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B 11111:1996.
Agregat pompowy,

Do zabezpieczenia skarp wykopdéw nieobudowanych nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
e geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
e czarne folie budowlane o grubos$ci min. 0,2mm.

Do wykonania podkladu pod obiekty kubaturowe nalezy stosowac pospoiki zwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

e uziarnienie do 50mm,

e laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

e zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawarto$¢ czastek organicznych do 2%,

Do podbudowy i zasypki rurociggéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e podsypka pod rury (grubo$¢ warstwy 15cm): piaski drobnoziarniste d < 2mm,
e obsypka rur (grubo$¢ warstwy 30cm ponad wierzch rury): piaski réznoziarniste o d <
2mm,
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Do zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu krzyzujacych sie z projektowanymi elementami
nalezy stosowac nastepujace materialy:
e rury typu Arot o dt. od1,0m, do 4,0m,

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu: (dostosowac do wielkosci robot):
e zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

sprzet do zageszczania gruntu,

weciggarka reczna, mechaniczna,

samochod skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robot ziemnych:
e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
Jednoczesne wydobywanie 1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszcezanie gruntu: ubijaki, plyty wibracyjne, itp.,
odwodnienie gruntu: iglofiltry,
urzadzenie do wykonywania przeciskow,
pompa do odwadniania wykopow,
agregaty pompowe,
agregat pradotworczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Szczegolowe wymagania

Materialty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy rozmiesci¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do
terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Urobek powstaly w wyniku realizacji Robot wywozony bedzie na odlegtos¢ do 5,0km
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nadmiar gruntu wywozony bedzie na odlegtos$¢ do
20km. Odlegtos¢ przywozu ziemi do makroniwelacji do 10km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéow gruntowo-wodnych od
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i1 Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektor Nadzoru na Wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

e skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot nalezy przygotowaé teren pod realizacj¢ zadania
inwestycyjnego.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w $wiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne.

5.4. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne dla rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Normag
,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 161. Obiekty liniowe, przewody
wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci 0,8+1,2m, szalowane
szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane bedg mechaniczno-
recznie (w 80% mechanicznie, a w 20% r¢cznie). Na catej dlugos$ci projektowanych rurociggow
urobek bedzie wywozony na odlegtos¢ do 5,0km w tymczasowe miejsce wskazane przez
Inwestora.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jezeli istnieje potrzeba
wchodzenia migdzy rur¢ a $ciang wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen
robocza.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke a $ciang wykopu minimalna
przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0.5m.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego glebokosci.

Gle¢bokos¢ wykopu G Minimalna szerokos¢ wykopu
m M
G<1.00 nie jest wymagana
1.00 =G =1.75 0.80
1.75< G = 4.00 0.90
G>4.00 1.00

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.
Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o giebokosci wiekszej niz
Im, lecz nie wigkszej od 2m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Jesli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina
odtamu $cian wykopu okre$lonego wg PN-EN 1610, znajduja si¢ fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
1 zapewni¢ ich eksploatacje. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i inng infrastrukturg
zabezpieczy¢ rurami typu Arot lub stosownymi rurami ostlonowymi o di. L = 1,0+4,0m
(dlugosci wg projektow poszczegdlnych tras).

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1.0m, a nocg wykop powinien by¢
o$wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie
dna wykopu zgodnie z ksztaltem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem rury. W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop
wykona¢ o glebokosci 0.20m ponizej projektowanej rzednej spodu rury z wykonaniem
podsypki z piasku bez grud i kamieni 1 jej zageszczeniem. Wskazane jest by wykop byt
wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami 1 natychmiast zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robodt, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynigciem.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

e wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
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e _rozpompownie” warstwy wodonosne;j,
e zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,
e zwickszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Sciany wykopow nalezy tak uksztalttowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie
si¢ gruntu.

5.4.1. Podsypka i zasypka

Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Dla rurociggéw uktadanych w gruncie suchym, o podtozu niepiaszczystym, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o d < 2mm bez grod i1 kamieni o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami recznymi.

Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
odcinkow na ztaczkach. W miejscach potaczen, po probie ci$nienia wykonaé warstwe ochronng
z piasku sypkiego drobno 1 Srednioziarnistego bez grud i kamieni.

Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rOwnomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10 + 20 cm, drewnianymi ubijakami o
roznym ksztalcie 1 ciezarze 2,5 + 3,5 kg, ze szczego6lng ostroznoscig w strefach potaczen.

Przed przystapieniem do zasypu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia
zasypki przez uprawniong jednostke stuzb geotechnicznych. Zageszczenie zasypki powinno
osiggac¢ warto$¢ 0,98 wg Proctora.

Powyzej 45 cm ponad rurg zaggszczanie zasypki mozna prowadzi¢ warstwami z
zageszcezeniem mechanicznym. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie
zawierajagcych kamieni, oraz torfu i pozostalo$ci materiatbw budowlanych. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci prowadzi¢ sprzetem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpieczne;.

54.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki, fundamenty i obiekty
inzyneirskie
uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,
przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych,
e uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna

warstwa,
catkowita grubos¢ podktadu wg projektu konstrukcyjnego,
wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js = 0,98 wg Proctora.

5.4.3.  Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci 1 §rednicy uktadanych kabli
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢
taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m
a w przypadku, gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.
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Grunt zasypowy nalezy zagegszcza¢ do wskaznika wymaganego dla Robot zasadniczych
w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miar¢ potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla
pieszych.

5.5. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepng fazg Robot nalezy go wykonaé¢ do glebokosci okoto
50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i1 ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o
migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscia
niekiedy nawet rgcznie 1 pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢
na krotko przed przystapieniem do Robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zaggsci€ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.

5.5.1. Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

e Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane 1 posmarowane towotem lub innym thuszczem mineralnym,

e Sztukowanie elementdow jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sasiednich brusow byty przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokos$ci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czolowego przy wbijaniu,

e Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla §cian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach §cianach w
odstepach nie mniejszych od 20 m,

e Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o roéznicy rzgdnych, co najmniej 3,0 dla
$cian o wysokos$ci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zatozone na pale kierujace powinny by¢ $ciggnigte srubami o $rednicy 20-25 mm i
rozparte podktadami drewnianymi

e Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢
pokrywajaca si¢ z osig $cian lub by¢ réwnolegla do nie;j.

e Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej $ciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdhuz $ciany. Wbijanie
wykonuje si¢ elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie
elementow na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapelnieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gérny koniec bruséw powinien by¢ chroniony glowicg ochronna.
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e Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu §ciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.

e Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby brusow klinowych 1 niewystgpienia
rozerwania zamkow,

e Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania srodkow
naprawy zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny
wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej,
udzielajgc wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

e Dokumentacja wykonanych Robo6t: dzienny raport wbijania pali 1 bruséw, stanowigcy
podstawe do prowadzenia ksigzki obmiardw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej
wymienione dane:

- data,

- odcinek $ciany,

- numery pali 1 bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

- odchylenie, deformacja, uciecia,

- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzaj, glgbokos¢, sposdb przejscia lub wstrzymanie
wbijania).

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ w razie potrzeb6 urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu nalezy
zastosowac¢ odwadnianie za pomocg pomp umieszczonych w studzience lub system igtofiltréw.
Wykonanie projektu odwodnienia wykopow lezy po stronie Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod
do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odbiornikiem wod z odwodnienia wykopdw jest row melioracyjny.

Do odprowadzenia wod z wykopéw Wykonawca utozy rurocigg ©200 z rur PVC
utozonych na powierzchni terenu. Rurocigg nalezy uklada¢ w odleglosci min. 1,0+2,0m od
krawedzi wykopu.

Na rurociggu nalezy zamontowac¢ studzienki zbiorcze osadnikowe stalowe @600mm
wysokosci 1,5m 1 glebokosci osadnika h = 0,5m.

Kazdorazowy zrzut wody z odwodnienia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem rowu
melioracyjnego.

Przy wptukiwaniu iglofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie, przytacza
wody, gazu, kable telefoniczne 1 energetyczne, aby ich nie uszkodzi¢. Nalezy rowniez unikac
przerw w pracy iglofiltrow w zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prac¢ na dwie zmiany
oraz zabezpieczy¢ drugie zrodto zasilania (agregat pradotworczy).

Odwadnianie powierzchniowe realizowa¢ za pomoca pompy umieszczonej w
studzience wykonanej z perforowanych rur 1 obsypanej warstwa zwiru 1 piasku.

5.7. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
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e dla szerokosci wykopu +/- 3,0cm,
e dlarzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm
e dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (ENPN) a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych
wynikow dla catoSci wybudowanych Iub zgromadzonych materialow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja
caly proces budowy. Badania jako$ci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci Robot zwigzanych z usunig¢ciem zieleni polega na wizualnej
ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni 1 zasypania dotow. Po
wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszej SST lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia
korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszej SST okre§lonymi
w punkcie 5 oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 1 6 niniejszej SST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 1 niniejszej SST. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

1. Sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

Zapewnienie statecznos$ci skarp,

Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu,
Doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
punkcie 5.

Sprawdzenie wykonania ukopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

1. Zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,

2. Zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
3. Odwodnienia,

ol
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4. Zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 2 oraz pkt 5 niniejszej SST 1 w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowe;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcei na:

1. Zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

Badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

Badania zaggszczenia nasypu,

Pomiary ksztaltu nasypu.

Odwodnienie nasypu

Badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

Sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

Zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

Wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481:1988,

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PNB-04481:1988,

5. Granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

6. Kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

7. Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

1. Prawidtowo$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

2. Odwodnienia kazdej warstwy grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy
zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy,

3. Nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,

4. Przestrzegania ograniczen okreslonych w punktu, dotyczacych wbudowania gruntoéw w
okresie deszczOw 1 mrozow.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Js. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza
si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Js powinno by¢ przeprowadzone
wedlug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedlug normy PN-S-
02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia Robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
wymaganiami dotyczagcymi pochylen i1 doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5 niniejszej SST.

SANNANE I el

P
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Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poroéwnaniu szeroko$ci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST 1 w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

- prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje¢) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robo6t ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeScienny) dla wykonanych wykopow oraz m? (metr
kwadratowy) dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz drég i nawierzchni
jezdnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST 1,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszej SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt.
516 SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

h) oznakowanie robét,

1) wyznaczenie zarysu wykopu,

j) wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie S$cianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich
obcigciem lub wyciagnigciem,

k) wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz
ich wyciggnigciem,
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1) odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

m) odwodnienie wykopu,

n) utrzymanie wykopu,

0) przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

p) oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nk W=

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02  Podloze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltu i wymiarow.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltu i wymiarow.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981),
Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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C.KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukeji zelbetowych ujetych w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czg¢$¢ ,,Wymagania ogo6lne”:

1) Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

2) Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspolpracujacymi z betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

3) Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

4) Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

5) Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewngtrznego.

6) Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

7) Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych 1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

8) w/e — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

9) Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

10) Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i
sprzetu.

11) Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST Czesé¢ ,,Wymagania ogolne”.
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MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

Wi

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. Nr
2907),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe

b)

d)

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw wg aktualnych norm o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

q) klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25,

r) klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 1 wyzszej,

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm oraz warunkow

technicznych.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

S) oznaczenie,

t) nazwa wytworni 1 miejscowosci,

u) masa worka z cementem,

v) data wysyiki,

w) termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakos$ci (atest) wraz z
wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg aktualnej
normy.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- o0znaczenie czasu wigzania,

- oznaczenie zmiany objetosci,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement

nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokoéw przed opadami),

- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objg¢tosci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosSci powinna byc¢

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

e Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty
sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow 1 nie zaktdcaly rytmu budowy.

Woda

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zroédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie
Z WyZej wymieniong norma.

Domieszki do betondw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajagcych wymagania aktualnej normy. Do
produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak:
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zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwos$ci 1 skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wpltyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkdéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiaréw i1 gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu prgtéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o §rednicy 1,5
mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajagce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszeza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ uzycia oraz gltadkos¢ powierzchni. Nalezy stosowaé szalunki typu PERI,
HUNNEBECK, lub réwnowazne

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-

95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
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- do smarowania elementoéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wpltywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym
swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Cze$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ci¢zarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j 1
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt.
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4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja,
zmiana konsystencji 1 sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut +20°C
30 minut +30°C

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czgé¢ ,,Wymagania og6lne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacja
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajagcych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonow3.

Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
faktur¢ $cian licowych i1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Nalezy takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
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takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiang¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 1od, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejnag nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretoéw powinno by¢é dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami r¢gcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej, z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i normag PN-91/S-
10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw 1 odgie¢ na ich strong zewngtrzna.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubos$ci otulenia.
Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecigciach pretdéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

56



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.

5.2.4.  Wbudowanie mieszanki betonowej
e Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

e Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

e Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

e Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu
e Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesénie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania
1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoni¢cie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.
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Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy
innymi podzial obiektu na cz¢sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu 1 ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczeg6lnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Czes¢: ,,Wymagania
og6lne”.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
1 PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna 1 jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia géornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

Skladniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszag SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatlow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakos$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
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06250 1 niniejszag SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materialdw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Sktadniki

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejszag SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-
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S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zagg¢szczania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Cze$¢ ,,Wymagania
ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produke;ji,
b) prace pomiarowe i przygotowawcze,

c¢) wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i1 robot,

d) oczyszczenie podtoza,

e) wykonanie deskowania z rusztowaniem,

f) pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

g) oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

h) przycigcie, wygiecie 1 faczenie zbrojenia,
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1) montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg 1 zapewnieniem odpowiednich
otulin,
J) oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
k) przygotowanie mieszanki betonowe;j,
1) utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem
zakotwien i1 marek, zaggszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni,
m)pielegnacj¢ betonu,
n) rozbiorke deskowania i rusztowan,
0) usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,
p) oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usunigcie ich poza teren robot,
q) wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.
Cena zawiera roéwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatlowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)
20)

9.1. Normy:
PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000
PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

Beton zwyktly.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementoOw powszechnego uzytku.

Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Cze¢s¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
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21)
22)

23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

38)
39)
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znakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢s¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci 1 ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcoéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 1
napawania. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasytikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1:
Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: wymagania dla
sklejki uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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D.KONSTRUKCJE STALOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukeji stalowych ujetych w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz z okresleniami podanymi w
pozostatych czgsciach STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogolne”.

MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone
w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. Nr
2907),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdZzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-
EN 10162:2005.
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Ksztattowniki i1 blachy (zaré6wno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno)
stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

. mie¢ atesty hutnicze 1 za§wiadczenia odbioru,
. miec trwate ocechowanie,
. mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementoéw stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a
ponadto:

. $ruby w potaczeniach zwyktych (niespr¢zanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,
. $ruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

’ PN-EN 14399-1 do 5:2007 .
Sruby uzyte do polaczen konstrukcji stalowych klasy minimalnej 8.8

2.2.3. Materialy spawalnicze

Materiaty do spawania elementoéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-
EN ISO 544:2011, a ponadto:

. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.
. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN

ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.2.4. Pozostate materiaty

e Sruby, podktadki, nakretki klasy min. 8.8
e kotwy klasy min. 8.8
e systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

SPRZET

Do wykonania konstrukcji stalowych stosowa¢ m.in. nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

. wyciag masztowy z napedem elektrycznym,

. zuraw budowlany samochodowy,

. wciggarki mechaniczne,

. rusztowania, drabiny, pomosty, deskowania,

. samochody samowyladowcze,

. samochody skrzyniowe 5-10t,

. nozyce,

. spawarki,

. palniki gazowe,

. sprezarka, oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru..

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatow 1 sprz¢tu budowlanego stosowa¢ m.i.n. nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:

. samochdd ci¢zarowy, skrzyniowy 5-10t,

. samochod dostawczy 0,9t,

. samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0t;
Uwaga:

Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania
srodkow transportu do wielkosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Cz¢$¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji stalowych, uwzglgdniajac planowany termin rozpoczegcia i
zakonczenia prac, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacjg
technologiczng”.

Wykonawca, na podstawie projektu wykonawczego, przygotuje projekt warsztatowy
konstrukcji stalowej, na podstawie ktorego wytwornia wykona poszczegolne elementy.

5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klas¢ konstrukeji zgodnie
z Dokumentacjg Projektows. Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana
trwalym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza
si¢ znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementéw wysytkowych powinien
by¢ okre$lony przy sporzadzaniu rysunkow warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé
nalezy za pomoca kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacinskich 1 cyfr
arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposob trwaty, w widocznych miejscach.
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
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. gatunku stali,

. asortymentu,

. wlasnosci,

. wymiarow i prostoliniowosci.

Materialy hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i1
wyprostowaé. Powierzchnie cigcia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrobki materiatu
powinny by¢ czyste, bez nierdéwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekow itp.), a ubytek przekroju
nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO
9013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-
1 1 PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287,
a operatorzy automatow spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace
spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i
zakres odpowiedzialno$ci okreslaja PN-EN 1090-2:2009 i1 PN-EN 719. Badania kontrolne
jakosci procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-
EN 2889.

Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — przynajmniej badaniom
wizualnym — je$li w dokumentacji nie okreslono koniecznos$ci wykonania innych badan.
Potaczenia spawane blach we¢ztowych dla elementow taczonych na montazu za pomocg $rub
sprezajacych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub
ultradzwigkowo dla spoin czolowych, metoda magnetyczno proszkowa dla spoin
pachwinowych).

Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie
spoiny umiejscowiono prawidlowo, ogledzin ksztaltu i powierzchni, grubosci i dtugosci
powierzchniowych niezgodnos$ci spawalniczych (podtopien, odpryskow itp.). Kontroli jakosci
potaczen spawanych powinien dokona¢ personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji 1
odpowiedni certyfikat wg PNEN 473.

5.2.2. Skladanie i spawanie cze$ci w elementy wysylkowe

Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co
najmniej w miejscach, ktore po scaleniu bedg trudno dostepne. Czesci skladowe ztacza
powinny by¢ obrobione i zlozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2.
Odchytki wymiardw przekroju ksztaltownikéw spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN
1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wigkszej niz 50mm,
powinny by¢ unieruchomione za pomoca odpowiedniego oprzyrzadowania lub spoin
sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne
nalezy wilaczy¢ w spoing¢ projektowang, a materiat do jej wykonania winien speniaé
wymagania materiatu do spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza si¢ stosowanie
odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych zlaczy po
spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.2.3. Montaz elementdéw stalowych na budowie

Montaz konstrukcji stalowych powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z projektem
technologicznym robot opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inspektora.
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Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materialy oznaczone umozliwiajace
identyfikacj¢ dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca
montazu powinien zapozna¢ si¢ z protokotem odbioru elementow od wytworcy i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukeji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uktadac tak
by oznaczenia byly widoczne, na podktadkach drewnianych na wyrownanym i
utwardzonym podtozu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajacym stateczno$¢ konstrukcji we
wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem $rodkow zapewniajgcych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia
sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprz¢tem i materialem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna
cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokladnoscia
niezbe¢dna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidlowym potozeniu za pomoca
szablonow lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

* przed rozpoczgciem montazu no$no$¢ zakotwien powinna osiggngé warto$¢
odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje
potozenia tych elementow nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych
w normie PN-EN 1090-2:2009.

*  po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic¢ elementy, ktére moga doznac
przypadkowych zmian potozenia ( np. dokrgci¢ nakretki Srub).

* podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajagcym
przekazywanie obcigzen.

* laczna powierzchnia pakietow podkiadek stalowych powinna stanowié co
najmniej 15% powierzchni podstawy stupa, z tym, Zze na kazda $rube kotwiaca
powinny przypadac po dwa pakiety. Goérna powierzchnia pakietow powinna leze¢
w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno
umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub zaprawag cementowa klasy M20 na
szerokosci nie mniejszej niz 25mm.

* Dbezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczys$ci¢ przestrzen do
wypetniania pod blachg podstawy.

» zaprawe¢ nalezy przed uzyciem wymiesza¢ 1 stosowa¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania,
tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostala catkowicie wypetniona.

Montaz elementow wysytkowych wykona¢ za pomoca zurawia samojezdnego
przystosowanego do udzwigu najcig¢zszego elementu wysytkowego, wymaganej
wysokos$¢ podnoszenia, oraz wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢
zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki
sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich stateczno$¢, nie
dopuszcza si¢ owinigcia linami. Dopuszcza si¢ montaz lekkich elementéw o cigzarze
<0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czg$ci:
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»  przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac
ze stali o takich samych wlasno$ciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadni¢ciem.

* w polaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie
powinny by¢ ciefisze niz 2mm.

9. Montaz elementow nosnych pomostu (belek i1 krat pomostowych itp.) powinien si¢
odbywaé z przestawnych rusztowan. Do montazu elementow stalowych stosuje sie
rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050. Projekt rusztowan
powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych warunkom normy
PN-EN 1993-2:2010.

10. Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

. sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z
elementami dodatkowymi,
. sily wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,  sity od cigzaru

narzedzi, urzadzen i materiatow pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego
styku montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone
zgodnie z projektem organizacji robot. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementdw uprzednio zmontowanych.

5.2.4. Montaz w deskowaniach do zabetonowania
. element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
. element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zaggszczania betonu,
. fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej 1 pokry¢

srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

5.2.5. Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne
. elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
. typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem 1 akceptacji Inzyniera,
. kotwy musza posiada¢ wymagane atesty,
. po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla

typu stosowanej kotwy, $rednica i dlugo$¢ wierconego otworu wg instrukcji
producenta kotew

. osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocg systemowe;j
zywicy, albo niekurczliwej zaprawy

. osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. Montaz na $ruby fundamentowe

. elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na $ruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

. Sruby 1 elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w
prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw.

. srednica studzienki na $rubg kotwigcag mechanicznie podczas montazu do elementu

zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi.
Gleboko$¢ studzienki powinna by¢ wigksza o 150mm od glebokosci zakotwienia.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody.
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. aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, Srednica studzienki lub gniazda wokot
gornej czesci $ruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz
75mm lub trzykrotna $rednica $ruby.

. zalewanie studzienek ze §rubami za pomocg systemowej zaprawy do zakotwien

. przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢
odpowiednig regulacje w otworach powigkszonych w blasze podstawy.

5.2.7. Montaz na $ruby

. roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-
EN 10901:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

. montaz elementow wysytkowych za pomoca $rub nalezy zawsze wykonaé z
zastosowaniem podktadki pod teb §ruby i nakretke. Na kazdg ze §rub muszg przypadac
dwa pakiety podktadek.

5.2.8. Montaz metodg spawania
. roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-

EN 10901:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci
powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej wg PN-EN ISO 129442:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii
korozyjnosci wody i gruntu za pomocg powlok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub
za pomocg ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni.
Przed natozeniem powlok elementy powinny by¢ odtluszczone i1 oczyszczone metoda
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Yawg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy
powinny by¢ usunigte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami
atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac
koncowe powtoki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w SST Czgé¢: ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Wymagania szczegotowe - Zakres kontroli i badan
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
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. kontrola stali,

. sprawdzenie elementdéw stalowych,

. sprawdzenie polaczen,

. sprawdzenie, czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom
skrajni 1 czy sg trwale mocowane,

. sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,

. kontrol¢ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementow oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementéw stalowych:

. sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,
. sprawdzenie potaczen,
. kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Tolerancje wykonania elementow, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami
kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbidér elementow konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca
konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr elementow stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 obmiarem w terenie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Cze$¢ ,,Wymagania
ogolne”.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 t konstrukcji stalowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie 1 oceng jakosci wykonania robdt na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) dostarczenie i sktadowanie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,
b) prace pomiarowe i przygotowawcze,
c¢) wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i1 robot,
d) oczyszczenie stali,
e) produkcja elementow wysytkowych
f) dostawa, scalenie i montaz konstrukcji stalowych
g) wykonanie i dokumentacj¢ niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera roéwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatlowe.

71



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs$¢ 1-4:
Oddzialywania ogolne. Oddzialywania wiatru.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-6:
Oddzialywania ogodlne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-3:
Reguty ogolne. Reguly uzupehlniajace dla konstrukcji z ksztattownikow 1 blach
profilowanych na zimno.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weziow.

PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes$¢ 1.
Zasady oceny zgodnosci elementoéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes$¢ 2.
Wymagania techniczne dotyczace konstrukceji stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych.
Powloki cynkowe i1 aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i1
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych, oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢
1 do 6: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goragco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czgs¢ 1: Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragle do $rub, wkretéw i nakretek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad ogdlny

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogodlne wymagania dla S$rub, wkretéw, Srub
dwustronnych i nakretek

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy S$rubowe wysokiej wytrzymatosci do polaczen
sprezanych. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy S$rubowe do potaczen niesprezanych. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny
1 duzy. Klasa doktadnos$ci
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* PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje 1 znakowanie.

* PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania
tukiem krytym 1 spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

« PN-EN ISO 9013:2008 Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

* PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace
przygotowania ztaczy. Czgs¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda
metalowa w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka
stali.

* PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegow do
spawania. Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

* PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

* PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty,
prety 1 stopiwa do spawania lukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie.
Klasyfikacja

* PN-EN 13479:2007 Materiatly dodatkowe do spawania. Ogolna norma wyrobu dotyczaca
materiatéw dodatkowych i topnikoéw do spawania metali.

10.3. INNE DOKUMENTY

* Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych. Tom I. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

* Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych. Tom 1. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

* Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych. Tom 1. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

* Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom 1. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

* Instrukcje montazowe producentow.
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E. ROBOTY POKRYWCZE - PLYTY WARSTWOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru obudowy $cian 1 dachow z ptyt warstwowych w ramach zadania:

»BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
2. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie pokry¢ $ciennych i dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

1.4.

1.5.

Montaz obudowy z ptyt warstwowych,
montaz drzwi, bram 1 kratek wentylacyjnych,
Obrobki blacharskie,

Rynny i rury spustowe,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczqgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt. ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, technologia wykonania narzucong
przez producenta materiatéw i1 oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Plyty warstwowe — sktadajace si¢ z oktadziny zewngtrznej z blachy stalowej o grubosci
0,5 mm, obustronnie ocynkowanej i malowanej powtoka PVD oraz rdzenia z welny
mineralnej 10cm — ptyty $cienne i 12cm plyty dachowe - plyty NRO, EI 60.

Drzwi i bramy wg projektu technicznego,

Obrobki blacharskie z blachy powlekananej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze ptyt
warstwowych systemowe zakupione u Producenta ptyt warstwowych,

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, obrébki przy
posadzce,

Rynny systemowe z PVC-u 100mm, rury spustowe 75mm

Kratki wentylacyjne z zaluzjami

inne materiaty niezbedne do wykonania pracy
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Wymagania dotyczace materialow.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sposob transportu i sktadowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje¢ dotyczacg sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych i $ciennych. Wszystkie materialy do pokry¢
dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Ugigcie obudowy z ptyt warstwowych

Ugigcia ptyt warstwowych — elementéw obudowy, czyli §cian - nie powinny by¢
wigksze od 1/200 rozpigtosci ptyty - w przypadku ptyt §ciennych, rozpigtosci przy
uwzglednieniu obcigzen doraznych 1 1/100 rozpigtosci przy uwzglednieniu obcigzen
dhugotrwatych.

Przepuszczalno$¢ powietrza
Przepuszczalno$¢ powietrza przez petng (bez okien) Sciang ostonowa nie powinna
by¢ wieksza od 1,5m3 /(h m2) przy rdznicy ci$nien 50 Pa.

Odpornos¢ korozyjna

Jako oktadziny ptyt warstwowych zastosowane sg blachy stalowe obustronnie
powlekane ogniowo w sposob ciggly ocynkiem i dodatkowo powleczonych powtoka
PVD

Bezpieczenstwo pozarowe

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym plyty
warstwowe nalezy stosowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.
U. 22002 r, nr 75, pdz. 690), przy uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej w zakresie
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej przegréd wykonanych z tych plyt.
Plyty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie EI60.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Do montazu ptyt warstwowych stosuje si¢ elektronarzedzia typu:
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Wiertarka
Whkretarka
Zakretarka
Wyrzynarka do cigcia ptyt (zabronione jest cigcie ptyt szlifierkg katowa)
e nozyce do blach
Montaz wykonuje si¢ z rusztowan elewacyjnych, podnosnikow nozycowych lub

zwyzek. Przy wigkszych rozmiarach ptyt korzysta si¢ z dzwigéw samojezdnych.

4.1.

4.2.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie
4.

Przyjecie materiatow na budowe

Kazda dostawe nalezy sprawdzi¢ pod katem:
e kompletnosci (na podstawie dokumentow przewozowych),
e prawidlowego oznakowania ptyt
e widocznych uszkodzen.

Uwagi nalezy zanotowac w liScie przewozowym.

4.3.

4.4.

5.1.

Roztadunek

Roztadunku ptyt docietych do odpowiedniej dlugosci w zaktadzie produkcii,
dhugos¢ nie przekracza 2,5m dokonuje si¢ recznie (pojedyncze ptyty) lub przy uzyciu
wozkow widtowych bocznego podnoszenia. Do roztadunku nalezy stosowaé szerokie
pasy parciane, nie nalezy natomiast usuwac lin. Pakiety z elementami dtugosci ponizej
10 m moga by¢ roztadowywane bezposrednio z zastosowaniem parcianych pasow i
desek ochronnych umieszczanych poprzecznie migdzy pasami. Dostarczane wraz z
ptytami deski roztadowcze, wsunigte pod podktad pakietu wraz z pasami parcianymi,
stuzg do rozktadu obcigzenia.

Sktadowanie

Pakiety elementow o wysokos$ci okreslonej w instrukcji stosowania producenta,
powinny by¢ opakowane folig 1 uktadane na podktadach z ptyt widrowych lub MDF
oraz klockach styropianowych. Dane dotyczace symboliki i dtugosci ptyt powinny by¢
naklejone na pakietach. Pakiety nalezy rozktada¢ na placu budowy zgodnie z
potrzebami montazowymi, a sktadowac tylko na rownym podtozu. Podczas dtuzszego
sktadowania zaleca si¢ uktadanie tylko dwoch pakietéw jeden na drugim z lekkim
skosem w kierunku dhugosci plyt, w celu swobodnego sptywu skroplin, ktére moga
powsta¢ miedzy ptytami. W celu uzyskania przewietrzania nalezy foli¢ opakowania
przecig¢ na czotach pakietow i ochroni¢ plandeka. W przypadku skladowania
dluzszego niz dwa tygodnie, plyty (odkryte) powinny by¢ umieszczone w
wentylowanym pomieszczeniu ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich
warstw. Niezachowanie tych warunkdéw moze grozi¢ odbarwieniami powtoki
(powstaniem tzw. ,.bialej rdzy").

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgodng
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze
warunki 1 etap robot budowlanych spetniajg wymoég wilasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

Wykonanie robot

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych w normach i
innych dokumentach okre§lonych w pkt. 10. Warunki techniczne wykonania lekkie;j
obudowy powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ instrukcji stosowania, opracowanej
przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i by¢ dostosowane do
konkretnego typu plyty oraz okreslonego zastosowania. Temperatura montazu
powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegélnych materiatow i
elementéw obudowy (np. materiatow uszczelniajacych). Podczas prowadzenia prac
montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek
w stykach wzdhiznych ptyt, tzn. ich nasigkliwo$¢ wodg 1 twardo$¢, ktora moze
utrudni¢ prawidtowy montaz. Cigcia oraz wycigcia w ptytach powinno si¢ wykonywac
recznymi narzgdziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita wzdluzna o drobno z¢gbnych
tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywac szlifierek katowych oraz innych narzg¢dzi
dziatajacych w sposob tarciowy 1 wytwarzajacych wysoka temperature. Do
mocowania ptyt warstwowych powinno si¢ stosowa¢ odpowiednie laczniki, dla
ktorych wydana zostata aprobata techniczna, w zalezno$ci od rodzaju konstrukcji
nosnej i grubosci ptyty. Jako taczniki stosowane s3:

e wkrety samowiercace 1 samogwintujace z uszczelkami EPDM,

e Sruby.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie
przekraczajacej 12 mm zalecane sg wkrety samowiercace z hartowanej stali weglowej,
ocynkowane 1 z uszczelka EPDM. Wkrety nalezy mocowaé prostopadle do
powierzchni plyty. W przypadku zamocowania sko$nego podktadki z uszczelka nie
przylegaja cala powierzchnia do blachy oktadzinowej. Wkretarki powinny by¢
wyposazone w odpowiednig glowice do prowadzenia dlugich tacznikéw oraz w
ogranicznik gltebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku 30 podktadki
z EPDM do oktadziny. Po cigciu lub wierceniu nalezy natychmiast usunaé widry z
powierzchni plyty w celu unikni¢cia nalotow rdzy i1 uszkodzenia powlekanej
powierzchni. Foli¢ ochronng nalezy $ciggac z ptyt po wykonaniu prac montazowych,
nie pdzniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze si¢
wigza¢ z duzymi trudno$ciami przy odspajaniu folii od oktadziny. Prace spawalnicze
nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe. Przed montazem
nalezy sprawdzi¢ ptyte fundamentows. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem
pierwszego elementu nalezy zalozy¢ obrobki blacharskie ceowe, startowe i
zewngtrzne okapnik 1 uszczelki oraz obrobki i uszczelki wewnetrzne. Usytuowanie
tacznikow jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta, ktéra
jednoznacznie okresla odstep miedzy tacznikami. Wycinanie otworéw w plytach
Wycinanie otworéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach
warstwowych wigze si¢ z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w
okolicach naroznika, wystepujacej zwykle w postaci wyboczenia zewngtrznej
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oktadziny. Jest to powodowane koncentracja naprezen termicznych w narozniku
wyciecia i skokowg zmiang momentu bezwladnos$ci oktadziny. montaz drzwi i kratek
nawiewnych oraz wywiewnych z Zaluzjami w obudowie z plyt warstwowych
powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509:
2007. Dopuszczalne odchytki grubosci to 2 mm, wygigcie mniej niz 2 mm/m dlugosci
(max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokosci (max. 10mm) Badaniom nalezy
poddac¢:

e zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji

powykonawczej,
jakos¢ ptyt 1 obrobek blacharskich,
jakos¢ wykonanych potaczen,
odchylki od projektu w zakresie geometrii §cian,
wyglad powierzchni i krawedzi §cian obudowy,
wykonczenie na styku z ptyta fundamentowg i stropem

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robot pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

- dlarob6t rynnowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy powinien by¢ dokonywany na etapie przyjmowania ptyt na
plac budowy. Wyglad i1 ksztatt ptyt warstwowych powinien spelnia¢ wymienione nizej
kryteria. Cechy zewnetrzne, ksztalt i wymiary ptyt warstwowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng producenta. Powierzchnia zewnetrzna ptyty powinna by¢
jednolicie zabarwiona, a krawedzie ptyty - wzajemnie prostopadie. Dopuszczalne
usterki plyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawegdzi ptyty, brak
pofaczenia okladziny z rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci okre§lonych w
specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999.

Odbidr pelny Odbiodr pelny lekkiej obudowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

78



8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla zadania:
BUDOWA HAL DO PIASKOWANIA I MAGAZYNOWANIA WRAZ
Z. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

e zgodno$ci wszystkich dostgpnych elementdow obudowy z dokumentacja
wykonawcza,

e dokumentéw dopuszczajacych do obrotu 1 stosowania materialow
zastosowanych w obudowie.

W szczegblnosci sprawdzeniu powinny podlegac:

e rozwigzania techniczne obudowy obejmujace: typy zastosowanych ptyt,
sposdb zamocowania ptyt, sposdb uszczelnienia, sposdb osadzenia drzwi i
Zaluzjowych kratek wentylacyjnych, poprawno$¢ wykonania obrobek
blacharskich;

o cfekt estetyczny elewacji, w tym: jednolito$¢ koloru elewacji, gtadkos¢ (brak
sfalowania i wgniecen oktadziny)*, prostoliniowo$¢ i prawidlowo$¢ obrobek,
odchylki od pionu ptyt sciennych.

Warto$¢ odchytek od pionu ptyt Sciennych oraz pochylenia potaci dachowej powinna
zawierac si¢ w przedziale dopuszczalnych odchytek przyjetych dla stalowych konstrukcji
nosnych. Ich przekroczenie moze §wiadczy¢ o przekroczeniu dopuszczalnych odchytek
w wykonaniu konstrukcji nosnej lub o btedach montazu.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot. Podczas oceny dopuszcza si¢ nastgpujace
tolerancje w geometrii wykonania elementow: Wymiary i geometria ptyt powinny by¢
zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007. Dopuszczalne odchytki : ¢ grubosci to
2 mm, * wygi¢cie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m
szerokos$ci (max. 10mm). 8.4.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé co
najmniej: ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczqce platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow i sprzgtu

obstuge sprzetu

ustawienie rusztowan

wykonanie $cian z ptyt warstwowych,

wykonanie dachu z ptyt warstwowych,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

montaz bram

montaz kratek wentylacji przelotowej,

oczyszczenie miejsca pracy

e likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzadzania
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci,
PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w
sposob ciagty.
PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w
sposob ciagly. Czes¢ 2: Wyroby stosowane na zewnatrz budowli
PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w
sposob ciagly. Czes¢ 3: Wyroby stosowane wewnatrz budowli
PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w
sposob ciaggly. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow. Czgé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytaczeniem instalacji wentylacyjne;j
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie badan oddziatywania ognia
zewngtrznego na dachy
PN-EN14509:2007 Samonos$ne plyty warstwowe z rdzeniem 2z materialu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane
fabrycznie. Wtasciwosci
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych
PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow
powietrznych
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania ZUAT-15/1L04/2003 Ptyty
warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach
metalowych GWKO03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczace uzupelnienia zakresu
wymaganych 33 wlasciwosci uzytkowych plyt warstwowych z rdzeniem ze sztywne;j
pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach metalowych, objetych ZUAT-
15/H04/2003 10.2.
Inne dokumenty

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w
zakresie ,,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004
Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki Kontraktu
Dokumentacja projektowa
Instrukcje stosowania materiatéw wg wymagan producentow.
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F.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Umownych, nalezy

odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST

1.3.1.  Instalacje elektryczne silnopragdowe:

rozdzielnice gtowne;

wewnetrzne linie zasilajace;

instalacja o$wietlenia podstawowego 230V~;

instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V~;

instalacja odgromowa i uziemien wyréwnawczych;

instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym;
instalacja przepigciowa.

1.3.2. Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza rowniez nastgpujace prace

1.4.

towarzyszace i tymczasowe:
zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,
zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz,
dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczeg6lnych wykonawcow potrzebnego
do wykonania prac i przeprowadzenia prob przed oddaniem obiektu,
eksploatacja sieci 1 konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczegdlnosci
wyznaczenie czlowieka odpowiedzialnego za podiaczenie instalacji do sieci po
sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,
zapewnienie wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
dla sieci i urzadzen elektrycznych instalowanych w terenie,
przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,
szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,
zapewnienie gwarancji (czg$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogolnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna
z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca
zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia
(roboty) tacznie z uruchomieniem, §wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi
oraz dostaw¢ materiatow 1 sprzg¢tu niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji
instalacji nawet, jezeli nie zostaly one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen
oraz sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobodr tych urzadzen i materiatow.

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg 1
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogl w pozniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym
nie uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej
lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie 1 podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki,
aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktoérym
roboty maja by¢é wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego
przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e  w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodow lub innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po
uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzoér nad nimi;

e drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkow
transportowych, przewidywanego ci¢zaru przewozonych materialow i innych
przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy. Szeroko$¢ 1 potozenie
drog powinny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatow 1 innych przedmiotow bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy.

Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron 1
udokumentowane jest spisaniem protokohu.
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Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢
Wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot wzglednie ztozy¢
pisemne oswiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od
wlasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robdt budowlano —
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopig tej decyzji.

Koordynacja robét

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogoblny harmonogram budowy powinien okre§la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i1 powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogo6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegdtowych harmonogramow robot specjalistycznych.

Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca rob6t elektrycznych nie bedzie ich wykonywac
wlasnymi sitami, takich jak np. naprawa nawierzchni, wykonanie fundamentu, stawianie
rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osoba
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcag. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

e  pozbawieniem dost¢pu do drogi publicznej;

e  pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow lacznosci;

e  pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;

e ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie;

e  zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty do
czasu otrzymania decyzji okreslajacej mozliwos¢ 1 tryb prowadzenia robot.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych rob6t w obrgbie placu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu
ziemnego do istniejacych podziemnych instalacji i urzadzen nalezacych do osob trzecich
sposOb wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem
Wriasciciela tych sieci. W szczeg6lno$ci nalezy dokona¢ uzgodnien terminow realizacji i czasu
trwania robot, w tym koniecznych wylaczen i przerw w dostawie mediow.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezb¢dne kroki majace
na celu zabezpieczenie istniejgcych, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem
w czasie realizacji robot.

W  przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca
wladcicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspdlpracowat z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunig¢ciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasno$ci
publicznej 1 prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach
1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Pozostate ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST I ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

Odbior materialow na budowie:

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér techniczny robot.

Skladowanie materialow na budowie:

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwos$ci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Oprawy oSwietleniowe:

Stosowane w obiekcie oprawy o§wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-1+A11+A12 oraz wymagania szczegotowe okreslone dla typow opraw w odpowiednich
arkuszach normy PN-EN 60598-2.

Osprzet silowy i aparaty:

Gniazda i wtyczki przemystowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60309-1 i PN-
EN 60309-2 oraz posiada¢ znak CE.
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Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa z gniazdami wtyczkowymi i wytgcznikiem powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, a wylacznik musi by¢ zgodny z PN-EN 60947-3.

W gniazdach z wytgcznikiem wylacznik musi by¢ zgodny z PN-EN 60947-3.

Laczniki krzywkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60947-3 oraz posiada¢ znak
CE lub znak bezpieczenstwa B. Laczniki krzywkowe w obudowie — stopien ochrony IP65.
Wytacznik ppoz. — przycisk (czerwony, wystajacy, 2 zestyki zwierne) w obudowie czerwonej
zamykanej na kluczyk o stopniu ochrony IP 55 w II klasie ochronnosci.

Wykonanie zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej budynkdow.
Rozdzielnice przenosne do stosowania na placu budowy z wylacznikiem roéznicowo —
pradowym sprawdzonym zgodnie z PN-EN 60439-4.

Kable i przewody

Budowa 1 wilasciwosci uktadanych kabli i przewodoéw powinny by¢ zgodne z
postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentoéw kabli i przewodow.
Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (proby wyrobu) oraz §wiadectwo
kontroli technicznej jego producenta potwierdzajace zgodnos$¢ wiasciwosci tego odcinka z
wymaganiami odpowiedniej normy.
W instalacjach zwigzanych z ukladem zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagane jest
stosowanie bez halogenowych ognioodpornych kabli dla systemow bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewngtrzne w budynku wykonane beda z
zastosowaniem kabli i przewodow z zytami miedzianymi z izolacjg 0,6/1kV 1 450/750V.
Stosowane kable 1 przewody:

e Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powloce polwinitowej typu
YKY, YKY-zo 0,6/1kV wykonany wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400,
PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1.

o Kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji i powtoce polwinitowej typu
YAKY 0,6/1kV wykonany wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD
603 S1:2002, IEC 60502-1.

e Samonosne aluminiowe przewody izolowane typu AsXSn. Przewody sa
podwieszane za pomoca wieszakow do stanowisk stupowych typu wirowanego
E oraz betonowych typu ZN. Przebudowywane stanowisko zostanie wykonane
w oparciu o zerdz E10,5/10.

Shupy

Na przebudowywanym fragmencie linii napowietrznej nalezy wykona¢ stupy zgodnie z
dokumentacja projektowa:
e zerdzE10,5/10

e betonowe typu ZN

Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1 oraz odpowiadaé
wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529. Szyny N i PE muszg mie¢
odpowiedni przekroj, zgodny z norma, i by¢ wlasciwie zainstalowane w rozdzielnicy tak, aby
mogly wytrzymac termiczne i elektrodynamiczne napr¢zenia podczas zwarcia lub przecigzenia.
Obudowy natynkowa z blachy stalowej powlekanej lakierem proszkowym 1 wypalanej. Kolor
—RAL 7035. Wprowadzenia kabli przez ptyty przepustowe od gory i od dotu lub przetloczenia
do wytamania w $cianie tylnej lub $cianach bocznych.
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Rozdzielnice zamawia¢ z drzwiami, zamykanymi na klucz.
Dane techniczne:

] Napigcie znamionowe: 415V AC
1 Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

] Klasa izolacyjnosci: I

"1 Stopien ochrony: IP 54

1 Glebokosc¢: 250 mm.

Rury instalacyjne

W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem
promieniowania UV powinny by¢ one ostoni¢te od bezposredniego dziatania promieni
stonecznych podczas sktadowania i transportu. Rury nalezy transportowac i przechowywacé na
rownym poditozu w pozycji lezacej w temperaturze od +100C do +400C. W czasie transportu
oraz przechowywania nie nalezy dopusci¢ do nagrzania rur powyzej +400C. Przy transporcie i
sktadowaniu obcigzenie rur nie moze by¢ wieksze niz 320N.

Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajacego plomienia.

Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajagce plomienia dla
niewielkich obcigzen mechanicznych 320N/5c¢m oraz ztaczki kompensacyjne do rur muszg by¢
zgodne z PN-EN 50086-1 i PN-EN 50086-2-1.

Rury elektroinstalacyjne gladkie sztywne, nierozprzestrzeniajagce ptomienia dla
srednich obcigzen mechanicznych 750N/5c¢cm oraz zlaczki kompensacyjne do rur muszg by¢
zgodne z PN-EN 50086-1 i PN-EN 50086-2-1.

Rury elektroinstalacyjne gigtkie karbowane, nierozprzestrzeniajace plomienia, dla
niewielkich obcigzen mechanicznych 320N/5cm musza by¢ zgodne z PN-EN 50086-1, PN-EN
50086-2-2.

Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajace plomienia, dla
srednich obcigzen mechanicznych 750N/5cm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1, PN-EN
50086-2-2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet wykorzystywany przy robotach

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Nalezy stosowac atestowane elektronarz¢dzia z izolacja do 1000V 1 waznymi
badaniami technicznymi.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i1 innych urzadzeniach

technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
Przyrzady pomiarowe powinny odpowiada¢ zaleceniom norm i producentoéw systemow.
Przyrzady pomiarowe powinny posiadac¢ aktualne atesty i legalizacj¢, ewentualnie $wiadectwo
sprawdzenia, jesli dany przyrzad pomiarowy nie podlega legalizacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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4.2. Transport przewodow izolowanych

Przewody izolowane nalezy transportowa¢ jako nawini¢te na bebny kablowe na
specjalnej przyczepie do przewozenia kabli i przewodow. Dopuszcza si¢ transportowanie
bebnoéw kablowych na samochodach skrzyniowych. Bebny nalezy zabezpieczy¢ przed
przetaczaniem si¢. Zaladunek 1 wyladunek przewodéw powinien odbywaé si¢ z
wykorzystaniem zurawiu samochodowego.

4.3. Transport stupow

Stupy wirowane nalezy transportowac¢ na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej
dhugosci lub na samochodach skrzyniowych z wykorzystaniem przyczepy dtuzycowe;j. Srodki
transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie, ktére nie spowoduja mechanicznego
uszkodzenia transportowanych materiatow. Stupy nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem
si¢ lub wypadnieciem z samochodu. Przy zaladunku i roztadunku nie dopuszcza si¢ zrzucania
lub przetaczania stupow po pochylni.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady konstrukcji rozdzielnic

Ogolne

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do rozdzielnic, bezpieczenstwo osdéb obstugujacych
1 swobodng wymiane zuzytych elementow. Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy
aparatury modulowej i umozliwiajace ich wzajemne konfigurowanie w zestawy.
Poszczegolne pola ( przestrzen szyn zbiorczych, przestrzen aparatow taczeniowych i
zabezpieczeniowych, przestrzen przytaczy kablowych) musza by¢ odgrodzone od siebie w
sposoOb utrudniajacy rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Czesci z tworzywa sztucznego muszg by¢ wolne od halogenéw i samogasnace. Po
otwarciu drzwi wszystkie cze$ci czynne musza by¢ catkowicie chronione ostonami
zapewniajacymi stopien ochrony IP 30. Napigcia obce musza by¢ dodatkowo ostonigte przed
przypadkowym dotknigciem i zaopatrzone w tabliczke ostrzegawcza ze wskazaniem zrddta
zasilania.

Wszystkie rozdzielnice musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania,
sterowania i sygnalizacji. Na tylnej $ciance jednej polowy drzwi kazdej z rozdzielnicy lub na
$cianie w poblizu, nalezy przewidzie¢ sztywng kieszen dla dokumentow (schematow danej
rozdzielnicy), zapewniajaca trwalg i skuteczng ich ochroneg.

Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca
dla p6zniejszej rozbudowy.

Jezeli Inwestor tego zazgda, wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia rysunkow
detalicznych w skali 1:10 przed wykonaniem poszczegdlnych rozdzielnic i do przedstawienia
Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

Szyny zbiorcze, zaciski i listwy montazowe

Nalezy przewidzie¢ oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgatezne, PE i N
wykonane z miedzi. Wymiary uktadu szynowego nalezy dobra¢ z uwzglednieniem pradow
zwarciowych 1 nominalnych.
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Nalezy rowniez przewidzie¢ szyny ( zaciski) rozdzielcze dla pozniejszej rozbudowy
rozdzielnicy. Szyny rozdzielcze musza by¢ oslonicte w sposdb zabezpieczajacy przed
dotykiem 1 umozliwia¢ rozbudow¢ bez wykonywania dodatkowych prac w uktadzie
szynowym.

Listwa zaciskowa musi zawiera¢ odpowiednig ilo$¢ zaciskéw rezerwowych do podtaczenia w
przysztosci nowych przewodow. Niezbedne zaciski w rozdzielnicach dla zainstalowanych
aparatow wynikaja z wyposazenia poszczegolnych rozdzielnic i nalezy je uwzglednié.

Przylaczenia przewodow

Rozdzielnice musza zawiera¢ przestrzen na szeregowe uchwyty dla przewodow umozliwiajace
szeregowe 1 przejrzyste utozenie przewodow.

Wszystkie podlaczenia kabli muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

Oznakowanie
Wszystkie kable 1 przewody zasilajace 1 odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale
oznaczyc.

Elementy pomiarowe, sygnalizacyjne i obslugowe
Dla kazdej rozdzielnicy 1 dla kazdej fazy przewidzie¢ nalezy sygnalizuj¢ obecnosci napigcia.

5.3. Uktadanie kabli i przewodow

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania: wszystkie przejscia
obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych, przejscia pomig¢dzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzac
przez podtogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Ukladanie kabli i przewodow

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodéw i utozenie ich w gotowych
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku i pod
tynkiem wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgaleznych, wprowadzeniem przewodow
do puszek i1 rozgaleznikdéw, podiaczaniem pod zaciski i bolce, ucieciem przewodu, zdjeciem
izolacji, oczyszczeniem zyly, podiaczeniem przewodu wraz z montazem koncoéwek kablowych,
umocowaniem przewodoéw za pomocg zapinek, zdjeciem i zalozeniem pokryw kanatdw,
montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych
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prob i pomiaréw oraz sporzadzenie protokotu z pomiaru 1 badan zawierajgcego wyniki pomiaru
wraz z ocena.

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 1 N
SEP-E-004, wytycznymi Dostawcow urzadzen, dokumentacja techniczng i niniejsza
specyfikacja.

Linie kablowe nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

» kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne 1 szkodliwe
wplywy czynnikdw zewnetrznych;
* liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie oraz liczba przejs¢
przez $ciany, stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza.
Przewody nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w normalnych warunkach pracy nie
wywolywaty niepozadanych zjawisk w innych przewodach.
Przy ciagnigciu kabla za jego koniec maksymalne wartosci sil uciggu nie powinny
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych dla poszczegolnych typow i rodzajow kabli.
Trzy kable 1-zylowe tworzace lini¢ trojfazowa powinny by¢ umocowane i1 utozone w postaci
wiazki:

» plaskiej, w przypadku uktadania kabli na pionowych konstrukcjach 1 $cianach

budynkow

» trojkatnej badz plaskiej, w przypadku uktadania kabli na dnie i na drabinkach (potkach)

kanatow.

Kable utozone pionowo lub pochylo powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie
wywolywata nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesuniecia kabla i
aby miejsca potaczen, tj. mufy i glowice nie byly narazone na napre¢zenia wzdtuzne.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu,
uzytkowania i konserwacji uszkodzenie powtok 1 izolacji przewoddw i kabli oraz ich koncowek
bylo utrudnione. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby nie zostata przekroczona
dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodow.

Kable ulozone pionowo lub pochylo powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie
wywotywata nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesuniecia kabla 1
aby miejsca pofaczen, tj. mufy i glowice nie byly narazone na napre¢zenia wzdhuzne.

Z}acza i odgalezienia

Wszystkie ztacza 1 odgalezienia zostang wykonane w zamknigtych puszkach
rozgateznych oznaczonych w sposob trwaly i1 niezniszczalny. Nalezy zadbac o to, aby puszki
byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia polaczen. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na
ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodow i instalacji, ktore mogtoby utrudni¢ dostep
do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych powyzej poziomu nierozbieralnych
podwieszanych sufitow oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukc;ji.

Obrobka kabli i przewodow

Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV:

Swiadczenie obejmuje ucigcie kabla, zdjecie powtok ochronnych, zaizolowanie zyt,
montaz koncéwek, pomiar rezystancji izolacji i1 cigglo$ci zyt roboczych, sprawdzenie
zgodnosci faz, podiagczenie zyt do urzadzen, zamocowanie kabla, zatozenie i1 opisanie
oznacznikéw na przewodach.

Podtgczanie przewodow pod zaciski lub bolce:

Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i
podtaczenie przewodow oraz zatozenie i opisanie oznacznikOw na przewodach.
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Uzywajac przewodow typu linka, nalezy zwroci¢ uwage na to, zeby odizolowany koniec linki
byt skrecony w taki sposob, aby nie spowodowat zwarcia pomi¢dzy sasiadujacymi ze soba
zaciskami.

Jezeli uzywane przewody sa sztywne, nalezy odpowiednio mocno umocowaé
urzadzenie, tak, aby przewody nie spowodowaty jego oderwania lub uszkodzenia zaciskow.

Zarobienie i wiaczenie kabli stacyjnych:
Swiadczenie obejmuje zarobienie koncow kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie
formy z zyt kablowych, podtaczenie zyt do piorek lutowniczych oraz lutowanie.

Oznakowanie
Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne 1 przewody
itd. powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.
Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

+ dla szaf: zestaw i lokalizacj¢ zasilanych odbiorow,

» dla przewodow: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i1 funkcje.
Do uzyskania przejrzystosci potaczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewodow o
roznych kolorach.
Kolory przewodow elektroenergetycznych:

* niebieski = zarezerwowany dla przewodow neutralnych,

+ zielonozotty = zarezerwowany dla przewodow ochronnych i neutralno-ochronnych,

» przewody fazowe = dla catlej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub
puszki rozgateznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdd i numer
kabla, umozliwiajacy odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla
waznych potaczen dane te zostang powtorzone na calej trasie kabla przy puszkach
rozgateznych, przy zmianach kierunku i przy przej$ciach przez $ciany (z kazdej strony $ciany).
Puszki rozgalezne zostang oznaczone z podaniem szatki pochodzenia, funkcji i numeru
obwodu.

Do opisywania zlaczek instalacyjnych w puszkach rozgateznych stosowaé
samoprzylepne paski oznacznikowe.
Wszystkie przewody potencjatlowe nalezy jednoznacznie oznakowac (cel, przekrdj) za

pomoca oznacznikéw kablowych.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Podstawowy system ochrony przed przepi¢ciami tagczeniowymi i atmosferycznymi — 1
stopief ochrony — stanowia ochronniki przepigciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg
E DIN VDE 0675-6) instalowane w rozdzielnicach gléwnych oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja.

2 stopien ochrony przepi¢ciowej stanowig ograniczniki przepie¢ typu 2 wg PN-EN
61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 0675-6) w rozdzielnicach i tablicach obiektowych.
Uzupetniajgca ochrona przepieciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej
ochrony wymagajacych) po stronie Uzytkownika.

Instalacja uziemien

Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE i PEN.
Wszystkie masy metalowe odbiornikdéw, urzadzen oswietleniowych, szaf, skrzynek itd. oraz
bolce uziemiajace gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewodow
ochronnych instalacji zasilajacych.
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Swiadczenie obejmuje wyznaczenie trasy przewodu wyréwnawczego, odmierzenie,
ucigcie 1 wyprostowanie przewodu, malowanie przewodu w paski, spawanie, oczyszczenie i
malowanie spawow, wiercenie przewodu 1 montaz przewodu wyrownawczego na uchwytach
na korytkach kablowych oraz wykonanie badan instalacji uziemiajacej 1 sporzadzenie
protokotu z pomiaru 1 badan zawierajacego wyniki pomiaru wraz z oceng.

Gléwne polaczenie ekwipotencjalne zostanie wykonane przy uzyciu bednarki FeZn 30x2
uktadanej wzdhuz gléwnych ciggoéw instalacji.

Bednarke mocowa¢ do perforowanego boku koryta z wykorzystaniem uchwytu nasadowo —
srubowego.

Swiadczenie obejmuje oczyszczenie konstrukcji metalowych w miejscu montazu
uchwytéw uziemiajacych, montaz uchwytow badz obejm uziemiajagcych 1 mostkow
bocznikujacych.

Wszyscy instalatorzy wykonaja polaczenia ekwipotencjalne migdzy masami
metalowymi swoich instalacji, ktére moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem. Potaczenia
te zostang uziemione poprzez przytaczenie ich do przewodoéw ochronnych zasilania, gtownych
polaczen ekwipotencjalnych lub do szyn uziemienia szaf.

Do szyny uziemien wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ obudowy rozdzielnic, koryta
kablowe, elementy metalowe instalacji wentylacji, wod-kan., Itd. Wszystkie koryta kablowe
musza by¢ ze sobg potaczone w sposob przewodzacy 1 podigczone do instalacji uziemiajace;.

Wystepujace w ciggach instalacji metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowac.
Ekrany 1 ostony przewodow stabopradowych zostang uziemione w celu uniknigcia
jakichkolwiek zaktocen elektromagnetycznych.

Wszystkie przewody potencjatlowe nalezy jednoznacznie oznakowac (cel, przekrdj) za
pomoca oznacznikéw kablowych.

Proby, pomiary i badania odbiorcze
Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po ulozeniu, odtaczenie kabla,
badanie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnos$ci faz, pomiar rezystancji izolacji,
podiaczenie kabla oraz sporzadzenie protokotow z pomiardéw i badan wraz z ocena.
Badania linii kablowej i jej elementéw powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 ( rozdzialu 4.12 normy PN-E-04700) oraz zaleceniami
producentéw kabli co do pomontazowych badan odbiorczych linii kablowych.
Dla rozdzielnicy gtéwnej nn-0,4kV wymagane s3 nastepujace pomiary i proby:
*  kontrola dokrecenia $rub;
»  kontrola zgodnosci faz uktadu rozdzielnicy wg barw szyn;
*  pomiar rezystancji izolacji obwodow gtéwnych wraz z aparatura;
*  pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;
»  sprawdzenie i proby wytacznikow;
» sprawdzenie wskazan 1 waznosci legalizacji przyrzadow pomiarowych.

Pomiar instalacji uziemiajacej

Swiadczenie obejmuje ogledziny dostepnych czeéci instalacji, rozkrecenie lub rozlaczenie
potaczen zlacza, pomiar rezystancji elementow instalacji, wykonanie potaczen instalacji,
zabezpieczenie ztacza przed korozja.

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia

Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu polaczen w
puszkach i tacznikach, odtaczenie odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i cigglosci obwodu
oraz podigczenie odbiornikow.
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Pomiar rezystancji izolacji
Swiadczenie obejmuje odlaczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji
izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzadzenie protokolu wraz z oceng.

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania

Pomiar skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych
Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaré6w impedancji petli zwarciowej i sporzadzenie
protokotu wraz z ocena.

Pomiar skutecznosci zabezpieczen roznicowopradowych
Swiadczenie obejmuje wykonanie proby zadziatania wylacznika roznicowopradowego
testerem instalacji oraz sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z ocena.

Pomiary natezenia o§wietlenia
Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw natgzenia $wiatta luksomierzem na stanowisku
roboczym wraz z wyznaczeniem punktéw pomiarowych i opracowaniem wynikow pomiaréw.

Montaz stupow

Stupy wirowane nalezy instalowa¢ w wczesniej przygotowanych wykopach. Zastosowac ustoje
fundamentowe wg dokumentacji projektowej. Stupy ustawia¢ w pozycji pionowej. Zakopanie
stupdw prowadzi¢ poprzez zasypanie warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszezeniem gruntu w wykopie. Ustoje fundamentowe oraz fragment stupa (od 0,8m pod
powierzchnig terenu do 0,5m nad powierzchnig terenu) zabezpieczy¢ przed wilgocia srodkiem
izolacyjnym np. farbg asfaltows.

Montaz przewodow izolowanych

Linie napowietrzne nN obejmujg montaz przewodu petnoizolowanego. W celu podwieszenia
przewodu na slupach nalezy zastosowaé wieszaki Srubowo kablgkowe oraz uchwyty
przelotowe lub odciggowe przystosowane do podwieszania przewodow.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukceje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie
opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztaczy swiecznikowych.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podej$cia do przewodéw utozonych
w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi,
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spehia¢
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odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to
najczgsciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary:

Kontrola zwigzana z wykonaniem linii izolowanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Kontrola jakosci obejmowac bedzie nastepujace badania:

e Zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

e Prawidlowo$¢ montazu stupéw, opraw oraz dodatkowego osprzetu,

e Zabezpieczenia uziomow.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania cigglosci
przewodow elektrycznych oraz ogélnego stanu zewnetrznego materiatu przygotowanego do
wykorzystania w czasie wykonywania inwestycji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang
przez inspektora nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e Sprawdzenie wytyczenia trasy linii napowietrznej oraz lokalizacji stanowisk

stupowych,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopdéw pod stupy,
Badanie zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed zalaniem woda,
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa trasy linii napowietrznej,
Pomiar cigglosci zyt przewodow elektrycznych oraz stanu izolacji,
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim.

Badania i pomiary po wykonaniu roboét
Po zakonczeniu robot nalezy w ramach prob montazowych wykona¢ nastepujace
czynnosci:
e Wizualne sprawdzenie stanu urzadzen,
e Sprawdzenie ciaggtosci przewodow elektrycznych,
e Wizualne sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oraz sprawdzenie ciggtosci
przewodow w tej instalacji.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
e Pomiary poszczegolnych czesci przewodow,
e Pomiar rezystancji izolacji przewodow elektrycznych,
e Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
e Pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych.

Sprawdzenia kontrolne
— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektows,
— wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
— zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem
— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardéw skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robot.

8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST I ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja uziomy utozone przed
zasypaniem.

Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy jest to odbidr wszystkich odcinkow linii napowietrznej nN, po
zakonczeniu ich budowy oraz przed przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym
wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

*  Wszystkich dokumentow odnos$nie odbioru robodt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu,

*  Wszystkich protokotéw badan i préb pomontazowych,

«  Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow i wyrobow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
dokumentowej,

*  Aktualno$¢ dokumentacji oraz wprowadzenie zmian i uzupetnien,

*  Protokoly badan 1 prob pomontazowych,

»  Aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawcze;j.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST I ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Rozliczenie robot nastepuje zgodnie z umowa miedzy inwestorem a wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
Przepisy budowy urzgdzeh elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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G. BRANZA SANITARNA
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