
 

str. 1 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

 

DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE 

W SZCZECINIE DO GŁĘBOKOŚCI 12,5 M 

 
Inwestor:   Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
 ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin 
  

 

 
 

Adres inwestycji:    Dz. 326201_1.1084.95/15; Dz. 326201_1.1084.3/16;  
obręb Śródmieście 84, powiat Szczecin, województwo 

zachodniopomorskie  

 

 

Kategoria obiektu budowlanego:    VIII – inne budowle, Kategoria XXI – obiekty związane z 
transportem wodnym 

 
 

 

Przedmiar sporządził 

 

b. Hydrotechniczna - mgr inż. Paweł Sawicki 

 
 

 

Szczecin, listopad 2022  



Jarosław Nowak Wiejska 35, 72-200 Nowogard

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45113000-2 Roboty na placu budowy
45241000-8 Budowa portów
45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
  
NAZWA INWESTYCJI   :     DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE 

W SZCZECINIE DO GŁĘBOKOŚCI 12,5 M
ADRES INWESTYCJI   :     Dz. 326201_1.1084.95/14; Dz. 326201_1.1084.3/16; obręb Śródmieście 84, powiat Szczecin, województwo 

zachodniopomorskie
INWESTOR   :     Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ADRES INWESTORA   :     ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
BRANŻA   :     HYDROTECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jarosław Nowak
DATA OPRACOWANIA   :     12.11.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2022

Data zatwierdzenia



DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego o zakresie projektu wykonawczego trwałego umocnienia dna wzdłuż
nabrzeża.
Zakresem opracowania objęto:
1) Budowę umocnienia dna wzdłuż nabrzeża Zbożowego z uwzględnieniem narożnika nabrzeża Niemieckiego na działce wodnej 326201_
1.1084.95/14, wraz z robotami towarzyszącymi w postaci robót czerpalnych,
2) Przebudowę istniejącego odcinka nabrzeża Zbożowego długości 20 m zlokalizowanego na działce 326201_1.1084.3/16, poprzez wykonanie
palisady z pali stalowych podpierających istniejącą ścianką szczelną nabrzeża Zbożowego na działce .26201_1.1084.95/14
3) Budowę umocnionej przypory ziemnej/skarpy odciążającej nabrzeże Luksemburskie na działce wodnej nr. 326201_1.1084.95/14,
4) Rozbiórkę nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych na działce wodnej nr. 
326201_1.1084.95/14,
 
Zakresem opracowania i inwestycji objęto budowę umocnienia dna i przebudowę sekcji nabrzeża Zbożowego w zakresie przedstawionym na
planie zagospodarowania terenu.
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
 Budowa umocnienia dna wzdłuż nabrzeża Zbożowego z uwzględnieniem narożnika nabrzeża Niemieckiego wraz z robotami towarzyszącymi
w
postaci robót czerpalnych Zaprojektowano umocnienie dna w pasie o szerokości ok 37m - umocnienie biegnie 
półką o szerokości 30,0m następnie schodzi skarpą w nachyleniu ~1:2 do rzędnej dna wykopu. Umocnienie w postaci materaca betonowego w
szalunku syntetycznym o gr. 220 mm, 
rzędna góry umocnienia -12,50 m. 
rzędna spodu umocnienia -12,72 m
Beton wypełniający klasy C30/37. 
Krawędź umocnienia zabezpieczona poprzez zakotwienie materaca o długości 2,4 m narzutem kamiennym. Narzut kamienny o masie 600 –
1200 kg, grubości 1,40 m. Wykop pod narzut kamienny o szerokości 3,0 m wykonany będzie do rzędnej -14,80m. Skarpy wykopu w nachyle-
niu 1:2. Powstały wykop roboczy należy zasypać piaskiem. Stateczność konstrukcji dla przyjętych głębokości technicznych i przyjętych obcią-
żeń jest zachowana.Umocnienie dna od strony ścianki szczelnej nabrzeża Zbożowego na długości ok 240 m, stanowić będzie betonowy prefa-
brykowany odchylacz strug ułożony na warstwie geowłókniny separacyjnej, którego zadaniem będzie rozpraszanie prądu wody generowanych
sterami statków podczas manewru cumowania i odchodzenia. Wnęki brusów talowych ścianki szczelnej zostaną wypełnione betonem hydro-
technicznym ułożonym metodą contractor (betonowanie podwodne). Materac geotekstylny zostanie trwale połączony z odchylaczem strug.
Technologia wykonania umocnienia
Maty geosyntetyczne w postaci połączonych paneli układa się na wyrównanym podłożu. Po prawidłowym ułożeniu paneli należy wypełnić je be-
tonem tworząc materac w postaci maty geosyntetycznej z wypełnieniem betonowym. Materac ma stanowić zwartą strukturę kompozytu zapew-
niając odpowiednią trwałość wykonanego wzmocnienia. Beton należy wprowadzać pompując go poprzez węże wprowadzone do wewnątrz ma-
ty. Z uwagi na bezpieczeństwo i poprawność wykonania prac należy technologie wykonywania ściśle dostosować do zaleceń przedstawionych
przez producenta. Prowadzenie robót ze względu na zrównanie głębokości Ht=Hdop należy wykonywać etapami równymi szerokości ok 20m,
tak aby nie dopuścić do nieplanowanych przegłębiań przed nabrzeżami. Przed położeniem maty na dno należy je oczyścić z przedmiotów o
ostrych krawędziach. Wgłębienia i znaczne nierówności powinny być wypełnione / wyrównane. Należy również wykonać rów kotwiący według
geometrii z rysunków zawartych w projekcie budowlanym. Następnie, w celu wykonania materaca, należy ułożyć fabrycznie przygotowane na
odpowiednią długość pasy maty, zgodnie z projektem technologicznym, który przedstawi Wykonawca. Połączenie paneli (pasów) zaleca się
przygotować na powierzchni za pomocą odpowiedniego systemu przewidzianego przez producenta. Zaleca się, aby połączenia były wykonane
za pomocną przemysłowych zamków błyskawicznych w celu zapewnienia jednorodności i ciągłości umocnienia. Nie dopuszcza się łączenia
pasów jedynie punktowo. Matę należy rozwijać na dnie poprzez rozkładanie lub rozwijanie, lecz nigdy ciągnięcie. Matę należy układać od ścian-
ki szczelnej w kierunku rowu kotwiącego. Zaleca się ją instalować do uprzednio ułożonych odchylaczy strug. Połączenie odchylacza z matera-
cem zostanie przedstawione w projekcie technologicznym Wykonawczy robót. Zaleca się aby trwałe 
połączenie pierwszego materaca z odchylaczem strug wykonać na powierzchni. Jednorazowa powierzchnia rozkładanej maty powinna być do-
stosowana do planowanego postępu robót. Należy rozkładać tylko tyle pasm kompozytu, ile w ciągu dnia będzie wypełnione betonem. Przed
rozpoczęciem betonowania materaca należy wykonać betonowe uszczelnienie styku „ścianka – odchylacz strug” – korek betonowy, zgodnie z
projektem technologicznym przygotowanym przez wykonawcę. Beton użyty do uszczelnienia powinien spełniać wymagania - jak w projekcie
budowlanym. Należy także przed rozpoczęciem betonowania zapewnić odpowiednie „zatopienie” tkaniny poprzez obłożenie jej np. workami z
piaskiem, co zapobiegnie przemieszczaniu jej. Matę należy układać od nabrzeża w kierunku rowu kotwiącego. W procesie betonowania mate-
raca należy używać giętkich rur wypełniających w ilości 1 lub 2 na jedną matę. Rury należy wprowadzać w odpowiednio przygotowane otwory w
tkaninie. W celu umożliwienia włożenia rury, odległość od otworu do najniżej położonej części przygotowanej do wypełniania, nie powinna być
zbyt duża - zazwyczaj nie więcej niż 5m. W przypadku prowadzenia prac podwodnych zaleca się umieszczenie rur wewnątrz materaca, przed
ułożeniem maty na dnie. 
By wprowadzić wypełnienie, należy umieścić rurę w najniższej części materaca, następnie równocześnie ze wzrostem poziomu betonu - należy
ją stopniowo wycofywać. Podczas procesu wypełniania koniec rury doprowadzającej powinien być zanurzony w wypełnieniu 
betonowym na ok. 30 cm.Pod wodą wypełnianie paneli należy wykonywać w kierunku „z prądem wody”. Wypełnianie betonem powinno odby-
wać się etapami. Każdy etap polega na wypełnianiu masą betonową odcinka, którego szerokość nie powinna przekraczać 2,0 m. Napełnianie
materaca mieszanką betonową powinno być kontrolowane w celu nie przekroczenia głębokości technicznej Ht.Po wykonaniu materaca należy
w rowie kotwiącym wykonać narzut kamienny z materiału otrzymanego z wyłomów w skałach litych. Minimalna gęstość objętościowa skały po-
winna wynosić 2,2 Mg/m3 a średnica kamienia 0,5 – 0,8m. Koronę narzutu kamiennego projektuje się na rzędnej -13,00m. Podczas wykony-
wania wzmocnienia należy uwzględnić zalecenia producenta kompozytu.Na czas wykonywania umocnienia dna nabrzeże powinno zostać wyłą-
czone z eksploatacji na odcinku, na którym są wykonywane roboty. Schemat ustawienia jednostek podczas prac związanych z umocnieniem
przedstawiono na rys nr 1.Średnio raz w miesiącu przewiduje się cumowanie jednostki pływającej o dług. 200 m. Wykonawca będzie musiał
przerwać prace pogłębiarskie na czas cumowania statku. Informacja o spodziewanym podejściu statki zostanie przekazana Wykonawcy z 10-
cio dniowym wyprzedzeniem. Podczas wykonywania prac pogłębiarskich zabrania się podchodzenia statkom o zanurzeniu powyżej 8,0m z wy-
korzystaniem sterów strumieniowych. Po każdym odejściu statku o długości 200 m, należy przeprowadzić sondaż kontrolny na 
odcinku ówcześnie pogłębionym do gł. -12.80 m. W przypadku odnotowania przegłębień powyżej -12,8m należy niezwłocznie poinformować
Nadzór Autorski, oraz Nadzór Inwestorski. Przegłębienia należy również niezwłocznie zasypać podsypką tłuczniową. 
Tolerancja wykonania: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645. dopuszcza się
zrównanie głębokości technicznej z głębokością dopuszczalną pod warunkiem wykonania trwałego umocnienia dna morskiego. Ze względu na
fakt iż nabrzeże Zbożowe zostało zaprojektowane na głębokość dopuszczalną (obliczeniową) wynoszącą -12,5m nie dopuszcza się zwiększe-
nia głębokości góry materaca ponad głębokość dopuszczalną. Wypłycenie materaca spowoduje 
zmniejszenie maksymalnego zanurzenia jednostek pływających o wartość wypłyceniaZestawienie materiałów i powierzchni
- pow. materaca betonowego ~10 000 m2- kub. Wypełnienia betonem materacy ~ 2 500 m3
- kub. kamienia łamanego 600-1200 kg ~2 200 m3
- odchylacz strug 80 szt.
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- geowłóknina separacyjna ~ 2 250 m2
 
4.1.2. Roboty czerpalne
Przed ułożeniem materacy betonowych, należy wykonać roboty czerpalne.Zakres projektowanych robót czerpalnych do wyżej wymienionych
głębokości pokazano na planie oraz na przekrojach poprzecznych. Tam, gdzie była konieczność, na granicach obszaru 
czerpania, wykształcono tymczasowe skarpy podwodne o nachyleniu 1:2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i ospodarki Mors-
kiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowa-
nie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.) tolerancja bagrownicza w odległości 10,0 m od linii nabrzeża wynosi td= 0,25m. Toleran-
cja barownicza określa wartość głębokości, o jaką dopuszcza się przegłębienie dna w czasie prowadzenia robót czerpalnych, aby uzyskać dno
akwenu o rzędnych nie wyższych niż głębokość techniczna. Tolerancję bagrowniczą td na odcinku 10 m od linii nabrzeża ustala się na 0,1
m.Bagrowanie dna poprzedzić badaniami ferromagnetycznymi w celu zlokalizowania ewentualnych niewybuchów zalegających w dnie
akwenu.Zabrania się pogłębiania dna refulerem ssącym wzdłuż nabrzeża – minimalna odległość 
refulera ssącego od osi ścianki szczelnej 30 m.Po wykonaniu prac czerpalnych, przed ułożeniem koszy gabionowych wykonać atest czystości
dna i usunąć ewentualne przeszkody i obiekty o ostrych krawędziach mogące uszkodzić geowłókninę. Zabrania się obciążania odcinka nabrze-
ża (wraz z terenem za nabrzeżem w odległości 15m) podczas prowadzenia prac czerpalnych przy nabrzeżu.
4.1.2.1. Zestawienie materiałów i powierzchniKubaturę robót czerpalnych obliczono na podstawie modelu dna wynikającego z planów 
sondażowych. Kubatura robót czerpalnych bez uwzględnienia tolerancji bagrowniczej wynosi: V= ~33 500 m3. Przy obliczeniach objętości
uwzględniono korytowanie pod umocnienie dna.Łączna powierzchnia robót czerpalnych wraz po podczyszczeniem dna ynosi 15 613 m2
4.2. Przebudowa istniejącego odcinka nabrzeża Zbożowego długości 20 m, poprzez wykonanie palisady z pali stalowych dpierających istnieją-
cą ścianką szczelną nabrzeża Zbożowego.W celu umożliwienia osiągnięcia głębokości technicznej i dopuszczalnej wynoszącej -12,5m nie-
przebudowanej sekcji nr 1 nabrzeża Zbożowego projektuje się palisadę z pali stalowych o508/16 mm, w bezpośredniej bliskości istniejącej
ścianki szczelnej. Przestrzeń pomiędzy palisadą a ścianką szczelną, zostanie zcementowana, celem ezpośredniego przeniesienia sił wynikają-
cych z podparcia ścianki na palisadę Pale należy wyposażyć w zamki C9, na długości ok 1,0m które mają spełniać rolę prowadnicy. Dopusz-
cza się z rezygnacji z zamków, pod warunkiem precyzyjnego pogrążenia pali w odległościach max 8,0 cm pomiędzy palami. Zakłada się iż ce-
mentacja gruntu zostanie wykonana poprzez zastosowanie iniekcjiwysokociśnieniowej tzw. jetgrounting. Pale stalowe zostaną pogrążone za
pomocą wibromłota o zmiennej częstotliwości drgań. Przed wykonaniem iniekcji, należy wykonać skarpę odciążającą nabrzeże. Rzędna góry
skarpy powinna wynosić min. - 8,0m n.p.m., szerokość  min 5m, skarpa 1:3. Odciążenie nabrzeża ma na celu podparcie ścianki w przypadku
gdy dojdzie do ewentualnego upłynnienia gruntu na skutek iniekcji, przed związaniem zaczynu cementowego.Wykonanie iniekcji należy wyko-
nać zgodnie ze schematem przedstawionym na rys nr 2. plan palowania. 
Kolejność wykonania kolumn:
1) nr 1,5,9,13 
2) nr 3,7,11
3) nr 2,6,10
4) nr 4,8,12
Pomiędzy każdym etapem należy wykonać 7-dniową przerwę.
Minimalna wytrzymałość na ściskanie cemento-gruntu – 5,0 MPa, stosunek W/C max 0.9, Do iniekcji stosować min. CEM1 42,5 
Kolejność wykonania robót:
1) Pogrążenie pali
2) Ucięcie pali na rzędnej istniejącego dna
3) wykonanie zasypu odciążającego
4) wykonanie iniekcji jet-grounting
5) wykonanie wykopu/rozkucia gruntu pomiędzy palami, a ścianką szczelną, ucięcie pali na 
proj. rzędnej.
6) wykonanie prac czerpalnych i instalacja materacy betonowych do pali stalowych
4.3. Budowa umocnionej przypory ziemnej/skarpy odciążającej nabrzeże Luksemburskie
 �Projektuje się przyporę gruntową z gruntów niespoistych (pospółki, mieszanka żwirowo piaskowa z kamieniem łamanym), o wysokim kącie
tarcia wewnętrznego, tak aby dało się tymczasowo uformować skarpę 1:2. Umocnienie skarpy wykonać jako materac geotekstylny z wypełnie-
niem z betonu. Sposób umocnienia skarpy zgodnie z pkt 4.1 opisu technicznego. - długość umocnionej skarpy wzdłuż nabrzeża Luksemburs-
kiego, tj. ok 71 m
- szerokość umocnienia ok 11,0 m
- Powierzchnia umocnienia ~1 065 m2
 
4.3.1. Zestawienie materiałów i powierzchni
- pow. materaca betonowego ~1 100 m2
- kub. Wypełnienia betonem materacy ~ 275 m3
- kubatura zasypu ~1 000 m3
4.4. Rozbiórka nieczynnych kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych
W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejących nieczynnych sieci uzbrojenia terenu w postaci kabli elektroenergetycznych i teleko-
munikacyjnych. Rozbiórka kabli jest związana z możliwą kolizją z projektowanym umocnieniem dna. Dopuszcza się ozostawienie 
kabli pod dnem akwenu, jedynie w przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę robót iż nie kolidują one z projektowanym umocnieniem dna i
robotami czerpalnymi.
- długość kabla telekomunikacyjnego ok 86 m
- długość kabla elektrycznych ok 136 m
SPECYFIKACJAPODSTAWOWYCH ROBÓT I MATERIAŁÓW
5.1. Materac betonowy w szalunku syntetycznym
Do umocnienia dna należy zastosować materace o poniższych parametrach. 
Materiał powłoki materaca: 
- kierunek wzdłużny PA Poliamid 
- kierunek poprzeczny PE Polietylen
Wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319):
- wzdłuż pasma 45 kN/m
- wszerz pasma 25 kN/m
Wydłużenie przy rozerwaniu EN ISO 10319): 
- kierunek wzdłużny 20%
- kierunek poprzeczny 20%
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (EN ISO 11058) 6l/m2/s Gramatura (EN ISO 9864) 400 g/m2Maksymalna grubość po wypełnieniu
materaca 20 – 22 cm
5.2. Mata syntetyczna 
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Zewnętrzny szalunek w postaci maty jest wykonany z tkanych, wysokowytrzymałych włókien poliamidowych (w kierunku wzdłużnym) oraz polie-
tylenowych (w kierunku poprzecznym). Tkaniny te są fabrycznie połączone ze sobą za pomocą specjalnych nici ystansowych tworząc formę do
wypełnienia betonem - tzw. szalunek „tracony”. Taka forma szalunku umożliwia przeprowadzenie betonowania pod wodą, nie prowadząc do
rozmycia mieszanki betonowej. 
 
5.3. Beton wypełniający materace 
Do wypełnienia materacy należy użyć betonu o poniższych parametrach: 
- Beton klasy C30/37 
- minimalna zawartość powietrza 4% w betonach mających kontakt z wodą 
- nominalny górny wymiar kruszywa nie powinien przekraczać 16 mm. 
Ponieważ beton w materacu wbudowany będzie w warunkach o znacznie podwyższonej agresywności z uwagi na działanie chlorków soli, nale-
ży zadbać o odpowiednią jakość mieszanki, która zapewni dostateczną trwałość okrywy ochronnej. Minimalna klasa betonu możliwa do wbudo-
wania w powyższych warunkach to C30/37. Beton powinien mieć zamkniętą strukturę już bez zagęszczania. 
Ze względu na zapewnienie dostatecznych sił dociskających materac do dna stanowiska promowego, obliczono, że gęstość ętościowa betonu
powinna wynosić nie mniej niż 2,2 Mg/m3. Podawanie mieszanki do materaca odbywa się poprzez pompowanie giętką rurą o stosunkowo nie-
wielkim przekroju. (maksymalna średnica węża doprowadzającego – 13 cm). 
Ciśnienie mieszanki betonowej powinno wynosić od 90 do 140 atmosfer - zgodnie z wybraną pompą do betonu. Należy je dostosować do po-
stępu napełnienia szalunku syntetycznego. 
5.4. Geowłóknina
Do wykonania podścielenia podsypki, zaleca się stosowanie dwuwarstwowej geowłókniny o następujących cechach: - gramatura: - ? 400 g/m2
- wytrzymałość na rozciąganie (PN-ISO 10319): - wzdłuż włókien: 20 kN/m 
- odporność na przebicie (PN-EN 12236, metoda CBR): - 3,3 kN 
lub geowłókniny o zbliżonych parametrach. 
5.5. Podsypka tłuczniowa
Podsypka tłuczniowa 63-120mm
5.6. Zasypy 
Podane w projekcie zasypy w obszarze wykopu pod projektowane zakotwienie umocnienia dna wykonać gruntem piaszczystym ochodzącym z
robót czerpalnych. Grunt musi być czysty tzn. wolny od gruntów organicznych oraz substancji ropopochodnych.
Przyporę ziemna wykonać z gruntów niespoistych o wysokim kącie tarcia wewnętrznego, lub z kamienia łamanego. Zwraca się uwagę na duże
nachylenie skarp podwodnych (1:2). 
5.7. Narzut kamienny 
Narzut kamienny z materiału otrzymanego z wyłomów w skałach litych. Minimalna gęstośćobjętościowa skały powinna wynosić 2,2 Mg/m3 a
średnica kamienia 0,5 – 0,8m. Narzut kamienny o masie 600-1200 kg. 
 
- Ds50=0,87m, 
- W50=900kg, 
- WA0,5 – kategoria nasiąkliwości
5.8. Pale stalowe
Pale stalowe o508/16mm ze stali konstrukcyjnej S355, bez powłok antykorozyjnych.
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Metoda pogrążenia – poprzez wibrowanie wibromłotem o zmiennej częstotliwości drg
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
Kosztorys opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Jako metodę wyceny przyjęto metodę kalkulacji szczegółowej wg. formuły :
Kosztorys opracowano w oparciu o Projekt Budowlany Wykonawczy - Rysunki, Zestawienia Materiałowe i Opis do Projektu wedlug formuły
                                                                                                       
                                                                                                       Wk = S( n×c+Kpj+Zj)×L
 
                                                                               przy założeniu :
                                                                       Kpj = Wkp×(Rj+Sj)/100%
 
                                                                      Zj = Wz×(Rj+Sj+Kpj)/100%
 
gdzie :
S- suma
Wk - wartość kosztorysowa robót
n - jednostkowe nakłady rzeczowe:
c - ceny czynników produkcji
n×c - koszty bezpośrednie
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót
L - ilość jednostek sprzedmiarowych robót
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty na placu budowy - Roboty rozbiórkowe, czerpalne i podczyszczeniowe 1 3
2 Budowa portów 4 19'

2.1 Umocnienie Nabrzeża Luksemburskiego 4 6
2.2 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży Przebudowa Nabrzeża zbożowego 7 19'
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45113000-2 Roboty na placu budowy - Roboty rozbiórkowe, czerpalne i podczyszczeniowe

1
d.1

KNNR-W 9
0801-20

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-
IV

m

136 m 136.00
RAZEM 136.000

2
d.1

KNNR-W 9
0801-14

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-
IV

m

86 m 86.00
RAZEM 86.000

3
d.1

KNR 2-14
1002-04

Roboty czerpalne z wywiezieniem na pole odkładu m3

33500 m3 33500.00
RAZEM 33500.000

2 45241000-8 Budowa portów

2.1 45241500-3 Umocnienie Nabrzeża Luksemburskiego

4
d.2.1

KNR 2-14
1004-01

Zasypywanie przegłębień w dnie pospółka dowożonym szalandą 100 t Przypora
Nabrzeża Luksemburskiego

m3

1000 m3 1000.00
RAZEM 1000.000

5
d.2.1

KNR 2-14
1004-01

Zasypywanie przegłębień w dnie pospółka dowożonym szalandą 100 t Przypora w
miejscu projektowanych kolumn jetgroudingu w trakcie ich wykonywania - do póź-
niejszej rozbiórki

m3

375 m3 375.00
RAZEM 375.000

6
d.2.1

KNR 2-14
1001-02
z.sz.2.6.
9907-3 
analogia

Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. III-IV spod wody koparką gąsienicowa
0.6 m3 na odkład - wydobywanie gruntu z komór skrzyń

m3

375 m3 375.00
RAZEM 375.000

2.2 45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży Przebudowa Nabrzeża zbożowego

7
d.2.2

KNR 2-14
0119-06
z.sz.2.14.
9904-3 

Wbijanie pali stalowych śr. 508 mm lub pali stalowych skrzynkowych z profili lar-
sen IV z lądu, rusztowania lub pomostu na głębokość 12 m w grunt kat. III - ilość
elementów 21-50

szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.000

8
d.2.2

Montaż zamków C9 (9,3kg/1m)*2 szt

24 szt 24.00
RAZEM 24.000

8'
d.2.2

KNR 4-01
1304-04

Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych m spoi-
ny

24*(1.00*2) m spoi-
ny

48.00

RAZEM 48.000

9
d.2.2

Zakup i dostawa rur na pale fi 500#16mm szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.000

10
d.2.2

KNR 2-14
1112-03
z.sz.2.5. 

Cięcie pod wodą blach o grub. 20 mm - miejsca ograniczające swobodę ruchów i
widzialność nurka

m

[25*ObwódKołaD(0.508)]*2 m 79.76
RAZEM 79.756

11
d.2.2

KNR 9-07
0104-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu m2

2250 m2 2250.00
19.1*5.1 m2 97.41
 

RAZEM 2347.410

12
d.2.2

KNR 2-14
1004-02

Zasypywanie przegłębień w dnie pospółka dowożonym szalandą 300 t Podsypka
zwirowa

m3

348*1.8*0.22 m3 137.81
RAZEM 137.808

13
d.2.2

KNR 2-14
1004-02

Zasypywanie przegłębień w dnie pospółka dowożonym szalandą 300 t zasyp pias-
kowy

m3

348*11*1.1 m3 4210.80
RAZEM 4210.800

14
d.2.2

KNR 2-14
1101-02

Narzut z kamienia łamanego sypany koparką z barki m3

2200 m3 2200.00
RAZEM 2200.000
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.2.2

Umocnienie dna technologia materacy betonowych w szalunku syntetycznym m2

10000+1100 m2 11100.00
RAZEM 11100.000

16
d.2.2

KNR 2-14
0516-03

Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lądu m3

3.30*1.43*15.00 m3 70.79
RAZEM 70.785

17
d.2.2

KNR 2-14
0516-03

Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lądu- Wypełnienie
materacy

m3

2500+275 m3 2775.00
RAZEM 2775.000

18
d.2.2

Wykonanie kolumn JETGRUNTINGU kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000

19
d.2.2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe

m3

[0.50*3.00]*76 m3 114.00
RAZEM 114.000

19'
d.2.2

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi121,2kg/1,65m3=73,45kg/m3

kg

73.45*[76*1.65] kg 9210.63
RAZEM 9210.630
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Roboty inżynieryjne (ZP) r-g 9666.0650
RAZEM

Słownie:  
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Zamki C-9 kg 446.4000 446.4000
2. Rury fi 508mm x #16mm m 312.5000 312.5000
3. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 9394.842

6
9394.842

6
4. elektrody stalowe do spawania stali węg-

lowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm
op. 7.9152 7.9152

5. elektrody do cięcia podwodnego 100
szt.

23.9268 23.9268

6. tlen techniczny sprężony m3 638.0480 638.0480
7. pospółka do nawierzchni drogowych m3 1485.000

0
1485.000

0
8. Żwir 16-31,5 gat. II m3 4696.496

6
4696.496

6
KZE

9. kamien łamany t 3894.000
0

3894.000
0

ICB_
SRED

NIE
10. mieszanka betonowa m3 2988.074

3
2988.074

3
11. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa

naturalnego
m3 119.7000 119.7000

12. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 10.8300 10.8300
13. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.9950 1.9950
14. Geotkanina o gramaturze ponad 400-

600 g/m2
m2 2699.521

5
2699.521

5
15. drewno na stemple budowlane okrągłe

iglaste korowane
m3 1.0260 1.0260

16. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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DOSTOSOWANIE NABRZEŻA ZBOŻOWEGO W PORCIE('') .ath
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koparka na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 m-g 107.9375
2. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 834.9129
3. spycharka gąsienicowa 40-55 KM m-g 348.8504
4. Wibromłot el.z p.ster.10,0 kW m-g 176.8750
5. holownik 150 KM m-g 238.0521
6. łódź robocza 1 t m-g 125.6157
7. krypa 60 t m-g 209.3595
8. barka 150-170 t m-g 528.0000
9. szalanda 200 t m-g 507.6840

10. ponton 200 t m-g 308.0000
11. baza nurka jednozałogowa m-g 209.3595
12. baza nurka dwuzałogowa m-g 398.4099
13. żuraw do 5t m-g 5.0658
14. żuraw samochodowy m-g 1.0040
15. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 13.1250
16. środek transportowy m-g 1.4874
17. ciągnik kołowy m-g 1.0040
18. ciągnik kołowy 110 KM m-g 11.5625
19. samochód skrzyniowy m-g 117.3705
20. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2706.0000
21. samochód skrzyniowy 5 t m-g 35.3400
22. środek transportowy m-g 12.8949
23. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 22.1875
24. przyczepa do przewożenia kabli m-g 1.0040
25. samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 512.2413
26. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 341.4942
27. giętarka do prętów m-g 37.5794
28. nożyce do prętów m-g 53.4217
29. prościarka do prętów m-g 39.6057
30. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 21.0240
31. spawarka spalinowa 500 A m-g 209.3595

RAZEM

Słownie:  
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