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Program funkcjonalno-uzytkowy

1. Czesé opisowa

1.1 Opis ogodiny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Przebudowa czesci ulicy
Krolewskiej w Cztuchowie, obejmujgcego przebudowe odcinka ulicy Krolewskiej, montaz matej architektury,
wymiana i budowa przytgczy wodociggowych oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Adres inwestycji: wojewddztwo pomorskie; powiat cziuchowski; gmina Miejska Cztuchdéw; obreb
ewidencyjny 220301_2.0027 Cztuchoéw, dziatka nr 82/2, 86/12, 14/20.

Inwestor: Gmina Miejska Cztuchdw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchdw

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuije:

a) opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

b) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych i uzyskanie na ich podstawie w
imieniu Zamawiajgcego decyzji wiasciwego organu na prowadzenie robét budowlanych w zakresie
okreslonym powyzej.

¢) Wykonanie robdt budowlanych w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje zagospodarowanie terenu, poprzez

- przebudowe ulicy Krélewskiej: wymiana nawierzchni i podbudowy,

- montaz obiektéw matej architektury: tawki z oparciem, kosze na odpadki, stojaki na rowery,
przenosne donice, wieze kwiatowe,

- wymiane starych i budowe nowych przytaczy wodociggowych, lokalizacje poidetka i kurtyny wodnej,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymiang starych wpustéw deszczowych i przynalezng
infrastruktura.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Zgodnie z obowigzujgcym planem miejscowym pozostawia sie:
a) przeznaczenie: teren drég wewnetrznych
b) klasyfikacje techniczng : ciggi piesze,ciagi pieszo-jezdne i publiczne place miejskie.

Przedmiotowy teren stanowi 0$ kompozycyjng zachowang w zagospodarowaniu terenu.
Ruch pojazdéw ogranicza sie dla stuzb miejskich oraz samochodéw dostawczych. Pozostawia sie
przejazd biegnacy z ulicy Wejhera przez ulice Krolewska — w dét ulicg Rynek.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki o nr ewid. 82/2. Dzialka nie jest zabudowana - tworzy
ulice, stanowigcg ciag pieszy z tymczasowg obstugg dojazdowa przez samochody dostawcze i stuzby
porzadkowe. Ulica Krolewska stanowi ciag widokowy przez uktad srédmiescia miasta Cztuchowa.

W obrebie dziatki nr 82/2 znajduja sie rézne typy nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z
kostki granitowej, nawierzchnia ,starobruk”, kostka brukowa szara oraz kostka klinkierowa czerwony melanz.

Obrzeze nawierzchni stanowig ograniczniki granitowe oraz betonowe. Dziatka jest uzbrojona w siec:
wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjng, energetyczna.

Przebudowa czesci ulicy Krolewskiej w Cztuchowie



Program funkcjonalno-uzytkowy

Przeznaczenie terenu wynikajgce z zapiséw planu miejscowego:
karta terenu : 59 — 030.KX

1)

teren zieleni urzgdzonej i publicznych placéw miejskich — symbol KX, o dopuszczalnych podstawowych

formach zabudowy i zagospodarowania:

wielowarstwowa zielen komponowana

obiekty matej architektury,

zorganizowane miejsca aktywnego wypoczynku,

dojscia, dojazdy, Sciezki piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe,
sieci, urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej,
Dziatka nr 82/2 — ulica Krélewska znajduje sie w:

uktadzie urbanistycznym miasta Cztuchowa — decyzja nr KL.IV-Oa/103/65 z dnia 20.12.1965 r.

(poz.Rejestru A — 386)

strefie objetej petng ochrong archeologiczng WI- stanowisko AZP 26-32/75

Inwestor jest w posiadaniu uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkéw.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Parametry ulicy:

przekroj uliczny,

szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

szerokos¢ chodnika: zmienne,

odwodnienie terenu: spadkami poprzecznymi i podtuznymi do kanalizacji deszczowej,
diugosc¢ planowanego do przebudowy odcinka: ok. 191 m

Wykonanie robot w zakresie:

wykonania robét rozbiérkowych i przygotowawczych,

organizacji ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja,
przebudowa istniejgcej nawierzchni,

przebudowa chodnikéw,

przebudowa zjazdow,

wymiane starych i budowe nowych przytaczy wodociggowych,
budowe sieci kanalizacji deszczowej z wymiang wpustow ulicznych,
montaz projektowanych elementéw matej architektury,

wykonanie projektowanej zieleni,

wykonanie oznakowania (stata organizacja ruchu),

dostawa i montaz tablicy informacyjnej,

zabezpieczenia i regulacja urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci,

wykonania robét wykonczeniowych i porzadkowych,

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt przebudowy ulicy Krolewskiej ma na celu uporzadkowanie przestrzeni publicznej poprzez

wymiane nawierzchni, przy zachowaniu istniejgcej niwelety jezdni. Przebudowa ulicy krolewskiej obejmuje:

wymiane nawierzchni i podbudowy chodnika — z kostki szarej na projektowang kostke czerwong melanz,
wymiane nawierzchni i podbudowy ulicy z nawierzchni asfaltowej oraz czesci ulicy przylegtej do rynku —
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projektowana nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej cietej ptomieniowanej kolor szary 15/17/8 [cm],
- wymiane ogranicznikbéw betonowych na granitowe,
- montaz elementow matej architektury: tawki z oparciem, kosze na odpadki, donice kwiatowe, wieze
kwiatowe,
- wymiane starych i budowe nowych przytgczy wodociagowych,
budowe sieci kanalizacji deszczowej z wymiana wpustéw ulicznych,
budowe poidetka miejskiego i kurtyny wodnej wraz z niezbedng infrastruktura,
uprzedni demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania oraz roboty rozbidrkowe nawierzchni,
- wymiane wpustow i wtazow, wyprowadzenie hydrantow ponad powierzchnie.
Sie¢ kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz energetyczna znajduje sie poza obszarem oddziatywania
robot budowlanych drogowych, zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestyciji.

Odwodnienie terenu

Do projektowanego uksztattowania pionowego nalezy dostosowac istniejgce wpusty uliczne oraz wiazy
do studni podziemnego uzbrojenia terenu. Odwodnienie nawierzchni poprzez sptyw powierzchniowy do
projektowanych wpustéw ulicznych, podtgczonych do kanalizacji deszczowe;.

Istniejace wpusty deszczowe podtgczone do kanalizacji ogélnosptawnej nalezy zlikwidowa¢ badz
przetgczy¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Przewiduje sie budowe kanalizacji wraz z wpustami deszczowymi na odcinku od skrzyzowania ulic
Wejhera/Rynek/Krélewska w kierunku Placu Bohaterow
Projektowane przewody kanalizacyjne wigczy¢ nalezy do:

- wykonywanej/budowanej kanalizacji deszczowej na Placu Bohateréw, poprzez posadowienie nowej
studni betonowej DN 1200 na dziatce nr 41 (cze$¢ odcinka sieci kanalizacji deszczowej @250 oraz studnia
DN1200 wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej,

Wraz z sieci kanalizacji deszczowej projekiuje sie :

a) wymiane/likwidacje istniejgcych wpustow deszczowych,

b) nowe studzienki kanalizacji deszczowej.

Gtéwne kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur srednicy min. DN250.

Na kanatach, w szczeg6lnosci na zatamaniach tras przewodéw, czy tez wigczeniu sie przykanalikow,
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ studzienki rewizyjne z zelbetowych prefabrykowanych DN1200 lub DN1000.
Studzienki wykona¢ z oszczelnieniem gumowym. Studnie nalezy zwienczy¢ wiazami kanalizacyjnymi
zeliwnymi o no$nosci dostosowanej do sposobu zagospodarowania dziatki.

Podtaczenie wpustéw nalezy wykona¢ do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz odcinkéw do
granicy dziatek za pomoca rur o srdnicy min. DN200.

Przewody kanalizacji deszczowej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na
estryfikacje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych.

Odwodnienie budynkéw

Istniejace wyloty rynien z okolicznych budynkéw nalezy podigczy¢ do projektowanej sieci kanalizacyjne;
z uwzglednieniem w razie potrzeby urzadzen przeciw zalewowych wraz z wyczystka.

Przytgcza do sieci wodociggowej

Przewiduje sie wymiane istniejacych przytaczy wodociggowych do budynkéw do granicy dziatki 82/2 z
sgsiadujgcymi dziatkami. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wymiane istniejacych hydrantéw podziemnych w
nadziemne. Projektowane przytagcze na granicy nalezy zakonczyé poprzez trwate zaslepienie. Podejscie
wodomierzowe do zaworu odcinajgcego przy wodomierzu w ustaleniu z Przedsiebiorstwem Komunalnym
Spétka z 0.0., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Cztuchdw.

Przewiduje sie wymiane przytaczy do granicy dziatki 82/2 o srednicy PE@50/PE@40.

Przed hydrantem zabudowa¢ w odgafezieniu zasuwe zeliwng odcinajacg DN80 wraz z obudowg i
skrzynkg zasuw.

Przebieg trasy rurociaggdw powienien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadka. Lokalizacja
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armatury i hydrantu powinna by¢ oznakowana wedtug tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-89700
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach. Obudowy skrzynki ulicznej zeliwnej — oznaczy¢ literg
oW,

Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego oraz wykonac ptukanie i
dezynfekcje rurociggdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy dokona¢ likwidacji nieczynnych odcinkow sieci wodociggowej na terenie dziatki.

W ramach inwestycji dodatkowo planuje sie:
a) poidetko miejskie wraz z projektowana studzienkg wodomierzowg DN 1200
b) kurtyne wodng, ktérej warunkiem uruchomienia jest osiagniecie przez powietrze temperatry ponad 27
stopni Celcjusza oraz prognozowany brak deszczu. Kurtyna podigczona do studzienki wodomierzowej
DN1200 razem z poidetkiem miejskim,
¢) wymiane/likwidacje istniejacych wpustow deszczowych,
d) wykonanie czyszczakow @200 przy istniejgcych rurach spustowych zlokalizowanych przy budynkach a
istniejace wyloty rynien przetagczono do projektowanej kanalizacji deszczowej,
e) likwidacje istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowe;j

Projektowane nawierzchnie

Projektuje sie wymiane nawierzchni wraz z podbudowg i wzmocnieniem podioza odcinka drogi
wewnetrznej objetej opracowaniem (dziatka nr 82/2).

Szerokos¢ drogi — zroéznicowana — o niewielkich odchyleniach — zachowano istniejace obecnie
szerokosci drogi i chodnika. Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem granitowym (nalezy istniejacy
ogranicznik granitowy rozebrac i wywiez¢ zgodnie ze wskazaniem Inwestora na odlegtos¢ do 3 km) wymianie
nalezy poddac¢ kraweznik betonowy na odcinku o dt. ok. 126 mb. Kraweznik nalezy wymieni¢ na granitowy.

Projektowane uksztattowanie zachowuje istniejgcg niwelete jezdni a uksztattowanie spadkow
podtuznych i poprzecznych jest odtworzeniem istniejgcego uktadu spadkéw ( po eliminacji odksztatcen
pionowych nawierzchni).

W chodnikach objetych opracowaniem projektuje sie wymiane nawierzchni wraz z podbudowg (UWAGA:
zachowanie istniejacej podbudowy mozliwe tylko i wytgcznie po akceptacji Kierownika budowy i Inwestora).
Projektowana nawierzchnia chodnika (bruk klinkierowy — kolor czerwony melanz o gr. 52 — 6 cm.
Nawierzchnia chodnikow jednostronnie ograniczona kraweznikami granitowymi, $cianami budynku.

Zachowano istniejgce szerokosci chodnikow z niewielkimi korektami na tukach w obrebie dziatki.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

- ul. Krolewska (cigg — 0$ kompozycyjna) : 1 196,00 m2
kostka granitowa rzedowa cieta ptomieniowana
kolor szary 15/17/8 [cm],

- chodnik: 1 015,00 m2
bruk klinkierowy wym. 20/10/5,2 cm — czerwony melanz,

Zestawienie elementow:

- projektowane krawezniki granitowe: 318,00 mb

Projektowana zielen

Przewiduje sie wykonanie roslinnosci wysokiej i niskiej z zachowaniem sezonowosci. Nalezy
zaprojektowacé i wykona¢ nasadzenia w postaci:
a) drzew lisciastych,

b) roslin w wiezach kwiatowych stojgcych,
¢) roslin w wiezach kwiatowych wiszacych,
)

d) roslin w w przenos$nych donicach kwiatowych.

Przebudowa czesci ulicy Krolewskiej w Cztuchowie
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W pasie drogowym na dtugosci ok. 289,80 m znajduje sie ulica o zmiennej nawierzchni:
nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki granitowej, nawierzchnia ,starobruk”, kostka brukowa szara
oraz kostka klinkierowa czerwony melanz. Planuje sie przebudowe odcinka dtugosci ok. 191 m.

Obrzeze nawierzchni stanowig ograniczniki granitowe oraz betonowe. Dziatka jest uzbrojona w sie¢:
wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjng, energetyczna.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do:
a) sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych

b) opracowania dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw. Projekty budowlane
i techniczne muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

c) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz

d) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
f) opracowania i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

g) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projektu
statej organizacji ruchu,

h) opracowanie harmonogramu prac,

i) realizacji robét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete Wykonawcy

j) prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych
k) prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robét

I) przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, badania materiatéw, recepty , wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu
robot zgodnie z przepisami.

) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2024 poz. 725 ),

m) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego,

n) ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wtasciwy organ (w
przypadku gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenia zakonczenia rob6t i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ

1.1.3 Ogodine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. 2024 poz.
725 ). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres robot i szacunkowa wycena.

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegélnych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

wynikami opracowan wtasnych,

zapisami niniejszego programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Przebudowa czesci ulicy Krolewskiej w Cztuchowie
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1.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét.
1.1.4.1 Roboty przygotowawcze.
Oznakowanie robot:
- ogrodzenie tymczasowe,

- oznakowanie budowy tabliczkami na murze,

oznakowanie tymczasowe,

ktadki tymczasowe dla pieszych,

zabezpieczenie drzew.

Prace rozbiorkowe:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej — chodniki,
- rozebranie nawierzchni z kostki klinkierowej,
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej,
- rozebranie kraweznikéw betonowych,
- rozebranie kraweznikéw granitowych,
- rozebranie obrzezy betonowych,
- rozebranie taw pod krawezniki z betonu,
- wywiezienie gruzu spryzmowanego.

Materiaty z rozbiérek przechodzg na wtasnosé Wykonawcy i podlegajg utylizacji na jego koszt
z wytagczeniem kostki granitowej, kraweznikdw granitowych oraz materiatu z frezowania nawierzchni
bitumicznej. Materiaty te nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Przewidywana odlegtosc
przewiezienia — do 3 km.

Rozbiorka matej architektury:
- karczowanie pni,
- wywoz karpiny,
- demontaz tawek,
- demontaz koszy na $mieci,
- demontaz donic betonowych,
- demontaz stojakéw na rowery,

- wywdz zdemontowanych elementéw matej architektury.

Rozbiorka instalacji:
- usuniecie istniejgcej kanalizacji deszczowej — kolizyjny rurociag,

- demontaz istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej,

usuniecie kolizyjnego odcinka sieci wodociggowej — rurociag w ulicy Wejhera/Rynek,

demontaz kolizyjnych przytaczy wodociggowych,
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demontaz zasuw zeliwnych,

demontaz hydrantu podziemnego,

Demontaz skrzynek zeliwnych chodnikowych przytgczy wodociggowych i skrzynki hydrantowe;,

montaz opasek naprawczych na rurociggu stalowym po zdemontowanych przytgczach
wodociggowych,

wywo6z ztomu po zdemontowanych instalacjach.

1.1.4.2 Przebudowa ulicy .

Ulica - ciag gtowny:

- wykonanie koryta pod jezdnia,

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
- podbudowa z kruszywa tamanego,

- podsypka cementowo-piaskowa,

- nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej cietej ptomieniowanej kolor szary 15/17/8 [cm].

Chodnik — bruk klinkierowy czerwony:
- Wykonanie koryta pod chodnikiem,

profilowanie i zageszczanie podtoza,

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

podsypka cementowo — piaskowa,

nawierzchnia z bruku klinkierowego, kolor czerwony melanz (bezfazowo)

Krawezniki granitowe:

- krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 10x30x100 cm na tawie betonowej,

Mata architektura i zielen:
- dostawa i montaz tablicy informacyjnej,
- dostawa i montaz zegar stylizowany w kolorze czarnym,
- dostawa i montaz stojakéw na rowery w kolorze czarnym,

- dostawa i montaz tawek z oparciem, elementy drewniane, drewno mahon, elementy stalowe kolor
czarny

- dostawa i montaz koszy na $mieci, stalowe czarne,

- dostawa i montaz donicy kwiatowej przenosnej Dtugos¢: 1200 mm, szerokosc¢ / gtebokosc¢: 1500 mm,
wysokosé: 600 mm. Granitowa, w standardzie: izolacja wewnetrzna (styrodur + folia gruba) wraz z
napetnieniem donic stojgcych ziemig i obsadzeniem donic roslinami kwietnikowymi,

- Dostawa i montaz wiezy kwiatowych stojgcych kaskadowych H1200 wraz z napetnieniem wiezy
stojgcych ziemig i obsadzeniem donic roslinami kwietnikowymi,

- Dostawa i montaz wiezy kwiatowych wiszgcych na lampach W600/2 wraz z napetnieniem ziemiag i
obsadzeniem donic roslinami kwietnikowymi,

- sadzenie drzew,
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- Dostawa i montaz krat zeliwnych pod drzewa o wymiarze1250x1250 [mm] wraz z tawg betonowa
zwykig - pod krate zeliwng z 3 stron,

- Dostawa i montaz lampa uliczna wraz z fundamentem i 2 oprawami, wysokos¢ ok. 4960 mm,

- sadzenie krzewodw,

Instalacja wodociggowa-przylacza:
- wykonanie wykopow pod montaz przytgczy,
- wykonanie podsypki pod rurami,
- wykonanie nadsypki nad rurami,
- podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej,
- wykonanie zasuw z obudowsa,
- montaz rurociggdéw — sieci wodociggowe,
- montaz zaslepek na koncach przewoddéw wodociagowych,
- oznakowanie trasy wodociggu tasmga z tworzywa sztucznego,
- oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze,
- wykonanie studni wodomierzowej z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm wraz z izolacja,

- zasypanie wykopow,

Instalacja hydrantowa:
- wykonanie wykopow pod montaz hydrantow,
- wykonanie podsypki pod rurami,
- wykonanie nadsypki nad rurami,
- podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej,
- wykonanie zaséw z obudowa,
- wykonanie hydrantéw pozarowych,
- oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego,
- oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze,

- zasypanie wykopow,

Poidetko miejskie i kurtyna wodna:
- wykonanie wykopow pod montaz poidetka miejskiego i kurtyny wodnej,
- wykonanie podsypki pod rurami,
- wykonanie nadsypki nad rurami,
- montaz rurociggéw o $r. zewnetrznej 32 mm,
- podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej,
- dostawa i montaz poidetka stalowego czarnego,

- dostawa i montaz kurtyny wodnej - stupek zraszajagcy RETRO wykonany z aluminium malowany
proszkowo kol. czarny wraz z podstawg h = ok. 2,2 m z wyposazeniem

- oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego,
- oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze,

- zasypanie wykopow,
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Kanalizacja deszczowa:
- wykonanie wykopow pod instalacje kanalizacji deszczowej,
- wykonanie podsypki pod rurami,
- wykonanie nadsypki nad rurami,
- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych
- montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wpustoéw betonowych ulicznych,
- podtgczenie wylotdéw rynien z okolicznych budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjne;

- zasypanie wykopdw,

Oswietlenie:

demontaz istniejgcych stupéw z oprawami,

Wykonanie rowéw dla kabli i stupow,

uktadanie kabli w rowach kablowych,

dostawa i montaz oswietlenia ulicznego,

zasypywanie rowéw dla kabli i stupow,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- Kostka granitowa rzedowa cieta ptomieniowana wym. 15/17/8 cm - szara,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,

- Kruszywo famane (0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie gr.20 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — 15 cm

- istniejgce podtoze gruntowe;

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- Bruk klinkierowy 20x10x5,2 cm kolor czerwony melanz

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

- Kruszywo tamane (0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm,
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 10 cm

- istniejgce podioze gruntowe;

1.1.4.3 Zabezpieczenie i regulacja urzadzen obcych.

W obrebie przebudowywanej drogi znajduja sie: sieci elekiryczne, sieci teletechniczne, wodociggowe,
kanalizacja sanitarna.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie, regulacja i ewentualna przebudowa urzadzen obcych
i uzbrojenia terenu zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowg ulicy oraz uzyskanie niezbednych
decyzji, uzgodnien i opinii.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzgdzen obcych ze strony wiasciciel
sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.
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1.1.4.4 Oznakowanie

Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

- opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,

- dostawa i montaz tablicy informacyjne;j.

Dla projektéw nalezy uzyskac odpowiednie uzgodnienia, opinie.

1.1.4.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na :

- uporzadkowaniu terenu budowy.

1.1.4.6 Szacunkowe zestawienie zakresu prac:

Prace rozbiorkowe:

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j: 735,00 m2
rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej — chodniki: 1 035,00 m2
rozebranie nawierzchni z kostki granitowej: 608,00 m2
rozebranie kraweznikéw betonowych: 126,00 m
rozebranie kraweznikéw granitowych: 192,00 m
rozebranie obrzezy betonowych: 63,00 m
rozebranie faw pod krawezniki z betonu: 41,34 m
Wywiezienie kostki granitowej i kraweznikow granitowych: 5,76 m3
wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego: 48,52 m3

Rozbidrka matej architektury:

karczowanie pni: 1 szt.
wywoz karpiny: 1 m3
demontaz fawek: 2 szt.
demontaz koszy na $mieci: 5 szt.
demontaz donic betonowych: 2 szt.
demontaz stojakéw na rowery: 1 szt.
wywdz zdemontowanych elementéw matej architektury: 0,20 t

Rozbiorka instalacji:

demontaz istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej: 1 szt.
usuniecie kolizyjnego odcinka sieci wodociggowej — rurociag w ulicy Wejhera/Rynek: 15,00 m
demontaz kolizyjnych przytgczy wodociggowych: 130,00 m
demontaz zasuw zeliwnych: 14 szt.
demontaz hydrantu podziemnego: 2 szt

Demontaz skrzynek zeliwnych chodnikowych przytgczy wodociggowych
i skrzynki hydrantowej: 12 szt.
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- montaz opasek naprawczych na rurociggu stalowym po zdemontowanych
przytaczach wodociggowych: 14 szt.

- wyw0z zlomu po zdemontowanych instalacjach: 2,5t

Prace drogowe

Ulica - ciag gtowny:

- wykonanie koryta pod jezdnia: 1196,00m2
- profilowanie i zageszczanie podioza: 1196,00m2
- podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: 1196,00m2
- podbudowa z kruszywa tamanego: 1 196,00 m2
- podsypka cementowo-piaskowa: 1196,00m2

- nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej cietej ptomieniowanej
kolor szary 15/17/8 [cm]: 1 196,00 m2

Chodnik — bruk klinkierowy czerwony:

- Wykonanie koryta pod chodnikiem: 1 015,00 m2
- profilowanie i zageszczanie podtoza: 1 015,00 m2
- podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: 1 015,00 m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie: 1 015,00 m2
- podsypka cementowo — piaskowa: 1 015,00 m2
- nawierzchnia z bruku klinkierowego, kolor czerwony melanz (bezfazowo): 1 015,00 m2

Krawezniki granitowe:

- krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 10x30x100 cm na tawie betonowej: 318,00 m2

Mata architektura i zielen:

- dostawa i montaz zegar stylizowany w kolorze czarnym (wysoko$¢ ok. 4260 mm): 1 kpl.
- dostawa i montaz stojakéw na rowery w kolorze czarnym (wymiary 750x900 mm): 34 kpl.
- dostawa i montaz tawek z oparciem, elementy drewniane, drewno mahon,

elementy stalowe kolor czarny: 15 kpl.
- dostawa i montaz koszy na $mieci, stalowe czarne: 7 kpl.

- dostawa i montaz donicy kwiatowej przenosnej Dtugosé: 1200 mm,
szerokosc / gtebokosé: 1500 mm, wysokosé: 600 mm, granitowa,
w standardzie: izolacja wewnetrzna (styrodur + folia gruba) wraz
z napetnieniem donic stojgcych ziemig i obsadzeniem donic roslinami kwietnikowymi: 5 kpl.

- Dostawa i montaz wiezy kwiatowych stojacych kaskadowych H1200
wraz z napetnieniem wiezy stojgcych ziemig i obsadzeniem
donic roslinami kwietnikowymi: 2 kpl.

- Dostawa i montaz wiezy kwiatowych wiszgcych na lampach W600/2
wraz z napetnieniem ziemig i obsadzeniem donic roslinami kwietnikowymi: 7 kpl.

- sadzenie drzew ( lipa, tulipanowiec amerykanski lub platan
wymiar na wysokos¢ 1 m — 40-50 cmobwodu, wysokos¢ 7-9 m): 2 szt.

- sadzenie drzew ( Gtég szkartatny lub klon kulisty
wymiar na wysokos¢ 1 m — 20-30 cm obwodu, wysokos¢ 4-5 m): 14 szt.
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- Dostawa i montaz krat zeliwnych pod drzewa o wymiarze1250x1250 [mm] wraz

z tawg betonowg zwykta - pod krate zeliwng z 3 stron:

Dostawa i montaz lampa uliczna wraz z fundamentem
i 2 oprawami, wysokos¢ ok. 4960 mm:

sadzenie krzewéw:
- Jatowiec ptozacy wiltonii 1Z:
- Berberys Thunberga Bagatelle 2Z:
- Berberys thunberga golden carpet 3Z:
- Perowskia tobodolistna little spire 4Z:
- Hortensja bukietowa polar bear 5Z:
- Hortensja bukietowa kolmagimo 6Z:
- Rozplenica japonska hameln 7Z:

- Réza okrywowa cricket 8Z:

Instalacja wodociaggowa-przytgcza:

wykonanie wykopdw pod przytgcza wodociggowe:

podioza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich grub. 10 cm:

nadsypka nad rurami:

podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej:

wykonanie zasuw z obudowg o DN 40:

wykonanie zasuw z obudowg o DN 50:

montaz rurociggdw o $r. 40 mm — sieci wodociggowe:
montaz rurociggdw o sr. 50 mm — sieci wodociggowe:
montaz zaslepek na koncach przewodéw wodociggowych:
oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego:

oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze:

14 kpl.

10 kpl.

10 szt.
12 szt.
10 szt.
8 szt.
6 szt.
6 szt.
8 szt.
58 szt.

ok. 104 m3
ok. 7,0 m3
ok. 20,0 m3

12 szt.

10 szt.

3 szt.
40,00 m
13,00 m

12 szt.

53 m

12 kpl

wykonanie studni wodomierzowej z kregéw betonowych o $rdnicy 1200 mm wraz z izolacjg: 1 szt.

zasypanie wykopow:

Instalacja hydrantowa:

wykonanie wykopow pod montaz hydrantéw:

wykonanie podsypki pod rurami:

wykonanie nadsypki nad rurami:

poditgczenie instalacji do sieci wodociggowej:

wykonanie zasuw z obudowa:

wykonanie hydrantow pozarowych:

oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego:
oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze:

zasypanie wykopdw:

ok. 49 m3

ok. 7,00 m3
ok. 0,70 m3
ok. 1,90 m3
2 szt.
2 szt.
2 szt
0k.5,28

2 kpl.

ok. 4,50 m3
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Poidetko miejskie i kurtyna wodna:

- wykonanie wykopow pod montaz poidetka miejskiego i kurtyny wodnej: ok. 13,00 m3
- wykonanie podsypki pod rurami: ok. 1,00 m3
- wykonanie nadsypki nad rurami: ok. 3,00 m3
- montaz rurociggéw o $r. zewnetrznej 32 mm: ok. 10,00 m
- dostawa i montaz poidetka stalowego czarnego: 1 szt

- dostawa i montaz kurtyny wodnej - stupek zraszajgcy RETRO
wykonany z aluminium malowany proszkowo kol. czarny

wraz z podstawg h = ok. 2,2 m z wyposazeniem: 1 kpl.
- oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego: ok. 10,00 m
- oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze: 2 kpl.
- zasypanie wykopdw: ok. 4,00 m3
Oswietlenie:
- demontaz istniejgcych stupoéw z oprawami: 9 szt.
- Wykonanie rowéw dla kabli i stupow: ok. 120,00 m3
- uktadanie kabli w rowach kablowych: ok. 300,00 m
- dostawa i montaz oswietlenia ulicznego: 10 kpl.
- zasypywanie rowéw dla kabli i stupow: ok. 120,00 m3

Kanalizacja deszczowa:

- wykonanie wykopow pod instalacje kanalizacji deszczowej: 331,00 m3
- wykonanie podsypki pod rurami: 25,00 m3
- wykonanie nadsypki nad rurami: 34,00 m3
- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych: 10 stud.
- montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej DN 250: 194,74 m
- montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej DN 200: 105,85 m
- wykonanie wpustdéw betonowych ulicznych: 15 szt.
- podtaczenie wylotéw rynien z budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjnej: 9 szt.
- zasypanie wykopow: 255 m3

Docelowa organizacja ruchu:

Przewiduje sie zachowanie istniejacej organizacji ruchu. Ulica Krélewska tworzy ulice, stanowigca ciag
pieszy z tymczasowg obstugg dojazdowg przez samochody dostawcze i stuzby porzadkowe. Istniejace
oznakowanie pionowe nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Znaki uszkodzone nalezy wymienic
na nowe.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawienia tablicy informacyjnej dotyczacej inwestycji zgodnie ze
wzorem przedstawionym przez Inwestora.

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.2.1. Cechy obiektu rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnosé strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.
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1.2.2. Wymagania techniczne
1.2.2.1 Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robo6t, a w
przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy, odpowiedniego ogrodzenia i
oznakowania strefy robot. Wyznaczenia tymczasowych przejsc dla pieszych i dojazdow.

1.2.2.2 Prace rozbiorkowe

Materiaty z rozbiérek przechodzg na wtasnosé Wykonawcy i podlegajg utylizacji na jego koszt
z wytagczeniem kostki granitowej, kraweznikdéw granitowych oraz materiatu z frezowania nawierzchni
bitumicznej. Materiaty te nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Przewidywana odlegtosc
przewiezienia — do 3 km.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie niezbedne koszty zwigzane z przeprowadzeniem prac
rozbiérkowych.

1.2.2.3 Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania szkéd w przylegtych obiektach.

1.2.2.4 Zjazdy
W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesiji
1.2.3 Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1.2.4 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

a) opracowanie projektu budowlanego i technicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ) i wymogami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679) - 5 egz.+
wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem .pdf

Zataczniki do projektu budowlanego :
- podkiad sytuacyjno wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym,

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i sprawdzenie projektédw — niezbedne do pozwolenia na
budowe.

b) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784) - 5 egz.+ wersja elektroniczna na cyfrowym
nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem .pdf

c) sporzgdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.U. 2017 poz. 784

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2454) — specyfikacje techniczne nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

e) sporzadzenie przedmiaru rob6t spetniajgcych nastepujace wymagania:

- w kolumnie ,podstawa wyceny, koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

Przebudowa czesci ulicy Krolewskiej w Cztuchowie
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- przedmiary rob6t winny zawierac szczegétowe wyliczenie ilosci rob6t
1.2.5 Materialy do pozyskania decyzji na prowadzenie rob6t budowlanych.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji na
prowadzenie robét budowlanych, pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli
mu w tym celu stosownych upowaznieh.

1.2.6 Inne ustalenia

a) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

b) Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ziozeniem wniosku o decyzje wtasciwego organu na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

c) Wykonawca zapewni na witasny koszt ewentualng obstuge archeologiczng oraz ewentualny nadzor
archeologiczny.

2. Czes¢ informacyjna.

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
Ulica bedaca przedmiotem zamierzenia stanowig istniejacy cigg drogowy drdég gminnych.
Zamawiajgcy dysponuje pasem drogowym o dotychczasowej szerokosci.

W razie koniecznosci pozyskania gruntéw na terenach wykraczajgcych poza pas drogowy
Wykonawca witasnym staraniem i kosztem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajagcemu wydanie
oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. ( Dz.U. 2024 poz. 725 ).

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i

formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych(Dz.U. 2022 poz. 1518)

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. 2012
p0z.463)

[71 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120,
poz. 1126 z p6zn.zm.)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170)

[9] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605)

[10] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. 2023 poz. 344)

[11] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2024 poz. 54)
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[12] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne( Dz.U. 2023 poz. 1478)

[13] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz.U. 2024 poz. 320)

[14] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.(Dz.U. 2023 poz. 1047)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U. 2017 poz. 784)

[16] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. ( Dz.U. 2019 poz. 2310)

[17] WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 46 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.

[18] WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

[19] WT-4 2010 Wymagania Techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych - Zatgcznik nr 3 do
zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

[20] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

2.4.1 Plan orientacyjny rys.1.0.
24.2 Wstepna koncepcja zagospodarowania w skali 1:500 rys. 2.1.
243 Karty elementow matej architektury.

Opracowat
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PRZEBUDOWA ULICY KROLEWSKIEJ
skalai1:500

dz. nr82/2, obreb 27, m. Cztuchow

LEGENDA:
OZNACZENIA OGOLNE

-
[ - ] ZAKRES OPRACOWANIA A-O / GRANICA DZ. NR 82/2 UL. KROLEWSKA

BUDYNKI W OTOCZENIU ULICY KROLEWSKIEJ

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

UL. KROLEWSKA (CIAG - 0S KOMPOZYCYJNA) pow. 1860,08m’
KOSTKA GRANITOWA RZEDOWA CIETA
PLOMIENIOWANA wym. 15/17/8cm -szara

CHODNIK pow. ok. 1475.80m?2
BRUK KLINKIEROWY wym. 20/10/5,2cm - czerwony melanz

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH pow. ok. 8.56m>2/ok. 8.69m2
BRUK KLINKIEROWY wym. 20/10/5,2cm - grafit/szary

ELEMENTY NAWIERZCHNI POZA GRANICA OPRACOWANIA
WG ODREBNEJ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ

KRAWEZNIKI GRANITOWE dt.-551mb

PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

| FAWKA Z OPARCIEM - 9szt.

11 STOJAKINA ROWERY -40 SZTUK

(1) + | POIDELKO MIEJSKIE - 2. (dokiadna lokaiizacia - rys. branzowe)

@ PROJEKTOWANA KURTYNA WODNA - 1szt. (doktadna lokalizacja - rys. branzowe)
@ PRZENIESIONA TABLICA INFORMACYJNA Z ZEGAREM

. KOSZ NA SMIECI -17 SZTUK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/

~

oo NOWE USYTUOWANIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

PROJEKTOWANA / ISTNIEJACA ZIELEN

o

@ IST. ZIELEN (GtOG SZKAREATNY - PLAC MIEJSKI) do wymiany

%{ IST. DRZEWO DO WYCINKI ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI - 1szt.

RZEWA WYSOKIE TYPU LIPA, TULIPANOWIEC AMERYKANSKI,
LATAN wym. na wys. 1m - 40-50cm obwodu, wys. Ok. 7-9m

INFORMACJA

1. Teren wpisany do rejestru zabytkow - zespot urbanistyczny miasta Cztuchowa
2. Strefa petnej ochrony archeologicznej "W1"

strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej "WIII"

3. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rys. branzowymi

SREDNICApznaczenie  ILOSC
LP | NAZWA WIDOK T o [
1| tiomee BRI oo | |25z
WILTONII M
BERBERYS
22 THUNBERGA . FR 0,5M ® 4-6 SZZTUK
BAGATELLE ~ : M
BERBERYS ‘
37| THUNBERGA 0oM | o ZS/Z,\}UK'

GOLDEN CARPET

PEROWSKIA
47| LOBODOLISTNA 05M | o |4SZTUKI
LITTLE SPIRE M
HORTENSJA : %Tl |
Hz| BUKIETOWA 08M 1 @ |TSEIIKA P1
POLAR BEAR
HORTENSJA
©Z| BUKIETOWA 08M 1 @ |1S2TIKA
KOLMAGIMO
ROZPLENICA 05,
77| JAPONSKA 06M | o |[3SZTUK
HAMELN M
ROZA
8z| okrywowa © |4SZTUK
CRICKET M

) 4 ISTNIEJACE OSWIETLENIE DO WYMIANY LUB PRZENIESIENIA Z WYMIANA KLOSZY 17 SZTUK

PROJEKTOWANE GAZONY Z GRANITU SZAREGO1,2x1,5x 0,6m NA KWIATY | DRZEWKA NISKOPIENNE 31 SZTUK

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA (GLOG SZKAREATNY LUB KLON KULISTY) na wys. 1m - 20-30cm
obwodu wys. 4,0-5,0m montowane w kratach zeliwn zewn. 90/90cm szt. -25 SZTUK

ZAKRES OPRACOWANIA
od km 0+000 do km 0+191

SITRRESIR

Q)

RIS
02039 |

KONCEPCJA ZMIAN W PROJEKCIE:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ CIEMINSKI

12.12.2023
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