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Nazwy 1 kody robét CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45236000-0 Wyrownywanie terenu

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71320000-7 Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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Czesé opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka w miejscowos$ciach: Lipnica Wielka oraz

Kiczory. W ramach zadania przewiduje si¢ budoweg sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z sieggaczami do dziatek o dtugosci okoto 409 m (w tym 384 m sieci o $rednicy 200 mm oraz

25 m 0 $rednicy 160 mm).

Przedmiot zadania obejmuje:

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbgdng
infrastrukturg zgodnie z przepisami prawa budowlanego - (projekt zagospodarowania
terenu lub dziatki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny)
w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalne;.

Wykonanie dokumentacji projektowej przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow
uzgodnionych z wtascicielami posesji.

Wykonanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych
dokumentéw formalno prawnych niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej wraz z pisemnym uzyskaniem zgody wlascicieli dziatek oraz wladajacych
nieruchomos$ciami gruntowymi, na ktorych bedzie przeprowadzona inwestycja.

Przygotowanie stosownych wnioskow 1 uzyskanie koniecznych opinii, niezbednych do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wykonanie robot budowlanych budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych na odcinkach wykonywanych
w ciggu drog gminnych i powiatowych.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot budowalnych.
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1.1.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lipnica Wielka.
Miejscowosci:

e Lipnica Wielka

e Kiczory

1.2.Stan istniejacy
Gmina Lipnica Wielka posiada dwie oczyszczalnie Sciekow zlokalizowane w Lipnicy
Wielkiej oraz Kiczorach. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 1427 budynkow z 1699 wszystkich

zlokalizowanych na terenie gminy co daje gminie poziom skanalizowania w wysokosci 84%.

Tabela 1. Liczba podigczen lokali mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipnica Wielka

Miejscowosé Liczba lokali Lokale z dostepem do kanalizacji
mieszkalnych Liczba %
Lipnica Wielka 1482 1215 82 %
Kiczory 217 212 98 %
Lacznie 1699 1427 84 %

1.3. Stan projektowany
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z siggaczami do nieruchomosci, ktore umozliwig zwigkszenie
liczby mieszkancow 1 domostw korzystajacych z gminnej sieci sanitarnej. Trasa sieci
kanalizacyjnych powinna by¢ zgodna z zatacznikami graficznymi. Dopuszcza si¢ zmiany
przebiegu trasy po poszczegdlnych nieruchomosciach pod warunkiem uzgodnienia
z zamawiajacym jak rowniez w uzgodnieniu z wilascicielami nieruchomosci, po ktorych ma

przebiegac projektowana sie¢ kanalizacyjna.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur
DN 200 PVC-U lite SN 8 oraz z rur DN 160 PVC-U lite SN8. Si¢gacze do granicy dziatek
powinny zosta¢ uzgodnione z wiascicielami dziatek na etapie projektowania jak réwniez
w przypadku posiadanych wydanych warunkow na przytaczenie do sieci kanalizacyjnej

odpowiadac ich tresci.
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Planowany przebieg nowych tras nowoprojektowanej sieci wraz z przylaczeniami zostat
oméwiony w dalszej cze$ci opracowania oraz zostal przedstawiony w zalgcznikach

graficznych do niniejszego dokumentu (zatgcznik od 1 do 2).

Zamowienie realizowane jest w ramach srodkow dedykowanych z budzetu Panstwa w ramach
programu ,,Polski fad”. Rozbudowa sieci sanitarnej ma na celu poprawe jakosci zycia

mieszkancoOw oraz dbato$é o srodowisko naturalne.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zosta¢ zaprojektowana zgodnie
z aktualnymi normami i przepisami prawa oraz sztukag budowana. W przypadku braku
wymienienia w niniejszym dokumencie obowigzujacych norm lub przepisow nie zwalnia

z ich przestrzegania.
Uwagal

Wszystkie podane powyzej parametry dotyczace dlugosci wykonanych sieci sa
przewidywane i orientacyjne. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za

rozbieznos$ci w dlugosciach powstalych na etapie projektowania.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Polozenie
Planowane zadanie dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest na terenie
dwoch miejscowosci wchodzacych w sktad gminy Lipnica Wielka tj. Lipnica Wielka

i Kiczory zgodnie z przedstawionymi zatacznikami graficznymi (zataczniki od 1 do 2).

W miejscowosci Lipnica Wielka planowana budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe
sieci umozliwiajace] przylaczenie nastepujacych dziatek ewidencyjnych do gminnej sieci

kanalizacyjnej:

o 20413
e 13151/2

2.2.Zestawienie planowanych dhugosci sieci

Numer . Planowana dtugos$¢ sieci | Planowana dlugos¢
LP- | gziatlg | Numer wydanych warunkow @ 200 mm sieci @ 160 mm
1 | 13151/2 brak 290 0

2 20413 7012.52.2022 94 25




Program funkcjonalno - uzytkowy dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wydluzenia w/w dlugosci w zaleznosci od mozliwosci
pozyskania przez wykonawce zgdéd na wejscie w teren. Podane warto$ci majg jedynie
charakter szacunkowy 1 nie moga stanowi¢ podstawy do ewentualnego zwickszenia

wynagrodzenia.

2.3. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ nowopowstajacym budynkom oraz
tym, ktére nie mialy wczesniej warunkow technicznych podpigcie si¢ do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej funkcjonujacej na terenie gminy Lipnica Wielka. Wykonanie nowych
odcinkdéw kanalizacji sanitarnej umozliwi podlaczenie do sieci kilkudziesigciu nowych
uzytkownikéw. Gmina Lipnica Wielka dazy do osiaggniecia jak najwigkszego wskaznika

przytaczonych budynkow do kanalizacji sanitarnej.

2.4. Opis stanu istniejacego

W granicach terenu objetego niniejszym opracowaniem brak jest w chwili obecnej
technicznej mozliwosci przytaczenia si¢ do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a powstajace
w gospodarstwach domowych nieczystosci odprowadzane s3 do przydomowych zbiornikoéw
bezodplywowych. Z posiadanych informacji czg$¢ z nich znajduje si¢ w nie najlepszym stanie
technicznym. Z kolei nowopowstajace budynki stoja przed dylematem budowy zbiornikéw
bez odplywowych lub oczekiwania na powstanie sieci kanalizacyjnej umozliwiajacej

przytaczenie nieruchomosci.

2.5. Wizja lokalna w terenie

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje stanowiag obraz i skalg
przedsigwzigcia. Nie zwalnia to jednak oferentow z koniecznos$ci przeprowadzenia wizji
lokalnej na przewidywanym terenie inwestycji. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za istnienie nie zinwentaryzowanych elementéw infrastruktury, szczegdlnie tych, ktore mozna

byto przewidzie¢ podczas dokonywania wizji w terenie.
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3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1. Ogélne uwarunkowania wykonania
Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w Polskich
Normach oraz odregbnych przepisach prawa. Powinna zapewnia¢ mozliwos¢ bezawaryjnego

odbioru sciekow od uzytkownikéw w miejscowosciach Lipnica Wielka 1 Kiczory.

3.2. Stosowanie norm i oznakowania wyrobow

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca powinien stosowaé ujednolicong
technologi¢ zastosowanych materialdéw 1 armatury. Stosowane wyroby powinny spetiac
wymagania okres§lone w normach zharmonizowanych europejskich aprobatach technicznych
lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyroboéw dla ktérych nie

ustanowiono norm, aprobatach technicznych.
4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana sie¢ kanalizacyjna powinna uwzglednia¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur
DN 200 PVC-U lite SN 8 oraz z rur DN 160 PVC-U lite SN8. Kanalizacja powinna by¢
zaprojektowana i wykonana przy uzyciu rur z potaczeniami kielichowymi na uszczelke
gumowa. Dla przewodéw ukladanych na gtebokosci 1 metr i mniej lub w nasypie stosowac

rury w wydhuzonym kielichem.

Studnie rewizyjne zaprojektowac¢ w technologii z tworzyw sztucznych tj. PP zgodne z norma
PN-EN 476:2022-09, zapewniajacych 100% szczelno$ci. Studnie rewizyjne nie wiazowe,
zaprojektowac o $rednicy @ 400 lub @ 425 oraz @ 600 mm, ktére nalezy zakonczy¢ wlazem
zeliwnym F10 klasy D na obcigzenie do 40 ton w drogach 1 placach przejazdowych oraz klasy

B na obcigzenie 12 ton w terenach zielonych.

W celu uzbrojenia sieci, a takze na kazdym zatamaniu zaprojektowaé studzienki rewizyjne z
tworzywa sztucznego o srednicach @ 400 lub @ 425, @ 600 oraz @ 1000 mm (betonowe
systemowe taczone na uszczelki). Studnie o $rednicy @ 1000 mm projektowaé wedtug
uznania projektanta jednak nie rzadziej niz jako co trzecig studni¢ na danym odcinku lub gdy

do studni zbiorczej dochodzg wigcej niz 3 kolektory zbiorcze
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5. Opis wymagan zamawiajacego do przedmiotu zaméwienia

5.1. Ogolne wymagania projektowe

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa, ktora postuzy
do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe¢. W ramach opracowania dokumentacji projektowej wykonawca
opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robdt. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do
wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratorow

1 zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogloby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez
wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
wykonawca bedzie zdecydowanie dazyl do uzyskania przez zamawiajacego najlepszych
efektow w konsekwencji realizacji robdt (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz
naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych robot). Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,
e techniczny,
e technologiczny,

e trwalosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. W przypadku projektow nalezy dokona¢ uzgodnien
z odpowiednim referatem zamawiajacego jak rowniez uzyskaé aprobate zamawiajacego
1 reprezentujgcego go inspektora nadzoru. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow
lub cen, wykonawca kierujgc si¢ zasadg nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ roOwniez
dostepne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.
Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow

koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania shuza.
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5.2.Dokumentacja projektowa — projekt budowlany
Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacj¢ projektowa sktadajaca si¢

z nastgpujacych elementow:

e projektu budowlanego robot z uzyskaniem prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe;

e projektu odtworzenia nawierzchni;

e projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyz;ji,

e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami);

e decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia (jezeli
bedzie wymagana odr¢gbnymi przepisami);

e pozostalych niezbednych uzgodnien i decyzji jesli realizacja inwestycji bedzie tego

wymagala.

Wykonawca opracuje projekt budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego oraz zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkoéw zawartych
W uzyskanych opiniach 1 wuzgodnieniach, jak réwniez szczegdlowych wytycznych
zamawiajacego wskazanych w niniejszym PFU. Projekt budowlany powinien obejmowaé
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego

przedsiewzigcia.

6. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

e sporzadzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 uzgodnienie z
zamawiajacym;

e sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celéw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe 1 pozwoleniem na uzytkowanie;

e sporzadzenie projektow wykonawczych;
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e obsluge geodezyjna,

e wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow;

e dostaw¢ maszyn i urzadzen niezb¢dnych do realizacji zadania;

e budoweg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

e wykonanie prac zwigzanych z odtworzeniem terenu,

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz kamerowania TV po
przeprowadzeniu wszystkich prac

e inwentaryzacje powykonawcza;

e nadzor autorski projektanta.

7. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

7.1.Czes$¢ ogolna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej
dokumentacji budowy przez reprezentujacego go kierownika budowy z odpowiednimi
uprawnieniami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego, a W

szczegllnosci za ich dopasowaniem do obowiazujacych norm i1 przepisow.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swoja korzy$¢ ewentualnych bledow lub
niedomowien w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub

interpretacji.

7.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie budowe sieci kanalizacji sanitarnej okoto
2984 m wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci studzienek oraz odtworzenie
uszkodzonych 1 naruszonych terendw drog i1 posesji oraz innych prac, ktérych na etapie

opracowanie PFU zamawiajacy nie mogt przewidzied.

7.3.Informacja o terenie budowy
Wykonawca wykona 1 uzgodni z Zamawiajagcym projekt organizacji i harmonogram robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
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w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny
by¢ szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegotowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
i urzadzen, jesli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem

siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

7.4.0chrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot

budowlanych.

7.5.Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
zabezpieczy W sposOb  wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb

nieupowaznionych.

7.6.Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1. ustawy prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 20 grudnia 2021). Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane
przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:



Program funkcjonalno - uzytkowy dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,
e zgodne z postanowieniami PFU,

e nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktorych sa latwo dostepne czgsci zamienne. Kazde
urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na stale do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowa wykonang ze stali nierdzewnej. Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub wuzgodnione z Zamawiajacym. Skladowane materialy, elementy

i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

7.7.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych rob6t zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materialow. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowacé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno
- uzytkowym, w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

7.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie

Z zasadami okreslonymi w umowie.

7.9.Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania
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i ukonczenia robot okre$lonych zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy na plac budowy
materiaty, urzadzenia, personel i inne rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czegsci skladowej urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane, aby ta czgs¢ byta

zgodna z umowa.

7.10. Prace odtworzeniowe nawierzchni

W  przypadku koniecznosci wykonywania prac dotyczacych posadowienia sieci
kanalizacyjnej na odcinkach nawierzchni utwardzonych w szczego6lnosci nawierzchni
bitumicznych nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni na catej szeroko$ci istniejacej
jezdni w takim stopniu, aby nawierzchnia stanowila spOjna cato$¢ wykonania. Koszty
zwigzane z tymi pracami nalezy przewidzie¢ na etapie ofertowania. Zamawiajacy ma prawo
wymagania odtworzenia wszystkich nawierzchni drogowych. Brak zatozenia kosztow przy

sktadaniu oferty nie moze by¢ podstawa do zadania zwickszenia wynagrodzenia.

7.11. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiatdéw oraz
robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami umowy.

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materialow. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z umowa i dokumentacja
projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
I pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce. Zamawiajacy moze dopusci¢ do

uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
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Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) 1 spetniajg wymogi Zamawiajgcego
znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998

r.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone. Zamawiajacy

bedzie dokonywat kontroli jako$ci robot na podstawie:

7.12.

dziennika budowy

pozwolenia na budowe

projektu budowlano — wykonawczego
harmonogramu robot,

atestow materiatow

uzgodnien, protokotow, itp.

Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki obmiaru beda

wpisane do ksigzki obmiaro6w. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robot

bedzie przeprowadzony z czgstoscig wynikajaca z odbiorow robot.

7.13.

Odbior robét

W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja

nastepujagcym odbiorom:

a)
b)

c)

d)

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czgsciowemu robot zgltoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czgsciowego,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich
robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. O gotowos¢é
danej cze$ci robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i rownoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajagcego. W protokole Inspekcji robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé
istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ 1 niezawodnos¢ wykonanych

robot:

e zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen
e technologi¢ wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i1 pomiardw, w tym badan czynnikow oddziatywania na
srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot
z dokumentacjg projektowg 1 umowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i umowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza
2. dokumentacj¢ rozruchowa

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

4
5
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8. protokotow z prob szczelnosci,

9

zapis6w inspekeji TV.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji, ocenie wynikow badan czynnikéw oddziatywania
oczyszczalni $ciek6w na Srodowisko 1 zgodno$ci parametrow pracy oczyszczalni

z okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
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II. Cze¢s¢ informacyjna

1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze
krajowe jak i miejscowe przepisy prawa wynikajace m.in. z zapisOw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odno$ne dokumenty. Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Rownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych
Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, musza by¢ dokladnie opisane 1 przedlozone Zamawiajagcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych

w dokumentach.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Os$wiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomosciami w odniesieniu do nieruchomos$ci bedacymi wlasnoscia
Gminy Lipnica Wielka na cele budowlane. W przypadku pozostatych terenow pozyskanie
oswiadczen o prawie dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane nalezy do
obowigzkow wykonawcy. Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz

wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wlasny koszt.
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4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm, normatywow

1 inne aktow prawnych. W szczeg6lnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych Czegs¢ 11

IL, ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen

wodnych
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie

e norm prawnych i przepisow podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robot

przy opisie poszczegdlnych rodzajow robot,

e innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych.

e PN-EN 476:2022-09 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

e EN 13598-2:2020-11(1Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek

wlazowych i1 inspekcyjnych



Program funkcjonalno - uzytkowy dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustdéw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze¢$¢ 1: Definicje, klasyfikacja,

ogo6lne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

e PN-EN 124-2:2015-07 - Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow

sciekowych 1 studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

e PN-EN 124-3:2015-07 - Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow

sciekowych 1 studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium

e PN-EN 124-4:2015-07 - Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow

sciekowych 1 studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

e PN-EN 124-5:2015-07 - Zwienczenia wpustow sciekowych 1 studzienek wltazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego -- Czeg$¢ 5: Zwienczenia wpustow

sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z materiatow kompozytowych

e PN-EN 124-6:2015-07 - Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czg$¢ 6: Zwienczenia wpustow
sciekowych 1 studzienek wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE)
lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

e PN-EN 13101:2005 ,,Stopnie do studzienck wtazowych. Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci”.

e PN-EN 681-1:2002/A3:21006 ,,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociaggowych 1 odwadniajacych. Czesé

1: Guma”.
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e PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-EN 752:2017-06 - Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne --

Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

e PN-EN 1852-1:2018-02 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --

Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN 13476-1:2018-05 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o §ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne i whasciwosci uzytkowe

e PN-EN 1295-1:2019-05 - Obliczenia statyczne rurociaggdw ulozonych w ziemi w

r6éznych warunkach obciazenia -- Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

Na terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie dokonano rozpoznania warunkow
gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertow geologicznych. Obszar objety inwestycja
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktorego aktualny tekst

stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskac¢ decyzje wedlug
nowych unormowan. Nie wskazanie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek przepiséw
prawa, norm, etc. nie zwalnia z obowigzku z ich przestrzegania jeSli przyjete i

obowiazujace sq w systemie prawnym RP.



