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KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG SŁOWNIKA CPV:

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4  Usługi  inżynierii  projektowej  dla  mechanicznych  i  elektrycznych  instalacji 
budowlanych

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 Usługi zarządzania budową

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne 
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261300-7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie

- 3 -



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W Y

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA.......................................................................................................4
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.................................................4

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH........................................4
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA...........................................................................................................4
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE..................5
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-
KUBATUROWYCH..................................................................................................6

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA...............................................................................................................6

2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA..............................................................6
2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY....................................................9
2.3. ARCHITEKTURA...........................................................................................10
2.4. KONSTRUKCJA............................................................................................11
2.5. INSTALACJE BUDOWLANE.......................................................................11
a) INSTALACJA WODY........................................................................................11
b) INSTALACJA C.O............................................................................................13
c) INSTALACJA ELEKTRYCZNA.......................................................................17
d) INSTALACJA WENTYLACJI..........................................................................20
2.6. WYKOŃCZENIA............................................................................................20
2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU............................................................22
2.8. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH....................22
2.9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH......22

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.......................................................................................47
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW...................................................................................................................47
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE......................47
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.................................................47
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH...................................................49

- 4 -



P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W Y

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  wraz  z 
niezbędnymi  uzgodnieniami  oraz  wykonanie  na  jej  podstawie  robót  budowlanych  dla 
zadania polegającego na wzmocnieniu konstrukcji  dachu, naprawie kominów, wymianie 
pokrycia  dachowego  wraz  z  obróbką  blacharską,  odwodnieniem  dachu,  niezbędnymi 
akcesoriami dachowymi i  instalacją odgromową oraz remoncie wieży obserwacyjnej na 
budynku Gminy Olesno i Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Dane budynku

Powierzchnia zabudowy 966,78 m2

Długość budynku 42,28 m
Szerokość budynku 39,44 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Instalacja wodociągowa istniejący przyłącz do sieci
Instalacja kanalizacyjna istniejący przyłącz do sieci
Instalacja elektryczna istniejący przyłącz do sieci
Instalacja kanalizacji deszczowej istniejący przyłącz do sieci
Instalacja gazowa istniejący przyłącz do sieci
Instalacja teletechniczna Istniejący przyłącz do sieci

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja  jest  zlokalizowana  w  województwie  opolskim,  na  terenie  miasta  Olesno  i 
obejmuje działkę oznaczoną nr ew. 1612 obręb Olesno. Na terenie działki znajduje się 
budynek Gminy Olesno i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, budynek garażowy, a także 
parkingi utwardzone oraz powierzchnie biologicznie czynne. Działka wyposażona jest w 
infrastrukturę techniczną – wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową, deszczową oraz 
teletechniczną. Budynek Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 ujęty jest w 
gminnej ewidencji zabytków.

L.P Numer dział-
ki

Powierzchnia [m2]

1 1612 3965,12

RAZEM 3965,12 m2

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
- 5 -
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Inwestycja przewiduje roboty budowlane polegające na:
 rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego wraz z systemem odwadniającym, 

obróbka blacharską oraz akcesoriami dachowymi, 
 rozbiórce murowanego komina w tylnej elewacji,

 skróceniu istniejącego komina metalowego do wysokości jednego metra ponad 
połać dachu oraz zmianie sposobu montażu do ściany budynku,

 wzmocnieniu istniejącej konstrukcji dachu,

 naprawie/przemurowaniu istniejących kominów, 

 wykonaniu  przewodów  wentylacyjnych  z  rury  typu  Spiro  wraz  z  izolacją  i 
wykończeniem kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

 remoncie wieży – rozebranie blachy oraz poszycia z desek, wymiany balustrady, 
wykonanie nowego poszycia oraz wykonanie pokrycia i głowicy wieży z blachy 
miedzianej,

 wykonaniu warstw pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz konstrukcją 
pod dachówkę, 

 wykonaniu pokrycia z dachówki karpiówki o wykroju segmentowym ułożonej w 
koronkę, w kolorze naturalnej ceramiki,

 montażu wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym,

 montażu odpowietrznika instalacji sanitarnej,

 wykonaniu nowego odwodnienia dachowego, wykończeniu obróbką blacharską 
oraz akcesoriami dachowymi, 

 montażu instalacji odgromowej,

 przeniesieniu istniejącego agregatu prądotwórczego i jego zbiornika z paliwem 
do pomieszczenia piwnicy w budynku,

 dostosowaniu odprowadzania spalin z agregatu prądotwórczego i odpowiednią 
wentylację w piwnicy budynku, poprzez podłączenie do istniejącego komina,

 rozbiórce wiaty stalowej na agregat prądotwórczy oraz zadaszenia wejścia do 
piwnicy z piecami gazowymi,

 zasypaniu piwnicy pod wiatą stalową.

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE 

WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcje nie ulegną zmianie 
w  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  które  będzie  obejmowało  wzmocnienie 
konstrukcji  dachu,  naprawę  kominów,  wymianę  pokrycia  dachowego  wraz  z  obróbką 
blacharską,  odwodnienia  dachu,  niezbędnych  akcesoriów  dachowych  i  instalacji 
odgromową oraz remont wieży obserwacyjnej. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe nie 
ulegną zmianie.

2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

2.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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W ramach inwestycji należy sporządzić dokumentację projektową, obejmującą wszystkie 
branże, zaakceptować przyjęte rozwiązania przez Zamawiającego, a następnie uzyskać 
pozwolenia  na  budowę  i  wykonać  na  jej  podstawie  roboty  budowlane.  Na  etapie 
projektowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  niezbędnych  bieżących 
uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (rodzaju zastosowanych 
materiałów,  rozwiązań,  technologicznych,  itp.),  a  po  wykonaniu  pełnobranżowej 
dokumentacji  projektowej  Wykonawca zobowiązany  jest  do  przedłożenia  tego projektu 
Zamawiającemu do akceptacji w terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, 
z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. W razie stwierdzenia wad lub 
usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca 
nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  rozwiązania  projektowe  zastosowane  w 
opracowanej pełno branżowej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja  projektowa  winna  spełniać  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie 
rzeczowym, spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 
prawidłowości  procesu  budowlanego.  Powinna  ona  być  opracowana  przez 
wykwalifikowanych  projektantów  zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym  i  polskimi 
normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie 
z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 
Należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,  niezawodną  eksploatację  w  długim 
okresie  czasu,  przy  niskich  kosztach  eksploatacji,  jak  również  możliwość  szybkiego 
reagowania  w  sytuacji  awarii.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić,  że  projektanci 
będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową do 
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja  projektowa  powinna  przedstawiać  szczegółowe  rozwiązania  (np.  detale 
ocieplenia), i ich parametry techniczne (np. współczynniki przenikania ciepła materiałów  i 
ich  parametry  wytrzymałościowe,  sprawności  dobranych  urządzeń),  szczegółową 
specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  i  weryfikacja  wszystkich  danych 
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w 
szczególności: 
1)  wykonanie niezbędnych opinii  i  ekspertyz,  w zakresie potrzebnym dla sporządzenia 
dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, 
2) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej,  zawierającej  projekt  zagospodarowania  działki,  projekt  architektoniczno-
budowlany  oraz  projekt  techniczny.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć 
Zamawiającemu  dokumentację  projektową  do  zatwierdzenia  z  odpowiednim 
wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 
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Wyroby  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  mają  spełniać  wymagania  polskich 
przepisów,  a  Wykonawca  winien  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one 
wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i  posiadają  wymagane 
parametry. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wień Umowy.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane: 
-  rozwiązania  projektowe  zawarte  w  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  przed  ich 
skierowaniem  do  realizacji  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  Programem  Funkcjonalno-
Użytkowym oraz warunkami Umowy, 
- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 
(STWiOR), 
- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami (STWiOR).

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 
stanie  nadającym się  do użytku,  a  dalej  do likwidacji  wszystkich robót  tymczasowych, 
niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą 
zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na 
czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 
bezpieczeństwa  ruchu,  zabezpieczenie  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację 
powykonawczą. 
Żadna  z  informacji  zawartych  w  tym  dokumencie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez 
Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego,  a  w  razie  konieczności  – 
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji 
robót. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w 
oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich  praw majątkowych oraz  praw pokrewnych do  dokumentacji 
projektowej. 
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Konieczne  do  realizacji  zamówienia  ekspertyzy,  badania,  sprawdzenia,  pomiary 
Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  przygotowanie  map 
niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą stanowiącą zbiór 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym m.in.: 
-  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  oraz  szkice  i  operaty  z  wykonanych 
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 
-  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  podczas  realizacji  zamówienia  zmianami, 
zawierającą także projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,
-  oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
- oryginał dziennika budowy, 
-  świadectwa  jakości,  certyfikaty  oraz  świadectwa  wykonanych  prób  i  atesty  na 
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 
Wykonawcę, 
-  wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez 
Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 
objętych zamówieniem, 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 
umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, 
- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 
elektrycznych.

2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  przyjęcie  odpowiedzialności  za  plac  budowy, 
polegające  na:  ogrodzeniu  terenu  budowy,  pilnowaniu  majątku  na  placu  budowy; 
oznakowaniu  terenu  budowy;  wyznaczeniu  miejsca  dla  zaplecza  budowy,  placów 
składowych i placów montażowych; ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, ujęć 
wody i czynników energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poż na placu 
budowy.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  roboty  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku oraz w obrębie wykonywanych prac.

W zakres przygotowania terenu wchodzi:
 zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przyłączenie mediów na 

potrzeby budowy na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień,
 organizacja zaplecza budowy i obsługa komunikacyjna budowy,

 rozbiórka istniejących nawierzchni i urządzeń kolidujących z budową i wywóz mate-
riałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją,
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 przesadzenie i/lub wycinka krzewów kolidujących z budową (z zasadą minimalizacji 
wycinek – zalecana ochrona istniejącej zieleni),

 zabezpieczenie istniejącej zieleni,

 opracowanie organizacji pieszego ruchu zastępczego na czas budowy,

 utrzymanie porządku w miejscu realizacji robót budowlanych,

 skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

 umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji 
przedmiotu umowy, w tym postępu w realizacji robót budowlanych lub dokumentacji 
technicznej, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności doty-
czących realizacji przedmiotu umowy,

 zapewnienie Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawia-
jącego dostępu do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową 
będą lub są wykonywane,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót budowlanych po ich wykonaniu.

 w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykony-
wania przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad,

 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot 
umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za 
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dostawcy lub osób/podmiotów 
trzecich,  którymi  będzie  się  posługiwał  przy realizacji  przedmiotu umowy jak za 
działania i zaniechania własne,

 zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

 przedstawienie  szczegółowego  harmonogramu  uwzględniającego  maksymalne 
ograniczenie uciążliwości prowadzonych prac dla użytkowników budynku,

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji 
przedmiotu umowy –naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

 zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy 
mediów oraz ponoszenia kosztów tych mediów, 

 likwidacja placu budowy i zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót 
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru końcowego oraz przywrócenie i  upo-
rządkowanie zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji ro-
bót budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty 
roślinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzch-
nią dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót).

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów w tym także 
budowlanych (śmieci, gruz i inne).

2.3.ARCHITEKTURA

Projektowana inwestycja musi respektować zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
Budowlane  dotyczące  m.in.  bezpieczeństwa  użytkowania  i  dostępności  poprzez 
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zastosowanie  rozwiązań  gwarantujących  bezpieczeństwo  zarówno  użytkowników 
budynku, jak i osób trzecich.

Budynek  po  robotach  budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  Zamawiającego 
określone  w  PFU,  a  także  ewentualne  wymagania  dodatkowe  przekazane  przez 
Zamawiającego  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  w 
szczególności wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W zakresie branży architektonicznej należy wykonać:
 dach z zachowaniem istniejącej geometrii tj. wysokość, kąt nachylenia połaci, dłu-

gość i szerokość okapów dachowych oraz lukarn,
 pokrycie dachu z dachówki karpiówki o wykroju segmentowym ułożonej w koronkę, 

w kolorze naturalnej ceramiki,
 remont wieży obserwacyjnej.

Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi nor-
mami i przepisami, a także aktualnymi standardami materiałowymi i technicznymi. Kolory-
stykę należy uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem materiału.

2.4.KONSTRUKCJA

Przedmiotowy obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części musi zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane spełniać podstawowe 
wymagania dotyczących nośności i stateczności konstrukcji zapewniając bezpieczeństwo 
zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich.

Budynek po robotach budowlanych powinien również spełniać wymagania Zamawiającego 
określone  w  PFU,  a  także  ewentualne  wymagania  dodatkowe  przekazane  przez 
Zamawiającego  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  w 
szczególności wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W zakresie branży konstrukcyjnej należy:
 wykonać wzmocnienia uszkodzonych bądź osłabionych elementów konstrukcyjnych 

dachu,
 poddać naprawie lub odbudowie istniejących kominów, zachowując ich dotychcza-

sową formę w zależności od ich stanu technicznego,
 rozebrać murowany komin w tylnej elewacji,

 zmienić sposób mocowania istniejącego metalowego komina do ściany oraz skrócić 
go do wysokości jednego metra ponad połać dachu.

Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi nor-
mami i przepisami, a także aktualnymi standardami materiałowymi i technicznymi. 

2.5. INSTALACJE BUDOWLANE

a) INSTALACJA WODY
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W  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  które  będzie  obejmowało  wzmocnienie 
konstrukcji  dachu,  naprawę  kominów,  wymianę  pokrycia  dachowego  wraz  z  obróbką 
blacharską,  odwodnienia  dachu,  niezbędnych  akcesoriów  dachowych  i  instalacji 
odgromową oraz remont wieży obserwacyjnej, nie przewiduje się zmianę bądź ingerencję 
w istniejącą instalację wody. 

b) INSTALACJA C.O.

W  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  które  będzie  obejmowało  wzmocnienie 
konstrukcji  dachu,  naprawę  kominów,  wymianę  pokrycia  dachowego  wraz  z  obróbką 
blacharską,  odwodnienia  dachu,  niezbędnych  akcesoriów  dachowych  i  instalacji 
odgromową oraz remont wieży obserwacyjnej, nie przewiduje się zmianę bądź ingerencję 
w istniejącą instalację c.o.

c) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W związku z robotami polegającymi na wymianie pokrycia dachu przewiduje się wykona-
nie nowej instalacji odgromowej. 

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA
Istniejąca instalacja odgromowa przeznaczona jest do demontażu. Nową instalację odgro-
mową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 62305.
Na dachu budynku projektuje się wykonanie zwodów poziomych niskich nieizolowanych z 
pręta AL10mm, przy zachowaniu odległości miedzy uchwytami – 1m. Oczka zwodów po-
ziomych o wymiarach nie większych niż 15x15m. Przewody odprowadzające pionowe na-
leży wykonać z pręta AL8mm. Przewody odprowadzające układać w kanałach wykona-
nych mechanicznie w elewacji budynku.  Przewody odprowadzające połączyć poprzez złą-
cza kontrolne i przewody uziemiające z uziomem otokowym. Rezystancja uziomu nie po-
winna przekraczać 10Ω. Przy zbliżeniach i niemożności uzyskania wymaganego odstępu 
izolacyjnego należy zastosować drut izolowany wysokonapięciowy. Wykonawca wykona 
pomiary rezystancji uziemienia i sporządzi protokół.

d) INSTALACJA  WENTYLACJI

W  budynku  przewiduje  się  naprawę  bądź  przemurowanie  istniejących  kominów, 
zachowując  ich  dotychczasową  formę.  W  zależności  od  stanu  technicznego  należy 
ograniczyć ilość przewodów wentylacyjnych i spalinowych wykorzystując wolne kanały w 
istniejących  kominach  murowanych.  Przeniesiony  agregat  prądotwórczy  podłączyć  do 
istniejącego wolnego przewodu wentylacyjnego. Kominy obrobić systemową taśmą i listwą 
oraz silikonem dekarskim. Projektuje się przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, 
typu Spiro fi150mm, izolowane samoprzylepną matą lamelową gr. 30mm.  Przewidywane 
są  podstawy  dachowe  stalowe  kołowe  typ  B/I  w  układach  bezkanałowych,  podstawy 
dachowe stalowe kołowe typ B/II w układach kanałowych oraz uzupełnienie zbrojonych 
czapek kominowych z betonu monolitycznego. 

2.6.WYKOŃCZENIA

Istniejące pokrycie dachu przeznaczone jest  do rozbiórki.  Po demontażu, wzmocnieniu 
istniejącej  konstrukcji  dachu  i  naprawie  kominów  należy  na  krokwiach  zamocować 
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membranę  dachową  paroprzepuszczalną,  wykonać  deskowanie  dachu  z  desek  o  gr. 
25mm na styk, zamontować kontrłaty na dachu bez deskowania oraz konstrukcję łat pod 
dachówkę ceramiczną. 

Pokrycie  dachu,  zgodnie  z  ustaleniami  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytów,  należy 
wykonać z dachówki karpiówki o wykroju segmentowym ułożonej w koronkę, w kolorze 
naturalnej  ceramiki,  a  kalenice  i  grzbiety  należy  wykończyć  gąsiorem.  By  zapewnić 
szczelność przed opadami przewiduje się wykonanie kosza dachowego, aluminiowego, 
tłoczonego poprzecznie. Okap wykończyć grzebieniem okapowym z kartką wentylacyjną.

Inwestycja  obejmuje  również  montaż  akcesoriów  dachowych,  systemu  rynien  i  rur 
spustowych  oraz  obróbki  blacharskiej.  Obiekt  musi  posiadać  zabezpieczenie 
przeciwśniegowe, w postaci płotków śniegowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo 
w  kolorze  RAL8004.  By  umożliwić  przeprowadzenie  okresowych  kontroli  stanu 
technicznego  przewodów  kominowych  należy  zamontować  ocynkowanie  i  malowane 
proszkowo  stopnie  i  ławy  kominiarskie  w  kolorze  RAL8004.  Obróbki  blacharskie  przy 
murowanych  kominach  i  ścianach  należy  wykonać  z  miedzi  lub  z  blachy  tytanowo-
cynkowej. W ramach odpowiedniego systemu odprowadzenia wód opadowych projektuje 
się system rur i  rynien spustowych wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze 
naturalnej stali. Wodę należy odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej.

W ramach  remontu  wieży  obserwacyjnej  konieczny  jest  demontaż  istniejącej  blachy  i 
rozebranie  poszycia  zastępując  je  nowym  poszyciem  z  płyty  OSB  pokrytej  folią 
wiatrochronną.  Pokrycie  i  głowicę  wieży  należy  wykonać  z  blachy  miedzianej.  Projekt 
przewiduje zachowanie oryginalnego masztu flagowego,  pomostu okalającego,  okien z 
oryginalnym  podziałem  oraz  balustrady  stalowej,  którą  należy  pomalować  w  kolorze 
miedzi.

Powierzchnie  nadmurowanych bądź  naprawianych kominów wewnątrz  budynku należy 
wykończyć  tynkiem  oraz  pomalować  w  kolorystyce  zbliżonej  do  istniejącej  w 
pomieszczeniach.

2.7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  które  będzie  obejmowało  wzmocnienie 
konstrukcji  dachu,  naprawę  kominów,  wymianę  pokrycia  dachowego  wraz  z  obróbką 
blacharską,  odwodnienia  dachu,  niezbędnych  akcesoriów  dachowych  i  instalacji 
odgromową oraz remont wieży obserwacyjnej, nie przewiduje się zmianę bądź ingerencję 
w istniejące zagospodarowanie terenu. 

2.8.CECHY  OBIEKTU  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Zamawiający  wymaga,  aby  rozwiązania  i  materiały  zapewniały  trwałość  dla  poszycia 
dachu  nie  mniejszą  niż  30  lat.  Osprzęt,  instalacje  w  zakresie  orynnowania, 
oprzewodowania i elementy wyposażenia powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w 
okresie co najmniej 15 lat.
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Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, pod warunkiem 
spełnienia  wymagań  niniejszego  programu  funkcjonalno‐użytkowego,  przyjęcia 
efektywnych i ekonomicznych rozwiązań.

2.9.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.9.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Remont pokrycia dachowego na budynku Gminy Olesno i Starostwa Powiatowego w Ole-
śnie przy ul. Pieloka 21

2.9.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

2.9.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 2.9.4. Odstępstwa 
od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których ist-
nieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.9.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegól-
nych robót niniejszego zamówienia.

2.9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy pro-
tokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admi-
nistracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz za-
trudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo-
łeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony ś rodowiska  na tu ra lnego .
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożli-
wiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicz-
nych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej 
oczyszczalni;
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po za-
kończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiedni-
mi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwa-
nia budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
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wie. W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy In-
spektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kie-
rownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego polece-
niami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wyko-
nawcą ustali  wydłużenie  czasu wykonania  robót  i/lub  wysokość kwoty,  o  którą  należy 
zwiększyć cenę kontraktową.

Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych 
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie 
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego 
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/
niewybuchów poniesie Zamawiający.

Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia  biurowe, 
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas pro-
wadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni od-
powiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opa-
tentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne doku-
menty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-
nych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
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wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice po-
między powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwier-
dzenia.

2.9.6. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia obowiązują-
cych przepisów i spełniać wymogi zawarte w punkcie 2.1.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszcze-
gólnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni. W przy-
padku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskie-
go, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są 
zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)

Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót

-Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacja-
mi  zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych
-Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
- Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architek-
tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczal-
nie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
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ziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako od-
rębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytko-
wą;
-  Obiekt liniowy  – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest dłu-
gość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umiesz-
czona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablo-
wa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego czę-
ści ani urządzenia budowlanego;
-Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtaw-
ki, drabinki, śmietniki.
-Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-
kowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
-Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym za-
pewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
-Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
-Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
-Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana pa-
rametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość dłu-
gość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charak-
terystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
-Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polega-
jących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwot-
nym;
-Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funk-
cji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;
-Utrzymanie  – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań 
administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go 
w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane;
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-Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku lub 
innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w 
przyrodzie;
-  Ochrona zabytków  – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej 
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnięciem w ruinę;
-Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót;
-Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu ro-
bót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich 
odrębnego rozliczania
-Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane 
do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
-Tyczenie– ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu 
elementów dla wykonania robót budowlanych;
-Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrze-
nią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
-Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego;
- Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
-Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.
-Droga tymczasowa (montażowa)  – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana 
do usunięcia po ich zakończeniu.
-Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikają-
cy z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania ro-
bót budowlanych.
-Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-
nego.
-Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organo-
wi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których z ustawy Prawo Bu-
dowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich roz-
poczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.
- Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-
nego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”.
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- Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
-  Opłata  – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obo-
wiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
-Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Bu-
dowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za pro-
wadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami;
-Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  – osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-
nież przy odbiorze gotowego obiektu;
-Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub 
innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy;
-Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem do-
kumentacji projektowej dopełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z 
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;
-Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej  zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie okre-
ślonym w udzielonym pełnomocnictwie;
-Zamawiający  – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie 
przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;
-Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyro-
by, elementy oraz inne przedmioty;
-Dostawca– osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest 
producentem lub wytwórcą;
-Konsultant– osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych 
z pewnymi aspektami przedsięwzięcia;
-Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budow-
lanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu;
-Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgod-
nie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
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-Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówie-
nia na wykonanie robót budowlanych.
-Projekt zagospodarowania działki  i  projekt architektoniczno-budowlany  – projekt 
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego, dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę;
-Projekt techniczny– projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego;
-Specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru robót  – opracowania  zawierające  w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wy-
konania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
-Przedmiar robót  – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
-Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatko-
wych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru;
-Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu  – dziennik wydany przez 
właściwy  organ  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument 
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami;
-Laboratorium– laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowa-
dzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów bu-
dowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;
-Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment ma-
teriału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;
-Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
-Partia  – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam 
sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako 
jednorodna lub identyczna;
-Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
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-Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyro-
by budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i spe-
cyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
-Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właści-
wości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawo-
wych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa bu-
dowlanego”;
-Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako ze-
staw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły 
zostać włączone w obiektach budowlanych;
-Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od na-
bycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wy-
robu;
-Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzo-
nych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;
-Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego 
do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez 
obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów 
wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności;
-Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie do-
kumenty oceny;
-Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normali-
zacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku 
wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
-Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wy-
dawania europejskich ocen technicznych;
-Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyro-
bu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym 
europejskim dokumentem oceny;
-Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytko-
wych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzo-
nym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przez obiekty bu-
dowlane, w których wyrób będzie zastosowany;
-Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji 
w  zakładzie  produkcyjnym  zgodnie  ze  stosownymi  zharmonizowanymi  specyfikacjami 
technicznymi;
-Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wyda-
nych przed 31.12.2016 r. –a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szcze-
gółowych specyfikacjach technicznych;
-Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektan-
ta  lub  dostawcę urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkują-
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cych ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
-Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;
-Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
-Normy europejskie  – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut 
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty har-
monizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
-Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół 
kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Pro-
curement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który 
obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządze-
niem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słowni-
ka Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Roz-
porządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28listopada zmieniającym;
-Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.),zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

2.9.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące 
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obro-
tu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamie-
rzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidło-
wo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zasto-
sowane w sposób trwały –spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem 
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z wła-
ściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną 
techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zhar-
monizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wy-
dana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności  z Polską Normą lub 
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aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31grudnia 2016 
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowa-
nych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr 
305/2011,  a ich właściwości  użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań 
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwo-
ściach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowla-
ny został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informa-
cje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 
stosowania i użytkowania), albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-
nia oraz daty produkcji.

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje do-
tyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny technicz-
ne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia2016 r. a po zakończeniu okresu ich 
ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polski-
mi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi 
do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicz-
nymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie  materiałów z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w to  źródła  wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do ro-
bót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regu-
lacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie bu-
dowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom 
robót rozbiórkowych.
Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Usta-
wą o odpadach.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i nieza-
płaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budo-
wy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powia-
domi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska-
zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru in-
westorskiego w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwe-
storskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wy-
brany  sprzęt,  po  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  nie  może  być  później 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisa-
nych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

2.9.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub in-
nych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do udziału w wykonywaniu robót.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskie-
go w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykona-
nia robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody grun-
towej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodo-
wanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w szczególności  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i  innych parametrów technicznych.  Środki  transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał In-
spektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

2.9.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,
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– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Decyzje Inspektora dotyczące ak-
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sfor-
mułowanych w umowie, dokumentacji  projektowej,  SST, PN, innych normach i  instruk-
cjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-
riałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego za-
kończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwo-
leniem na budowę, bądź na działkach stanowiących własność Zamawiającego.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wej-
ście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest 
obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomo-
ści, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, 
zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego ty-
tułu.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek 
inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o 
niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomo-
ści. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jedno-
cześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lo-
kalu lub nieruchomości.
Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić 
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnie-
niu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
konywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w 
raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawar-
tych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów bu-
dowlanych;
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowla-
nych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przy-
stosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz sys-
tematycznie wywozić lub zagospodarować.
– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem lę-
gowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechaniczne-
go na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urzą-
dzeń na biegu jałowym;
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w 
godzinach dziennych(6:00-22:00)  w sposób powodujący  najmniejszą  emisję  hałasu  do 
środowiska;
– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać 
się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;
– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przy-
padku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy na-
tychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na 
dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.

2.9.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
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– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go;
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozła-
dunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarza-
nia mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań ma-
teriałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń la-
boratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mate-
riałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobiera-
niu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przepro-
wadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego

Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzo-
ru inwestorskiego.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formu-
larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i  zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwa-
rzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-
dzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 
zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność 
raportu Wykonawcy,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. W przypadku gdy przeprowadzone na po-
lecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidłowość ra-
portu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

 Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla 
osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego 
stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik bu-
dowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy te-
renu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgod-
nienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmono-
gramów robót, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-
niczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
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– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wyda-
wania poleceń Wykonawcy robót.

 Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
SST lub w kosztorysie.

 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wy-
robów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowe-
go zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o jakości materiałów, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., na-
stępujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.9.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumen-
tach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.
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b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmia-
rów (rejestru obmiarów).
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej  w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwe-
storskiego na piśmie.
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

 Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-
nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 
świadectwa legalizacji;
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwania robót.

 Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w 
robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w spo-
sób zrozumiały i jednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W ra-
zie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.9.15. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i  jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego 
na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w 
oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST i 
uprzednimi ustaleniami.

 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
jest powoływana przez Zamawiającego.

 Odbiór robót ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu oraz jakości wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty doko-
na ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne);
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do 
obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgod-
nie z właściwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materia-
łów (wyrobów);
10.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11.Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń;
13.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej;
15.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiające-
go i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomię-
dzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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 Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będą-
cych przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końco-
wy) robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach budowlanych.

2.9.16. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ustalenia ogólne

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie).

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bę-
dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto-
wej.

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzu-
tami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pra-
cy itp.);
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy;
– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórko-
wych przechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawo-
wych;
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownic-
twa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budo-
wy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubez-
pieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
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– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót;
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
– stosowanie się do PZJ;
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań próbek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych 
linii/sieci przez właścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wyko-
nawcy na składowisko Wykonawcy;
–  podatki  obliczone zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ale  z  wyłączeniem podatku 
VAT.

2.9.17. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
 Wykonawca robót:

a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi 
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz za-
interesowanym zarządcom dróg.

 Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia 
organizacji ruchu.

 Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań 
pionowych i poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.

 Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, most-
ków itp. na objazdach po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
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 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ru-
chu ponosi:

a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych,
b) Zamawiający jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty  powinny być ujęte  w osobnej  części  kosztorysu inwestorskiego i  wycenione w 
kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiający i Wykonawca
Roboty opłacane przez Zamawiającego powinny być ujęte w osobnej części przedmiaru 
opracowanego przez Zamawiającego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

2.9.18. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i 
innych przedmiotów wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych 
przedmiotów niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.

2.9.19. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robót  zamówionych przy zabezpieczeniu  ciągłości  funkcjonowania sieci 
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wy-
konania  tymczasowych połączeń tych sieci  i  instalacji  tymczasowych w uzgodnieniu  z 
użytkownikami sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji 
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostko-
wej wykonania sieci i instalacji docelowych.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z  ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW

Teren działki w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 na której zlokalizowany jest budynek Gminy 
Olesno  i  Starostwa  Powiatowego  w  Oleśnie  nie  jest  objęta  miejscowym  planem 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane inwestycji celu 
publicznego  polegające  na  remoncie  montażu  lub  przebudowie,  jeżeli  nie  powodują 
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie 
zmieniają jego formy architektonicznej i  nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w 
przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do 
przedsięwzięć  wymagających  przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny 
oddziaływania  na  środowisko,  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  środowiska  nie 
wymagają decyzji o ustaleniu lokalizacji.
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2. OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  O  POSIADANYM  PRAWIE  DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością dz. nr 1612 
zlokalizowaną w Oleśnie, ul. Pieloka 21 na cele budowlane.

Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawa  do  dysponowania 
nieruchomością  na  cele  budowlane  zostanie  wydane  pełnomocnikowi,  w  trakcie 
prowadzenia czynności uzyskania niezbędnych warunków, zgód, decyzji oraz uzgodnień 
branżowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który będzie reprezentował 
zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz nadzoru 
budowlanego.

3. PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

USTAWY 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.  
177 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami) 

ROZPORZĄDZENIA 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75,poz.690,
z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r.  – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
W przypadku  zmian  ustaw,  rozporządzeń  lub  norm należy  stosować  najbardziej 
aktualne.  Niewypisanie  w  wykazie  norm  i  przepisów  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
zastosowania wszystkich obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych.

4. INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 Kopia mapy zasadniczej

 Inwentaryzacja budynku

 Zalecenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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