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Zatgcznik Nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP/ ___ /2023
zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemys$l, reprezentowang przez Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym
tekscie umowy Zamawiajgcym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez
zwang dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z pbézn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pn.: PELNIENIE FUNKCJI
WIELOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA BUDOWY CENTRUM DOWODZENIA
TWIERDZA PRZEMYSL W RAMACH PROJEKTU PN.: RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSL, zawarto
umowe nastepujacej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zaméwienia jest Petnienie funkcji wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla

budowy budynku ustugowego zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym: 981/1 obr. 212
w Przemyslu przy ul. Pasteura, przeznaczonego na Centrum Dowodzenia Twierdza Przemysl,
w zakresie:

1) weryfikacji przed rozpoczeciem procedury o udzielenie zamoOwienia na wykonanie robot
budowlanych i montazu wystawy, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;:
wskazanie ewentualnych niezbednych poprawek, uzupetnien, ktére dokona Projektant
w ramach zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

2) weryfikacji, sprawdzania w trakcie realizacji materiatdéw graficznych, aplikacji, filmow, Sciezki
dzwiekowej, scenografii i innych materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce
realizujgcego wystawe oraz odbiér zaakceptowanego zakresu;

3) petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad dostawami i robotami:

a) konstrukcyjno-budowlanymi,
b) elektrycznymi,
C) sanitarnymi,
d) drogowymi,
e) dostawg i montazem elementow scenograficznych,
f) dostawg i montazem urzgdzen multimedialnych wraz z oprogramowaniem i aplikacjami
multimedialnymi,
g) dostawg i montazem mebli.
2. Zakres robét, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér inwestorski okreslony jest w nastepujgcych
opracowaniach:
1) Inwentaryzacji;
2) Projekcie Architektoniczno-Budowlanym;
3) Projekcie Zagospodarowania Terenu;
4) Projekcie Aranzacji Ekspozycji;
5) Programie Edukacyjnym
stanowigcych Zatgcznik Nr 5 do SWZ — Szczegétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ)
stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamdwienia w terminie: do 30 kwietnia 2024 r.

Projekt jest wspotfinansowany w 85% ze srodkdw Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz w 15% z budzetu panstwa w ramach Programu Rozwdj Lokalny



10.

11.

12.

13.

14.

llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do pigtku
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobdét.
§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia, stanowi wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:
zt netto (stownie: )
zt brutto (stownie: )
kwota podatku VAT: zt
w tym:
1) za sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)
2) za wielobranzowy nadzér inwestorski:
zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy fgcznie

z kosztami za wykonanie czynnosci, ktére Nadzor Inwestorski jest zobowigzany wykonaé w trakcie

obowigzywania umowy i okresu rekojmi za wady dla Umowy na roboty/dostawy w budowy budynku

ustugowym, o ktérym mowa w § 1.

Rozliczenie za wykonanie umowy odbywac¢ sie bedzie fakturami czesciowymi, wystawianymi przez

Wykonawce:

1) pierwsza ptatnos¢ - wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 brutto - po przedtozeniu
sprawozdania z weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) pozostate ptatnosci tj. za wielobranzowy nadzér inwestorski, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 - nie
czesciej niz jeden raz w miesigcu po obustronnym podpisaniu czesciowych protokotéw odbioru
robot i dostaw od wykonawcy.

Rozliczenie ptatnosci za wykonanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust.

4 pkt 2, bedzie sie odbywato nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, na podstawie czesciowych faktur
okreslajgcych odpowiednio wartos¢ wykonanej w danym czasie ustugi. Wartos¢ tych faktur bedzie
proporcjonalna do warto$ci wykonanych i odebranych w danym czasie rob6t budowlanych/dostaw.
Warunkiem wystawienia i przyjecia faktury jest zatwierdzenie odpowiednio: sprawozdania z weryfikacji
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub protokotu odbioru robét i/lub dostawy wyposazenia.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy

o podatku od towaréw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Termin ptatnosci wynosit bedzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej

faktury VAT. Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatno$¢ za dostawe dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,

zgtoszony na ,Bialg liste podatnikow VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku

bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek
inny rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

Zamawiajgcy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a

ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towardw i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy

0 podatku od towaréw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca

w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.

Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 750

Rozdziale 75095 § 6056 i § 6057.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,

w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;



2)

3)

4)

5)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342 z pézn. zm.);

zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia o co najmniej 15 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 14 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 14 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw
i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy;

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 14 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$¢é minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej;

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 14 pkt 3 i 4 Wykonawca jest uprawniony
ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.14 pkt 3 i 4 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 3 i 4;
w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ziozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy;

w sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozyé Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy;

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie zmianie
0 zmiane wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych, ustalanego przez Prezesa Giéwnego
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku,
gdyby wskazniki przestalty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 300 dni od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie
czesciej niz co 4 miesigce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okres$lonych w ust. 14 pkt 1-4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 14 na zmiane wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez

Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych
mowa w ust. 14 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze
przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a fgczna
maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych

mowa w ust. 14 pkt 5 to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢é zmian, o ktérych mowa w ust. 18 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub

spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg ze zmian, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 4i 5.

Postanowieh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym

mowa w ust. 19.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14 pkt 5, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Z ramienia Wykonawcy:

1) obowigzki Koordynatora zespotu inspektoréow nadzoru petni¢ bedzie:

2) obowigzki Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petni¢ bedzie:

3) obowigzki Inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie:

4) obowigzki Inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji iurzadzehn elektrycznych i
elektroenergetycznych pehni¢ bedzie:

5) obowigzki Inspektora nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petni¢ bedzie:

6) obowigzki Koordynatora zespotu specjalistow pehi¢ bedzie:

7) obowigzki Specjalisty ds. instalacji multimediow petni¢ bedzie:

8) obowigzki Specjalisty ds. scenografii i aranzacji petni¢ bedzie:

9) obowigzki Specjalisty ds. tresci merytorycznej petnié¢ bedzie:

Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1 pkt do podpisania protokotéw odbioru czesciowego

robot/dostaw i protokotéw odbioru koncowego robot/dostaw.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie chciat zmieni¢ osoby wskazane w ust. 1, wéwczas bedzie

zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian tych oséb nie pdzniej niz 7 dni przed

planowanym terminem zmiany.

W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze

osoby majagce petni¢ funkcje okreslone w ust. 1 spetniajg co najmniej wymagania okreslone w SWZ

a w przypadku, gdy doswiadczenie zawodowe byto punktowane w kryteriach oceny ofert i Wykonawca

zadeklarowat wieksze doswiadczenie niz wymagane w warunkach udzialu w postepowaniu

zastepujacy bedzie musiat posiadaé co najmniej doswiadczenie jak zadeklarowane w ofercie.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:




1)

2)
3)

4)

odebranie prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;

biezagce konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

sprawy, ktére wymagajg decyzji Zamawiajgcego zostang mu przedtozone przez Wykonawce na
pismie. Zamawiajgcy odpowie Wykonawcy pisemnie w mozliwie najkrétszych terminach, tak, aby
nie opdéznia¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zarzgdzanie, nadzor i rozliczenie inwestycji, ktére obejmujg:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

weryfikacje przed rozpoczeciem procedury o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych i montazu wystawy, dokumentacji projektowo-kosztorysowej: wskazanie
ewentualnych niezbednych poprawek, uzupetnien, ktére dokona Projektant w ramach zawartej
umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni (kalendarzowych) od
przekazania przez Zamawiajacego kompletnej w/w dokumentaciji,

wykonywanie wszelkich obowigzkéw i czynnosci, jakie obcigzajg Zamawiajgcego z tytutu umow
zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz z wykonawcami robét
budowlanych, dostaw i ustug, zwigzanych z zarzadzaniem i obstugg inwestycji w okresie jegj
realizacji, az do zakonczenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a takze obowigzkéw wynikajgcych
Z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg inwestycji, a w szczegolnosci ustawy — Prawo
budowlane;

wykonywanie obowigzkéw i czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 w zgodnosci z zapisami uméw
dotacji w zakresie pomocy zewnetrznej;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz zawartg umowa;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i elementow,
aw szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych
oraz przygotowanie i udziat w czynnoSciach odbioru gotowego obiektu budowlanego
i przekazywanie go do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét i dostaw oraz usuniecia wad.

3. Nadzor inwestorski jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w peinym zakresie obowigzkow
wynikajagcych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdzn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych;

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych
robot, dostaw i ustug oraz wbudowywanych materiatéw i urzadzen, zgodnie z wymaganiami
STWIOR;

kontroli poprawno$ci w prowadzeniu dziennikéw budowy oraz dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu budowlanego;
reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji oraz innymi stronami w sprawach
zwigzanych z realizacjg zadania na podstawie udzielonych petnomocnictw;

monitorowania postepu robot, dostaw i ustug poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji umowy harmonogramem
robot, dostaw i ustug;

dopuszczania (lub odrzucania) do stosowania materiatéw, prefabrykatow, a takze sprzetu,
urzgdzeh przewidzianych do realizacji robdt, dostaw i ustug w oparciu o przepisy, normy
i wymagania sformutowane w umowie, dokumentac;ji projektowej i STWIOR,;

kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow;

kontroli przestrzegania przez wykonawcow robot, dostaw i ustug zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepiséw p. poz. i utrzymania porzgdku na terenie budowy;

udzielania wykonawcom robét, dostaw i ustug wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych umowy;

10) podejmowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot

w sytuacjach okreslonych w warunkach umowy na roboty budowlane;



11) organizowania, udziatu w naradach technicznych (Rada Budowy), problemowych i innym
spotkaniach, w ktérych, w zaleznosci od potrzeb, udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje umowy stron (wykonawcy robét, dostaw i ustug, Nadzér inwestorski,
przedstawiciel Zamawiajgcego, Projektant, przedstawiciel WUOZ i inni) w terminach wynikajgcych
z potrzeb zgtaszanych przez strony umoéw, oraz sporzadzania protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i odpowiednim Wykonawcom robét, dostaw i/lub ustug
w terminie 5 dni od dnia narady;

12) kontroli i nadzorowania warunkéw wynikajgcych z uzgodnien do projektéw, w tym w szczegdlnosci
powiadamianie o przewidywanych terminach rozpoczecia robét, uczestniczenie w spotkaniach;

13) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich wywotanych realizacjg
umow na roboty, dostawy i/lub ustugi;

14) prowadzenia dokumentaciji fotograficznej inwestycji, w tym robot zanikowych, stanu obiektu przed
i po realizacji inwestycji, kolejnych etapéw budowy itd.;

15) zapewnienia wypetnienia warunkéw umow zawartych z instytucjami wspoétfinansujacymi zadania
inwestycyjne, w tym w szczegdlnosci dotyczacych osiggnigcia efektu rzeczowego, monitorowanie
postepu robét i odbiorow robét oraz innych postanowien zapisanych w tych umowach,;

16) niedopuszczenia do nieuzasadnionego zwiekszenia kosztéw zadania inwestycyjnego;

17) opiniowania i rekomendowania kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty/dostawy pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym — zgodnym z Prawem zamowien publicznych —
Z podaniem skutkow co do kosztéw i terminéw wykonania umowy;

18) opiniowania i rekomendowania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych oraz ich
nadzorowanie;

19) odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce oraz sukcesywne sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej robét, w tym
ulegajgcych zakryciu (na nosnikach elektronicznych);

20) udziatu w rozruchu instalacji i urzgdzen zainstalowanych w budynku i przekazaniu Zamawiajgcemu
przez Wykonawcow roboét, dostaw i ustug obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw
umozliwiajgcych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu;

21) sprawdzenia i zatwierdzenia do odbioru dokumentacji powykonawczej;

22) sprawdzenia wykonanych robét, dostaw i ustug, powiadomienia Wykonawcow robét, dostaw i/lub
ustug o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania celem
usuniecia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonania odbioru
wykonanych robét usuwajgcych wady w ciggu 7 dni od usuniecia wad;

23) udziatu w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje wspoétfinansujgce inwestycije;

24) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcdw robot, dostaw lub ustug i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego
Z propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom;

25) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcéw robét, dostaw i ustug oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

26) rozpatrywania roszczenh Wykonawcow robdt, dostaw iflub ustug i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich;

27) rozliczenia umoéw o roboty budowlane, dostawy lub ustugi w przypadku ich rozwigzania
(odstgpienia od umowy);

28) zadania od wykonawcoéw roboét: Kierownika Budowy lub Kierownika Robét dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

29) dochodzenia od wykonawcow robét, dostaw lub ustug kar umownych oraz odszkodowania z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy;

30) kontroli dokumentacji z powtérnego uzycia, recyklingu, przetwarzania lub sktadowania w sposéb
przyjazny dla srodowiska naturalnego zbednych lub pozostatych materiatéw z prac budowlanych;

31) sprawdzenia i potwierdzania prawidtowosci i kompletnosci przygotowanych przez wykonawcéw
materiatéw do odbioru korncowego inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

32) dokonania odbioru koncowego inwestycji przy udziale Zamawiajgcego, rozliczenie koncowe
inwestycji;

33) udziatu w komisji inwentaryzacyjnej, jezeli zajdzie konieczno$é przedterminowego rozwigzania
umowy bgdz zmiany wykonawcy roboét, dostaw lub ustug;
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34) uczestniczenia bez oddzielnego wynagrodzenia w czynno$ciach zwigzanych z ujawnieniem
i kontrolg usuniecia przez Wykonawce robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wad stwierdzonych
w okresie gwarancji i rekojmi;

35) uczestniczenia bez oddzielnego wynagrodzenia w przegladach gwarancyjnych wykonanych robot;

36) informowania Zamawiajgcego o obecnoéci niezgtoszonych Podwykonawcéw na budowie w ciggu
4 dni od powziecia informacji o obecnosci niezgtoszonych Podwykonawcéw;

37) weryfikacja, sprawdzanie, w trakcie realizacji materiatdw graficznych, aplikacji, filmow, $ciezki
dzwiekowej, scenografii i innych materiatéw zaproponowanych przez wykonawce realizujgcego
wystawe oraz odbiér zaakceptowanego zakresu

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
wyrzadzone szkody osobom trzecim oraz we wtasnym zakresie powinien przestrzegac przepiséw BHP.
§6
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcéw w realizacji zamowienia. Powierzenie realizacji czesci
zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowg realizacje
tego zamdéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.
Zapisy umowy z podwykonawcg nie mogg by¢ dla niego mniej korzystne niz zapisy niniejszej umowy
dla Wykonawcy.
§7

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, o ktoérej mowa w ust. 1 w szczegoélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c dowdd potwierdzajgcy posiadanie optaconego
ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
§8
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) za zwioke w dokonaniu weryfikacji przed rozpoczeciem procedury o udzielenie zamdwienia na
wykonanie robo6t budowlanych i montazu wystawy, kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej: wskazanie ewentualnych niezbednych poprawek, uzupetnien — w wysokosci 200
zt brutto za kazdy dzieh zwtoki;

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za dokonanie odbioru czesciowego robdét wykonanych w sposéb nienalezyty lub niezgodny
z dokumentacjg projektowg — w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

4) za zwiloke w dokonaniu odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z winy Nadzoru
inwestorskiego — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

5) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 22 - w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki;

6) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmujgcego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zapfaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zapfaty naleznos$ci tytutem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;j.



W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

§9

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W przypadku niepodjecia przez Wykonawce — Nadzoér inwestorski obowigzkéw wynikajgcych z umowy
lub przerwania ich wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego do podjecia czynnosci zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu wezwania Inwestora
Zastepczego.
W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Nadzor inwestorski prowadzi roboty niezgodnie z umowa,
w tym niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany
sposobu ich prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Nadzér inwestorski w terminie
tym odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona, Zamawiajgcy ma prawo odstagpienia
od umowy z winy Nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego wezwania
Nadzoru inwestorskiego.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokos¢ 30 %
wynagrodzenia umownego brutto.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci a takze powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 10

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang postanowien umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy na Roboty/dostawy objete Nadzorem
inwestorskim, o ktérym mowa w § 1 — o czas wydtuzenia Umowy.
Zmiana umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie moze zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§11

ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie na
pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Integralng czes$¢ umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczyé ewentualnych roszczeh Podwykonawcow,
wynikajgcych z niniejszej umowy.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.



10.

§ 13
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczeh woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl
2) Wykonawca —
Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu
Zamawiajgcego sa:
1) Alicja Zelazko — Wydziat Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych, adres e-mail:
a.zelazko@um.przemysl.pl tel. 16
2) Leszek Strojny Wydziat Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych, adres e-mail:
l.strojny@um.przemysl.pl _tel.
Osobami upowaznionymi do kontaktéw oraz nadzorowania wykonywania Umowy po stronie Nadzoru
inwestorskiego sa:

1) adres e-mail: tel.
2) Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru:

adres e-mail: tel.
3) Koordynator zespotu specjalistow:

adres e-mail: tel.

Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej Stronie umowy o$wiadczenia
0 zmianie.

Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich
niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowienh
niniejszej umowy.

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje
za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjatkébw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy
bedg przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, zas korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2

Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e - mail podane w ust. 2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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