ZPiOD.271.16.2022

Zatacznik Nr 6
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ..................... r. W Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP: 7343543100

w imieniu, ktorej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
reprezentowany przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju

zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................ 2022 r. w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzadzong na podstawie
materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji — zobowigzuje sie do
wykonania robot budowlanych w zakresie remontu nawierzchni drég gminnych na
terenie Gminy Krynica-Zdrdj, zwanych w dalszej tresci przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje budowy/robdét budowlanych, wraz z niezbednymi
dostawami i czynnosciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.
Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
ofercie Wykonawcy, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonaweca przekaze Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy (szczegétowy) w terminie do 7
dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspodtdziata¢ przy wykonywaniu umowy,
w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci z dokumentacjg i terenem budowy/robét, oraz ze
nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
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2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogoblnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynikad z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wedfug dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dofozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace
objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcéw* (niepotrzebne skresli¢). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujgcy zakres Prac: ......cvecieenenesinieennnns (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu umowy wykazu obejmujacego nazwy (firmy), dane kontaktowe
i dane przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umoéw spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie —
jesli podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tych
zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie robodt
budowlanych, w tym w szczegdlnosci w zakresie prac przygotowawczych, ziemnych,
wykonania podtoza i nawierzchni, demontazowych, montazowych i zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu, jak i porzgdkowych oraz obstugujgce maszyny i urzgdzenia
budowlane (z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownikéw budowy,
kierownikéw robdt i inspektorow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane) byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy jako jego pracownicy
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé zatrudnienie na powyzszych
zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy. Zobowigzanie wynikajagce ze zdan poprzednich dotyczy rowniez
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10.

podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robét
objetych zakresem niniejszej umowy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzeé stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w ust. 8 zakresie oraz zapiséow
umozliwiajacych  Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposdb przewidziany w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania

czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 przy realizacji niniejszej umowy w nastepujgcy sposoéb:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego os$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy
lub podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, date zawarcia
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0soOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat
zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, lecz w sposéb umozliwiajgcy weryfikacje
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika),

d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajacych
opfacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek), tj.:

— zaswiadczenia wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy i/lub

— poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposdéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli

3)

przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci przy realizacji umowy sg osobami
faktycznie uczestniczgcymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, Zze osoby
te oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang podaé
wykonujgcym czynnosci  kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy

stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy. Liste (wykaz) oséb Wykonawca zobowigzany jest

sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
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12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 11. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 10 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdaé¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co
do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim
przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych os$wiadczen lub dokumentdw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace
w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw Ilub os$wiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) ze zwtokg w wysokosci
50,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia bedg
niekompletne lub nie bedy potwierdzaty w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia oséb na umowe o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentéw lub
oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktéorym mowa w § 1 ust. 12 i 13 w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany
w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, nieokazanie dokumentéw lub
oswiadczen, o ktdrych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 moze skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umowne;j.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie ztozone na piSmie w ciggu 30 dni
kalendarzowych od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie od umowy (umowne prawo odstgpienia).
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§2.

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wifasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 150 000,00 zt (stownie: Sto piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100) na dowdd
czego przedtozyt kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowe;j
2] G UURRP Wystawiong przez  .......ceeenen. wraz z potwierdzeniem
terminowego uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
ciggtos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktorych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych. Oznakowanie
terenu budowy/robét musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac,
miec estetyczng oraz jednolitg graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robdét przez kierownika
budowy/robdt przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do korcowego
odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robdt, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpozniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robdt, oswiadczenia
ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz
z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien,
sporzgdzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak réwniez do
wskazania kierownikéw branzowych (o ile dotyczy), w przypadku ich zmiany badz
utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badZ wprowadzenia nowych
0sob personelu, ktdre nie byty przewidziane do realizacji zamowienia w tresci oferty
Wykonawcy;

3) prowadzenia ,Dziennika budowy/robot” (o ile dotyczy);

4) wykonywania dokumentac;ji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdét zanikajacych i do przesytania ich na zadanie Zamawiajgcego
W wyznaczony sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

7) o ile bedg konieczne opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robdt i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwy organ oraz
pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
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4.

5.

8) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegblnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbiérek innych istniejgcych na terenie budowy/robdt obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzgdcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

9) Wykonawca zobowigzany jest, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren
od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é odszkodowawczg;

11) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robdét, wykonania
odpowiednich zabezpieczeri w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakoriczeniu
budowy/roboét — doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdét, a takze —
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robdt z sgsiednich nieruchomosci
oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robét —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

12) zabezpieczenia terenu  budowy/robdét przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

13)sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu  zestawienia  tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy srodki trwate, odpowiednio o ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajgcego;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

15) uzyskania wifasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatéw, Swiadectw, atestdow itp. i dokumentdw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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6.

10.

Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikdw i wtascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robét;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wcze$niejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budowy/robét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedgcych skutkiem
prowadzonej budowy/robét.

Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne skfadowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposdb zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie
i na wtasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkédw opisanych w dokumentacji
postepowania lub wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego przedtozonych w trakcie
realizacji umowy, co do ktérych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz
przypadkéw, w ktérych przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich
zagospodarowania.

W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Krynicy-Zdroju odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni
roboczych od dnia przekazania do wifasciwego punktu w ciggu danego miesiaca,
a najpdzniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, w ktérym dokonano
przekazania, celem poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajgcy
wystawi fakture sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentow
z punktu ztomu. Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia
wystawienia faktury.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawcze;.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robét, Wykonawca
zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majgcy aktualne zaswiadczenia
z wiasciwe] izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentdow lub zmiany bgdz wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére
nie byly przewidziane do realizacji zaméwienia w tresci oferty Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy/robdt i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/rob6t Wykonawca we
wtasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru korncowego
budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem budowy/robdt
poinformuje spotecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach
ogdlnodostepnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia budowy/roboét, zakresie tych
budowy/robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby,
imienia i nazwiska kierownika budowy/robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzagce do wykonywania budowy/robdt
budowlano-montazowych muszg posiadaé aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/roboét przez kierownika budowy/robét;

2) prowadzi dokumentacje budowy/robdt;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robét;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robdt plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych o ile jest wymagany.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Gminy Krynica-Zdréj
niepodlegajacy przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy/robdt doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakoniczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu
budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego
wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych budowy/robét.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestdw, certyfikatéw i Swiadectw jakos$ci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
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21.

22.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposdb (samodzielnie
lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby
i urzadzenia, wowczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia w sposéb okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do
wskazania Wykonawcy materiatow, wyrobéw i urzadzen (z podaniem ich opisu,
wtasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajacy bedzie mdgt zaakceptowad i wyrazi¢ zgode na
ich uzycie w procesie budowlanym dotyczagcym zamoéwienia. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub
dostawce) na teren budowy/robdt materiaty, wyroby i urzadzenia, woéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposéb okreslony
w zdaniu poprzedzajgcym do zaakceptowania dostarczonych materiatéw, wyrobdéw
i urzadzen badZz do oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce
materiatdw, wyrobdw i urzadzed. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego
stanowiska odnosnie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobow i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce materiaty,
wyroby i urzadzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym
dotyczgcym niniejszego zaméwienia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na piSmie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis, wtasciwosci
i rodzaj), ktére beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatdw, wyrobdéw i urzadzen wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek dotyczacych materiatéw,

wyrobow i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz
zachodzi taka koniecznos¢, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania budowy/robdt,
w szczegdlnosci  dotyczacych  postepu  prac, ewentualnych  nieprawidtowosci
w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwodrcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz
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24,

pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie potwierdzenie
faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w ryczattowym
wynagrodzeniu umownym.

§3.

Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:

1) przekazanie placu budowy/robdt nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy;

2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 70 dni,
liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ....ccceeeeuenne , Przy czym najpozniej w tym
dniu  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawczg (za wyjatkiem protokotu korcowego odbioru oraz innych
dokumentéw i o$wiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajacych
z Prawa budowlanego).

Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych strony rozumiejg zakonczenie
budowy/robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robét
budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowag nastepuje odbiorem
koicowym, na podstawie protokotu odbioru koricowego. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢, iz od dnia zgtoszenia zakoriczenia budowy/robdt budowlanych Wykonawca
ma 7 dni na dostarczenie zatgcznikdw do dokumentacji powykonawczej, tj. innych
dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajgcych
z Prawa budowlanego. Zamawiajagcy ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej od przekazania jej w stanie kompletnym i sporzadzonym zgodnie
z zasadami i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw i umowy. Odbidr
budowy/robdét budowlanych odbywa sie niezaleznie od przekazania zatgcznikéw do
dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i o$wiadczenn wymaganych przez
Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w umowie.

Przekazanie terenu budowy/robét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajgcego nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego
budowy/robot.

§4.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér budowy/roboét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
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2) odbidr koricowy;

3) odbidr gwarancyjny;

4) odbidr pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw budowy/robdt stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych

2)

3)

zakryciu:

a)

b)

podlegajg odbiorowi roboty czesciowe, zanikajgce lub ulegajgce zakryciu, ktdérych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/roboét
powiadamiajgc o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego
dla danej branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robdt czesciowych
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
ich wykonania, natomiast budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub budowy/robdt
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty czesciowej, zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

c)

d)

po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robét, Wykonawca zgtasza gotowosc
do odbioru czesci budowy/robdt poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementdéw odebranych protokotem czesciowym;

odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszonej
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

w odniesieniu do odbioru koricowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
budowy/robdét budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
os$wiadczenia kierownika budowy/robét o zakoriczeniu wszystkich budowy/robét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania
budowy/robdét budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe
wskazang przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapisow
liter g) i h) niniejszego punktu,
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b)

c)

d)

f)

g)

przystgpienie do odbioru korncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
budowy/roboét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koricowego,

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru korcowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyé
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, przy uwzglednieniu
tresci § 3 ust. 2 umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej), wraz z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie
tabeli okreslajgcej ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio
w przypadku jezeli wystepujg. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu
odbioru przedmiotu umowy, ktdre to egzemplarze nalezy przygotowac w ilosciach
i formie wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit d) wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie do 7 dni
od daty zakonczenia budowy/robét budowlanych. Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
korcowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w lit. e),

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru kornicowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
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h)

terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robdt realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru korncowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajacy bedzie
dokonywat odbioru koricowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokot odbioru koricowego
budowy/robdt. Odbidér korncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

4) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a) i b),
co roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane bedag przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji, z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisujg protokoét stwierdzajgcy wady albo ich brak.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej
umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczgcych usuwania wad.
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10.
11.

§5.

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy
W KWOCIE wevrveeeeveerreneeerennreees Zt (STOWNIE: v ztotych 00/100).
Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

Przedmiot umowy rozliczony zostanie po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy.
Odbiory czesciowe mogag zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy, jednak zaptata bedzie dokonana po wykonaniu catego zakresu przedmiotu
umowy.

Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru korcowego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego, przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcow z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robét objetych faktura.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé
w odpowiednim czasie, badZ ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdroj, ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktdrym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie
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finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§ 6.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowag,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢é umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;
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7) umowy winny wytaczaé obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak rdwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
o ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscia wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy a takze
w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych (zawierajace;j
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamodwien publicznych).

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedfozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
robét budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcdw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowic¢ Zatacznik Nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

Wykonywanie robdét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zatgczniku Nr 4 do umowy moze sie odbywad za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach
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prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 4
do umowy.

§7.

1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszag umowg, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszg umowsg, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadno$é
bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, o ktorych mowa w ust. 1.
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7. W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajgcym,
za zapfate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby
Zamawiajagcy jako wspotdtuznik solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy
wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie
poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone
wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za opdznienie w ptatnosci, uzasadnione
i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej
rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy moze potracié wymienione
naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 8.

1. Zamawiajacy ustanawia osobe do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy Pana tukasza Motyke, nr tel.. 18472 55 35, e-mail:
Imotyka@umkrynica.pl w przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby obowigzki
petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika zamawiajgcego. Zmiana osdb po
stronie Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej
informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub
na adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robét, uprawnionym do biezgcej

koordynacji budowy/robét budowlanych: .........cccoeeeiiiiiiiiieeiiee, , nrtel: . ,
e-Mail: v, , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu UMOWY: ..ceerieciiceenen, ,  tell . , e-mail:

3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda pisemnie lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia. Dokumenty zawierajgce osSwiadczenia woli lub polecenia lub
porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron
dla swej skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktédrych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektronicznej
(e-mail).
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§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji, przy czym biorgc
pod uwage tresc ztozonej oferty Wykonawca udziela ....... miesiecznego okresu gwarangji
jakosci na catos$¢ przedmiotu zaméwienia
- z tym Zze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
koricowego catosci przedmiotu umowy. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cene oferty), naprawe oraz konserwacje
i przeglady wynikajgce z warunkéw SWZ i gwarancji producenta/ow w okresie
gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty
posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/éw lub ich wymiane.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru korncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy bez wad.

3. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, woéwczas
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem
NA AATES: ceveeeecece ettt et er e sr e e , Wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli
Wykonawca w terminie okre$lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wowczas
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokdt sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego
istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktdrym mowa w zdaniu drugim niniejszego
ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie
pisemnej lub e-mailem: ... , Wyznaczajgc jednoczes$nie
termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego;
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3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od
dnia spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzadzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkédw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca oS$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oS$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczgcych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego
przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania
obowigzkdéw z tytutu gwarancji.

§ 10.

1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajgcy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru kornicowego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
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umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie

obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace)

w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w zakonczeniu catosci budowy/robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego, okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdt w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez Zamawiajgcego uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegolnosci niedochowania wfasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okre$lonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajgcemu dokumentacji budowy/robét
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub
dostarczenia niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym
kompletem zatgcznikow i zgtoszen - w wysokosci 1 000,00 zf,
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k)

p)

a)

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3
lub 4 niniejszej umowy,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindéw ustalonych przez Strony Ilub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca, Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami
okreslonymi umowg, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii dokumentdw potwierdzajagcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutdw okreslonych

w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace.

§11.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:
1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowsg;
2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 2.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczeAstwu
publicznemu. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposdb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych
naruszen umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci nastepujgce przypadki:
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8.

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo;

3) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

5) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

6) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

7) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o ile dotyczy;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

9) gdy Wykonawca podzleca catosé robét albo ich jakgkolwiek czes¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét budowlanych —
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji budowy/robét wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania,
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony
ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow i urzadzen
nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do
dokonania stosownych rozliczert miedzy Stronami.
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10.

11.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§12.

Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,
jak réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk
badZ okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wiadz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajgcych na termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§13.

Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajgcych z art. 454-455 ustawy Prawo

zamowien publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie

realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych

zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach,

jezeli wystgpig nastepujgce przestanki:

1) wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robét zgodnie z technologig ich wykonania w terminie,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegblnosci dtugotrwate Ilub intensywne opady
atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw
oraz ujemnych temperatur;

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystgpi brak wskazania wszystkich mediow przebiegajacych pod realizowang
inwestycjg;
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3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

4) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktérej Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z terminem;

5) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukorczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1;

6) wystgpi zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

7) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepujag w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego — bez koniecznosci zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

8) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg  lub  opdzniajg  realizacje  przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

9) wystgpig okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukoniczenia. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyisze
okolicznosci majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia;

10) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

11) wystgpi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy;

12) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktdw organéw i uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

13) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robdt
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtaczenie
medidw, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy moze nastgpic o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dfuzej niz o okres
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trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powofaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
whniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
w ust. 1.

Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w caftosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy,
badZ tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku
dokonania zmian umowy.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej
CEIDG;

2) Zatgcznik Nr 2 - Dokumentacja postepowania, w tym oferta Wykonawcy, bedaca
w posiadaniu Zamawiajgcego;

3) Zatgcznik Nr 3 - Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) Zatgcznik Nr 4 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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