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1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa i nadbudowg istniejacgo budynku
swietlicy wiejskie] w Smotryszewie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. KODY CPV
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45231300-8 Robot-y bL’tdowlane w zakresie. blitd.ow'}/ wodociggow i
rurociggow do odprowadzania Sciekow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

[1.4.1] Przylgcze wodociggowe — rurociagg do zaopatrzenia wodnego dla celow bytowo
gospodarczych.

[1.4.2] Przylgcze kanalizacji sanitarnej — rurocigg do odprowadzenia $ciekow z budynku.
[1.4.3] Przylqcze kanalizacji deszczowej - rurociag do odprowadzenia wod opadowych do
istniejgcej sieci.

[1.4.4] Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociagi do odprowadzenia wod deszczowych z
dachu budynku.

[1.4.5] Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[1.4.6] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu.

[1.4.7] Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.8] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.9] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.10] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

[1.4.11] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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[1.4.12] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sag w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow
[1.4.13] Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[1.4.14] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.15] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

[1.4.16] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

[1.4.17] Doktadnos¢ wymiarow - zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

[1.4.18] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

[1.4.19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje¢ zamierzonego zadania.

[1.4.20] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

[1.4.21] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa.

[1.4.22] Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku.

[1.4.23] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie
ilosciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.24] Materiat budowlany - ogét materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub polprefabrykaty stuzace do budowy i1 remontow wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych.

[1.4.25] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.26] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.27] Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢)
jakiegos$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
[1.4.28] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
malej architektury.
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[1.4.29] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.30] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,,odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.31] Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny

[1.4.32] Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

[1.4.33] Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem
technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materialdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.34] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczeg6lne warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.35] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow Budowlanych
[1.4.36] Projekt organizacji Budowy - zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw
realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.37] Protokot odbioru robot - dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.

[1.4.38] Przedmiar - obliczenie iloSci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.39] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
[1.4.40] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[1.4.41] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych.

[1.4.42] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty s3 zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapoéw budowy.

[1.4.43] Sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia.

[1.4.44] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
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[1.4.45] Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.46] Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.47] Znak bezpieczenstwa - prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

[1.4.48] Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone¢ przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materialtow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, o$wietlenie tymczasowe i1 wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robodt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru koncowego Robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac¢ ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkoéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostanie
wybrane tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;;

c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznaczni okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet p. pozarowy. Odpowiedzialny jest réwniez za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.
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1.5.7 BEZPIECZENSTWQ I HIGIENA PRACY

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych). Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal w pelnej sprawnosci wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.5.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowany wodociag i kanalizacja oraz ich elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedban nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych bedzie w
petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.10. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU BUDOWY

Materialy do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji
powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty 1 jednoznaczny sposob.

1.5.11. BADANIA GEOLOGICZNQO — INZYNIERSKIE

Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajagcym co do
warunkow gruntowych. Wykonawca wlasnym staraniem i1 kosztem uscisli informacje na
temat warunkow gruntowo- wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej
jakos$ci robot 1 ich bezpieczenstwa.
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1.5.12. OBSLtUGA GEODEZYJNA

Obstuge geodezyjng obowiazujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢
objete czynno$ci w toku robot. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza
sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakofczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

1.5.13. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 =zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0 MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAY. OW

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z1995 . poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

» Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajagcym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u

wytworcy. Kazdy materiat musi posiadaé atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$é jego

wykonania z odpowiednimi normami.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktore spetniaja

wymogi Ministerstwa Zdrowia 1 Opieki Spotecznej 1 posiadaja aprobate wlasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego

Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych powinny by¢

oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac¢ state oznaczenia. Informacje naniesione

na rury wykonane z polietylenu w odstgpach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwo$ci, $rednice zewnetrzng rury i

grubos$¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne cis$nienie robocze (PN), numer normy, znak

jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkc;ji.

. 2.2. KRUSZYWO

» wykonanie podsypki pod rury PVC-U z piasku naturalnego o grubosci 20 cm;

= wykonanie podsypki pod rury wodociggowe oraz gazowe PE z piasku naturalnego o
grubosci 10 cm;

= wykonanie zasypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubosci 30 cm;

» wykonanie nadsypki rur PVC-U i PE z piasku naturalnego o grubosci 30 cm;

= wykonanie podtoza pod studnie kanalizacyjne o grubosci 10cm,;
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Cement, materiaty
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

2.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

= Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

= Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi producenta;

= Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru robot;

= Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone.

2.5 SKEADOWANIE MATERIALOW

2.5.1 Rury z PVC

Powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach grubosciach powinny
by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je skladowa¢ na réwnym podlozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich deformacje;

UWAGA:

nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie osobistego bezpieczenstwa podczas transportu,
roztadunku 1 sktadowania rur, zwlaszcza kiedy warunki pogodowe nie sg sprzyjajace (jest
mokro i1 zimno). Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas rozwijania rur zwinigtych,
poniewaz uwalniane s3 wowczas znaczne sily.

2.5.3 Zbiornik

Sktadowanie moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,80m. Sktadowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregow;
Wiazy 1 stopnie - skladowanie moze odbywac si¢ na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas;
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2.5.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

3.0 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przewidzianych w projekcie powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
* niwelatory, dalmierze,

= tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki.

= koparka podsigbierna

= ciggnik kotowy

= samochodd skrzyniowy 5-10 t

= gprezarka spalinowa

= spycharka gasienicowa

» zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m*/h

= weciggarka reczna 3-5t

= zuraw samochodowy do 4t

* betoniarka wolnospadowa elektryczna

= drobny sprzet montazowy

= ubijak spalinowy o masie 200 kg

= zgrzewarki

= clektronarzedzia

» urzadzenia do odwodniania wykopdw (pompy, igtofiltry)

» regczne narzedzia do prac ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialty nalezy przewozi¢ s$rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Grunty z wykopdéw nalezy przewozi¢c w sposéb uniemozliwiajacy
wysypywanie si¢ przewoznego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach
samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystgpienia zanieczyszczania droég dojazdowych przewozonym materialem
Wykonawca podejmie §rodki w celu uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego
zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcéow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w zakresu robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia
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korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
-samochdd samowyladowczy

-samochod skrzyniowy

-samochdd dostawczy

4.1 RURY PVC-U

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

* Przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

* Przew0Oz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchliwos¢ tworzywa;

= Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm 1 grubosci co najmniej 2,50 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur;

= Dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie morze przekraczac
1,0m;

= Ksztaltki kanalizacyjne i wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur z PVC;

4.2. RURY Z TWORZYWA

Przewozi¢ 1 sktadowac¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania;
Magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

Przechowywaé w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchosc¢;

4.3. KREGI BETONOWE

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenie styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory
1 kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepdéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw
nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. WLAZOW
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

= segregacji sktadnikow;

= zmiany sktadu mieszanki;

» zanieczyszczenia mieszanki;
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* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w  wymaganiach
technologicznych

4.6. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. INNE WYROBY

Przew6z powinien si¢ odbywa¢ krytymi sSrodkami transportu w celu zabezpieczenia
materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza by¢
chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnos$ci wzglednej nie wickszej
niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W

pomieszczeniach skltadowania nie moga znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich materiatow.

4.8 WYKONANIE ROBOT

4.9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana 0§ rurociaggdéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami O$ kanalizacji wyznaczona w sposéb trwaly widoczny, z zatozeniem ciggow
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kolki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac
do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,
do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.0 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-060S0. Wykop pod rurociag
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu (w przyp. kanalizacji) od wlotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
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Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych 1 skalistych spgkanych 1:1

-w pozostatlych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rOwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokoSci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntow
nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu przewodu oraz kontrolg dna. Lawy
nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla
gruntdw zwieztych, +1- Scm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi +/- 5 cm. Przy wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne ze szczegdélnym uwzglednieniem na
zabezpieczenie istniejagcych murkow betonowych przy ozdobnych naniesieniach roslinnych.

5.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzuceni nad
krawedziag wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane przez
Wykonawceg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i przylacza wodociggowego zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robot.
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5.3. PODLOZE

PODEOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié

wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 02-0,3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w
sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;

» dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podloza naturalnego. Wykona¢ badania podioza
naturalnego.

PODLOZE WZMOCNIONE

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy

wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

» podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych;

= podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

v Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $ci$liwych o malej grubosci po ich

usunigciu;

v Przy gruntach wodonosnych;

v" W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miatl podloze naturalne dla

przewodow;

v’ Jako warstwa wyrdéwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m. Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

v’ dla przewodéw PVC 10 cm

v’ dla pozostatych 5 cm

Nie dopuszczalne jest zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Nalezy
przeprowadzi¢ badania podloza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735.

5.4 ZASYPKA, NADSYPKA [ ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu rury

powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m dla rur PVC.

Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

= Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach;
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= Etap II - po probie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

= Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

Ewentualng rozbiorka deskowan i rozpor wykopu.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych, wodociagowych i gazowych. Technologia budowy
przylaczy i zewnetrznej instalacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30m. Materialy uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej Y4 % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod
ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przed obsypaniem i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania
ztacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomocg taw celowniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+/- 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewoddow 1 badaniu szczelnosci nalezy zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

3.3.2. INSTALACJA ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ

Montaz rur PVC-U
Instalacja odprowadzajaca $cieki z budynku prowadzona bedzie na glebokosci ponizej 1,50 m

pod powierzchnig terenu. Odcinki bedace powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢ 30 cm
warstwa keramzytu przykrytego papa. Przejscia przez $ciany zewngtrzne prowadzi¢ w rurze
ochronnej stalowe.

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociaggow w 20% recznie a w 80% przy
uzyciu koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glgbokos¢, kierunek spadku i
spadek dna zgodnie z projektem wykonawczym.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodoéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
innych zanieczyszczen stalych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:
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= wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

» ulozy¢ rur¢ przewodowsa;

= wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

= zasypa¢ wykop warstwg piasku;

= wykona¢ zageszczenie gruntu,

= zasypa¢ wykop do konca, zaggszczajac grunt warstwami,

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ probg szczelno$ci i inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami.

Proba rurociggow grawitacyjnych
Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usungé wewngtrzne zanieczyszczenia, dokonaé

odbioru utozenia kanalizacji tj. glebokos¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowos$¢ wykonanego podioza
pod przewody. Zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem przez czgSciowe zasypanie w
miejscach gdzie nie wystepuja potaczenia.

Rurociag grawitacyjny. Rurociagi grawitacyjne poddac probie na szczelnos¢ wg PN-92/B—-10735.
Przy badaniu szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje¢ 1 infiltracje nie powinien wystapic¢ ubytek
wody lub §ciekoéw w czasie trwania proby. Sposoéb wykonania proby wykona¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 i
6.2.3 ww. normy.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane bgda mechanicznie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji
materialu do robdot wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nast¢pujacych badan:

— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwos$¢ betonu,
— odpornos¢ na dziatanie mrozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH I ICH ODBIORU
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

= zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii;

= okreslenie gruntu i jego uwarstwienia;

= okre$lenie stanu terenu.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

» gprawdzenie rz¢dnych zatlozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm;

» gprawdzenie metod wykonania wykopow;

» badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

» badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda;

» badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnos$ci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentac;ji;

» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza;
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» badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych;

» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

= szczelnos¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych;

» prawidlowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpomych;

= obsypka przepompowni — zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania;

» szczelno$¢ przepompowni.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz
Zamawiajacego.

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowia cze$¢ dokumentacji
powykonawcze;.

6.2. INST.ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przy montazu kontroli podlega:

» wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur;

= usytuowanie w planie — pomiar tas§mg mierniczg we wszystkich poczatkach, koncach 1 we
wszystkich zatomach trasy — dopuszczalne odchytki wynosza Scm;

= zgodno$¢ z profilem — pomiar wykonuje si¢ niwelatorem co 20m oraz na wybranym
odcinku dhlugo$ci 20m co im, dopuszczalne odchylki wynosza 7cm, dopuszczalne
odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych —5cm, dla pozostatych przewodéw 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera;

* badanie szczelnos$ci przewodow grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach).
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowigzujacych norm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier/Kierownik robot.

Kontrola powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami

normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest dla:

= przewodoéw rurowych 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugosci nalezy mierzy¢ wzdhuiz
osi przewodu, do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na
gwint 1 tacznikow; dhlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej
$rednicy; catkowita dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos$¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow wody zimnej;

= ksztattki, tgczniki, zawory, dla kazdego typu srednicy — szt. lub kpl.

= proba szczelnos$ci dla kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, 1 mb.

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci w protokole odbiorowym, ktéry nalezy

zachowa¢ do odbioru koncowego.

Jednostkg obmiaru dla przytacza wodociggowego 1 zewnetrznej instalacji wodnej jest, dla:

» urzadzen i armatury - szt. lub kpli.;

" rurociggéw — mb;
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Jednostka obmiaru dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest, dla:
" rurociggdéw — mb;

= ksztaltek - szt.;

» studni — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogoélne.

8.2. WARUNKI SZCZEGOELOWE ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

» wykopy, przekopy;

= przygotowanie podtoza;

= zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla
calego obiektu liniowego — odcinki pomig¢dzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
wezléw montazowych.

INST. ZEW. WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbidr techniczny rurociaggéw 1 obiektow dla przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej, nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w uzgodnieniu MPWiK,
» uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materialow,

= prawidlowos¢ wykonania rurociggdéw i ich potaczen;

» prawidlowos$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych;

= prawidlowos$¢ zamontowania i1 dzialania armatury wodociggowej;

= szczelno$¢ wszystkich odcinkow przewodow.

= prawidlowo$¢ wykonania utozenia rurociggéow i podpor;

» prawidlowos$¢ wykonania izolacji;

= prawidlowo$¢ wykonania proby szczelnosci

W trakcie odbioru nalezy:

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow
uzytych do robot, wynikéw pomiardéw i badan;

= gprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej;

= dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

8.2.1 ZAKRES

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* Sposodb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

» Przydatno$¢ podioza naturalnego do budowy kanalizacji;

= Warstwy ochronnej zasypu przewodow do powierzchni terenu;

= Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosc;
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= Jako$¢ wbudowanych materialdw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

= Utlozenia przewodow na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

= Dlugosci i $rednice przewodow oraz sposob wykonania potaczenia rur i studzienek;

= Szczelnos$¢ przewodow studzienek na infiltracje;

= Materiatow uzytych do zasypu stanu jego ubicia;

= Jzolacji przewodow i studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa ST, uzycia
wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 2.0. Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi
czesciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo§¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

8.2.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

= Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

= Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

= Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

= Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

= Swiadectwa zgodnosci;

* Inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
protokotach;

» Protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek;

» Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia;

» Protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Protokot odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W

przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji

do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci. wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z narzutamd;

» warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
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koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo budowlane z 2 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. poz.1409);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr113198 poz. 728);

PN-EN 752-1: 2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje;
PN-EN 752-3: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;

PN-EN 1242000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-92/B-01 707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze;

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych BN-69/8864-23 Wsporniki
do rur z blachy 1 stali ksztaltowej;

PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggdw pionowych i poziomych;

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru roboét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 -
wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.;
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= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane
przez COBRTI INSTAL—Warszawa, sierpie 2001r.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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