Zakacznik nr 7

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr IZ. 272.1.....
Przebudowa budynku OSP w Sliwicach
12.271.1.1.2022

Zawartaw dniu ...............o....e r. w Sliwicach pomiedzy:
Gmina Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice
reprezentowang przez Wéjta Gminy Sliwice Daniela Kozucha
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Andrzeja Urbanskiego
zwanym dalej "Zamawiajacym",

a

reprezentowang przez:
zwanym dalej "Wykonawcg"
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W wyniku wyboru oferty na realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa budynku OSP w Sliwicach” w
postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.
275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 z pdzh.zm.) zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

=

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Przebudowa budynku OSP w Sliwicach”.

Inwestycja jest finansowana ze srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Realizacja przedmiotu zamowienia begdzie odbywata si¢ na dziatce o nr ewid. 255/2 obrgb
Sliwice.

4. Przedmiot zaméwienia obejmuje m. in.:

a. roboty branzy budowlanej m. in.: roboty rozbiorkowe, murowe, ocieplenie elewacji, dach
na wiezy, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykonczeniowe

b. roboty branzy sanitarnej m.in. wewngtrzna i zewnetrzna instalacja gazy ptynnego propan-
butan z podziemnym zbiornikiem, instalacje wodociagowe, instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacja c.o.

C. roboty branzy elektrycznej m. in.: instalacja elektryczna wewngtrzna, instalacja
odgromowa, i instalacje teletechniczne.

5. Szczegoélowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowe;j
stanowigcej Zatacznik Nr 8 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stanowiacej Zataczniki Nr 10 do SWZ, przedmiarze robdt stanowigcych
Zaltaczniki nr 9.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania wszystkich robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami oraz dokumentacjg projektowa,
umow3 1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

7. Zastosowane materiaty 1 urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnos$ci z Polskimi

Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, w dokumentacji

projektowej, przedmiarze robot i1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot nazwy

wlasne (pochodzenie, producent, itd.) maja jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow, produktoéw, urzadzen czy
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wyposazenia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt

réwnowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji

konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mie¢
parametry nie gorsze niz wskazany produkt. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego produkty spetniajg wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

8. Zamowienie w zakresie wewnetrznej i zewngtrznej instalacji gazu ptynnego objete jest
pozwoleniem na budowe BD.6740.SL.80.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

9. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych z obowigzujacymi przepisami,
normami, sztuka budowlang oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) wykonawca uzgodni z Zamawiajacym organizacj¢ placu budowy,

4) zapewnienia i przeprowadzenia prob, sprawdzen i rozruchu instalacji,

5) uzycia materialow gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okres§lone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych,

6) zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy,

7) organizacji i utrzymania zaplecza niezb¢dnego dla realizowanego przedmiotu umowy,

8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go w terminie
ustalonym dla odbioru koncowego,

9) wykonania zabezpieczenia budowy i pomieszczen oraz ich ochrony w okresie realizacji
umowy, az do dnia przekazania wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajagcemu,

10) odpowiedniego oznakowania terenu budowy,

11) dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy: energii elektrycznej, energii

cieplnej, wody tacznie z opomiarowaniem (jesli dotyczy),

12) organizacji sity roboczej i pracy niezb¢dnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

13) zapewnienia pracy sprzgtu budowlano-montazowego i sSrodkow transportu,

14) zapewnienia wlasciwych warunkow sktadowania materiatow oraz ich ochrone,

15) zabezpieczenia terenu robét i pomieszczen przed dostgpem 0sob trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie,

16) realizacji robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia
Zamawiajacego,

17) w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich czgséci (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych w toku realizacji przedmiotu
zamOwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

18) pokrycia kosztow ewentualnych odszkodowan za wejScie na grunty, zniszczenie
plonéw i innych spowodowanych strat,

19) pokrycia ewentualnych kosztow demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji
oraz innych uszkodzen obiektéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

20) pokrycia kosztow odtworzenia nawierzchni drog,

21) wykonania we wlasnym zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskania
jego akceptacji stosownej instytucji, jesli bedzie to konieczne,

23) zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiardw wraz z ewentualnym wskazaniem granic, a nastgpnie rozgraniczeniem lub
wznowieniem granic oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

24) wykonania i umieszczenia | tablicy pamigtkowej. Szczegdly Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

10. Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia.

§2
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Przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy prowadzonym na potrzeby
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie nastapi
protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym organizacje placu budowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz zalgcznikami,
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, ktora
udostgpniona zostata na stronie prowadzonego postepowania w ramach ogltoszonego
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego. W/w dokumenty zawieraja istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i wraz z oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢
uUmowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t, nie wnosi do nich uwag i uznaje, ze nadaja si¢ do realizacji
przedmiotu zamowienia. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi
wlasno$¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ udostepniana 0sobom trzecim bez jegozgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od podpisania umowy uzgodniony
wczesniej Z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy robot uwzgledniajacy
termin zakonczenia prac zgodnie z § 3 oraz terminy ptatnosci i odbiorow okreslone w § 4 i
11. Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i
stanowi integralng cze$¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu
umowy, ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
1) Polskim Normom przenoszacym normy europejskie, a w przypadku ich braku
Polskim Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot;

3) wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania wbudownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac¢
w stosunku do wskazanych materiatdw, urzadzen lub produktow — stosowny i prawem
wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczna, Swiadectwo jakosci, itp.
dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materialow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 7 realizowane beda przez Wykonawce na jego koszt.
Jezeli Zamawiajacy zada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 9, okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawcg, w przypadku gdy wyniki wykaza, Ze materiaty, urzadzenia badz wykonane roboty sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn.zm.), W zwigzku zZ tym zobowigzanyjest
do przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepisow wynikajacych z ustawy zdnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn.zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (np. odpadow betonowych, gruzu budowlanego, ziemi)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwylub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego realizowanego zamowienia. Wszystkie materialy nienadajace si¢ do
ponownego wbudowania i wymagajace wywozu, a pochodzace z prowadzonych w ramach
inwestycji robot beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska w miejscu prowadzenia robot i w
jego otoczeniu.

§3

Termin wykonania

Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia W ciggu
4 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia............. r.

Za wykonanie umowy przyjmuje si¢ podpisanie protokotu z odbioru kompletnego
przedmiotu zamowienia.

Termin wykonania zamdwienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21.

Jezeli Zamawiajacy Uzna zasadno$¢ wystapienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu znim
przedhuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu stosownego aneksudo
umowy.

W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
uprawniajacych do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia ma obowiazek powiadomic
0 nich Zamawiajgcego, jesli mogg one wptyna¢ na mozliwo$¢ niedotrzymania terminu
wykonania zaméwienia.

§ 4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji umowy bedzie miato
forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 22020 r. poz. 1740), a ptatno$¢ bedzie realizowana na podstawie faktury
czgsciowej 1 faktury koncowej zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
uwzgledniajagcym postanowienia § 2 § 3.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia

na podstawie ztozonej oferty wynosi ...................... zt brutto (stownie:

.......................................... ztote/ych .../100), w tym podatek VAT w wysokosci

...%, platne bedzie po dokonaniu odbioru czgsciowego oraz reszta po wykonaniu kompletnego

przedmiotu zamowienia i odbiorze koncowym W sposob okreslony ust. 5.

Wynagrodzenie ryczattowe, 0 ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce Wprost z

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.2.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie:

1) faktury czg¢sciowej za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robo6t, 0 ktdrym mowa w § 2 ust. 5;

2) faktury koncowej po wykonaniu i odbiorze koncowym kompletnego przedmiotu
zamOwienia i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie , na kwote nie przekraczajaca 20%
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorejmowa w § 4 ust. 2.

Podstawa do wystawienia faktur bedzie: protokot odbioru czg$ciowego sporzadzony i

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron, po zrealizowaniu zakresu robot

oraz protokét odbioru koncowego wykonania kompletnego przedmiotu umowy.

Ptatnosci dokonywane bedg Wykonawcy, przelewem w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur na podstawie

podpisanego przez strony protokotu odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koncowego wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca bedzie wystawiatl faktury VAT z tytutu wykonania rob6t budowlanych na

Gmina Sliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice, NIP 561-14-94-407.
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Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce, zaptata nastepuje na warunkach
okreslonych w § 19 ust. 15 do ust. 20.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ do czasu ustania przyczyny z platnoscig biezacych faktur, weatosci
lub w czesci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytutu opoznienia W zaplacie.

W przypadku wykonywania robot przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca do faktury VAT za realizacje robdt dotacza dowody potwierdzajace dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorego/ktorych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury. Przedstawienie dowodow
zapfaty jest warunkiem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami
wymaganymi przez Zamawiajacego sg: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za realizacje robot w ramach zamowienia i
oryginatl o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacego
otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie do
wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentow wymaganych na potwierdzenie dokonania
zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje odestanie faktury
Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 10
zawiera takze informacje o pelnym zafakturowaniu zakresu rob6t wykonanych zgodnie z
umowg o podwykonawstwo oraz pelnym rozliczeniu tych robdot do wysokos$ci objetej
wystawiong za nie fakturg.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zapisami ust. 10-11 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptlaty, o ktérych mowa w ust. 10-11 Zamawiajacy wstrzyma
wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek oraz waloryzacji (indeksacji) ceny.
Wykonawcy dziatajacy wspolnie ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktura zostanie wystawiona

0] 7= 2 (dotyczy tylko Wykonawcy realizujacego
zamoOwienie w formie konsorcjum badz dziatajacego w formie spotki cywilne;.
Wzajemne rozliczenia pomigdzy podmiotami wspoélnie realizujacymi zamowienie, tj.:
........................... - PN - PRI o ;11 ¢2) o) 0 [0 V4:)
Zamawiajacym (dotyczy tylko Wykonawcy realizujacego zamdéwienie w formie
konsorcjum badz dziatajacego w formie spotki cywilnej)

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego

brutto, co stanowi kwote ....................... zh (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ najpozniej W dacie podpisania umowy.
Zabezpieczenie WNOSZONE JESE W fOIMIE .iuviriiiieiieiiiiiieriecerenrenseesesonsonsosnmmmsnsanns

Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Ta czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15
dni po upltywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci
ustalony zostat na okres, 0 ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienigznym) staje si¢ wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie
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wykorzystane do zgodnego z umowg Wykonania robét oraz do pokrycia roszczenz tytutu

rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci zawartych w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢

przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,zabezpieczenie w

pienigdzu Wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formiewnosi si¢ na okres nie

krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przedhuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, 0 ktorej mowa w niniejszym ustepie,

nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy dopuszczajace wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze

zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce

zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jes/i dotyczy).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym

rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku,

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z

postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Potracenia mogg tez
nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w
zwigzku ze stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczeniamusi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, postanowieniaust.
6, 7110 podlegaja ograniczeniom wynikajacym z przepisow wprowadzonych w zwigzku z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

§6

Nadzoér

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajacego .

Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki 1 instrukcje,
jakie niezbedne sg do wykonywania robot zgodnie z umowga oraz do usunig¢cia usterek w tych
robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i
instrukcji.

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnosé do robot.

Zamawiajacy ~ ustanawia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego = w  osobie
............................... posiadajacego uprawnienia budowlane .............. , ktory dziata
w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajacym oraz wynikajacego z
przepisOw Prawa Budowlanego oraz z przepisow szczeg6dlnych.

§ 7
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego wymagane
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ok w

uprawnienia budowlane.

Wykonawca wskazuje:

kierownika budowy: .................... posiadajagcego uprawnienia budowlane nr
............................ w specjalno$ci  ................... do kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

kierownika robot .................... posiadajacego  uprawnienia  budowlane nr
............................ w specjalnosci ..................do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym (jesli wymagany),

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w

zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty

podpisania umowy do odbioru koncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na sumg
gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ przedmiotu umowy - na jedno i
wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robot lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach lub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokoscisumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ ztytutu
szkod wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej
ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ polisy ubezpieczeniowej odpowiadajacej

wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz

przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginaly dowodow wptat
sktadek na optacenie powyzszej polisy przez caty okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi Zamawiajacemu polisy, o ktorej mowa w ust. 1 w

terminie 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowegubezpieczeniows,

polise na ktora powinien przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie poniost oplacajac sktadki
ubezpieczeniowe moze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu
optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznos$ci ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dorgczenia kserokopii polisy

Zamawiajacemu.

§9
Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy

Wykonawca na wlasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na
placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytku, a takze
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i budowe.
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W przypadku natrafienia na instalacj¢ lub urzadzenia infrastruktury podziemnej
Wykonawca poinformuje o tym fakcie wilasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania
nadzoru nad rozwigzaniem powstalej kolizji oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu

odbioru koncowego.

W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swodj koszt dokona naprawyi

doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu zamdowienia. Wykonawca

zobowiazuje si¢ do:

1) zrealizowania wszystkich robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz dokumentacjg projektowa, umowa i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania
okreslonych standardow materiatow oraz zachowanie jakosci robdt, okreslonych w
dokumentacji nie nizszej niz zadeklarowanej w ofercie,

2) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczen w sposéb niezbedny do
wykonania przedmiotu zamowienia,

3) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez wlasciwe podmioty, organy i instytucje
za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w
trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4) kierowania do wykonywania robot budowlanych wytacznie 0s6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

5) zabezpieczenia i wlasciwego oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

6) przekazania Zamawiajacemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
kompletu atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i
aprobat technicznych oraz gwarancji producentow na materiaty i urzgdzenia wraz z ich
zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych przez specyfikacje
techniczng lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach budowlanych. Dodatkowo
Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materiatow zatwierdzonych przez Nadzor
ze strony Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i
dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich wtadz. Dokumenty te
musza by¢ w kazdej chwili dostepne, na placu budowy, do wgladu Zamawiajacego lub
0s0b przez niego upowaznionych. Wglad ten nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnos$ci i1 nie oznacza akceptacji znajdujacych si¢ tam wpisow,

7) przedstawiania Zamawiajagcemu do akceptacji rysunkow zamiennych dotyczacych
proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robot
budowlanych.

8) terminowego wykonania roboét, a takze usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze
wskazaniami Zamawiajacego,

9) zabezpieczenia miejsca, w ktorym bedzie znajdowat si¢ sprzet przed dostepem osdb
trzecich, z wyjatkiem innych os6b wykonujacych w tym miejscu zlecone prace, w
sposOb zapewniajacy bezpieczne prowadzenie prac,

10) uzyskania protokotow odbioru wykonanych roboét, ktore w $wietle obowigzujacych
przepisOw prawa wymagane sg przez wtasciwe stuzby, takie jak np.: PiP, P.poz.
Wykonawca jest zwolniony z obowigzku uzyskania protokotéw odbioru w zakresie
robot, co do ktorych odmawiajg odbioru w/w stuzby, a roboty te nie byty przez niego
wykonywane,

11) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajacego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

Jezeli Wykonawca zakryje roboty ulegajace zakryciu bez uprzedniego ich odbioru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dokonanego przez Zamawiajacego, to wowczas Wykonawca obowigzany jest na wlasny
koszt odkry¢ te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywrécic je do poprzedniego stanu,
Jezeli Zamawiajacy, w trakcie wykonywania robot zazada badan dotyczacych jakosci
uzytych do wykonania zamowienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je
przeprowadzi¢ na koszt wlasny, z tym zastrzezeniem, ze jezeli badania te wykaza, iz
jako$¢ uzytych materialéw jest odpowiednia, to koszty tych badan pokrywa Zamawiajacy,
Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych
kwestiach dotyczacych realizacji zamdéwienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
prac dodatkowych, a takze o wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji przez
niego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wlasne ryzyko na
plac budowy z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody powstale, z przyczyn lezacych
po jego stronie lub po stronie 0séb 1 podmiotdw z nim wspdlpracujacych, w robotach
wykonywanych u Zamawiajacego przez Podwykonawcow oraz za szkody powstate u osob
trzecich.

Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko
swoich dziatan. Dotyczy to kradziezy dostarczonych przez niego lub dla niego materiatéw,
elementow oraz innych przedmiotow. Niniejsza regulacja obejmuje takze przypadkowa
utrate lub uszkodzenie, jak np. w wyniku dziatania sit natury.

Wykonawca powinien niezwlocznie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, a takze
informowac o zmianach 1 odstepstwach od przedtozonych projektow i dokumentow,
stanowigcych podstawe umowy, ktorych wprowadzenie moze okaza¢ si¢ konieczne. W
takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ na powyzsze zmiany i odstgpstwa
pisemng zgod¢ Zamawiajacego.

Roboty, ktore nie beda odpowiadatly obowigzujacym przepisom lub wymaganiom
umownym, nie zostang przez Zamawiajacego odebrane bez prawa do wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zagdania Zamawiajacego, do dnia odbioru
przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robét, usung¢ je lub wykona¢ na nowo na swoj
koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iz Zamawiajacy potwierdzit
brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcg.

Dostawa wszystkich materiatéw, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraznie
wyltaczonymi przez Zamawiajacego, obcigza Wykonawce. Wykonawca w ramach
zamoOwienia umowy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ na swoj koszt 1 ryzyko materiaty
niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio
opakuje materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie niezwltocznie informowat Zamawiajacego 0 wszelkich istotnych
kwestiach dotyczacych realizacji zamowienia. W szczeg6lnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji
przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn lezacychpo
jego stronie lub po stronie 0s6b 1 podmiotow z nim wspotpracujacych, w robotach
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz za szkody
powstate U 0sob trzecich.

Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego 0 wszelkich
okolicznos$ciach, ktore mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, a takze
informowac o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektow i dokumentow,
stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktorych wprowadzenie moze okaza¢ si¢ konieczne.
W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek uzyskac na powyzsze zmianyi odstepstwa
pisemng zgode Zamawiajgcego.

Roboty, materialy, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepuja, ktore nie beda
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21.

22.

23.

24,

25.

odpowiadaty obowigzujacym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie
zostang przez Zamawiajacego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci odzadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robot, materiatow i
wyposazenia, usuna¢ je lub wykonac¢ na nowo na swoj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, a mianowicie osoby wykonujace
roboty ogélnobudowlane, roboty elektryczne i sanitarne.
Powyzszy wymdg nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w
zakresie w jakim bgda wykonywac osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy jest uprawniony do czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust.
12, aw szczegdlnosci do:
a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogowi
dokonywania ich oceny;
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymogow;
c. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajacego W
wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajagcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 12 tj.:
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,
o$wiadczenie takie powinno zawiera¢ w szczegdlnos$ci: okreslenie podmiotu sktadajacego
os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete Wezwaniem czynnosci
wykonujg 0soby zatrudnione na podstawie umowy 0 prac¢ Wrazze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o0 prace i wymiaru
etatu, zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia W imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 21 czynnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowna okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie okreslonym
w wezwaniu (dopuszcza si¢ przestanie wezwania do Wykonawcy srodkamikomunikacji
elektronicznej) zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celupotwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowanebedzie jako niepelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia napodstawie umowy 0 prace
0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 21.

§ 10

Jezeli w czasie wykonywania robot Wykonaweca napotka na przeszkody nie przewidzianeprzez
projektanta niezwlocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pis$mie dokonujgc réwniez zapisu
w dzienniku budowy.

1.

§11
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego
przedmiotu zamowienia objetego umowa potwierdzone protokotem wykonania. Data
podpisania przez Zamawiajacego protokotu wykonania kompletnego przedmiotu
zamoOwienia jest datag wykonania cato$ci robot budowlanych objetych umowa.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory czgéciowe dla robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu i odbiory czgsciowe
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zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym robot, o ktorym mowa w §
2 ust. 4,

2) odbioér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu
catosci robot budowlanych objetych umowsg;

3) catkowity odbidr przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbior z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac Wykonawcg nie pdzniej nizna 5

(pi¢¢) dni przed wyznaczonym dniem.

Odbioér z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajac telefonicznie lub mailem

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem

na wykonanie robdt z uwzglednieniem termindéw niezbednych do przeprowadzeniaodbioru i

usuni¢cia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje

sprawdzenia robot w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu zawiadamiajgc

inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktorym mowa w ust. 7 oraz terminu

wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym

Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy

wyznacza dzien i godzing odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego W terminie ustalonym w ust. 5,

mimo prawidlowego zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to

Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego Z umowy.

Zamawiajacy powota komisj¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanego

przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajacy w ciagu

5 dni od otrzymania powiadomienia 0 gotowosci i przystagpi do odbioru catosci robot

budowlanych, z uwzglednieniem, ze Wykonawca powinien dokonaé¢ zgloszenia gotowosci

do odbioru w takim terminie zeby odbiér wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia
nastgpit z zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnos$ci odbioru Zamawiajacy
przeprowadza w terminie do 3 dni.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach oraz na
wczesniej zgloszone zadanie Zamawiajacego kosztorys powykonawczy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania
umowy materialow 1 urzadzen oraz protokoly badan, sprawdzen 1 prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy;

4) kartg gwarancyjng wystawiong przez Wykonawceg;

5) dokumenty gwarancyjne na uzyte materiaty, urzadzenia i wyposazenie, na ktoreproducent
udzielit gwarancji na okres dtuzszy niz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji,
karty gwarancyjne producentow Wykonawca wyda Zamawiajagcemu niezaleznie od
gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same materialy, urzadzenia i wyposazenie;

6) dokumenty dotyczace sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

7) dziennik budowy;

8) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej Wyniku dokumentacja
geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub1:1000 obejmujgca
caly zakres robot);

9) inne dokumenty wymagane umowa oraz przepisami prawa lub wymogami instytucji
dofinansowujacej przedsigwzigcie.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
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11. W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej
przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu
odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

§ 12

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robot budowlanych,
Wykonawca usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

2. Po usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli
ich usunigcie nastgpito przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usunigcie przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajacy potraca z niezaptaconego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje si¢ do odbiorow czgsciowych.

§13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robot budowlanychalbo
w okresie gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze wedlug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody
wyniklej ze zwloki;

3) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§14
Odstapienie 0od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
oraz PZP odstapi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindw realizacji okres§lonych w harmonogramie, tj. w
sposéb nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robot lub wstrzymat roboty i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca
nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania
umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnoéci gospodarczej za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztalcenia, zostal wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie si¢ swojego majatku narzecz
wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

2.  Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres
umowy odstapi¢ od umowy gdy Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ Z obowigzku zaplaty faktury czesciowej pomimo wezwaniaskierowanego
przez Wykonawce po uptywie pierwotnego terminu do zaptaty wynikajicego z niniejszej
umowy — jezeli dopuszczono wystawianie faktur czgciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

3. Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacyminastgpic
szkodami, dokona¢ komisyjnie z udzialem Zamawiajacego inwentaryzacji robot wykonanych,
co powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni
od daty odstgpienia.
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Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala warto$¢ robot wykonanych

przez Wykonawcg.

Odstgpienie nastepuje W terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest wskazaé¢ przyczyne odstgpienia. Strona moze

wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja, zepo bezskutecznym

uplywie tego terminu odstgpi od umowy.

Jezeli nastapito odstapienie 0d umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia
od umowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajaca wartos¢ robot wykonanych do dnia odstapienia
od umowy obejmujacg roboty wykonane zgodnie z projektem iobowigzujgcymi
przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty optacone

przez Zamawiajgcego stanowig jego wlasno$¢ i pozostang w jego dyspozycji.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary

umownej.

§ 15

Zamawiajacy zgodnie z PZP moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowymoze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstapienie odumowy
nastepuje W czescei, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108PZP,

€) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, zuwagi na to ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne. Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okresna
jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktorej mowa w ust. 2 i wynosi ... miesigcy, ktoryliczy
si¢ od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli reklamowal wade przed uptywem tych terminow.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemugwarancji
za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy, ktory liczy sieod dnia
odbioru koncowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu umowy, chyba ze
producent uzytych materiatow udzieli dtuzszej gwarancji.
Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszg jakoscig i
zachowaja sprawnos$¢ i funkcjonalno$¢ w okresie gwarancji, jedynie zwytaczeniem zwyktego
zuzycia oraz skutkéw nieprawidtowej eksploatacji.
Wzor gwarancji, ktora Wykonawca wyda przy odbiorze koncowym stanowi integralng
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czeS¢ umowy.
§ 17

Przeglady w okresie gwarancji i r¢kojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego na nastgpujacych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sa bezptatne i odbywacé si¢ beda, w kazdym roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajacego;

2) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznaczaZamawiajacy,
zawiadamiajagc Wykonawcg i inspektora nadzoru na pismie, z co hajmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, w sktad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego, osoby wyznaczone przez Wykonawceoraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalendokonanych przez komisje
przegladowa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego,
Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze si¢ odby¢ rowniez pod nieobecno$¢ inspektora nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

. Przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy zarzadzi ostateczny odbior robot

zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§ 18
Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki,
liczac od terminu, w ktérym miato nastgpi¢ wykonanie, jednakze nie wiecejniz 10% tego
wynagrodzenia;

2) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — W wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego przez strony
terminu usunigcia wad, jednakze nie wigcej niz 10% tego wynagrodzenia;

3) za odstgpienie przez Zamawiajacego od catosci lub niewykonanej czgsci umowy zprzyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego od cato$ci lub niewykonanej cze$ci umowy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace os6b wykonujacych wskazane w § 9 ust. 21 czynnos$ci oraz za
kazdy przypadek nie ztozenia dowodow potwierdzajagcych wymog zatrudnienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgoda
Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §4 ust. 2;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonegow § 4 ust. 2;

9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okres§lonego w § 4 ust. 2;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoS$ci

0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
11) zaniewywigzanie si¢ przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §4 ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub uméwionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — W wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwtoki liczagc odumownego terminu jednakze nie wigcej niz 10%
tego wynagrodzenia ;

2) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtok, liczac odumownego
terminu, w ktorym odbidr powinien by¢ rozpoczety, jednakze nie wigcejniz 10% tego
wynagrodzenia;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — W wysokosci 10 % wynagrodzeniaryczaltowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie si¢ przez Zamawiajacego Z pozostaltych zobowigzan wynikajacych z
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,okreslonego w § 4 ust.
2.

Eaczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutéw nie moze przekracza¢ 20 % wynagrodzenia

ryczaltowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w ust. 2 karg pieni¢zng z dowolnej naleznosci

Wykonawcy lub moze by¢ ona dtugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potracenie

kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot oraz innych zobowigzan

umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki za kazdy dzien zwloki staje sie

wymagalne:

1) za pierwszy dzien zwtoki — w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zakresie

ustalenia i dochodzenia kar umownych lub ich wysokosci, potracenia kary umownej na wypadek

nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy stosuje si¢ uregulowania art. 15r ust. 6

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 31 marca

2020 r. 0 zmianie ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15r* ust. 1

powotanej ustawy dodany ustawg z dnia 19 czerwca 2020 r. o doptatach do oprocentowania

kredytéw bankowych udzielanych przedsigbiorcom dotknigtym skutkami COVID -19 oraz o

uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwiazku z wystapieniem COVID —19

(Dz.U.z2020r. poz. 1086).

§ 19
Podwykonawstwo
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10.

11.

12.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajac

stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby

ktorego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w

celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonaweca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie

zamoOwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej od rygorem niewaznos$ci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza si¢ za

akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag dostawy lub ushugi w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50.000 ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy réwniez wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
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Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia 0 zaptate kary umownej.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ W

szczegblnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robot i przedmiot robét objetych umowa z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem, terminem wykonania i
przedmiotem okreslonym w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkow spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.

Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca Stosuje si¢

odpowiednio do uméw zawieranych pomiedzy podwykonawca, a dalszym

podwykonawca. Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemsa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna si¢ powotywac na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potrgca  kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w Sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 20
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wystapi podczas
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, 0 ktorym mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o
realizacj¢ robot dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrow i standardow w
oparciu o Srednie stawki 1 ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartal poprzedzajacy rozpoczecie robot dla danego zakresu robot, z uwzglednieniem
stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a nastgpnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Podstawg wykonania robot dodatkowych jest protokot koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, zawierajacy zakres robot, ktory stanowit
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.

3. Na podstawie protokohlu koniecznos$ci wykonawca dokona wyceny robot, ktorg przedstawi do
zaakceptowania Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje rob6t dodatkowych.

4. Decyzje 0 realizacji robot dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajacego W tym zakresie.

§21
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej
trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1. W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego W umowie — zmianie ulega warto$¢ brutto, wartos¢ netto pozostaje bez zmian.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych potrzebg zmiany sposobu realizacjiumowy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosciwynagrodzenia
okreslonego w umowie, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych
przyczynami niezaleznymi od stron umowy, w szczegolnosci:

1) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, zgodnie z technologia przewidziang przez
producentéw, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej
0° C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze zwytadowaniami
atmosferycznymi;

2) niewypalow i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe, itp.);
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4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot, zmiane dokumentacji projektowej lub
wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot;

6) wystgpienia warunkow organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania
innego podmiotu lub 0séb, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na
wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robétobjetych przedmiotem
umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie objetychzamoéwieniem podstawowym,
prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych
robot budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego;

7) wystapieniem nastgpstw dziatania organéw administracji, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢
beda:

- przekroczenia zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robotz
przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych skutkujacych niemozliwosciag
prowadzenia prac, w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na
teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody,
gazu, przerwy lub opoznienia w dostawie materiatlow lub urzadzen dedykowanych do
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn.

W przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem 1 utrzymywaniem si¢ stanu

zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, wplywajacych lub mogacych wplyna¢ na nalezyte

wykonanie umowy zamawiajacy, dopuszcza zmiang terminu realizacji zamowienia,Czasowe
zawieszenie wykonywania umowy, zmiang sposobu wykonywania umowy, zmianetechnologii
robot, 0raz zmiang wynagrodzenia wykonawcy lub ograniczenie zakresu robot.

W przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy,

zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub rownowaznych, Zamawiajacydopuszcza

zmiang technologii wykonywania robot - w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego W umowie, w zakresie uwzgledniajacym
zmieniong technologi¢ oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystapi opoznienie, badz
przewidywany okres realizacji rob6t w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, 0 okres takiego opdznienia lub o czas niezbednydo realizacji robot w

zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo doloZenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polega¢ na zmianach majacych wplyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamowienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
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6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane

wynagrodzenia okre$lonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu

wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wydluzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy poprzez wydhuzenie 0 okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony umowy, azaistniate

PO zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikow wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajace bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogblnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czgscig
ogolnonarodowe;j lub regionalnej kampanii, a ktorym strona umowy nie mogta zapobiec.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,aby

po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot umowy w sposob

prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego W umowie, poprzez przedtuzenieo
okres takiego op6znienia i zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacjirobot

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robot iwynagrodzenia

wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzejprzeszkod wystapi

opdznienie, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie 0 okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opoznien w wykonywaniu

prac wystapi wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,poprzez wydtuzenie o okres
takiego opoznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po

wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzeniawykonawcy okreslonego w

umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji

zamoOwienia 1 wysoko$ci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie

materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy,

w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami,

urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia

okolicznosci uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajacych lub swiadczacych o niecelowosci i

nieracjonalno$ci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w

opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci takich jak

zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Przez zmiang¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nalezy rozumie¢

zmniejszenie nie wiecej niz o 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.2.

Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robot
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stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania
czesel robot przez Zamawiajacego, warto$é ograniczenia zakresu zamowieniawynosi do 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie
ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz80%.

W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek
rezygnacji z okreslonych robot - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie categoelementu
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastgpi odliczenie z wynagrodzenianaleznego
Wykonawcy warto$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesei robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanej czesci tego elementu, o ktorg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie ustaleniaprzez Zamawiajacego |
Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu.
Decyzje 0 zmniejszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w
tym zakresie.

W przypadku zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznoiciach, o ktorym mowa w
ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie warto$ci zmienionego Wynagrodzenia nastapi w oparciu osrednie
stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatnikwartat
poprzedzajacy rozpoczgcie robot dla danego zakresu, z uwzglgdnieniem stawki roboczogodziny i
zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zwigkszenie wynagrodzenia niemoze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w
tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu realizacji przedmiotu
umowy 0 uzgodniony okres. Skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy niewymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z art. 451 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, 0
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lith i c oraz ust. 2 PZP.

§ 22
Pozostale postanowienia

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
niniejszg umowa miedzy stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane pocztg
elektroniczna, kurierem lub listem.

Zawiadomienia b¢dg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane
przez strony. Kazda ze stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony okazdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numerutelefonu.
Jezeli strona nie powiadomita 0 zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresupoczty
elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznaja za dorgczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wlasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu

..................................................... S NIP:
(siedziba firmy)

oswiadczam:

1) Jako Podwykonawca zadania dotyCzacego . ....ouvinrentiriirit et
jestem wykonawcg robot budowlanych W szczegdInos$ci robot ........ooovivviiiiiiiiiiiia
1laczy mnie Z ... (Wykonawcg) jedynie umowa
1) S zdnia........ . Umowa ta nie zostata zmieniona.
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2) Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy

wynagrodzenieod Wykonawcy wynosi fgcznie ................. zt.

Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

e na podstawie faktury ....................... kwote ............... zZtwdniu.....................
e na podstawie faktury ....................... kwote ............... zZtwdniu..................
b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcg KWota ..........ccccceevvrnnnnnns zk,
ztegokwota ................. zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ...................
natomiast kwota.............c.ccceveeunenen. zk jest niewymagalna (termin ptatnosci to
..................... ).

c) (ewentualnie) kwota............ccceeueenee. zk jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
I kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .............ccoceeevevenne [
przystuguje Ztytuhu ...

3) Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
odpisachw tym w szczegdlnosci:
a) Faktury nr

C) Oswiadczenia WYKONAWCY Z ONIA.......ooveriiriiiiiiieiieieieie et
d) Oswiadczenia POAWYKONAWCY Z ANIA ....ovveviiviiiiiiieieieieie et
e) Oswiadczenia dalszego podwykonawey z dnia ............oovviveiiiiiiiiiiiiiiieienanees.
potwierdzajace otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczeg6lnieniem co
najmniejnaleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty,

f) (inny, ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow/dalszych
POAWYKONAWCOW) ...t

PodwyKONawCa: e
(podpis osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
Podwykonawcy)

Wykonawca:

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

(podpis osoby/oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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