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l. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowego, dla zadania ,Przebudowa drogi w m.
Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudowg infrastruktury technicznej”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacja objeto sieci i instalacje elektryczne zwigzane z budowa os$wietlenia
drogowego na przebudowywanych ulicach w miejscowosci Wrzosowo.

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajacych latarnie oswietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4, 45312310-3)
2. Budowa oswietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robot dodatkowych polegajacych na:
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji shupow o$wietleniowych,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e nadzor geotechniczny
e usuni¢ciu nadmiaru gleby i uksztaltowania terenu (kody CPV: 45111200-0,
45111291-4);
e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia stupéw oswietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);
e wykonanie pomiarow oswietlenia oraz sprawdzenie instalacji elektryczne;.

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robot
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
I przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione
W Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-1SO 6707-1/1994 — | Budownictwo —
Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,.Budownictwo — Terminy Stosowane
w Umowach”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, umowa i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi
w formie wpiséw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Przed przystagpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program
Zapewnienia Jakosci Robdt. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie stosowal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla 1 znaki ostrzegawcze, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo 0sob
I pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez gldwnego inspektora nadzoru.

Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna
zawiera¢ informacje dotyczace przedsiewzigcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana przez wykonawcg w dobrym (czytelnym) stanie przez caly okres
realizacji  przedsiewzigcia. Tres¢ tablicy informacyjnej okresla  szczegdlowo
Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢, stosowac i przestrzegac¢ aktualnie obowigzujace przepisy
z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na terenic budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie, a okres jego
przydatnos¢ 1 badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie
przekroczony.

Materiaty beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i1 ppoz, oraz zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym przez nieprzestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania cigglosci robdt w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas budowy to jest do odbioru
koncowego robdt. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciaglo$ci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore w jakikolwiek sposéb sa
zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm, stosowaé mozna polskie wytyczne lub inne procedury
wynikajace z wiedzy technicznej. Wyniki pomiaréw i1 badan nalezy przedstawi¢ w formie
protokotu jako zataczniki do dokumentéw odbioru robot elektromontazowych.
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13. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robot odbywa si¢ zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

¢ robocizng bezposrednia;

e warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu,

e wartos$¢ pracy sprzetu;

e koszty posrednie;

e zysk kalkulacyjny;

¢ podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku odmiennego sposobu ptatnosci (np. ryczatt), ustalenia dotyczace ptatnosci
okresla umowa o roboty budowlane.

14.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane 1 uruchomione
instalacje, ktorych zgodnos$¢ z dokumentacjg wykonawcza bedzie potwierdzona obmiarami
robot 1 protokotami odbiorow.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajagce uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng jakosci wykonanych robot.

15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WY KONANIA

| WSZYSTKICH GWARANCII
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.
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II. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa os$wietlenia drogowego, dla zadania ,Przebudowa drogi w m.
Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudowa infrastruktury technicznej”..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
I realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg si¢ do sieci i instalacji elektrycznych
zwigzanych z budowa o$wietlenia drogowego dla przebudowywanych drogi gminnej dla
zadania ,,Przebudowa drogi w m. Wrzosowo dz. nr 165/6, 252/26, 258 z przebudowsg
infrastruktury technicznej”..

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji infrastruktury elektrycznej, niezbedne bedzie wykonanie:
e prace geodezyjne
e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV 45111200-0);
e robot stabilizujacych grunt (kod CPV 45111230-9);
e robdt w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
e usuni¢cia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
e posadowienia stupow oswietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);

1.5. TEREN BUDOWY

Teren budowy infrastruktury elektrycznej zwigzanej z rozbudowa drogi znajduje si¢
W obrebie istniejgcego i docelowego pasa drogowego i nhie wymaga indywidualnego
wyodrebnienia. Teren budowy znajduje sie¢ w ciggu uktadu komunikacyjnego. Przestrzegac¢
nalezy reguty okreslone w Warunkach Ogdlnych Specyfikacji oraz obowigzujacych
przepisach.

1.6. ZESTAWIENIE ROBOT

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE SEUPOW
OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 45231400-9,
45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWY CH (kody CPV: 45316110-9,
45310000-0, 45312310-3).

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy wybudowac:

1. Linie kablowe, kabel zasilajacy stupy oswietleniowe

Ustawienie na fundamentach stupéw oswietleniowych aluminiowych anodowanych. Na
stupach zainstalowa¢ wysiggniki oraz oprawy typu LED, w stupach zainstalowaé kasety
z zabezpieczeniami 6A, przewody w stupach YDY 3x2,5 mm?. Szczegdly w projekcie
wykonawczym.
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2. Szafke zasilajaco-sterujaca obwody oswietleniowe.

1.6.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE (kody CPV: 45316110-9, 45310000-0, 45312310-
3).

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy montowac:

1. Oprawy o$wietlenia drogowego z diodami LED.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okres§lone w dokumentacji projektowej oraz
W zestawieniu materialowym do przedmiaru robdt. Wszystkie wbudowane materiaty
muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla
ktorych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i1 aprobatami
technicznymi.

Materialy 1 instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej musza spehniaé
postanowienia normy PN-IEC(HD) 60364.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACIJI
TECHNICZNEJ

Za roboty, w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢. Konsekwencja bedzie
nie przyjecie wykonanych robot i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materialow, urzadzen 1 osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialdbw nie moze by¢ zmieniony bez zgody
inwestora.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty
dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy,
W uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacj¢ materialow poza placem budowy okresli
wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robot
W terminie przewidzianym umowag, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzaé
zagrozenia dla uzytkujacych go osob. Jesli stosowany sprzgt wymaga okresowych badan

Strona 7



technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narze¢dzia nie gwarantujagce zachowanie jakosci i warunkow
wyszczego6lnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych i publicznych do placu budowy
cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i Wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na
pisSmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie
pomyiki 1 bledy w czasie trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt 1 dostarczy inwestorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi sposéb
wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujac wykonanie
robot zgodnie z umow3 1 ustaleniami inwestora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
1. Czg$¢ ogdlng opisujacy:

e oOrganizacje wykonania robot, terminy i sposob prowadzenia;

e organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robot;

e Dbhp;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczeg6lnych elementow robot;

2. Czgs¢ szczegdlowa opisujaca kazdy asortyment robot to jest:

e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

e rodzaje i ilo$ci srodkow transportu wraz z metodami zaladunku i rozladunku;

e sposOb magazynowania materialow;

e sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu;

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow;
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e sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczego6lnych elementow robot;

e sposob postepowania z materialami 1 robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialtdow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inwestor moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
zZ czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania
co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w normach 1 przepisach.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, atesty 1 dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materialow dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z umowa
W jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot. Wyniki beda wpisane do
ksiegi obmiaru. Dhlugosci 1 odleglosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej objetosci beda liczone w m? jako dlugo$¢ wykopu pomnozong
przez S$rednig wysoko$¢ 1 szeroko$¢ wykopu. Obmiary moga by¢ sprawdzane przez
wlasciwe shuzby inwestora.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jes§li zastosowane urzadzenia lub sprzet
wymagaja atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda wykonywane przed czeSciowym lub koncowym przejeciem robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary robot podlegajace zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg przedstawiciele:
e Inwestora;
e Wykonawcy;

e Uzytkownika;
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e oraz inni uczestnicy ktorych obecno$¢ jest wymagana odpowiednimi przepisami

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji, ktérych przedstawiciele uczestnicza
W procesie odbioru rob6t budowlanych nalezy do obowigzkéw inwestora.
Do odbioru koncowego robot wykonawca przedkiada:
e aktualng dokumentacj¢ powykonawcza;
e protokotly prob montazowych;
e os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt zgodnie z projektem
I ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej.

W czasie odbioru komisja bada:
e aktualnos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;
e protokoly odbiorow czgsciowych;
e protokoty prob montazowych;
e odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnoSci wykonania odbieranych robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami
I przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokolem odbioru, ktory
stanowi podstawe gwarancji wykonanych robdt i rozpoczecia procedury ptatnosci przez
Inwestora.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng jakos$ci wykonanych robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje si¢ na biezaco, uwzgledniajac przebieg

robot, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
dokonuje si¢ czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Wszystkie zalaczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty beda ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez wykonawce.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obliguja
inwestora do zajgcia stanowiska.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru jest dokumentem pozwalajacym na sukcesywne zapisywanie faktycznego

postepu kazdego elementu wykonanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
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przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
robot 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostatymi dokumentami budowy sa:
e dokumentacja wykonawcza;
e protokotly przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robot;
e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
e korespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego 1 upowaznionych oséb pehigcych
samodzielne funkcje techniczne ze strony inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN IEC 60050-826:2000 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-90/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.

e Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

e Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta

e Normy
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