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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W PASIE DROGOWYM NR
101012N PILONA — PRZEZMARK — ETAP Il

1. Adres zadania
Projektowana budowa sieci wodociagowej zlokalizowana jest w miejscowosci Pilona -
Przezmark, obr. Pilona - Przezmark dz. nr: 185, 417, 418, 420, 332/1

2. Zakres prac budowlano-montazowych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot jak w pkt. 1.1.

Zakres Robot obejmuje:

a) wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopéw wypraskami stalowymi,

b) wykonanie wykopdéw ze skarpg,

c) budowa wodociggu z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10 w zakresie srednic 125 mm o
diugosci catkowitej L = 553 mb, wraz z weztami potgczeniowymi, zeliwnymi
kotnierzowymi, armaturg odcinajgcg i hydrantami ochrony p.poz.;

d) budowa odcinka rur ochronnych z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10, przewidziano
wykonanie metodg bezwykopowg tj. 18 m posadowionych metodg przewiertu
sterowanego.

e) montaz zasuw odcinajgcych, kotnierzowych z obudowg i skrzynkg uliczng o $rednicy
DN 100 i 80.

f) montaz hydrantow nadziemnych DN 80,

g) montaz rur ostonowych metodg przewiertu sterowanego.

3. Warunki wodno-gruntowe

Z uwagi na mozliwos¢ miejscowego wystepowania pod poziomem posadowienia
wodociggu gruntéw organicznych i stabonosnych moze wystapi¢ koniecznos¢
wymiany i zageszczenia gruntu, aby zwiekszy¢ jego nosnos¢.

W przypadku wystgpienia na gtebokosciach posadowienia projektowanego
wodociagu gruntéw twardoplastycznych (gliny, piaski gliniaste, itp.) nalezy
przeanalizowaé mozliwos¢ lokalnej wymiany gruntu. Lokalizacja, koniecznos¢
wymiany oraz iloS¢ wymienianego gruntu powinny byé kazdorazowo
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Kategorie okreslono jako 1c.



4. Opis istniejgcego uzbrojenia

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepujg urzadzenia techniczne w postaci
czynnego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:

- sieci drenarskie,

- istniejgca sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemne;

- sie¢ teletechniczna uktadow lokalnych;

Wszelkie uszkodzenia rurociggéow drenarskich nalezy przywrdoci¢ do stanu pierwotnego,
a odbiér przeprowadzi¢ w obecnosci wtasciciela i przedstawiciela inwestora.

W przypadku wykrycia uszkodzen rurociggdéw drenarskich w okresie gwarancyjnym, na
skutek przeprowadzanych prac ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany je usungc.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien
branzowych w projekcie, dotyczacych skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi oraz uzgodni¢ szczegOtowg lokalizacje istniejgcego uzbrojenia z
wiascicielami poszczegdlnych sieci, a takze uzyskac decyzje o zajeciu paséw drogowych

od wtascicieli drog na trasie projektowanej sieci.

5. Wymagania ogoélne

5.1. Wstep

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumiec jako ,Polskie Normy lub
ich ,odpowiedniki", ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami
miedzynarodowymi.

5.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac przy wykonywaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.

5.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

5.3.1. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 5.1 Warunkow Szczegdlnych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedag

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

6.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

6.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
6.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

6.6. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej.
6.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem

robét.

6.8. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

6.9 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

6.10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim

robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.



7. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego;

- sporzadzong przez Wykonawce;

7.2. 1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:.

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz
ewentualnych drog technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej
organizacji ruchu,

d) Projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu

e) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych

f) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow

g) Programy zapewniania jakosci

h) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg-2 egz.

i) Zaktualizowana mape zasadniczg w skali 1:500

j) Dokumentacje powykonawczg robaot.



k) Wykonawca we wtasnym zakresie winien uregulowac¢ stan formalne, - prawny
gospodarowania odpadami powstajgcymi w czasie budowy zgodnie z wymagania
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkoéw,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i Specyfikacie na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

7.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz do parametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od
catosci projektu.

7.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow,
dokumentaciji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze tub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez
Wykonawce jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezeh na pismie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac
sie z Inspektorem Nadzoru.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 3 dni przed datg
konsultacji oraz, jesli sg wymagane przez Inspektora Nadzoru - Wykonawca powinien
dostarczyc¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.
7.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢é dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze w przejrzystej,
prostej formie w trzech egzemplarzach dla ukohczonego odcinka robét, ktéry bedzie
przekazany do uzytkowania lub bedzie wykorzystany przez Zamawiajgcego, zgodnie z

polskim ustawodawstwem, me pozniej niz 14 przed datg przekazania.



7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych" (,0gdlnych
warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektoweji w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggtosci ruchu publicznego, pieszego
na terenie Budowy przez caty czas trwania Kontraktu az do jego ukonhczenia wraz z
ewentualnym zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.



W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
iloéciach okreslonych tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene kontraktows.

7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych 2z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3) mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unikac¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robo6t odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi

dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢  strefe



bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum.
Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie ftub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.



7.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy

powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony



fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru nie zezwoli na rozpoczecie robét o ile nie
zostanie mu przedfozona polisa zgodna z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt
ochrony i utrzymania Robo6t powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatébw lub urzadzen uzytych lub



zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczgce
trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaléwek, na rozpoczecie robét lub na
zmiane potozenia uzytecznos$ci publicznych, itd.)

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z witadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajgcy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pemi
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow
robot. Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opéznien
zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot
poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robo6t. Ponadto, powinien on umozliwic
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

7.14. Rbwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢



doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru i do
zatwierdzenia.

7.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inspektora Nadzoru i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu

wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

8. Materialy

8.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

8.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw ze zZrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaot.
Petnowartosciowy humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc
pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy w miejscu pozostajgcym
w dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatobw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

8.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te
dla ktérych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieodebraniem przez Inzyniera
i koniecznoscig usuniecia i braku zaptaty za wadliwe roboty.

8.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i

wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.



10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

11. Wykonanie robét

Roboty ziemne i powstate w ich skutek starty nalezy ograniczy¢ do minimum.

W przejsciu przez nieruchomos$ci i pola uprawne szeroko$¢ strefy robot nalezy
ograniczy¢ do 4m (szerokosci catkowitej), w przypadku nie uzasadnionego zwiekszenia
szerokosci (pasa) strefy robot, wykonawca pokryje koszty zwigzane z odszkodowaniem
za utracone plony i tym podobne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika

budowy.



Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

12. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
|. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

13. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do



konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,



- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -
inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

14. Obmiaru robét

14.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

14.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach
[kg] zgodnie z wymaganiami ST.

14.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

14.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzoér

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

15. Odbiory roboét
15.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
15.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznej,
uzasadnionej ilosci robét oraz na ocenie jakosci wykonywanych robot w odniesieniu do
wymagan okreslonych w SST, ktére to roboty w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Dokonanie odbioru robdt zanikajgcych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech okreslonych w ST

az do odbioru pogwarancyjnego, z wytgczeniem szkéd spowodowanych przez



uzytkownikdw drogi po przekazaniu obiektu do uzytkowania, nie majgcych
udokumentowanego, uzasadnionego zwigzku przyczynowego z Robotami Wykonawcy.
15.3. Odbioér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

15.4. Odbioér ostateczny roboét

15.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.



15.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1.

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

STiew. PZJ,

. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

15.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.



16. Podstawa ptatnosci

16.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. Wykonanie sieci wodociagowej

17.1. Zakres prac do wykonania

Do budowy odcinkéw sieci wodociggowej wykonywanej metodg bezwykopowg nalezy
uzy¢ rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10. Rurociggi przewidziane do uktadania metodag
tradycyjng w otwartym wykopie nalezy wykona¢ z rur jw. o Srednicach 125mm
wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody.

Nalezy stosowac rury posiadajgce aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski. tuki i kolana w miejscach zmiany kierunkdéw sieci zaprojektowano z
ksztattek segmentowych PE tgczone przez zgrzewanie doczotowe.

tuki, kolana oraz trojniki nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami hydraulicznymi
betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe nalezy odizolowa¢ od rur izolacjg z
grubej folii PCV.

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano jako Zzeliwng owalng o potgczeniach

kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, fig. 002.



W celu zabezpieczenia p. pozarowego i okresowego ptukania wodociggu
zaprojektowano hydrant nadziemny DN80. Przed hydrantem nalezy montowa¢ zasuwe
odcinajgca.

Hydrant nalezy posadowi¢ na kolanie stopowym i zabezpieczyé przed uderzeniami
wodnymi - blokami oporowymi.

Podejscie do hydrantu zaprojektowano na ksztattkach zeliwnych, o potgczeniach
kotnierzowych.

Podczas montazu sagsiednie elementy uzbrojenia jak zasuwy, hydranty i tréjniki nalezy
oddzieli¢ od siebie kré¢cami kotnierzowymi, dystansowymi typ FF L=I000mm. Wszystkie
potgczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie tasmg uszczelniajgca,
stosujgc jg zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na stupkach stalowych R- 2 , z fundamentem betonowym. Tabliczki
muszg zawierac¢ informacje dotyczgcg rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i
odlegtosci urzadzenh z domiarem.

Rurociagi, ktére majg by¢ wykonane metodg bezwykopowg nalezy posadowi¢ na
gtebokosciach zgodnych z dokumentacja projektowa.

Odcinki rurociggéow wykonywanych w wykopach otwartych w nalezy uktadaé¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 3:1 lub wykopach waskprzestrzennych
szalowanych. Planuje sie wykonywanie wykopow gtéwnie mechanicznych.

Rurociggi przewodowe wykonywane w otwartym wykopie nalezy ukfadaé na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Posadowienie rur projektuje sie
Srednio na gtebokosci 1,6 — 1,7 m p.p.t.. tak aby przykrycie wodociggu nie byto mniejsze
niz1,5m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 20 cm ponad wierzch
rury i podda¢ probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-8 1/B-10725 oraz BN-
82/9192-06. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela eksploatatora sieci.

Przejscia pod drogami wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
wprowadzonej na projektowane rzedne metoda przewiertu sterowanego lub przecisku
pneumatycznego. Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych

projektuje sie z rur PN 10. Rury technologiczne nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych



na ptozach centrujgcych, dystansowych, opaskowych z PE. Zakohczenia rur ostonowych
zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg i manszetami lub opaskami termokurczliwymi.
Wodocigg po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki nalezy roztozy¢ tasme
identyfikacyjng z PE z wktadka stalowg do oznaczenia trasy sieci. W miejscach montazu
uzbrojenia zeliwnego koncéwki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych (zasuw)
i trwale zamocowac.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.
Prawidtowos¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢é dwukrotnym
kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez PSSE.
Trase sieci, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

17.2. Materiaty

17.2.1. Do budowy odcinkéw sieci wodociggowej wykonywanej metodg bezwykopowag
nalezy uzy¢ rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10. Rurociagi przewidziane do uktadania metodg
tradycyjng w otwartym wykopie nalezy wykona¢ z rur PE 100 PN 10 SDR 17 o
Srednicach 90 i 125 mm, wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

17.2.2. Jako rury ostonowe zabezpieczajgce nowoprojektowane odcinki wodociggow
uzy¢ rur PE SDR 17 w catych odcinkach o $rednicach wg Dokumentacji Projektowe;.
Rury w rurach ostonowych sg zaopatrzone w ptozy centrujgce PE..

roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegolng uwagg. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur z samochodu.

Transportowane materiaty powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuwania sie jak réwniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

17.4.2. Rury z tworzyw winny by¢ skltadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu,
wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw. Przy ukfadaniu wigzek w sterty ramy wigzki
wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Rury w zwojach nalezy
sktadowaé w pozycji pionowe;j.

Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady.
Warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe

najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.



W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m. Rury
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.
17.5. Wykonanie Robét
Wykonanie Robét powinno by¢ zgodne z przedstawionym w dokumentaciji projektowe;j
rozwigzaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegolnych
elementéw budowy oraz rzednych posadowienia.
17.5.1. Roboty przygotowawcze
Po odtgczeniu starych odcinkéw wodociggu rury nalezy odcigé a ich kohcowki uszczelnic¢
betonem.
17.5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ koparkag podsiebierng o pojemnosci zgarniaka 0,25 m. Urobek z
wykopu nalezy ztozy¢ na odkfad do powtérnego zasypania. Nadmiar urobku odwiez¢ na
miejsce wskazane przez inwestora ( przyjeto odlegto$¢ odwozu do 5 km).
W miejscach skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub innymi
urzgdzeniami wykopy nalezy wykonywac recznie zachowujgc szczegblng ostroznosé.
Wymiary wykopdéw sg nastepujgce:
- gtebokos¢ - 1,7m;
- szerokos¢ 0,80 m.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa powinna zosta¢ usunieta
recznie.
Wykopy nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna
wykopdéw wyrownac i zagescic ubijakami.
17.5.3. Montaz rur
Na wyrownanym i zageszczonym dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg
grubosci 10 cm i zagesci¢. Po wykonaniu podsypki mozna przystgpi¢ do montaz rur.
Rury uktada¢ w wykopie recznie. Z rur PE przeznaczonych do montazu nalezy usungé
zaslepki bezposrednio przed montazem.
17.5.3.1. Laczenie rur
taczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego wg ,Instrukcji montazowej rur PE" w
nastepujgcy sposob:

- sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztattek,

- przycigc¢ rure prostopadle do jej osi i usungé widry (o ile powstaty w czasie ciecia) i

jesli to konieczne - oczyscic rure wewnatrz,



- przy pomocy skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw
tgczonych elementéw, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania, a nastepnie przemyc¢
te miejsca ptynem czyszczgcym;

- jesli ksztattka nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy jej
powierzchnie przemy¢ ptynem czyszczacym,

- zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym

- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

- upewnic¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakidcen (zgrzewarka wyswietla
komunikat o pozytywnym zakonczeniu procesu zgrzewania),

- zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w
zacisku montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia),

17.5.3.2. Bloki oporowe

W miejscach zataman, trojnikach oraz zwezek na przewodach nalezy projektowany
wodocigg zabezpieczy¢ przed uderzeniami wody o podwyzszonym cisnieniu przez
zastosowanie blokow oporowych z betonu B-15.

Bloki oporowe wykonuje sie w deskowaniu. Aby zabezpieczyC ksztattki przed
zniszczeniem ich przez beton nalezy, przed wykonaniem blokéw oporowych, pokry¢ folig
oddzielajgcg (tasmg z tworzywa). Miejsca usytuowania poszczegdolnych blokéw
oporowych wg Dokumentacji Projektowe;j.

17.5.3.3. Montaz zasuw odcinajacych oraz studni

Montaz zasuw przewidziano : w weztach potgczeniowych, odgatezieniach, przed
hydrantami. Szczegodty konstrukcyjne zasuw i studni wg dokumentaciji projektowej.
17.5.3.4. Montaz hydrantow

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowac¢ hydranty
p-poz. podziemne zgodnie z PN-M-7409 1. Podtgczenie hydrantow do przewoddéw wg
Dokumentacji Projektowej.

17.5.3.5. Préba cisnieniowa

Prébe szczelnosci przeprowadza¢ zgodnie z PN-8 1LB-10725 oraz BN-82/9192-06. oraz
wytycznymi ,Instrukcji montazu rur PE".

17.5.3.6. Dezynfekcja rur

Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed potgczeniem projektowanych odcinkéw sieci
wodociggowej z istniejgcg, nalezy wykona¢ dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur

przeprowadza sie za pomocg ptukania roztworem podchlorynu sodu.



17.5.3.7. Montaz rur ochronnych

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych PE. Rury PE nie
wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Srednice rur ochronnych wg projektu.
Koncéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg lub mankietami
ochronnymi, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem sie do srodka zanieczyszczen.
17.5.3.8. Podtaczenie do istniejgcej sieci

Podtgczenie nowoprojektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé
wg Dokumentacji Projektowej za pomocg ksztattek przejsciowych.

17.5.3.9. Zasypanie rur

Po utozeniu wodociggu zasypa¢ go warstwg piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i
dalej warstwg gruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Grunt zagesci¢ warstwami po 20-30
cm, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzic rury.

Na zageszczonym gruncie utozy¢ folie ostrzegawczg PVC szerokosci 10-20 cm z
wktadem metalowym. Nastepnie wykopy zasypywac¢ warstwami grub. 30-40 cm wraz z
zageszczeniem.

Szczegodlnie doktadnie zageszczaC grunt wokét trojnikdw i miejsc  wychodzenia

wodociggu z rur ostonowych lub przepustowych.

18. Kontrola jakosci Robét
18.1. Kontrole jakosci wykonania robo6t przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" - cz. |l "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz ,Instrukcjg montazu rur PE".
19. Przepisy zwigzane
1. PN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.
2. PN-13-10725 Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
3. PN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
4. PN-B-06250 Beton zwykty
5. ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE"
6. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" — cz. |l

,Instalacje sanitarne i przemystowe"



7.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych;

wodociggi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska

Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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